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Wyceny jednostkowe
1 45233142-6 Remonty cząstkowe  nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Długołęka

1.1 45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy drogi z kruszywa łamanego i nawierzchni
bitumicznej gr. 4-6 cm

1
d.1.

1

KNR 2-01
0301-03
0214-04 
analogia

Ręczne roboty ziemne (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) pod ułożenie dol-
nej  warstwy podbudowy - łaczna gr. do 15cm  z kruszywa kamiennego łama-
nego wraz z  transportem urobku samochodami samowyładowczymi na skła-
dowisko Wykonawcy (kat.gr.IV). Praca pod ruchem.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z  korytowania gr. w-wy do 15cm - wg. wyceny Wyko-
nawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0301-03
0214-04 
analogia

Ręczne roboty ziemne (wraz z załadunkiem i rozładunkiem)  pod ułożenie gór-
nej  warstwy podbudowy - łączna gr. do 8cm  z kruszywa kamiennego łamane-
go wraz z  transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składo-
wisko Wykonawcy (kat.gr.IV). Praca pod ruchem.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.

1
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki lub korytowania  gr. w-wy do 8cm - wg. wyce-
ny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.

1

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (koryta) pod wykonanie  warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego - w gruncie kat. III-IV. Praca
pod ruchem 76-130 pojazdów na godzinę

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.

1

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  (praca na małych powierz-
chniach).
Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  (praca na małych powierzch-
niach).
Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

1

KNR 2-31
1106-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Wykonanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, o gr (4cm
- 6cm) ,  średnio 5 cm. Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do
miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej  o gr. (4-6)= śr. 5 cm.
Wywóz samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, wraz
z załadunkiem i wyładunkiem.
Praca pod ruchem .

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

1
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki  (nawierzchni bitumicznej) , gr warstwy (4-6)=
śr. 5 cm - wg. wyceny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy drogi  z kruszywa łamanego i nawierzchni
bitumicznej gr. 6-8 cm

11
d.1.

2

KNR 2-01
0301-03
0214-04 
analogia

Ręczne roboty ziemne (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) pod ułożenie dol-
nej  warstwy podbudowy - łaczna gr. do 15cm  z kruszywa kamiennego łama-
nego wraz z  transportem urobku samochodami samowyładowczymi na skła-
dowisko Wykonawcy (kat.gr.IV). Praca pod ruchem.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000
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12
d.1.

2
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z  korytowania gr. w-wy do 15cm - wg. wyceny Wyko-
nawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.

2

KNR 2-01
0301-03
0214-04 
analogia

Ręczne roboty ziemne (wraz z załadunkiem i rozładunkiem)  pod ułożenie gór-
nej  warstwy podbudowy - łączna gr. do 8cm  z kruszywa kamiennego łamane-
go wraz z  transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składo-
wisko Wykonawcy (kat.gr.IV). Praca pod ruchem.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.

2
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki lub korytowania  gr. w-wy do 8cm - wg. wyce-
ny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.

2

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
02 
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (koryta) pod wykonanie  warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego - w gruncie kat. III-IV. Praca
pod ruchem 76-130 pojazdów na godzinę

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.

2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  (praca na małych powierz-
chniach).
Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.

2

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  (praca na małych powierzch-
niach).
Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.

2

KNR 2-31
1106-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Wykonanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, o gr (6cm
- 8cm) ,  średnio 7 cm. Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do
miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej  o gr. (6-8)= śr. 7 cm.
Wywóz samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, wraz
z załadunkiem i wyładunkiem.
Praca pod ruchem .

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.

2
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki  (nawierzchni bitumicznej) , gr warstwy (6-8)=
śr. 7 cm - wg. wyceny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.3 45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy uzyciu betonu asfaltowego gr. 4-6cm= śr 5cm
21

d.1.
3

KNR 2-31
1106-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Wykonanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, o gr (4cm
- 6cm) ,  średnio 5 cm. Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do
miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.

3

KNR AT-03
0102-02
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6cm= śr. 5cm
z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce składowania Wykonawcy. Praca
pod ruchem.
Krotność = 1,25

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

3
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki  (nawierzchni bitumicznej) , gr warstwy (4-6)=
śr. 5 cm - wg. wyceny Wykonawcy

m2
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1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.4 45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy uzyciu betonu asfaltowego gr. 6-8cm= śr 7cm
24

d.1.
4

KNR 2-31
1106-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Wykonanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, o gr (6cm
- 8cm) ,  średnio 7 cm. Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do
miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

4

KNR AT-03
0102-02
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6-8cm= śr. 7cm
z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce składowania Wykonawcy. Praca
pod ruchem.
Krotność = 1,75

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

4
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki  (nawierzchni bitumicznej) , gr warstwy (6-8)=
śr. 7 cm - wg. wyceny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.5 45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej  wykonywany na gorąco gr. podbudowy 8cm; gr. nawierzchni 4
cm.

27
d.1.

5

KNR 2-31
1106-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Wykonanie remontu podbudowy z  mieszanki  mineralno-asfaltowej , o gr 8cm
. Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.

5

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej  o gr. 8 cm. Wywóz sa-
mochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, wraz z załadun-
kiem i wyładunkiem.
Praca pod ruchem .

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.

5
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki  (nawierzchni bitumicznej) , gr warstwy 8 cm -
wg. wyceny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.

5

KNR 2-31
1106-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową,
o gr 4cm. Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do miejsca wbu-
dowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.

5

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej  o gr. 4 cm. Wywóz sa-
mochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, wraz z załadun-
kiem i wyładunkiem.
Praca pod ruchem .

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.

5
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki  (nawierzchni bitumicznej) , gr warstwy 4 cm -
wg. wyceny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.6 45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonanych na gorąco gr. 4 cm z naprawą podbudowy z kru-
szywa łamanego gr. 8cm.

33
d.1.

6

KNR 2-31
1401-04
analogia

Naprawa warstwy górnej podbudowy z łamanego kruszywa kamiennego frakcji
0/31,5mm, gr. 8cm - wraz z zageszczeniem.
Praca pod ruchem i na małych powierzchniach

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.

6

KNR 2-31
1106-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Remont cząstkowy nawierzchni  mieszanką mineralno-asfaltową.
Gr. w-wy 4 cm.  Praca pod ruchem.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000
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35
d.1.

6

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 
analogia

Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm. Wywóz sa-
mochodami samowyładowczymi na odległośc 15 km ,  wraz  z zaladunkiem i
wyładunkiem. 
Praca pod ruchem.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.

6
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki  (nawierzchni bitumicznej) , gr w-wy 4cm - wg.
wyceny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.7 45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - wykonany w technologii  "na zimno"
37

d.1.
7

KNR AT-04
0105-01
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01  z.sz. 2.6.
analogia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - w technologii masa mineralno-
asfaltowa na zimno, z  wywozem i utylizacja materiału z rozbiórki na miejsce
składowania Wykonawcy. Praca pod ruchem.Wraz z transportem materiału do
miejsca wbudowania.
Całk gr. warstwy 4 cm. Praca pod ruchem.
Krotność = 0,8

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.8 45233142-6 Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm
38

d.1.
8

KNR AT-03
0102-02
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z  wywo-
zem materiału z rozbiórki na miejsce składowania Wykonawcy. Praca pod ru-
chem.
Całkowita gr. 5cm
Krotność = 1,25

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.

8
Wycena
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki  (nawierzchni bitumicznej) , gr w-wy 5 cm -
wg. wyceny Wykonawcy

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.9 45233142-6 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm
40

d.1.
9

KNR 2-31
0311-05 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-01
0311-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  - grubość po zagęszcz. 5
cm. Praca pod ruchem. Wraz z transportem materiału do miejsca
wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.10 45233142-6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm
41

d.1.
10

KNR 2-31
0106-01 z.o.
2.13. 9902-
01  0106-02
analogia

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubość . Praca pod ru-
chem.  Wraz z transportem materiału do miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.11 45233142-6 Uszczelnienie spoin technologicznych asflatem modyfikowanym
42

d.1.
11

KNR 2-33
0701-08
analogia

Uszczelnienie spoin technologicznych asflatem modyfikowanym m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

1.12 45233142-6 Interwencyjne zabezpieczenie ubytku w czasie 12 godzin od zgłoszenia
43

d.1.
12

KNR AT-04
0105-01
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01  z.sz. 2.6.
kalk. własna

Interwencyjne zabezpieczenie ubytku w czasie do 12 godzin od zgłoszenia
oraz zachowanie gotowości do usunięcia ubytku przez 7 dni w tygodniu - pole-
gające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej w miejscu ubytku - w
technologii masa mineralno-asfaltowa na zimno, z  wywozem i utylizacja mate-
riału z rozbiórki na miejsce składowania Wykonawcy. Praca pod ruchem.Wraz
z transportem materiału do miejsca wbudowania.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

1.13 45233142-6 Wykonania progu zwalniającego wyspowego z masy bitumicznej: długość 2 m, szerokość  2 m, wysokość
7,5 cm
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44
d.1.

13
kalk. własna

Wykonania 1 sztuki progu zwalniającego wyspowego z masy bitumicznej o wy-
miarach: długość 2 m, szerokość  2 m, wysokość 7,5 cm, w przekroju podłuż-
nym najazdy o długości 60 cm a długość odcinka środkowego progu 80 cm, w
przekroju poprzecznym boki o długości 30 cm a szerokość odcinka środkowe-
go 140 cm, warstwa z betonu asfaltowego o łącznej grubości 5-12,5 cm -
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach).

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.14 45233142-6 Wykonania progu zwalniającego wyspowego z masy bitumicznej: długość 3,7 m, szerokość  2 m, wysokość
7,5 cm

45
d.1.

14
kalk. własna

Wykonania 1 sztuki progu zwalniającego wyspowego z masy bitumicznej o wy-
miarach: długość 3,7 m, szerokość  2 m, wysokość 7,5 cm, w przekroju pod-
łużnym najazdy o długości 60 cm a długość odcinka środkowego progu 250
cm, w przekroju poprzecznym boki o długości 30 cm a szerokość odcinka
środkowego 140 cm, warstwa z betonu asfaltowego o łącznej grubości 5-12,5
cm - (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach).

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.15 45233142-6 Wykonania progu zwalniającego sinusoidalnego z masy bitumicznej o wymiarach: długość 4,8 m, szero-
kość  zmienna dopasowana do szerokości jezdni

46
d.1.

15
kalk. własna

Wykonania 1 sztuki progu zwalniającego sinusoidalnego z masy bitumicznej o
wymiarach: długość 4,8 m, szerokość  zmienna dopasowana do szerokości
jezdni, wysokość 7,5 cm, w przekroju podłużnym najazdy wraz z częścią środ-
kową mają kształt sinusoidalny, w przekroju poprzecznym boki o długości
zmiennej od 0 cm do 50 cm w szczytowym punkcie progu, warstwa z betonu
asfaltowego o łącznej grubości 5-12,5 cm - (zgodnie z projektami techniczny-
mi).

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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