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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacji klimatyzacji i wentylacji i belek grzewczych LKA w budynku Delegatury NIK
przy ul. Powstancéw 29 w Katowicach
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DATA OPRACOWANIA :28.10.2025

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.10.2025



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja wentylaciji 1 8
1.1|Demontaze 1 2
1.2|Roboty montazowe 3 7
1.3|Préba i uruchomienie instalacji wentylacji 8 8
2 |Klimatyzacja 9 7
2.1|Uktad VRF K1 9 21
2.2|Uktad VRF K2 22 30
2.3|Dostawa agregatow i klimatyzatorow VRF K1 i K2 31 31
2.4|Préba i uruchomienie instalacji klimatyzaciji 32 32
2.5/Inne 33 43
2.6|Instalacja odprowadzenia skroplin 44 49
2.7/ Demontaze 50 71
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Instalacja wentylacji
1.1 Demontaze
1|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.1./02 40201-01 |00.01 |tokgtnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
1
26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
2|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastaw- szt.
d.1./02 40205-02 |00.01 |czym, okragtych o srednicy do 200 mm
1
16+8+12 szt. 36,00
RAZEM 36,00
1.2 Roboty montazowe
3|KNR 2-17  |S.01. |Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka rozpreznaPBS (z kré¢cem szt.
d.1./0139-04 00.01 |bocznym) 600x600 D200
2
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
4/KNR 2-17  |S.01. |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozpreznaPBS (z kré¢cem szt.
d.1.]0139-04 00.01 |bocznym) 600x600 D250
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5|KNR 2-17  |S.01. |Przepustnica okragta D125 szt.
d.1.]0131-02 00.01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-17 |S.01. |Przepustnica okragta D200 szt.
d.1.]0131-02 00.01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 2-17  |S.01. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m?2
d.1.]0123-02 00.01 |200 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
0,82+0,25+1,88 m?2 2,95
3,75+0,53+1,38+0,26+1,36 m?2 7,28
RAZEM 10,23
1.3 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji
8/KNR 2-17  |S.01. |Proba i uruchomienie instalacji wentylac;ji kpl.
d.1.|tablica 9904 |00.01
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Klimatyzacja
2.1 Uktad VRF K1
9|KNR 7-24  |S.01. |Agregat VRF SK1 Qch.= 47,5 kW Masa: 378 kg Qel: 13,97 kW / 3/380- |szt.
d.2./0153-05 00.01 |415V Wymiary: AxBxC= 1350x720x2052mm
1 Tréjniki - 21szt
Tylko montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 7-24  |S.01. |Klimatyzator kasetonow Qch=2,2kW szt.
d.2./0153-01 00.01
1 Tylko montaz
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
11|KNR 7-24 |S.01. |Klimatyzator kasetonowy Qch=3,6kW szt.
d.2./0153-01 00.01
1 Tylko montaz
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
12|[KNR 7-24  |S.01. |Klimatyzator kasetonowy Qch=2,8kW szt.
d.2./0153-01 00.01
1 Tylko montaz
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 7-07 |S.01. |Pompka skroplin kpl.
d.2./0101-01 00.01 |R=0,1
1
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13+7+2 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
14|KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chtodnicza w gotowe;j izolacji fi 6,35 mm m
d.2.|15 0405-01 |00.01
1
58 m 58,00
RAZEM 58,00
15/KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chtodnicza w gotowe;j izolacji fi 9,52 mm m
d.2./|15 0405-01 |00.01
1
59 m 59,00
RAZEM 59,00
16|KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chtodnicza w gotowe;j izolacji fi 12,7 mm m
d.2.|15 0405-02 |00.01
1
93 m 93,00
RAZEM 93,00
17|KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chtodnicza w gotowe;j izolacji fi 15,88 mm m
d.2./15 0405-03 |00.01
1
16 m 16,00
RAZEM 16,00
18/KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chtodnicza w gotowe;j izolacji fi 19,05 mm m
d.2.|15 0405-04 |00.01
1
52 m 52,00
RAZEM 52,00
19|KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chtodnicza fi 28,6 mm m
d.2./|15 0405-06 |00.01
1
20 m 20,00
RAZEM 20,00
20|KNR 9-25 |S.01. |Otulina kauczkowa gr.13 mm na rure dz 28,6 mm m
d.2./0103-03 00.01
1
poz.19 m 20,00
RAZEM 20,00
21|KNR 5-14  |S.01. |Sterownik - tylko montaz szt.
d.2./0515-06 00.01
1
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
2.2 Uktad VRF K2
22/KNR 7-24 |S.01. |Agregat VRF SK2 Qch.= 22,4 kW szt.
d.2.|0153-04 00.01 |Masa: 221kg
2 Qel: 5,59kW / 3/380-415V
Wymiary: AxBxC= 1080x520x1675mm
Trojniki - 5szt
Tylko montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|/KNR 7-24 |S.01. |Klimatyzator kasetonow Qch=2,0kW szt.
d.2./0153-01 00.01
2 Tylko montaz
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
24|KNR 7-07 |S.01. |Pompka skroplin kpl.
d.2./0101-01 00.01 |R=0,1
2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
25/KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chfodnicza w gotowej izolac;ji fi 6,35 mm m
d.2./15 0405-01 |00.01
2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
26|KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chiodnicza w gotowej izolac;ji fi 9,52 mm m
d.2./15 0405-01 |00.01
2
29 m 29,00
RAZEM 29,00
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27|KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chfodnicza w gotowej izolac;ji fi 12,7 mm m
d.2./15 0405-02 |00.01
2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
28|KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 15,88 mm m
d.2./15 0405-03 |00.01
2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
29|KNR-W 2- |S.01. |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 19,05 mm m
d.2./15 0405-04 |00.01
2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
30|KNR 5-14  |S.01. |Sterownik - tylko montaz szt.
d.2.|0515-06 00.01
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
23 Dostawa agregatow i klimatyzatoréow VRF K1 i K2
31 S.01. |Dostawa agregatéw i klimatyzatoréw VRF K1 i K2 kpl.
d.2. 00.01
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Préba i uruchomienie instalacji klimatyzacji
32|KNR 2-17 |S.01. |Préba i uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.2.|tablica 9904 |00.01
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 Inne
33 S.01. |Przepust scienny do instalacji klimatyzacji, wykonane z wodoodpornego  |kpl
d.2.|kalk. wtasna |00.01 |tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Przepust zapew-
5 nia szczelne przejscie przez przegrody
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
34/KNR 7-24  |S.01. |Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnetrzne - 1kpl kg
d.2./0148-03 00.01
5
64,99 kg 64,99
RAZEM 64,99
35|KNR 2-15  |S.01. |Drzwiczki rewizyjne ppoz 600x600mm szt.
d.2./0120-03 00.01
5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36/KNR-W 2- |S.01. |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach me- |m?2
d.2./02 2006-01 |00.01 |talowych pojedynczych podwieszonych- uzupetnienie po zdemontowanych
5 klimakonwektorach (belkach grzewczo - chtodzgcych)
63 m?2 63,00
RAZEM 63,00
37|KNR-W 2- |S.01. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.2./02 1510-05 |00.01 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5
poz.36 m2 63,00
RAZEM 63,00
38/ KNR 4-01 |S.01. |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemento- |m?2
d.2./0711-01 00.01 |wo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
5 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
39|KNR 4-01 [S.01. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2./1204-02 00.01 |$cian
5
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
40|KNR 7-24  |S.01. |Dodatkowy czynnik chfodniczy - 20 kg kpl.
d.2./0515-01 00.01
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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41|KNR 7-28 |S.01. |Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 50 mmw  |otw.
d.2./0203-01 00.01 |$cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
5
30 otw. 30,00
RAZEM 30,00
42/KNR 7-28 |S.01. |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w  |otw.
d.2./0203-02 00.01 |$cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
5
13 otw. 13,00
RAZEM 13,00
43 S.01. |Przejscia ppoz kpl.
d.2.|kalk. wtasna [00.01
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Instalacja odprowadzenia skroplin
44 S.01. |Wpiecie do istniejgcej kanalizacji przez zasyfonowanie kpl.
d.2. 00.01
6
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNR-W 2- |S.01. |Rurociagi z PVC o sr. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, na m
d.2./150110-01 [00.01 |$cianach w budynkach niemieszkalnych
6
12+58 m 70,00
RAZEM 70,00
46|KNR-W 2- |S.01. |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na m
d.2./150110-03 |00.01 |$cianach w budynkach niemieszkalnych
6
27+60 m 87,00
RAZEM 87,00
47/KNR 9-25 |S.01. |Otulina z kauczuku gr. 9 mm na rure dz 20 m
d.2./0102-02 00.01
6
poz.45 m 70,00
RAZEM 70,00
48/KNR 9-25 |S.01. |Otulina z kauczuku gr. 9 mm na rure dz 32 m
d.2.|0102-04 00.01
6
poz.46 m 87,00
RAZEM 87,00
49|KNR-W 2- |S.01. |Syfon do skroplin dn 32 szt.
d.2./150218-02 |00.01
6
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.7 Demontaze
50|KNR 0-34 |S.01. |lzolacja z pianki PE o grubosci 9mm dz 20 - demontaz demolacyjny m
d.2./0101-03 z.0. |00.01
713.1.9904-02
720 m 720,00
RAZEM 720,00
51|KNR 0-34 |S.01. |lzolacja z pianki PE o grubosci 9mm Dz 25-40- demontaz demolacyjny m
d.2./0101-04 z.0. |00.01
713.1.9904-02
40+110+60 m 210,00
RAZEM 210,00
52|KNR 0-34 |S.01. |lzolacja z pianki PUR w ptaszczu PCV o grubosci 20mm dz 50 - demontaz|m
d.2./0101-12 z.0. |00.01 |demolacyjny
713.1. 9904-02
60 m 60,00
RAZEM 60,00
53|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz rurociggu z PP Stabi Glass o $r. 16-32 mm o potgczeniach m
d.2./02 0121-03 |00.01 |zgrzewanych
7
720+40+110 m 870,00
RAZEM 870,00
54|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz rurociggu z PP Stabi Glass o $r. 40-63 mm o potgczeniach m
d.2./02 0121-04 |00.01 |zgrzewanych
7
120 m 120,00
RAZEM 120,00
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55|KNR 0-34 |S.01. |lzolacja z pianki PE o grubosci 9mm dz 20 - demontaz demolacyjny m
d.2./0101-03 z.0. |00.01
713.1.9904-02
230 m 230,00
RAZEM 230,00
56|KNR 0-34 |S.01. |lzolacja z pianki PE o grubosci 9mm Dz 25-40- demontaz demolacyjny m
d.2./0101-04 z.0. |00.01
713.1. 9904-02
40+110+60 m 210,00
RAZEM 210,00
57|KNR 0-34 |S.01. |lzolacja z pianki PE o grubosci 9mm Dz 50-90 - demontaz demolacyjny  |m
d.2./0101-05 z.0. |00.01
713.1.9904-02
50+150+50+70 m 320,00
RAZEM 320,00
58/KNR-W 4- |S.01. |Demontaz rurociggu z PP o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.2./02 0121-03 |00.01
7
230+290+280 m 800,00
RAZEM 800,00
59|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz rurociggu z PP o $r. 40-63 mm o potaczeniach zgrzewanych m
d.2./02 0121-04 |00.01
7
40+50+150 m 240,00
RAZEM 240,00
60|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz rurociggu z PP o $r. 75 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.2./02 0121-05 |00.01
7
50 m 50,00
RAZEM 50,00
61/KNR-W 4- |S.01. |Demontaz rurociggu z PP o $r. 90 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.2./02 0121-06 |00.01
7
70 m 70,00
RAZEM 70,00
62|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2./02 0142-01 |00.01
7
63*2 szt. 126,00
RAZEM 126,00
63|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.2./02 0142-02 |00.01
7
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
64 KNR-W 4- |S.01. |Demontaz filtra DN 32 szt.
d.2./02 0142-02 |00.01
7
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
65/KNR-W 4- |S.01. |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm szt.
d.2./02 0142-03 |00.01
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR-W 4- |S.01. |Demontaz filtra DN 40 szt.
d.2./02 0142-03 |00.01
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67/KNR-W 4- |S.01. |Demontaz - Odpowietrznik automatyczny szt.
d.2./02 0512-03 |00.01
7
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
68|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.2.|02 0422-07 |00.01
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69/KNR 4-02 |S.01. |Demontaz zaworu 3-drogowego o $r. 40 mm szt.
d.2./0512-05 00.01
7
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 13-25 |S.01. |Demontaz sitownika szt.
d.2./0314-01 00.01
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR-W 4- |S.01. |Demontaz klimakonwektorow (belek grzewczo - chtodzacych) szt.
d.2./02 0523-01 |00.01
7
24+21+2+16 szt. 63,00
RAZEM 63,00
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