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DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PrzepomioT ST

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogéine odnosi sig do wymagari wspéinych dla
poszczegéinych wymagar: technicznych dolyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn.: ,Biezgce utrzymanie obiektéw inzynierskich w Koszalinie na rok
2026".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢é Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogbine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze wszystkimi ST.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku zgodnie z ponizszymi
definicjami:

Przebudowa obiektu — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku kidrych nastgpuje zmiana parametréw
wzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw.
Modernizacja obiektu — roboty majgce na celu poprawe parametréw wzytkowych obiektu w stosunku do
dotychczasowych wartosci tych parametréw.

Obiekt mostowy - rozumie sig przez to budowlg przeznaczong do przeprowadzenia drogi, samodzielnego
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierzqt dziko Zyjgcych lub innego rodzaju
komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowg, a w szczegdlnosci: most, wiadukt, estakade, kKadke.
Budowla drogowa obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy calosé techniczno - uzytkowg albo
Jego czesé stanowigeg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, przepust).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.
Droga dojazdowa - droga stanowigca dojazd do placéw budowy i wszystkich punktéw budowy i przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Diugoscé przesta () - odleglo$¢ migdzy wewngtrzng powierzchnig Sciany zwirowej przyczotka a osig filara,
mierzona wzdiuz osi przesta (dia przesel skrajnych); odleglosé migdzy osiami filaréw mierzona wzdhe osi
przesia (dla przgsel srodkowych).

Diugosé mostu (L) — suma dlugosci (1) poszczegdinych przesel mostu.

Rozpietos¢ teoretyczna przgsta (I) — mierzona w poziomie, wzdhiz osi przesta, odleglosé¢ migdzy osiami
podpar¢ (fozysk).

Szeroko$¢ calkowita obiektu mostu (b) — odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji mostu,
mierzona w linii prostopadlej do osi podhiinej, obejmuje catkowity szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosgeego.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Wysoko$é konstrukcyjna przesta (hy) — najwigksza odleglo$é pomiedzy dolng krawedzig przesta a niweletg
drogi na moScie (gérng krawedzig gléwki szyny), przy czym przez dolng krawed? przesta rozumie sie nie
tylko konstrukcje ale réwniez grubos¢ lub wysokosé wszystkich urzqdzen do niej przymocowanych.
Szerokos$¢ w $wietle pod przgstem (Iy) — najmniejsza na szerokosci przesla mostu odleglosé miedzy podporami
przesta, mierzona w poziomie, rownolegle do osi przesta.
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Szerokos¢ w Swietle pod prigstem (ho) — mierzona w pionie odleglos¢ w polowie rozpigtosci teoretycznej
przesta migdzy najnizszym punktem konstrukcji przesia a najwyzszym punktem przeszkody.

Konstrukcja nosna (przesto lub prrgsta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzqca ustrdj niosqcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Przyczdlek ~ skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sig z pelnej sciany, shupow lub innych form
konstrukcyjnych np. skezyn, komdr.

Filar — wewngtrzna podpora obiektu mostowego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru (Zamawigjgcego).

Driennik Budowy — opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgey do
notowania wydarzeri zaismialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Rejestr Obmiardw — akceptowany przez Inspektora nadzoru (Zamawiajgcego) rejestr z ponumerowanymi
Stronami stuzqcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru robét dokonywanych w formie wyliczen, szkicéw
I ewentualnych dodatkowych zalgeznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru (Zamawiajgcego).

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwiqzanych z ceng jakosci materialéw oraz Robot,

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi toleranciami, a Jeshi
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadioru (Zamawiajgcego) — wszelkie Ppolecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspekiora nadzoru (Zamawiajgcego), w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Preedsigwrigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiinym) istniejgcego
polgczenia.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurocigg itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czgs¢ Dokumentacyi Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzqdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar Robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego) (Zamawiajgcego)..

1.5.2. DOKUMENTACJA DODATKOWA

Dokumentacja dodatkowa, ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (na kazdy etap prac)
Projekt rusztowar oraz projekt deskowania,
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Projekty (lub opracowania) technologiczne ujete w szczegbfowych ST
Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
Dokumentacje powykonawczg

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy Jest od odczytu ze skall rysunkéw. Powyzsze
nalezy bezwzglgdnie skonsultowaé z Zamawiajgcym.

Weszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowsj i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczaine sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczainego przedziatu toleranciji,

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsg lub ST,
fwplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedq niezwlocznie
Zzastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC

Jezeli zajdzie taka potrzeba, przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi stuzbami projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania robot utrzymaniowych. W zaleznosci od potrzeb | postepu
Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsfugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten
spostb bezpieczeristwo pojazdéw. Wykonawca zapewni state warunki widocznodci w dzieri | w nocy
tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Prac w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wistlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochrony Robét, wygody spofeczno$ci i innych. Fakt
przystapienia do Robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie,
w miejscach i floSciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie
zatwierdzona przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego). Tablice informacyjne bedag utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t.

Koszt zabezpieczenia Terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
Cene Kontraktows.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie terenu robét oraz ewentualnego
zaplecza. Inweslycle rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw Istniejgcych, nie wykorzystywanych w
dalszych etapach realizacji rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
generujg odpady, ktére muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wiadciwie dia
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatarh powodujgcych lub moggcych powodowac¢ powstawanie
odpadéw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

zapoblega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé iloé¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoriczeniu ich uzytkowania,
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zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo sie 2apobiec powstawaniu
odpadéw,

zapewniac zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie
udato sig zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnoSci nalezy poddad je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami,

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodiiwiane w migjscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostgpng technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej pofozonych
miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.

Odpady nalezy zbieraé w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeristwa proceséw
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstafych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla 2ycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpisczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang speinione tacznie nastepujgce warunki:
W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagroZenia dla Zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

Jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw nisbezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw naleZy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
sig do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywacd sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisbw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg
okre$lone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku iub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko
wéwczas, gdy:

nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
pozoslalosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem Iub unieszkodliwianiem beda
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagari okreslonych w ustawije.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg byé gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
migjscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych | wywozowych, z ktérymi
wykonawcy prac bedgq mieli zawarte stosowne umowy.

W okresie trwania rob6t i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren prac | wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sle do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie | wokét Terenu prac oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnoéci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziafania. Stosujgc sle do tych wymagari bedzie miaf
szczegbiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,

if) Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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i) mozliwoécig powstania poZaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczaliny poziom hafasu w
srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowad negatywny wplyw halasu
na Srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bgdzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, .
ogrodzenis terenu prac giéwnie podpér obiektéw za pomocq przegréd z materiatbw zabezpieczajacych
przed przenikaniem hatasu z placu budowy

zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu

wylqczenia maszyn i urzqdzeri podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzeri na tzw. biegu jatowym)
Zakazie wykonywania prac hatadliwych w porze nocnej fj. pornigdzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpoZarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie Straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dia otoczenia, a ich uzycie spowodowalo Jakiekolwiek
zagroZenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
ruroclggl, kable ftp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacyi,
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i
urzgdzer) w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie prac i powiadomié Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) i wiadze lokaine o zamiarze
rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Nadz6r inwestorski (Zamawiajgcego) i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEK 0S| POJAZDOW

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy | Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzér inwestorski (Zamawiajacego).

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywaf pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
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Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb 2zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznafe sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagari okreslonych powyzef nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowsj.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie matenaly i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Nadzér inwestorski
(Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzér inwestorski
(Zamawiajgcego) powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe bez zbednej zwioki,

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wyltycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeri lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Nadzér inwestorski (Zamawiajqcego) o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kople zezwoler} | inne odnosne dokumenty.

1.5.13. ROWNOWAZNOSE NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére speinia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub
regionu, moggq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyZszy poziom wykonania niz powofane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
I pisemnego zatwierdzenia przez Nadzér inwestorskl (Zamawiajgcego) Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce |
przediozone Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) co najmniej na 5 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Nadzor inwestorski (Zamawiajgcego).

W przypadku, kiedy Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) stwierdzi, e zaproponowane Zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sig do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego 2rédta wylwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego).

Zatwierdzenle partil (cze$ci) materialéw z danego 2rodfa nie oznacza automatycznie, 2e wszelkie
materialy Z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrédfa w sposéb ciggly speiniajga wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt.
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2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i wiadz na pozyskanie materiatéw z

Jakichkolwiek 2rédet miejscowych, wigczajac w fo zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji 2rédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski
(Zamawiajgcego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za spelnienie wymagar ilo$ciowych i JakoSciowych materiatéw z
Jakiegokolwiek #rédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia | fakiekolwiek inne koszty
Zwiqzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopbw i misjsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy Zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie Mmaterialy pozyskane z wykopéw na Terenie prac lub z innych misjsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagar Kontraktu lub wskazari nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego).

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego), Wykonawca
nie bedzie prowadzié Zadnych wykopéw w obrgbie Terenu prac poza tymi, ktbre zostaty
wyszczegbinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédef materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérmie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego),
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowan ych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwoéci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonsj partii materiatéw pod wzgledem jakoéci.

W przypadku, gdy Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) bedzie przeprowadzat inspekcje wytwémi,
bedg zachowane nastepujgce warunki:

Nadzér inwestorski (Zamawigjgcego) bedzie miaf zapewniong wspbiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekdcji,

Nadzor inwestorski (Zamawiajgcego) bedzie miat woiny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci
wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiafy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu prac, bgdz
zfozone w misjscu wskazanym przez Nadzér inwestorski (Zamawiajacego).

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znejdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty Swojg jako$¢ | wiasciwosé do Robét
oraz byly dostgpne do kontroli przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego).

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu prac w miejscach uzgodnionych
Z Nadzér inwestorski (Zamawisjgcego) lub poza Terenem prac w migjscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Dokumentacja Projektowa przewiduje moliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) o swoim
zamiarze przed uzyciem materialy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pééniej
Zmienlany bez zgody Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego)
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpfywu na jako§¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typbw | ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego); w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér
Inwestorski (Zamawiajgcego).

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego)
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony &rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ serwis sprzetu znajdujgcego sie na placu budowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacfi przez
Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego), nie moze byé pbzniej zmienian y bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw | w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiaf
Nadz6r inwestorski (Zamawiajgcego).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bgdzie zapewniac¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego), w terminie przewidzianym
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia spowodowane
Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu prac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za Jjakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnod¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST,  projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego
(Zamawiajgcego) (Zamawiajgcego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnle z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacfi Profektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Nadzér inwestorski (Zamawiajacego).

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzle Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego), poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Nadz6ér inwestorski (Zamawiajgcego)
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Robét bedq oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
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Projektowe] | w ST, a tak¢e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzfi Nadzér inwestorski
(Zamawiajgcego) uwzgledni wyniki badari materialéw i Robét, rozrzuty normainie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszioéci, wyniki badar: naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego) bedg wykonywane nie pdbéniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Zatwierdzong przez Nadzér
inwestorski (Zamawiajgcego) technologia. Dokumentacja techniczna obejmuje tylko elementy
niezbedne ze wzgledu na ukfad docelowy obiektu. Za roboty przygotowawcze oraz tymczasowe, w
szczegbinosci zabezpieczenie wykopbw fundamentéw, odpowiedzialny jest Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroll Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby oslagngé
zafozong jako$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole Robét i jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbgdne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadz6r inwestorski (Zamawiajgcego) moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest
Zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materialéw oraz Rob6t z czgstotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosé sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostafy one tam okreslone, Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego)
ustali jaki zakres Kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontrakten.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu $wiadectwa, 2e wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Nadz6r inwestorski (Zamawiajgcego) bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczert
laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Nadzor inwestorski (Zamawisjgcego) bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkle jednostkowe elementy produkcji mogg byé z Jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badal.

Nadzor inwestorski (Zamawiajgcego) bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego) Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwoci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku sitwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzor
inwestorski (Zamawiajgcego). Probki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez
Nadzor inwestorski (Zamawiajacego) bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego)
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6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajows,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego).

Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badar, Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski
(Zamawiajgcego) o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego).

6.4 RAPORTY Z BAdAR

Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami badari jak
najszybciej, nie pbznisj jednak niz w terminie okreslonym w programie Zapewnienia jako$ci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowan ych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ NADZOR INWESTORSKI (ZAMAWIAJACEGO)

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzér inwestorski (Zamawiajgcy) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u rédfa ich wytwarzania, i Zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Nadzér inwestorski (Zamawiajgcy), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikbw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzor inwestorski (Zamawiajgcy) moze pobieraé probki materiaféw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, 2e raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Nadz6r inwestorski (Zamawiajgcy) poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Nadz6r inwestorski (Zamawiajgcy) moze dopuécié do uZycia tylko te materialy, ktére sg zgodne z
Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i m.in. posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy 2e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Poiskich Norm, norm zharmonizowanych, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

Poiskg Normg, normg zharmonizowana, aprobatg techniczna, krajowg oceng techniczng w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. a),

i ktbre speiniajg wymogi Specyfikacji Techniczne.

W przypadku materiatéw, dia ktérych w/iw dokumenty s§ wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb Jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikamni badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez
Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spefniajg tych wymagari bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BuDOWY

(1) DZIENNIK BUDOWY (NIE DOTYCZY PRAC NA ROBOTACH UTRZYMANIOWYCH)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu prac do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu Robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony dalg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyteine,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgeznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawey i nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego).

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegbinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu prac,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektows),

- uzgodnienie przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego) programu zapewnienia Jjakosci
i harmonograméw Robé6t,

- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego),

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powod,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegbinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowsj,

- dane dofyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robét,

- dane dolyczgce sposobu wykonywania zebezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto Je przeprowadzaf,

- inne istotns informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beds przediozone
Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whois projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér inwestorski (Zamawiajqcego) do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania

polecery Wykonawcy Robét.

(2) DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o Jakosci
materialow, recepty robocze i kontroine wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde 2yczenie Nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego).

(3) POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu prac,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokofy z narad i ustalen,

] korespondencje na budowie.

(4) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Terenie prac (lub w siedzibie Wykonawcy) w misjscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wglgdu na 2yczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT (ZALEZNE OD RODZAJU PODPISANEJ UMOWY 2 ZAMAWIAJACYM)

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru inwastorskiego
(Zamawiajgcego) o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
Indzie] w Specyfikacjach Technicznych nie zwainia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego) na
pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoécig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Nadzér inwestorski (Zamawiajacego).

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugo$ci i odleglosci pomigdzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i bedg podawane w m2.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiaSciwe dla danych Robét nie wymagalg tego inaczej, objetoscl beda
wyliczone w m3 jako dhugo$¢ pomnozona przez §redni przekrd.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Rob6t, bedg zaakceptowane
przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego).

Urzqdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajgq badar atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawoce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot,

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposaenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego).

7.5. DOSTOSOWANIE ROBOT DO WARUNKOW OGOLNYCH

Nalezy uwzglednié nastepujgce jednostki obmiarowe do robét:

a) Zabezpieczenie istniejgcych mediéw i urzadzer sieci -1 kpl

b) Tymczasowa zmiana organizacji ruchu - przygotowanie i umieszczenie oznakowar -1 kpl

c) Organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenia i oznakowania terenu prac, doprowadzenia i
eksploatacji medidw, wywozu nieczystoci socjalnobytowych, zajecia terenu itd, -1 kpl

d) lloci prac do wykonania zostaly oszacowane w zalgczonym przedmiarze TER

8. ODBIOR ROBOT
W zaleZnosci od ustaleri odpowiednich ST, Roboty podlegalg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Zakres odbioréw | ich ostateczng forme uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcym.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakoéci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Nadzér inwestorski (Zamawiajgcego).

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Nadzoru
inwestorskiego (Zamawiajgcego). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pbznief jednak niz
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia..

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzér inwestorski (Zamawiajgcy) na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESClOWY

Odbibr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét, Odbioru Rob6t dokonuje Nadzér
inwestorski (Zamawiajacy).

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
Jjakoéci i wartoci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowost¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie Nadzér inwestorski (Zamawiajgcy).

Odbiér ostateczny Robét nastepi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Nadz6r inwestorski (Zamawiajgcego) zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentow,
0 ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Nadzoru
inwestorskiego (Zamawiajgcego) i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
Jakosclowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnef
oraz zgodnosSci wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowg i ST,

W toku odbioru ostatecznego Robé6t komisja zapozna sig z realizacjg ustaler’ przyjetych w trakcie
odbloréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, e jako§¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asorfymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potrgcer, oceniajgc pomnisjszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagari
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét Jest protokét odbloru
ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowsj, oéwistlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiasceicielom
urzgdzen.
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W przypadku, gdy wg komisfi, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Rob6t.

Wszystkie zarzqdzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupefniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIGR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oblektu z uwzglednieniern zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu lub ryczatt.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto§é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w
Specyfikacji Technicznef | w Dokumentacji Projektows).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i
transportu na teren prac,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DM 00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagart Warunkéw Kontraktu i Wymagar Ogéinych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/iv dokumentach, a
nie wyszczegbinione w kosztorysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazd6w / przejazdéw i organizacji ruchu obsjmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu i
Zalwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas remontu,

b) optaty / dzierzawy terenu,

¢) przygotowanie terenu,

d) konstrukcja tymczasowe/ banier, oznakowari i drenazu,

) tymczasowa przebudowa urzqdzeri obcych.

Koszt Utrzymania objazd6w / przejazddw i organizacji ruchu obgjmuje:
a) oczyszczanie, przestawienle, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych,
barier i $wiatef,

Koszt Likwidacji objazdéw / przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:

usunigcie wbudowanych materiaféw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Biezgce ulrzymanie obiektéw inZynierskich w Koszalinie na rok 2026
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz, 414) - (lub réwnowazne);

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) — (lub réwnowazne);

3. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) - (lub réwnowazne);

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne I kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pbZniejszymi zmianami) — (lub réwnowazne);

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w Sprawie dziennika budowy, montazu
I rozbiérki, tablicy informacyjne/ oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpleczeristwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) - (lub réwnowazne);

6. Ustawa z dnia 27 kwistnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627: z poZniejszymi
Zmianami) — (lub réwnowazne);

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiske, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p62niejszymi Zmianami).

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) - (lub réwnowazne);

9. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923) - (lub réwnowazne);

10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorbw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidengji odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1973) - (lub réwnowazne);

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) - (lub réwnowazne);

12. Rozporzgqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogbinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) - (lub rébwnowazne);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) - (lub réwnowazne);

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126) — (lub réwnowazne);

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) - (lub réwnowazne);

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wia$ciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) — (lub réwnowazne);

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — Zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia Zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) — (lub réwnowazne);

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Ii, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990- (lub réwnowazne);

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowianych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003~ (lub réwnowazne);

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001— (lub réwnowazne);

21. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) — tekst
Jjednolity- (lub réwnowazne);

22. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, 2018) — tekst ujednolicony przez Urzed Zambwieri Publicznych— (lub réwnowazne);

23. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zaméwier publicznych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) — (lub réwnowazne);

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) — (lub
réwnowazne);

25. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) — (lub
réwnowazne);

26, Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.) —
(lub réwnowazne);

27. Rozporzgqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie s ystembw oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) - (lub
rownowazne);
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28. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnla 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) - (lub
réwnowazne);

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) — (lub
réwnowazne);

30. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898) — (lub réwnowazne);

31. Warunki Kontraktu.

32. Dane Kontraktowe.

Weazystkie powyZsze przepisy, jak i przepisy przywotane w poszczegbinych Specyfikacjach Technicznych
nalezy stosowa¢ uwzgledniajgc pbzniejsze ich zmiany.

BieZgce utrzymanie obiekiéw inzynierskich w Koszalinie na rok 2026
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M-02.02.10 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE WRAZ Z
ODTWORZENIEM

1. WsTteEP
1.1. PRzEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z rozbiérkg
istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej w rejonie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) 5§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych opisanych w tytule dokumentu prowadzonych w ramach zadania pn.:” Biezgce
utrzymanie obiektéw inzynierskich w Koszalinie na rok 2026”,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Zakres prac obsjmuje w szczegbinosci:

demontaz istniejacef nawierzchni,

oczyszczenie i zeskladowanie materialu z przeznaczeniem do ponownego wbudowania,
rozbiérke istniejgcych warstw konstrukeyjnych pod nawierzchnig (podsypka, podbudowa),
przygotowanie ubytkuw skarpie do poziomu pozwalajgcego na realizacje robét
uzupelniajgcych,

e ponowne wbudowanie zesktadowanej nawierzchni,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zakres robbt objetych niniejszq Specyfikacjg Techniczng obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych
prac przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych oraz odtworzeniowych zZwigzanych z dostepem do
misjsca wykonywania prac. Roboly te obejmujg w szczegéinoscei:

Rozbiérke istniejgcej nawierzchni:

e demontaz nawierzchni,
® oczyszczenle elementéw rozbiérkowych i ich uporzadkowane zesktadowanle z
przeznaczeniem do ponownego wbudowania.

Rozbibrke istniejgcych warstw konstrukcyjnych (o ile wystepujg) pod nawierzchnig, w tym:

e podsypki piaskowsj,
e podbudowy z kruszywa lub innych materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Wykonanie robét ziemnych:
©  wykopy w rejonie przyczéika obiektu inzynierskiego od strony skarpy, umozliwiajgce
odsfonigcie i przygotowanie ubytku do naprawy,
» zabezpieczenie skarp i wykopéw zgodnie z wymogami BHP i dokumentacjg projektows.
Zasypanie ubytku betonem:
e uzupetnienie wyptukanego ubytku betonem niekonstrukcyjnym C12/15

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowsj:

e odifworzenie warstw
* ufoZenie nawierzchni z wcze$niej odzyskanej kostki, z zachowaniem istniejgcego ukfadu |
odwzorowaniem spadkdw oraz krawedzi.
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Zakres ten dotyczy odcinka skarpy od str. prawej (gérma woda) w obreble zakretu rzeki w zakresie
okresfonym w dokumentacji projektowej lub wskazanym przez Inwestora.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Kostka brukowa — element betonowy lub kamienny o ustalonym ksztalcie i wymiarach, stosowany do nawierzchni
drogowych i chodnikéw.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza pod kostke, zwykle z piasku lub drobnego kruszywa.

Podbudowa — warstwa nosna pod nawierzchnig, wykonana z kruszywa naturalnego lub tamanego.

Warstwa konstrukcyjna — kazda z warstw nosnych pod nawierzchni , uwzgledniona w profekcie drogowym,
Zageszczenie gruntu (IS) — wskaznik zageszczenia gruntu okreSlajgcy jego stopieri zbicia, wyrazony w stosunku
do maksymalnej gestosci, wymageny IS 2 0,97.

Wykop — przestrzeri ziemna wykonana ponizej poziomu terenu w celu odsfonigceia konstrukcji.

Zasypka — materiat gruntowy uzyty do wypefnienia wykopu po zakoriczeniu robét.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00 , Wymagania ogbine” pkt 1.5
2. MATERIALY

* Kostka betonowa z odzysku — oczyszczona, nienaruszona, nadajgca si¢ do ponownego

uzycis,

¢ Kruszywo tamane i piasek — do wykonania podsypki i podbudowy zgodnie z dokumentacjg
projektows,

e Grunty zgodne z PN-S-02205 — odpowiednie do zasypek konstrukcyjnych, zageszczane
warstwowo,

* Inne materialy uzupelniajgce (np. dodatkowa kostka kamienna, opomiki) — z placu
sktadowego Zamawiajgcego znajdujgcego sig kofo ul. Przemysfowej w Koszalinie. Po stronie
Wykonawcy zatadunek, transport i roztadunek tego materiatu na budowle;

*  Beton niekonstrukcyjny — warunki okreslone w odrgbnej specyfikacji;

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

koparki, minikoparki, tadowarki, transportery — do robét ziemn ych i rozbiérikowych,
zageszczarki plytowe, ubijaki, walce wibracyjne — do zageszczania zasypek i warstw
konstrukcyjnych,

narzedzia reczne do demontazu i uktadania kostki,

Srodki transportu do przewozu materiatow i gruzu.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw i urobku odbywad sig bedzie $rodkami Wykonawcy.

e Materialy z rozbiérki (kostka) naleZy przewiez¢é w wyznaczone miejsce sktadowania i
Zabezpleczy¢ przed zniszczeniem.

e Urobek z wykopbw i nieprzydatne materiaty muszg zosta¢ odwiezione na sktadowisko
wskazane przez Inwestora lub zgodnie z przepisami $rodowiskowymi.

¢ Transport materialéw nowych (kruszywo, piasek) powinien odbywaé sie w sposob
uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie lub rozwiewanie.

Wykonawca odpowiada za stan techniczny pojazdéw, Zabezpieczenie fadunku oraz ewentualne
uszkodzenia drég w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

* Roazbibrke nawierzchni przeprowadzié ostroznie, z zachowaniem mozliwosci ponownego
wykorzystania materiafu. Kostke oczyscié z pozostatosei podsypki i zesktadowaé w sposéb
uporzgdkowany na paletach i zabezpieczy¢ folig typu streich;,

Warstwy konstrukcyjne nalezy usungé mechanicznie do wskazanej glebokoSci.

Wykona¢ wykopy przy przyczétkach w §posob umozliwiajacy uzupetnienie ubytku.

Wykonac warstwy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacjq tj. beton niekonstrukcyjny C12/15,
Utozy¢ odzyskang nawierzchnig -, dostosowujgc ukfad do istnigjgcego, zZachowujgc wiadciwe
spadki i poziomy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

wizualna ocena stanu odzyskanej nawierzchni,

pomiary gtebokoéci wykopbw i warstw zasypek,

badanie zageszczenia gruntu (piytg dynamiczng lub inng metods),
weryfikacja zgodnosci wykonania z dokumentacja,

kontrola estetyki | spbjnosci ufozonej nawierzchni.

® ¢ o o o

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien byé wykonany w jednostkach przyjetych w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét, na podstawie faktycznie wykonan ych prac w terenie.

W przypadku oblektu w ciggu ul. Batalionéw Chiopskich forma rozliczenia jest ryczatt,
Podstawowe jednostki obmiarowe:

[m?] powierzchni nawierzchni z kostki przeznaczonef do rozbiérki | odtworzenia,

[m?] robét ziemnych (wykopy, zasypki),

[m?] warstw konstrukeyjnych (podsypka, podbudowa, obrzeza zawarte W cenie m2),

[m?] zesktadowanych i ponownie uzytych elementéw (np. krawgzniki, kostka specjaina),
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera/Kierownika Budowy, na podstawie
pomiaréw geodezyjnych lub recznych, w oparciu o dokumentacje powykonawcza.

8. ODBIOR ROBOT

Warunkiem odbioru jest:
e kompletne wykonanie wszystkich efapdw robét,
* pozytywne wyniki badar zageszczenia,
* zgodnos¢ utoZonej kostki z dokumentacjg i stanem pisrwotnym,
* dokumentacja powykonawcza oraz fotograficzna przed i po robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ przystuguje za faktycznie wykonany zakres rob6t i obejmuje:
® m?rozebranej i ulozonej ponownie nawierzchni,
e m*wykopbw i zasypek wraz z zageszczeniem,

s m?®odiworzonych warstw konstrukcyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.),
. PN-8-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
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PN-B-06050:1999 — Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-EN 13242 — Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiaféw
stosowanych w budownictwie,

Dokumentacja techniczna i wytyczne Inwestora.
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M-05.03.16 WYKONIE DYLATACJI MATERIALEM
TRWALEPLASTYCZNYM

1. WsTep

1.1. PRzepmioT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z naprawg dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych w ramach zadania pn.:”
Biezgce utrzymanie obiektéw inzynierskich w Koszalinie na rok 2026”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentemn przetargowym | kontraktowym przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad wykonania dylatacji z materialéw trwaleplastycznych oraz
zamknigé zewngtrznych zarysowari powierzchni betonowych.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA
Uzyte w ninlefszej SST okreslenia nalezy rozumieé nastepufgco:

1.4.1. Zarysowanie - utrata cigglo$ci elementu betonowego wskutek wadliwego wykonanla lub pracy konstrukgji

1.4.2 dylatacja pozoma - wykonanie nacigcia w istniejacym elemencie betonowym (csfabienie przekroju) i
wypeinienle go kitem trwaleplastycznym. Miejsce to ma wymuszaé na konstrukeji ewentualne ,zarysowanie” ktére
bedzie zabezpleczone w jef géme/ czeéci przed warunkami atmosferycznymi

1.4.8. Kit trwaleplastyczny - jednoskfadnikowa materiet uszczelniajqcy na bazie poliuretanu o wysokiej odpomosci
mechanicznej ktéry wigze pod wplywem wilgoci z powietrza.

1.4.9. Materiaf gruntufgcy - jest to rozpuszczalnikowa kompozycja 2ywicy epoksydows), kiérg nalezy zastosowaé
kazdorazowo przed aplikacjg kitu trwaleplastycznego. Wig2e on pozostatosci kurzu, drobnych zanieczysczeri w
celu lepszego zwigzania kitu z materiaten kigjonym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sitadowania , podano w SST D-M-00.00.00
-Wymagania ogéine” pkt 2. Wszystkle urzyte materialy muszq mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
(znak CE lub B).

Przed wykonaniem napraw nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Wykona¢ nacigcie na glebokoéé 10mm i
szeroko$¢ 3mm, a nastgpnie drugie cigcie poszerzajgce na glebokosé 5mm i szeroko$é Smm.

2.2. MATERIAL GRUNTUJACY

Rozpuszczalnikowa kompozycja zywicy epoksydowsj, ktdra wplywa na polepszenie potaczenia powierzchni
kiejonej z kitem trwaleplastycznym. Wykorzystywane kazdorazowo ,tuz” przed wypeinieniem szczeliny, dylatacji
lub zarysowania materialem trwaleplastycznym na zasadach wskazanych w kartach technicznych producenta
materialu. Stosowac jako system z materiatem trwaleplastycznym

2.3 MATERIAL (KIT) TRWALEPLASTYCZNY
Jednosktadnikowy, elastyczny, poliuretanowy materialem uszczelniajacym wigzgcym pod wplywem wilgoci,
Przeznaczony jest do uszczelniania wielu rodzajéw szczelin w posadzkach i konstrukcjach inzynierskich.

Zapewnia wodoszczelne wypelnienie o dobrych wiasciwoséciach mechanicznych, jest odpomny na substancje
chemiczne ipozostaje elastyczny w szerokim zakresie temperatur

Cechy materiatu:
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*  Odksztafcalnoéc 25% wg PN-EN ISO 9047 — ,lub réwnowazne”,
Utwardzanle bez wydzielania mikropgcherzykéw;

* Niska zawarto§¢ monomerycznego diizocyjania nu <0,1%: nie Jest wymagane szkolenie w zakresie
bezpiecznego stosowania (ograniczenie REACH 2023,zelgcznik 17, pozycja 74);

*  Produkt utwardzajgcy bez skurczu, bez wydzielania izocyjanianéw podczas eksploatacyi.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogéine” pkt. 3. Wykonawca
powinien zapewnic¢ uzycie do wykonania robot sprzgtu wyspecyfikowanego ponizej, dostosowujgc go do przyjetej
technologli naprawy/uszczelnienia spoin.

Do wykonania robét nalezy przewldzie¢ zastosowania sprzetu wymienionego ponizej:

Wyciskacz do mas sylikonowych poj.600mi;

pedzle,

szpachelki,,

gumowe grace,

packi tynkarskie,

sprzgt do wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (namioty,
urzgdzenia klimatyzacyjne, urzqdzenia wentylacyjne).

e © @ o ¢ e

4. TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogéine wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogbine” pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogéine zasady wykonania robot podano w SST-D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robot zwigzanych z naprawq spekan, nie mogq wystgpowaé opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wypelniania spekari zalewg bitumiczng nie powinna
byé¢ nizsza od +10°C.

5.3. DYLATACJE POZORNE NA OBIEKTACH (PO WYKONANIU IZOLACJO-NAWIERZCHNI)

Po wykonaniu nawierzchnio-izolacji w rejonie chodnikéw na obiektach mostowych, nalezy przewiedzieé¢
wykonanie dylatacji pozornych. Dylatacje te powinny byé wykonane prostopadle do kraweZnika w
odstgpach w zakresie od 4 do 6m lub gesciej np. w przypadku Jesli istnisjgcy element mostowy jest
porysowany, nalezy je wykona¢ réwniez w miejscach wszystkich peknie¢ (opis tej sytuacji w pkt 5.4).
Nowo wykonana dylatacja jest nacinana wgfebnie na gleboko$é okofo 2cm | gr. 3mm, oraz ponownle
nacinana na gtgboko$¢ okoto 1cm i gr. Smm.

Przy aplikacji masy elastycznej nalezy kierowaé sig zasadq, aby grubo$¢ szczeliny miata taki sam
wymiar jak Jej wypeinienie wgilebne | ma tworzyé figure na podobg kwadratu - stosunek 1:1
(grubo$é/ghebokosd).

5.4. DYLATACJE NA OBIEKTACH (SZCZELINY DYLATACYJNE)

W przypadku wypeiniania masg elastyczng dylatacji pozomych w misjscach istniejacych peknigd,
nalezy dostosowac gleboko$¢ nacigé do istniejgcej szerokosci zarysowania na elemencie. W przypadku
szczelin dylatacyjnych jej szeroko$¢ moze wynosi¢ nawet 4cm. Nalezy w takim przypadku dgzyé do
wypetnienia szczeliny na gfeboko$¢ 4cm.

Przy aplikacji masy elastycznej nalezy kierowaé sig zasads, aby grubo$c szczeliny miata taki sam
wymiar jak jej wypetnienie wgfgbne i ma tworzyé figure na podobe kwadratu - stosunek 1:1
(gruboéé/glebokosd).
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5.5 ZAMKNIECIE POWIERZCHNIOWE ZARYSOWAR NA ELEMENTACH BETONOWYCH

W przypadku wykonania powierzchniowego zamknigcia zarysowan na betonowych elementach np..
przyczétkach - zasady aplikacji wygladajg podobnie, lecz bez uzycia spienionego polietylenu jako
elementu wypelniajacego.

Nalezy wykona¢ nacigcia (glebokosé okoto 5mm i grubosé maks.5mm) na istniejgcych zarysowari w
kierunkach takich jak peka konstrukcja. Nastgpnie wykonaé gruntowanie oraz aplikacjg masy
elastycznej, kierujgc sig zasadg wypelnienia grubosci szczeliny do Jjej gfebokosci stosunkiem 1:1
(mozliwie zblizonym).

5.6 SZCZELINY DYLATACYJNE PRZED PROFILAMI STALOWYMI (DYLATACJE MODULOWE)

W przypadku wypefnienia szczelin dylatacyjnych pomiedzy profilami stalowymi nalezy kierowaé
sposobem wykonania prac opisany w pkt 54, z dodatkowymi dziataniami zwigzanymi z
zabezpieczeniem profili stalowych powfokami antykorozyjnymi.

Profile stalowe muszq zostaé oczyszczone i zabezpieczone powlokq malarskg materiatem opisanym w
SST M-14.02.01 (ppkt 2.3.3) i zgodnie z zalsceniami producenta powlok. Dopiero po zabezpieczeniu
konstrukcji stalowych nalezy przystapié do wykonania dylatacji w sposéb i materiatern opisanym w pkt
54.

5.7. OZNAKOWANIE ROBOT

Roboty zwigzane z wykonywaniem uszczelnienia spekar’ sq wykonywane pod ruchem pod warunkiem wiaéciwego
oznakowania sprzetu, robot oraz brygady roboczej na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu na czas wykonywania robot | przeszkolenia pracownikéw z zagadnieri b.h.p.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogbine zasady kontrolf jakosci robot podano w SST-D-M-00.00.00 , Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materiaty | wymagane
wyniki badari materiatéw przeznaczonych do wykonania naprawy spekan i przedstawi¢ je do akceptacji
inspektorowi nadzoru (Zamawiajgcemu).

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robot Wykonawca powinien bada¢ szeroko$¢ i gleboko$¢ oraz czysto§¢ spekart po
oczyszczeniu.

Wizualnie i dotykiem nalezy sprawdzié, czy oczyszczone $cianki spekania nie zawierajg Zadnych
niezwigzanych okruchéw mieszanki mineralno-asfaltowej, ziarn kruszywa, pytéw oraz $ladéw wilgoci, a
takze $ladéw i plam olejowych. Jezeli wystepuja jakiekolwiek $lady wilgoci nalezy je usungé.

Jezeli Scianki oczyszczonego peknigcia sg pokrywane gruntownikiem nalezy sprawdzi¢ dotykiem czy
nanlesiona warstewka $rodka zwigkszajgcego przyczepno$¢ nie zawiera nieodparowanych czastek
rozpuszczainika Wykonawca powinien stale sprawdza¢ makroskopowo barwe i konsystencje zalewy.
Po zalaniu peknigé (dylatacji pozomych) nalezy wizualinie sprawdzi¢ prawidfowos$¢ ich wypetnienia
masg elastyczna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoine zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0géine” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest metr biezqcy uszczelnionej spoiny przy dylatacji na obiekcie mostowym.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogbine zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z kosztorysem, SST | wymaganiami inspektora nadzoru
(Zamawiajgcego), jesli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozylywne.

Odbiorom w czasie wykonywania robot ( na bie2gco) podiegajg:

-oznakowanie robot oraz przygotowanie szczelin do wypefnienia masg elastyczna.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Jest dokonywany po zakonczeniu robot i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru (Zamawiajgcego)
gotowosci odbioru. W trakcie odbioru sprawdza sig ilo§6 i Jjako&¢ wykonanych uszczelnier.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt
9.

Podstawg pfatnosc! jest cena jednego metra biezgcego uszczelnionego pekniecia, ktéra obejmuje
rowniez:

- oznakowanie robot,

- transport materiaféw | sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z kosztorysem, SST, zaleceniami Inspektora nadzoru (Zamawiajgcego),
- wykonanie pomiaréw i badan,

- odtransportowanie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami);

Biezgce utrzymanie obiektéw inZynierskich w Koszalinie na rok 2026
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M-13.02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY C12/15
1.0 WSTEP
1.1 PRzeomioT ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem
obiektu budowlanego pofozonego w Koszalinie w ramach zadania pn.; ,Biezgce utrzymanie obiektéw
inzynierskich w Koszalinie na rok 2026,

Niniejsze Specyfikacfe Techniczne dotyczqce betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkéw sg zgodne z normg PN-EN 206-1:2003 i jej nie Zastepuja
lecz jedynie uscislajg jej postanowienia. Pozostate uwagi jak w ST 13.00.00.

Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna opieraé sig o inne (réwnowazne) normy obowigzujgce.

2.0 MATERIALY
Beton klasy C12/15 wg PN-EN 206- (lub réwnowazne);

3.0 SPRZET
Zgodnie z zapisami zawartymi w DM-00.00.00

4.0 TRANSPORT
Zgodnie z zapisami zawartymi w DM-00.00.00

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptlacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty betonowe. Wykonanie robét
powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inspektora Nadzoru podfoza na poziomie posadowlenia pod
wzgledem przydatnoéci gruntu do posadowienia elementu. Przed przystapieniem do uktadania betonu
nalezy sprawdzi¢ poprawno$é wykonania rob6t ziemnych (zageszczenie podioza Is = 0,97). Podfoze
winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare moziiwoséci w sposéb
ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg rysunkéw. W czasie betonowania nalezy
goéma powierzchnig betonu wyprofilowadé w spadku oraz pozostawi¢ wglebienie w najnizszym punkcie
w celu mozliwo$ci prawidfowego odwodnienia wykopu.

W przypadku podbudéw (betonéw suchych), nalezy zachowaé minimalng grubo$¢ warstwy
zgodnie z zaleceniami projektowymi, Nalezy przewidzied przygotowanie odpowiednich spadkéw oraz
Jesli to konieczne odwodnienia wykopu.

RECEPTA:

® zawartoSc piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczaé 35%.
® Minimalna ilo$¢ cementu powinna wynosié 200 kg/m3.
» dopuszcza sig reczne zageszczenie betonu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do betonu stosowac¢ zwir, piasek gruboziamisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm.
llos¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna byé wigksza niz 400 kg.

Biezgce utrzymanie obiektéw inzynierskich w Koszalinie na rok 2026
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiaru jest iloé¢ wbudowanego betonu. Koszt ten nalezy uwzgledni¢c w pozycji
przedmiarowej jako ryczalt. Podbudowa pod kostke betonowa i §cieki skarpowe musi mie¢ gruboé¢ nie
mniejszag niz 10cm.

8.0 ODBIOR ROBOT

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadzac w czasie odbioréw robét. Na podstawie wynikéw badari
nalezy sporzgazi¢ protokoty odbioru robét koricowych. Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie,
wykonane roboly nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiaml. JezZeli cho¢ Jedno badanie dafo wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z normag i przedstawic je do ponownego
odbioru,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe;
wykonanie niezbednych rusztowan, pomostéw i deskowari; zakup, dostarczenie i wbudowanie oraz
zaggszczenie mieszanki betonowej oraz jej pielegnacja; rozebranie wszystkich konstrukcji
pomocniczych z usunigciem materiatéw i odpadéw poza plac budowy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Wg PN-EN 206 - (lub réwnowazne);

Biezgce utrzymanie obiektéw inZynierskich w Koszalinie na rok 2026
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M-14.02.01 POKRYWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
POWLOKAMI MALARSKIMI

1. WsTtep
1.1. PrzepmioT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
malowania elementéw konstrukcji stalowych obiektéw inZynierskich w ramach zadania pn.: »BieZgce
utrzymanie obiektéw inzynierskich w Koszalinie na rok 2026".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy pokrywaniu powfokami
malarskimi konstrukcji stalowych obiekt6w inzynierskich. Roboty obejmujg czyszczenie strumieniowo —
Scierne, odtfuszczenie oraz pokrywanie systemem powlokowym o grubosci min, 240 um.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Nadzér
Inwestorski Program Zapewnienia Jakosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
okresleniami podanymi w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogéine”.
Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb lakierowy po zmieszaniu
skfadnikéw nadaje sig do nanoszenia na podioze
Farba — wyr6b lakierowy pigmentowany, tworzgqcy powloke kryjaca, ktéra speinia przede wszystkim
funkgje ochronng.
Punkt rosy — temperatura, przy ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po
obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniZej punktu rosy nastgpuje wykraplanie
sie wody zawartej w powietrzu,
Grunt —pierwsza powloka pokrycia, naktadana bezposrednio na oczyszczone podioze.
Miedzywarstwa — farba przeznaczona na powfoke migdzywarstwows, majgcq rézne funkcje, np.
izolacyjng, wypetnienie poréw, wygfadzenie matych nierbwnosci, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu,
itp.
Powloka nawlerzchnlowa - ostatnia, zewnetrzna powloka malarska

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogéine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&é ich wykonania oraz za zgodno&é
z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00. Przed przystagpieniem do
wbudowywania materiatu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej dostawie
Deklaracjg zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci materiatu z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng, a
takze Karty Techniczne poszczegbinych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnoéci materiatéw oraz
Jjako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.
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2.2, Wrasciwoscl OGOLNE MATERIALOW MALARSKICH DO ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Zaleca sig stosowa¢ materiafy malarskie, nalezgce do jednego systemu (jednego producenta),
nadajgce sig na powierzchnie stalowe. Kolor farb — zgodny z istniejgcymi powtokami na obiektach
mostowych lub zgodnie ze wskazaniami koloru ral wg. Opisu w kosztorysie.

Nalezy zastosowaé powfoke malarskg o trwafosci wigkszej niz 15 lat w rozumieniu normy PN EN
1SO 12944-1 — (lub réwnowazne);. Wykonawca powinien zastosowac system powfokowy do stosowania
na powierzchniach narazonych na wplywy warunkdw atmosferycznych w atmosferze przemystowsj |
morskiej, eksploatowanych w Srodowisku o kategorii korozyjnosci okre$lonej w normie PN-EN-ISO
12944~ (lub réwnowazne),

Przy wyborze rodzaju powfoki nalezy zwréci¢ uwage, czy przez producenta podane jest wyrazne
stwierdzenie przydatno$ci do stosowania. Producent powinien okre$lic [§ w pierwszym rzedzie na
podstawie danych 2z praktyki, odnoszqcych sie do podobnych przypadkéw zastosowar,
determinowanych przez warunki §rodowiskowe, ksztalt konstrukcji, przygotowanie powierzchni pod
powloke, sposob aplikacji materiatu.

Ostateczne zatwierdzenie zestawu materiatéw bedzie dokonane przez Nadzér Inwestorski po
ocenie referencji dostawcy farb (rodzaj, poréwnywalna wielko$¢ i miejsce eksploatacji obiektéw
pokrytych proponowanym zestawem), przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢.

2.3. SYSTEM DO ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
2.3.1. USTROJE NOSNE — KONSTRUKCJA STALOWA

Na powierzchnie oczyszczong strumieniowo-Sciernie nalezy zastosowad system:

Grubosé
catkowita
Nazwa Przygotowanle Grunt
systemu powierzchni (I warstwa) Migdzywarstwy | Nawierzchniowe mggﬁ‘l’r;h
(um)
1 -
System na Sa 2 % wg PN Powfoka o] Powfoka
ISO 8501-1 ( ; .~ | Powfoka ol .
powierzchnie ; grubosci  min. . . | alifatyczno
lub zgodnie z grubos$ci  min. . 240 um
zewnetrzne wymaganiami 100 um (na 90um (na sucho) pohureta_nowa o}
producenta) sucho) gruboéci 50 um,

Grunt (I warstwa) oraz miedzywarstwa to powfoka skfadajgca sie z dwuskfadnikowej mastyki
epoksydowej utwardzanej poliaming. Zawarto$¢ czegsci stafej 70 %

Na powloke nawierzchniowg na powierzchnie zewnefrzne nalezy stosowaé dwuskfadnikowg
akrylowa powfoka alifatyczno poliuretanowa, utwardzana chemicznie ( zawarto$¢ czeéci statych = 60%)

Cafkowita $rednia grubo$é¢ systemu na powierzchnie zewnetrzne nie mnigjsza niz 240 um.

Kolor RAL dostosowac do istniejgcef kolorystyki na obiektach mostowych

2.3.2. LOZYSKA GARNKOWE | ELASTOMEROWE (BLACHY NAD | PODLOZYSKOWE)

Na powierzchnie oczyszczong strumieniowo-§ciernie nalezy zastosowac system:

Grubosé¢
cathowita
Nazwa Przygotowanie Grunt Miedz
ywarstwy | Nawierzchniowe | powiok
systemu powierzchni (I warstwa) malarakich
(um)
Sa 2 ¥z wg PN-
System na 1SO 8501-1 (lub Powloka 0| Powfoka 0| Powfoka
powlerzchnle sl - grubosci  min. | grubos$ci  min. | alifatyczno 250
zewnetrzne |29 macaniami |60 4m  (na | 140um (na | poliuretanowa o | <%V #M
:vyodugenta) sucho) sucho) grubosci 50 um
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Grunt (I warstwa) wykonaé jako dwuskfadnikowg epoksydowg powloke o wysokiej zawartoscl
cynku, utwardzonego poliamidem. Zawarto$¢ czesci stafych nie mniej niz 55%.

Migdzywarstwa wykona¢ z dwuskladnikowej powloki epoksydowej utwardzonej aming. Zawarto$é
cze$ci statych nie mniej niz 70%.

Na powfoke nawierzchniowg na powierzchnie zewnetrzne nalezy stosowaé dwusktadnikows
akrylowa powfoka alifatyczno poliuretanowa, utwardzana chemicznie (zawarto$¢ cze$ci stafych 60%)

Catkowita $rednia grubo$¢ systemu na powierzchnie zewnetrzne nie mniejsza niz 250 um.

Kolor RAL do zastosowania na fozyskach RAL7035.

2.3.3. BALUSTRADY STALOWE | PROFILE DYLATACYJNE

Na powierzchnie oczyszczong strumieniowo-$ciemie nalezy zastosowac system:

Grubos$é
cafkowita
Nazwa Przygotowanie Grunt Mied:
zywarstwy | Nawierzchniowe | powilok
sysfemu powierzchni (I warsitwa) malarskich
(um)
System na S12 Wy FN-IS0 Powfoka 0 Powloka
8501-1 (lub . . | Powfoka ol _,
powierzchnie ; grubos$ci  min. . . | alifatyczno
zewnetrzne zgodie Z\'100 um  (na grutiose i, poliuretanowa o 240 pm
wymaganiami 5 90um (na sucho) .
producenta) sucho) grubosei 50 um,

Grunt (I warstwa) oraz miedzywarsiwa to powloka skfadajgca sig z dwuskfadnikowsj mastyki
epoksydowej utwardzanej poliaming. Zawarto$¢ czesci stalej 70 %

Na powioke nawierzchniowg na powierzchnie zewnetrzne nalezy stosowaé dwuskiadnikowg
akrylowa powfoka alifatyczno poliuretanowa, utwardzana chemicznie ( zawarto$¢ cze$ci stafych > 60%)

Catkowita $rednia grubos$é systemu na powierzchnie zewnetrzne nie mnisjsza niz 240 um.

Kolor RAL do zastosowania na wszystkich balustradach mostowych to RAL7035.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

3.2. SPRZET DO MALOWANIA

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami
naktadania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢ przede wszystkim do
metod aplikacji i parametréw technologicznych nanoszenia.

Do mieszania farb przed uzyciem nalety stosowa¢ mieszadio zasilane sprezonym powietrzem,
lub inne spetniajgce wymagania bezpieczeristwa.

Farby nalezy naktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw. Specyfikowany w pkt. 2.3.
system malarski najczeéciej nakiada sig za pomocg natrysku bezpowietrznego lub powistrznego (o
ciénieniu i pod katem zalecanym przez producenta materiatéw). Dopuszcza sig nakladanie powfok
watkami malarskimi.

Sprzet do mycia konstrukcji i wykonania badar.

Rodzaj uzytego sprzetu powinien byé¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Prawidfowe
ustalenie parametréw malowania naleZzy przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach | uzyskaé
akceptacje Nadzoru.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogéine wymagania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
4.2. SKLADOWANIE MATERIALOW MALARSKICH

Materiaty malarskie nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczgcym magazynéw
materiafow fatwo palnych zgodne z normg PN-89/C-81400~ (lub réwnowazne);. Temperatura wewnatrz
pomieszczeri magazynowych powinna wynosi¢ +5+25°C. Ponadio materialy powinny byé
przechowywane wg okre$lonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach
przechowywania.

Na kazdym opakowaniu produktu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujace
dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe farby,

- date produkcji i okres przydatno$ci do stosowania,

- mase netto,

- warunki przechowywania,

- klase bezpieczerstwa pozarowego,

- opis Srodkéw ostroznoSci | wymagari BHP,

- informacjg, Ze wyréb posiada Aprobate Techniczng

4.3. TRANSPORT MATERIALOW DO ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Transport wyrobéw do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywaé¢ sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepisbw o przewozie materiatbw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych | wg PN-89/C-81400 - ,lub réiwnowazne”,.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogéine zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca w ltrakcie wykonywania i po wykonaniu rob6t wypefni odpowiednie protokoty i
przedstawi je Nadzorowi Inwestorskiemu (Zamawiajgcemu) do zatwierdzenia.

5.2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PROWADZENIA DOSTEPNEJ W KAZDEJ CHWILI DLA NADZORU
INWESTORSKIEGO DOKUMENTACJI KONTROLI WEWNETRZNEJ ZAWIERAJACEJ:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robdt,

- wilgotno$¢ otoczenia przy konstrukgji, temperatura punktu potréjnego rosy i temperatura podfoza i
otoczenia,

- grubo$¢ nanissionych powilok (na mokro lub sucho),

- czas i termin ukfadania poszczegdbinych warstw.

- inne spostrzezenia majgce wplywa na aplikacje i jako$¢ (np. zapylenie, uszkodzenia powtok, zalanie
itp.)

5.3. W PRZYPADKU, GDY GENERALNYM YWYKONAWCA JEST FIRMA NIE WYKONUJACA SAMA ZABEZPIECZEN
ANTYKOROZYJNYCH MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI FIRME SPECJALIZUJACA SIE W TEJ DZIEDZINIE.

Jedli Inspektor Nadzoru (Zamawiajgcy) zazgda to Wykonawca zabezpieczeri antykorozyjnych
przedstawi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ) i zadeklaruje w nim w sposéb
wigZacy:

- sktad kierownictwa robét z udokumentowaniem kwalifikacji

- organizacje brygad roboczych,

- wyposazenie w sprzet robét podstawowych,

- spostb zabezpleczenia sprzgtowego i organizacyjnego bezpieczeristwa prac | ochrony otoczenia,

- organizacje, Zabezpieczenie kadrowe i sprzgtowe kontroli wewnetrznej,

- organizacje dostaw materiatdw i metodyke kontroli ich jako$ci,
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- podstawowe dane o proponowanej technologii nanoszenia powlok z uwzglednieniem czynnikéw
klimatycznych i umiejscowienia czasowego w ogbinym harmonogramie wznoszenia obiektu,

- okreslenie sposobu umozliwiania Nadzorowi Inwestorskiemu (Zamawiajgcemu) i dostgpu do frontu
prac celem dokonania odbioréw czgstkowych we wszystkich fazach technologicznych i odbioru
koricowego.

Zmiany w ustaleniach przedstawionych w PZJ muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski
(Zamawiajgcego).

5.4. POWIERZCHNIE REFERENCYJNE

Powierzchnie referencyjne stuzg do:

- ustalenia akceptowalnego standardu wykonania rob6t

- Sprawdzenia czy dane podane przez producentéw i innych kontrahentéw sg zgodne z kartg wyrobu i
tachnologiami,

- okre$lenia zachowania systeméw w wymaganym czasie.

Zasady wyznaczania i oceny powierzchni referencyjnych nalezy oprze¢ na normie 1ISO 129444-7 Aneks
A11SO 12944-8 Aneks B,

5.5. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA
5.5.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI KONSTRUKCJI STALOWE. POD KATEM PRAC KONSTRUKCYJNYCH.
5.5.1.1. Ocena stanu wyj§ciowego powierzchni wg PN-ISO 8501-1 (wzorce: A ; B ) - (lub réwnowazna);

5.5.1.2.Przygotowanie wstepne gwarantujgce prawidfowe przygotowanie powierzchni do klasy P3 wg
PN-1SO 8501-3 - (lub réwnowaizna);

a) usunigcie dostrzezonych wad powierzchniowych,

b) usunigcie nierbwnosci przy spawaniu,

¢) wygtadzenie spoin - spoiny musza by¢ wolne od takich wad Jak: szorstko$c, wtopienia, pory, kratery,
odpryski po spawaniu,

d) wyrbwnanie szczelin powstatych w migjscach fgczeniach elementéw;

) zatamanie ostrych krawedzi promieniem min. 2 mm;

f) usunigcie ewentualnych tluszczéw, smardw oraz innych zanieczyszczer,

5.5.2 OSTATECZNE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

5.5.2.1 Wymagania: stopieri czystosci: Sa 2 % ( lub zgodnie z zaleceniami producenta)

Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pylu, zgorzeliny
walcowniczej, rdzy, powioki malarskiej czy obcych zanieczyszczeri. Powierzchnia powinna mieé
Jjednolita metaliczng barwe.

Profil chropowato$ci powierzchni oceniany parametrem Rys wg PN-EN ISO 8503-2:1988 Wzorzec profil
drobnoziamnisty i posredni— (lub réwnowazna);

5.5.2.2 Spos6b oczyszczenia powierzchni: metoda strumieniowo-Scierna lub réwnowazna.
5.5.2.3 Materiat do czyszczenia:

Do ostatecznego przygotowania powierzchni za pormoca obrobki strumieniowo-sciemej nalezy
stosowac suche i niezanieczyszczone materiaty $cierne wislkosci ziama od 0.4 - 1,4 mm np. tamany
$rut staliwny, cigty drut stalowy, 2uzel pomiedziowy (0,4-2,8 mm), lub elektrokorund. Nie dopuszcza sig
stosowania piaskéw rzecznych lub kopalnianych.

Jesli producent zaleca inny sposéb przygotowania lub inng klase czystoci to po weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru moze to zostaé dopuszczone do wdrozenia.

5.5.2.4 Warunki w trakcie wykonywania oczyszczania:

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza - < 80%
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Temperatura powierzchni elementu jest o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.
5.6. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15 °C do
+30°C, a nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Wilgotno$é wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 80
%, nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgty
i w czasie wystgpowania rosy oraz przy silnym wietrze (40 Beauforta).
Temperatura podfoza powinna by¢ o 3°C wy2sza od punktu rosy.

Nelezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powioka malarska nie byta narazona
w czasie schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu.
Ww. warunki sq wymaganiami ogéinymi o ile producent materiatéw malarskich nie zaleca inaczej. W
szczegblach nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez Producenta mateniatow malarskich.

5.7. PRZYGOTOWANIE MATERIALOW MALARSKICH ORAZ SPRZETU

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci
do aplikacji. Nadzér Inwestorski (Zamawiajgcy) moze zalecic wykonanie badari kontrolnych danego
materiafu wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Wykonawca zobowigzany jest do
ZfoZenia sporzgdzonych przez Producenta kart technicznych stosowanych materiatéw i przestrzegania
zawartych w nich ograniczen.

Po otwarciu pojemnika z farbg nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg ISO 1513~ (lub réwnowazna);
i zapisac¢ w protokole:

- stan opakowania,

- ocene kotuszenia,

- oceng konsystencji (np. zzelowanie),
- rozdziat faz,

- obecno$¢ zanieczyszczer,

- 0cene osadu.

W przypadku wystapienia kozucha nalezy go usungé. Nie nadajg sig do uzytku farby zzelowane
oraz zawierajgce twardy osad. Osad migkki naleZy wymieszac, 2eby ujednorodnicé farbe.

Poza tym kazdy materiat powfokowy nalezy przygotowywac do stosowania $cile wg procedury
podanej we wiaéciwej dia danego materiatu karcie technicznej.

Procedura ta powinna zawieraé:

- Spos6b mieszania sktadnikéw farb w celu otrzymania Jednolitej konsystencji
- dozowanie skiadnikéw
- minimalny czas schnigcia dia farby

Jesli to mozliwe nalezy stosowaé mieszadfa mechaniczne.

W przypadku zastosowania materialow dwukomponentowych, mieszanie skiadnikéw musi
odbywac sig zgodnie z zaleceniami producenta, w szczegoinoéci w zakresie czasu mieszania i czasu
przydatno$ci produktu do stosowania. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zuzywania cafej ilo$ci farby
w okresie, w ktérym zachowuje ona swojg 2ywotnosé.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle, walki) naleZy myé bezposrednio po
uzyciu rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta.

5.8. NAKLADANIE FARB

Producent farb okresli minimaine i maksymalne czasy do aplikacji kolejnych powfok. Przed
naniesieniem powfoki nawierzchniowej Nadzor Inwestorski powinien odebra¢ wczeéniej ufozone
powloki i zleci¢ ewentualne, konieczne naprawy. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb muszg by¢
zgodne z wymaganiami producenta.

Powierzchnig nalezy przygotowaé do nakladania powfoki nawierzchniowsj w nastepujgcy
sposéb:

Catq powierzchnig nalezy oczyscié, aby usungé zabrudzenia, zatluszczenia i Zanieczyszczenia
Jonowe, przygotowanie powierzchni do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb.
Usunigcie trwaftych zabrudzer na powidokach malarskich nalezy wykona¢ rgcznie papierem $ciemym,
bez uzywania ostrych narzedzi lub szlifierek kgtowych. Technologie usuwania zanieczyszczen nalezy
uzgodnic z producentem farby.

Powfoke nawierzchniowg nalezy naktadaé na suchg powierzchnie, pozbawiong
zanieczyszczen, wolng od tuszczu i kurzu. Zaleca Sig stosowanie natrysku bezpowietrznego.
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Po wykonaniu kazde| z powtok Wykonawca wypefni protokét wg Zatgcznika 2C.
5.10. WARUNKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Malowanie konstrukcji moze by¢ operacjg niebezpieczng dla robotnikéw, dlatego podczas
nakiadania materiafow nalezy $ci$le przesirzegac nastepujgcych wskazéwek:
- robotnicy pracujacy wewngirz pomieszczert muszg mie¢ pyfoszczelne, wentylowane kombinezony
- W czasie czyszczenia metodg strumieniowo-§cierng robotnicy muszg nosi¢ specjalistyczne hefmy
zasilane z zewnatrz czystym powietrzem do oddychania, przy czyszczeniu za pomocg szczotek musza
by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i maski przeciwpytowe
- W czasie transportu, sktadowania i malowania powinny byc przestrzegane zasady higieny osobistej.
W szczegbinosci robotnicy nie powinni przechowywaé jedzenia ani ubrafi, jak réwniez nie powinni
spoZywac positkbw w poblizu miejsca robdt. Do mycia rgk powinni uzywacé bawefnianych szmat
namoczonych w rozpuszczainiku. Po wyschnigciu rozpuszczalnika powinni umy¢ rece mydfem i wodg.
Do pielegnacji rak powinni stosowa¢ specjaine kremy ochronne.
- materialy malarskie nie powinny dostaé sie do $rodowiska.
- powinny byc¢ scisle przestrzegane zasady ochrony przeciwpozarowef

Roboty nalezy przeprowadza¢ z nalezyta staranno$cig przy zachowaniu wszelkich zasad BHP w
szczegolnosci zachowania zasad obowigzujgcych podczas prac na wysokoSci,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
QOgélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania agéine”.

6.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI MATERIALOW MALARSKICH

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej
dostawie Deklaracjg zgodnosci lub cerlyfikat zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng lub rbwnowazne atesty. Materialy nie speiniajgce wymogébw nalezy wyeliminowaé. Przed
rozpoczeciem malowania naley do$wiadczainie ustali¢ parametry malowania. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ probne malowanie powierzchni za pomocg wybranego systemu farb i przedstawi¢
Nadzorowi Inwestorskiemu (Zamawiajgcemu) do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé
lepko$¢ materiatu malarskiego kazdego pofemnika.

6.3. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA

Ocena przygotowania powierzchni stali do malowania obejmuje:
- wizualng ocene stopnia przygotowania powierzchni po obrébce strumieniowo-$ciernej wedfug PN-
ISO 8501-1 (poréwnanie z wzorcami) — (lub réwnowazna);
- badanie odfuszczenia wg PN-70/H-97052 - (lub réwnowazna);
- badanie skutecznosci odpylenia wg 1ISO 8502-3 (stopieri zapylenia nie powinien by¢ wigkszy niz 3)
- profil chropowatosci powierzchni drobnoziamisty lub posredni oceniany wg PN-EN 1SO 8503-2—- (lub
réwnowazna);
Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczegbing uwage nalezy zwrbci¢ na
dokfadne oczyszczenie zigczy, miejsc trudno dostepnych, gdzie czgsto pozostajg zanieczyszczenia.
Oceneg powierzchni do malowania przeprowadza sig bezposrednio przed malowaniem.

6.4. KONTROLA NAKLADANIA POWELOK MALARSKICH

Kontrola nakfadania powfok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawno$ci uZytego
sprzetu i techniki nakfadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecer’ dotyczgcych warunkéw
pogodowych | zabezpieczenia $wiezo wykonanych powfok oraz przestrzegania czasu schnigcla i
aklimatyzacji powfok.

Rozpoczynajgc nanoszenie powiok, a takie przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatéw
nalezy na blezgco kontrolowad grubosé nakiadanef warstwy mierzac jef grubo$¢ na mokro grzebieniem
malarskim zgodnie z PN-ISO 2808~ (lub réwnowazna);

6.5. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH POWLOK

Wykonawca wykaze, e poszczegéine powioki malarskie na powierzchniach zewnetrznych i
wewnetrznych zostaly wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami, zaleceniami producenta.
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Ocene jakosci powlok malarskich przeprowadza sig kontrolujgc:
- wyglad zewnetrzny powioki — (ocena niedomalowar, zaciekow, wirgceni, zmarszczen, cofania sie
wymalowania, kraterowania Iglowego, kraterowania z pekajacymi pecherzami, spekali, skérki
pomarariczowsj, suchego natrysku, podnoszenia, zgodnosci Koloru z projektowanym)
- grubo$¢ powfok
- przyczepno$¢ powiok
- stopieri wyschnigcia powfoki

WYGLAD ZEWNETRZNY POWLOKI.

Ocene wyglgdu dokonuje sig nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym
0 mocy 100 W z odlegtoéci 0,5 — 1,0 m od powierzchni, Za miejsce obserwacji przyjmuje sie obszar w
ksztafcie kwadratu dobrze widoczny z odlegfosci 0,5 — 1,0 m. Nalezy przyja¢ 2-4 miejsc obserwacji na
kazde 100 m2 malowanej powierzchni.

a) Ocena wyglgdu powlok posrednich
Powloki poérednie w zestawie podlegajg jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczainych.

Za niedopuszczalne wady powfok malarskich uznaje sig wady wynikajgce ze zlej jakoSci farb lub
zastosowania w zestawie farb niewspbipracujgcych ze sobg oraz niestarannego prowadzenia prac

.

malarskich, w wyniku czego wystepuje na og6 podnoszenie sig pokrycia, specherzenie i zmarszczenie.

Za wady niedopuszczalne nalezy uznaé:

- grube zacieki w formie firanek z

- grube zacleki koficzgce sig kroplami farby,

- skérka pomarariczowa i krate

- kratery przebijajace powloke do podioza,

- duze specherzenia,

- Zmarszczenia, spekania wglebne,

- Spekania deseniowe.

Wystapienie chocby jednej z

powierzchni.

b) Ocena wyglgdu powfoki nawierzchniowej
W ocenie koloru nalezy postugiwac sig kartg koloréw RAL.

Wymagana jest kiasa Il wyglgdu powfoki na minimum 70%

maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tabeli 1).

wystepujgcymi na nich spgcherzeniami powfoki,

ry wynikajace z podnoszenia sig pokrycia,

wymienionych wad dyskwalifikuje powfoke na danym fragmencie

migjsc obserwacji oraz klasa Ill na

TABELA 1 KLASY JAKOSCI POWLOK MALARSKICH
Wady powloki Klasa Il Klasa Il
Kolor zgodny z kartg koloréw: .
Zmiana koloru | ; M kolor zgodny z kartg koloréw;
odcienia :'::;2:::23 Zmigha’ -cdglenls: ba nieznaczne réznice w odcieniu
; : Pojedynce zanieczyszczenia | Zanieczyszczenia w formie
éa;rg:::?gz::ema wmalowane w powtoke lub osadzone pojedynczych zgrupowan, ktérych
w warstwie nawierzchniowej pow. nie przekracza 1 cm?
Zacieki Nieznaczne zacieki uwidaczniajgce | Mate, ptaskie niekoriczace sig
si¢ jedynie zmiang odcienia powloki | kroplami farby
Uklucia igtg, kratery | Pojedyncze ukiucia igla :f;gf:czne uklucia igta, pojedyncze
Zmarszczenia, Bardzo nieznaczne drobne | drobne zmarszczenia, nieznaczna
specherzenia, skérka | zmarszczenia, niedopuszczalne | skérka pomararniczowa,
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pomararczowa, spekania, skdrka pomarariczowa | niedopuszczalne spekania i
spekania specherzenia specherzenia
powierzchniowe

GRUBOSC POWLOKI

Na Zgdanie inspektora nadzoru (Zamawiajgcego) nalezy przeprowadzié pomiar
zgodnie z PN-ISO 2808:1997. Do pomiaru nalezy stosowaé miemik elektromagnetyczny z
czujnikiem integrainym lub na przewodzie,

Wyniki pomiaréw dla cafego systemu przy prawidtowej grubosci petnego systemu
powinny speinia¢ wymég 90/10, tzn. 90% wynikéw pomiaréw wykazuje warto$é nie nizszg niz
wartos¢ nominalna, a najwyzej 10% pomiaréw moze mieé wartos¢ co najmniej 0,9 wartoéci
nominalinej. Catkowita grubo$é $rednia (ze wszystkich punktéw pomiarowych ) systemu na
powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne nie mniejsza niz 240 um.

Maksymalna grubosé nie moze byé wigksza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Liczba
punktéw pomiarowych w zaleznos$ci od wielkosci powierzchni rozwinigtej elementu (tabela
ponizej). Wynik pomiaru to $rednia z 3 pojedynczych pomiaréw na powierzchni kota o Srednicy
10cm. Ocenie grubosci wg powyzszego standardu podiega wykonana peina powfoka, Gruboéé
gruntu okreslona w warto$ci min. 40 um. Pomiary grubo$ci poszczegéinych powdfok malarskich
(pomiary posrednie i migdzyoperacyjne) moga wykazywaé wigksze odchytki (do 0,6 wartoéci
nominalnej) i nie sg wigzgce dla oceny whasciwosci powlok.

Wielko$¢ powierzchni w m? llos¢ punktéw pomiarowych
Do 100 30
POWYZEJ 100 10 na kazde 100 m ?
1000 - 2500 100- 250
2501 - 5000 250-500
PRZYCZEPNOSC POWLOK.

Na Zgdanie inspektora nadzoru (Zamawiajgcego) (Zamawiajgcego) nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé
powfok - jest to badanie niszczgce. Badane mozna wykona¢ metodami:

- metoda siatki nacigé wg PN-EN 1SO 2409 — (lub réwnowazna);,

- metoda naclgcia w ksztafcle X wg PN-EN ISO 16276-2 — (lub réwnowazna);

- metoda odrywowa (pull off) wg PN-ISO 4624 (lub réwnowazna);

Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod nalezy uzupetnié Zniszczong powioke
malarskq tym samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczba
punktéw pomiarowych powinna byé pogladowa i ze wzglgdu na niszczacy charakter badania powinna
wynosi¢ maksymalnie 3 na kazde 10000 m2. Dopuszcza sig wykonanie badari na plytkach kontrolnych
zabezpieczanych w tym samym czasie i w tej samej technologii co cata konstrukgja.

Warto$¢ pomiaru przyczepnoéci metoda siatki nacig¢ — stopieri 1, metoda nacigcia X - stopiefi
mniej niz 2, metodg pull off pojedynczy wynik 5 MPa. Badania wykonuje si¢ na pefnym systemie i po
catkowitym utwardzeniu powfoki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00. 00. ,Wymagania ogéine”.
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkq obmiarowg jest 1 m2 za wykonanie oczyszczenia | zabezpieczenia antykorozyjnego
na odpowiednia grubo$¢ konstrukgji stalowej na podstawie Dokumentacji Kontraktowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogéine”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacjq podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badari i oceny wizualnej. Ocena rob6t
ulegajgcych zakryciu polega na ocenie Jjakosci robét przed ich zakryciem. Oceny tej dokonuje Nadzér
Inwestorski, po zgloszeniu przez Wykonawcg czasu i miejsca wykonywania prac. Z uwagi na charakter
prac ktére muszg by¢ wykonywane w okreslonych rezimach czasowych, kontrola, ocena robét
zanikajgcych przez Nadzér moze mieé charakter wyrywkowy i statystyczny.

Odbiér czesciowy polega na ocenie Jakosci wykonywanych robét objetych odbiorem
czg$ciowym. Przedmiotem odbioru czgSciowego mogg byé wytgcznie zakoriczone dla danego etapu
prac elementy oblektu.

Odbiér ostateczny polega na ostatecznej ocenie jako$ci wykonanych robét. Przedmiotem

odbioru koricowego mogg byé tylko catkowicie zakoriczone roboty na obiekcie.
Odbiory nastgpujg na podstawie wynikow badar. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dsfo wynik
ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogoéine”.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.

Cena 1 m2 wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowych obsjmuje:

- dostarczenie projektu technicznego lub PZJ wykonania zabezpieczenia anfykorozyjnego,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania,

- wykonanie powfok malarskich przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i ST,

- wykonanie projektu rusztowari I konstrukcji zabezpieczajgcych,

- wykonanie niezbednych rusztowar, podestéw roboczych i ich dostawa, montaz, przekiadanie,
demontaz,

- przeprowadzanie badari przewidzianych w Specyfikaci,

- dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw migdzy poszczegbinymi
operacjami (warstwami),

- naprawa uszkodzonej powioki antykorozyjne,

- Zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét (kurtyn y, folie, efc.),

- zabezpieczenie wykonanych powlok w ftrakcie ich schnigcia przed skutkami czynnikéw
atmosferycznych oraz zanleczyszczer,

- Zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatéw malarskich
i sktadowania dostarczonych z Wytwémi elementéw konstrukcji,

- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykonanie prébnych powfok malarskich,

- wykonanie badari i przygotowanie odpowiednich protokotéw i raportéw,

- wmiare potrzeb i na zyczenie Inspektora nadzoru réwniez demontaz i montaz konstrukcji stalowych,
- uporzgdkowanie miejsca robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NormY
PN EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
— (lub réwnowazna); pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czgé¢ 1: Ogbine

wprowadzenie
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PN-EN ISO 12944-2
— (lub réwnowazna);

PN-C-81400:1989

— (lub réwnowazna);
PN-EN ISO 12944-
- (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 12944-8
- (lub réwnowazna);

PN-EN I1SO 1513

~ (lub réwnowazna);
PN-EN (SO 8502-3
— (lub réwnowazna);

PN-ISO 8501-2
— (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 4628-2
- (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 4628-3
— (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 4628-4
- (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 4628-5
— (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 4628-6
- (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 2409

— (lub réwnowazna);
ASTM D 3359

- (lub réwnowazna);
PN-EN ISO 4624

— (lub réwnowazna);
PN-H-97052

— (lub réwnowazna);
PN-EN ISO 8503-4
- (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 8502-6

— (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 8502-5
— (lub réwnowazna);

Farby | laklery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocq ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Farby i lakiery. Pakowanle, przechowywanie, transport

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocq systemow malarskich. Cze§¢ 7: Wykonywanie | nadzér prac
malarskich

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocq systeméw malarskich. Czgs¢ 8: Opracowanie dokumentacji
dotyczgcej nowych prac i renowacji

Farby i lakiery. Sprawdzenie przygotowania prébek do badar

Przygotowanie podfoZy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.,
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabepieczonych
podfoZy stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesnief natoZzonych powitok

Przygotowywanie podfozy stalowych przed nakiadaniem farb |
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystoéci powlerzchnl,
Stopnie przygotowania wezesniej pokrytych powlokami podiozy
stalowych po miejscowym usunigciu tych powlok (kolorowe
wzorce)

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. Okres$lanie iloéci i rozmiaru
uszkodzeri oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czeé¢
2: Ocena stopnia specherzenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. Okredlanie ilodci i rozmiaru
uszkodzer oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czg$c
3: Ocena stopnia zardzewienia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. Okreslanie iloéci i rozmiaru
uszkodzeri oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czes$é
4: Ocena stopnia spekania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powdok. Okreslanie ilogci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czesé
5: Ocena stopnia zluszczenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie intensywnoéci,
ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzer. Ocena stopnia
skredowania metodg tasmy

Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢

Oznaczenie przyczepnosci powloki do podioza metodg tadmy (metoda
krzyZa Andrzeja)
Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnoéci

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i Zzeliwa do malowania

Przygotowanie podfoZzy stalowych przed nakiadaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni
podfozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Czeéé 4:
Metoda kalibrowania wzorcéw I1SO profilu powierzchni do okre$lania
profilu powierzchni. Sposéb postepowania z uzyciem przyrzgdu
stykowego

Przygotowanie podfoZy stalowych przed nakiadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystodci
powierzchni. Czeé¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeri do
analizy. Metoda Bresle'a

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i lakieréw i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Czeé¢ 5: Oznaczanie chlorkéw na powisrzchniach
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PN-EN ISO 8502-9
- (lub réwnowazna),

PN-EN ISO 8502-4
- (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 8502-8
- (lub rbwnowazna);

PN-EN ISO 2808

- (lub réwnowazna);
PN-ISO 15184

- (lub réwnowazna);
PN-EN ISO 11124-2
— (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 11126-3
- (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 11126-4
- (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 11126-7
— (lub rbwnowazna);

PN-ISO 8501-1
— (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 8501-4
= (lub réwnowazna);

PN-ISO 8501-3
— (lub réwnowazna);

PN-EN ISO 8503-2
- (lub rbwnowazna);

PN-EN SO 8504-2
— (lub réwnowazna);

stalowych  przygotowanych do malowania rurki
wskaZnikowej)

Przygotowanie podifozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania sfuigce do oceny czystosci
powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podfozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania sfuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Wyltyczne dotyczgce oceny prawdopodobieristwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

Przygotowanie podioZy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stutgce do oceny czystosci
powierzchni. Czeé¢ 8: Metoda polowa refraktometrycznego
oznaczania wilgoci

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powlfoki

(metoda

Faby i lakiery. Sprawdzenle twardoéci metodg otéwkowsg

Przygotowanie podfoZy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczgqce metalowych
Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernsj. Ostrokatny
$rut z Zeliwa utwardzonego

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb |
podobnych  produktow.  Wymagania techniczne  dotyczgce
niemetalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
$ciemej. Zuzel pomiedziowy
Przygotowanie podfozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych $ciermiw
stosowanych w obrobce strumieniowo-§ciemej. Cze$é 4: Zuzel
pomiedziowy
Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczqce niemetalowych $ciemiw
stosowanych w obrébce strumieniowo-§ciernej. Czeéé 7: Elektrokorund

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czysto§ci powierzchni.
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej
natoZzonych powfok

Stopnie

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni, Cze$é
4: Stany wyj$ciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy
nalofowej w powigzaniu z oczyszczeniem strumieniem wody pod
ci$nieniem

Przygotowanie podfozy stalowych przed nakiadaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni, Cze$¢
3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawedzi i innych obszaréw z
wadami powierzchni

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Charakterystyki
stalowych po obrébce strumieniowo-éciernej. Czeéé 2:
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-
$ciernej. Sposbb postgpowania z uzyciem wzorca

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka
strumieniowo-$ciema

chropowatoéci powierzchni podiozy

Metoda
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10.2. INNE DOKUMENTY

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
ciepinym — (lub réwnowazna);

-Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. — (lub réwnowazna);

-Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczer konstrukcji stalowych drogowych
obiektéw mostowych, nowelizacjia w 2006 r. stanowigca zatgcznik do zarzgdzenia nr 15 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. — (lub réwnowazna);

-Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych - (lub réwnowazna);
-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 paidziemika 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczainych stezer) | natezeri czynnikéw szkodliwych dla
Zdrowia w $rodowisku pracy — (lub réwnowazna);

-Ustawa z dnia 16 kwistnia 2004 r. o wyrobach budowlanych— (lub réwnowazna);
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M-15.03.01 IZOLACJO-NAWIERZCHNIA NA KAPACH
CHODNIKOWYCH

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacfi Technicznef s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni Zywicznej wykonywanej w ramach zadania ,Biezgce utrzymanie obiektéw inZynierskich w
Koszalinie na rok 2026".

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z
materiatdw nawierzchniowych na bazie Zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na
powierzchniach betonowych bez zastosowania izolacji. Zakres Rob6t obejmuje wykonanie izolacjo -
nawierzchni. Grubos$¢ warstwy nawierzchni gr. 5 mm — materiet odpomy na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych i do stosowania na obiektach mostowych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z aktualnie stosowanymi normami technicznymi
oraz ST ,Wymagania ogéine”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogéine wymagania podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonaweca Jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw | wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST, Polskimi Normami oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogéine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
~Wymagania ogbine".

2.1. NAWIERZCHNIA

Nalezy stosowac system izolacyjno-nawlerzchniowy posiadajgcy aprobate IBDIM. Giéwnymi
sktadnikami systemu powinny by¢ materialy chemoutwardzaine, ktére nadajg sie do ukfadania na
powierzchniach z betonu. Do wykonania powlok nalezy stosowa¢ plaski kwarcowe BARWNE.
Wymagania odnosnie zastosowanych materialéw okre$la aprobata techniczna IBDIM. Zastosowane
materialy powinny umozliwia¢ uzyskanie powfoki o nastepujgcych wiasciwosciach:

- odpomos$¢ mechaniczna na uderzenia, $cieranie, przecigcia,

- odpomo$c chemiczna, zwlaszcza na dziatanie soli odladzajgcych,

- odpomo$¢ na dziatanie UV.

Dobér systemu nalezy do Wykonawey i podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
(Zamawiajgcym). Materiaty powinny posiada¢ atest producenta. Preparaty nalezy przechowywaé w
oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w pozycji stojgcej, najwyzej w dwéch warstwach, w
pomieszczeniach zamknigtych i suchych, w temperaturze powyzej + 5°C (nizsza temperatura moze
spowodowac krystalizacje zywicy). Magazyn powinien by¢ zamknigtym, wydzielonym budynkiem lub
pomieszczeniem, odpowiadajacy przepisom dotyczgcym materiatow fatwopalnych zgodnie z PN.

Na kazdym opakowaniu materialu nalezy umiesci¢ etykiete o treéci w jezyku polskim
zawierajgcg nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwg wyrobu,

— datg produkcji i numer partii materiatu,
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— mase nhetto pojemnika z materiatem,

— warunki przechowywania,

- o0g6ine zasady stosowania,

- informacje, Ze wyrob zostat dopuszczony do stosowania Aprobatg Techniczng IBDIM.

Na opakowaniu nalezy umiescic¢ informacje, ze:

- materiaf zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje,

- przy jej stosowaniu nalezy chroni¢ drogi oddechowe, $luzéwki i skére stosujgc $rodki ochrony
osobistej, nieutwardzona Zzywica moze wywolywaé odczyny alergiczne, nalezy chronié dzieci
przed dostgpem do wyrobu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Stosowany sprzet powinien odpowlada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania nawlerzchni
opracowanej przez producenta. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Transport materiatéw chemicznych w szczelnych, oryginalnych opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogéine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przygotowanie powierzchni betonowych pod ufozenie powtok izolacyjno-nawierzchniowych:

- powierzchnie betonowe powinny by¢ wykonane z zalecanymi spadkami,

- Wwszelkie uszkodzenia, nieréwnosci lub peknigcia na powierzchni muszg by¢ usunigte metodami
Zaakceptowanymi przez Inzyniera,

- goma powierzchnia betonowa powinna by¢ nalezycie oczyszczona z mleczka cementowego |
innych zanieczyszczers;,

—  wilgotnos¢ powierzchni nie moze przekraczaé dopuszczalnych przez producenta danej izolaci,

- temperatura powietrza i podfoza do wozenia izolacjo-nawierzchni powinna by¢ wyzsza od +5C
i nizsza od +35°C. Optymalna temperatura podana jest przez producenta.

Z uwagi na réznorodno$¢ napraw na izolacjo-nawierzchniach jakie nalezy wykonaé dla réznych
obiektéw mostowych, dokonano podziatu na 3 warianty wykonania prac.
WARIANT NR 1 - usunigcie istniejgcej izolacjo-nawierzchni i wykonanie nowej (caly system);
WARIANT NR 2 — miejscowe usunigcie istniejgcej izolacji-nawierzchni i wykonanie nowej (caly system);
WARIANT NR3 - oczyszczenie strumieniowo-Scieme istnigjacej izolacjo-nawierzchni i wykonanie
~Zamknigcia” warstwg poliuretanowa -> tylko za zgodg Inspektora Nadzoru

WARIANT NR 1 — WYKONANIE NOWEJ IZOLACJO-NAWIERZCHNI =,,CALY SYSTEM"

W przypadku wykonywania prac w miejscach gdzie wykonana juz byla weze$niej nawierzchnio-izolacja
naley usung¢ ,starq” zuzytg powloke Zywiczng w cafosci poprzez frezowanie na gleboko$é min.10mm..
Woéwczas po odpowiednim przygotowaniu podioza zgodnie z zaleceniami producenta nalezy przystapic¢
do wykonania nowej izolacjo-nawierzchni po uprzednim wykonaniu warstwy wyréwnujgcej typu PCC.
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WARIANT NR 2 - MIEJSCOWE WYKONANIE NOWEJ IZOLACJO-NAWIERZCHNIA - ,,cALY SYSTEM"

W przypadku wykonywania miejscowych napraw na istniejgcej nawierzchnio-izolacji nalezy usungc
LStarg” zuzyta powloke Zywiczna w calosci (poprzez frezowanie lub sziifowanie). Woéwczas po
odpowiednim przygotowaniu podfoZza zgodnie z zaleceniami producenta nalezy przystgpi¢ do
wykonania nowej izolacjo-nawierzchni po uprzednim wykonaniu warstwy wyréwnujgcej typu PCC.

5.2. PRZYGOTOWANIE MATERIALU NAWIERZCHNIOWEGO DO UKLADANIA

Krétko przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszal, za pomocg mieszadta z napedem
elektrycznym, skiadniki materiatu nawierzchniowego. Wazne jest Sciste przestrzeganie proporcji
sktadnikéw oraz czasu przydatno$ci do stosowania. W przypadku Zywic, do ktérych dodaje sig
utwardzacze reakcja wigzania rozpoczyna sig natychmiast po wymieszaniu. W celu zwigkszenia
odporno$ci na $cieranie nawierzchni oraz nadania je] wiasciwoéci antyposlizgowych do wykonania
powfok uzywane sq piaski kwarcowe (wymagania jak dla kiasy 6-tej wg BN-80/6811-01). Piasek dozuje
sig porcjami podczas procesu mieszania lub posypuje utozong warstwe do jej wysycenia.

5.3. WYKONANIE 1ZOLACJO-NAWIERZCHNI

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacjo - nawierzchni powinny by¢ wykonywane przez
specjalistyczne firmy lub pod nadzorem przedstawiciela producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
zaleceri technologicznych okreslonych przez wytwoérce materiatéw, zawartych w Kartach Technicznych.
Ma to decydujgcy wplyw na trwato$¢ wykonanych powlok, a takze na odporno$¢ korozyjng obiektu.

Izolacjo - nawierzchnle z materiatbw chemoutwardzalnych wykonywane 5§ zwykle z trzech
warstw ;

— warstwy gruntujgcej - nanoszonej pedziem lub watkiem malarskim lub warstwy szpachli
nanoszonef pacq stalowg wclerajgc w podioze,

— warstwy podstawowsj - nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowg graca
(warstwe nanosi sie jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubo$ci),

- warstwy zamykajgcsj - nanoszonej pedziem lub watkiern malarskim (warstwa zamykajgca moze
by¢ jednoczes$nie warstwg barwng).

Zamknigciem systemu nawlerzchniizolacji jest warstwa zamykajgca — zgodnie z zaleceniami producenckimi
zawartymi w Aprobatach Technicznych, KOT czy innych dokumentach dopuszczajgcych materiaf do
stosowania w budownictwie.

Caty system (3 warstwy) musi to zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4 WARUNKI ATMOSFERYCZNE WYKONYWANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonywaniem izolacjo - nawierzchni nalezy wykonywac w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie w temperaturach powyZej 10°C do 30°C,
Wilgotno$¢ wzgledna powieltrza nie powinna przekraczac 75%. Podioze na ktorym jest ukfadana izolacjo
-nawierzchnia powinno mie¢ temperaturg o 3°C wyZszg od temperatury punktu rosy w danej
temperaturze ofoczenia. To zapobiega skraplaniu sig pary wodnej na powierzchniach. Nie nalezy
prowadzi¢ prac w czasie silnego wiatru, opadéw deszczu, bezposrednio przed opadami lub przed
okresem spadku temperatury ponizej minimainej sieciowania Zywic. W przypadku koniecznosci
wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach pogodowych, nalezy je wykonywa¢ pod namiotami
klimatyzowanymi w cafym okresie ukfadania zywic i ich dojrzewania. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymagari producenta odno$nie temperatury powietrza, podfoza oraz wilgotno$ci powietrza i podioza w
czasie prowadzonych robot.

5.5 WARUNKI BHP

Podczas pracy nalezy stosowaé sig do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta.
Nie wolno zblizaé sie z otwartym ogniem, ani prowadzi¢ robot spawalniczych.
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UWAGA: Stosowane do wykonywanla [zolacjo - nawierzchni Zywice chemoutwardzaine
Zawierajg czgsto substancje lotne nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod
namiotem moga gromadzi¢ sig w steZzeniach powodujgcych zatrucie pracownikéow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST ,Wymagania og6ine”.
Mozna stosowac tylko materiaf na ktéry uzyskano Aprobate Techniczng wydang przez IBDM oraz atest
wytworcy. Kontrole jakoéci robot przeprowadza sig na wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje
ona:

— kontrole jako$ci materiatdw,

~ kontrolg wykonywania robét i zuzycia matenatéw,

— badania wykonanej izolacjo - nawierzchni i zgodno$ci wykonanej powfoki z wymaganiami

projektu, kartami technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Przed zastosowaniem materiatbw sprawdzeniu podlega:

- zgodno$c dostarczonego materialu z zaméwieniemn (numer produktu),

— stan opakowart materiatéw,

— warunki przechowywania materialow,

~ data produkcji | data przydatnosei do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnikéw ocenia sig wyglad materiatbw. Na gdanie inwestora
wykonawca powinien przedstawi¢ aktuaine wyniki badari materiatéw wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta.

6.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT | ZUZYCIA MATERIALOW

Podczas robét Wykonawca na Zgdanie Inspektora Nadozru zobowigzany jest prowadzi¢
dzienne protokoty, w ktérych podaje sig informacje o warunkach atmosferycznych zgodnie z pkt 5.4 ST,
stanie uzywanych materialéw zgodnie z pkt 6.1 ST, parametrach technologicznych wbudowywanych
materiatéw oraz ich ilo$ci.

Kontrola wykonania rob6t obejmuje:

- kontrolg wykonania warstwy gruntujgcej na bazie Zzywic.

Prawidiowo zagruntowana powierzchnia powinna byé sucha i lekko blyszczgca. Posypka
piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do 2ywicy i cze$ciowo w nig wiopiona.

Kontrola grubo$ci ukfadanej powfoki gruntujgcej powinna by¢ prowadzona na biezgco przez
sprawdzenie ilosci zuZylych materialbw | kontrole wykonania izolagjo - nawierzchni
(warstwy podstawowe/ | zamykajgcef ).

Podczas wykonywania warstw naleZy sprawdzi¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw,
zachowanie czasu mieszania, odstgpow czasowych pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw, sposéb
wykonania i grubo$¢ nakfadanej izolacjo - nawierzchni (przez kontrole zuZycia materiatu w kg/m2) i
wyglad zewnetrzny powierzchni powloki (jednorodny bez splynieé i sfatdowari o jednolitej barwie z
réwnomiernie roziozong mocno wklejong posypkg uszorstniajgca).

6.3. BADANIA WYKONANEJ IZOLACJO= NAWIERZCHNI | ZGODNOSCI POWLOKI Z WYMAGANIAMI

Badania kontrolne obejmujg caly proces zabezpieczenia powierzchni od robét
przygotowawczych przez etapy realizacji robdt, az do badar koricowych wykonanej nawierzchni.

Po wykonaniu nawierzchni, na zyczenie Inspektora Nadzoru ocenie podlega:
- wyglad zabezpieczenia (bez pecherzy, zarysowari, powierzchni otwartej lub uszkodzonej

warstwie Zamykajgcej, bez smug, szwbw roboczych i sfaldowan, posypka powinna by¢
réwnomiema, mocno przykisjona do podioza, barwa jednolita zgodna z wyspecyfikowang),
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- réwnos$c nawierzchni ( mierzona fatg diugosci 2,0m, dopuszczamy przeéwit pod fatg 4,0 mm),

- grubos¢ nawierzchni (tolerancja w stosunku do projektu -0,5 mm, +1,0 mm),
Jeéli Inspektor nadzoru/Zamawiajgcy bedzie miat watpliwosci co do prawidiowosci przeprowadzenia rob6t
Zywicznych to na jego zyczenie Wykonawca bedzie musiat przeprowadzi¢ dodatkowe testy pull-off, Testy
te wykazg przyczepno$¢ systemu do podioza (mierzona metodq niszczgcq "pull-off': warto$é rednia 21,5
MPa, a warto$¢ pojedynczego odczytu 21,0 MPa )
Badanle przyczepnosci do podfoza powinno by¢ wykonane w dwdch polach losowo wybranych przez
nadzor dia powierzchni < 1000m2. Na kazdym polu nalezy wykonaé badania w pigciu punktach
pomiarowych. Na obiektach wigkszych nalezy dodaé jedno pole pomiarowe na kazde 1000 m2
powierzchni, Badanle wykonuje sig metodq odrywowa metalowych krazkéw o S$rednicy 50 mm
naklejonych na powierzchni, mierzac site zrywajacg i warto$¢ przyczepnoéci specjalnym aparatem. Po
naklejeniu krgzka powfokg nacina si¢ na cafej grubosci do podioza na gif. 1,0 do 3,0 mm, koronkg o
srednicy rownej Srednicy krgzka. Srednia warto$¢ przyczepnodci nie powinna byé mniejsza od
wyspecyfikowanej. Protokét z badar jest zatgcznikiem do materiatéw odbiorowych. Misjsca uszkodzone
podczas badan naleZy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw, zachowujgc wymagania
techniczne odnosnie ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”,
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru jest 1 m? zaizolowanej powierzchni betonowej o spoiwie epoksydowo —
poliuretanowym.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogbine”.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badari i kontroli nalezy sporzgdzié protokoty odbioru robét
koricowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane Roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dafo wynik ujemny, wykonane Roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST "Wymagania ogéine”,
Piatnosci podlega 1 m? odebranej zaizolowanej powierzchni betonowsj (szerokosci, dfugo$éé i grubodci
zgodnej z projektem).

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych matenalow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia polrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcfi,

- przygotowanie podioZa,

~ wypelnienie szczelin,

— ulozenie nawierzchni i jej pielegnacia,

— oczyszczenie stanowiska pracy,

— wykonanie badari i pomiaréw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NormY

1. PN-EN ISO 21627-1:2009 Tworzywa sztuczne - Zywice epoksydowe -- Oznaczanie zawartosci
chloru -- Czg$¢ 1: Chlor nieorganiczny — (lub réwnowazna);

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu — (lub
réwnowazna);

3. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodnosé — (lub réwnowazna);

10.2. INNE

4. Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, Aprobata IBDiM — (lub réwnowazna);

5. Aprobaty Techniczne IBDIM - (lub réwnowazna);

6. Karty Techniczne/Technologiczne produktéw zastosowanych do wykonania wyzej wymienionych

Robot - (lub réwnowazna);

llekroc uzyto niedatowanej normy lub innego dokumentu technicznego nalezy rozumieé, ze powotanie
dotyczy jej najnowszego wydania.
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M-20.01.17 NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI
TYPU PCC

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem napraw powierzchni betonowych konstrukcji mostowych za pomocg betonu
Z dodatkiem polimeréw dla zadania pn.: ,Biezqce utrzymanie obiektéw inzynierskich w Koszalinie na
rok 2026",

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacjl Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem naprawy elementéw betonowych przy pomocy mieszanki modyfikowanej polimerami PCC
w konstrukcje, wyréwnanie ptaszczyzn bocznych. Mieszanka musi byé kompatybilna z

migrujgcymi inhibitorami korozji,

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z opisem technicznym projektu i instrukcjami firmowymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ubytek - odspojenie sig czgéci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego.

Zaprawa typu PCC - zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami zywic syntetycznych lub
rownorzedne

Zywica syntetyczna - lepka ciecz lub kruche ciafo, ktére w procesie utwardzania przeksztafca sig
wskutek usieciowania w tworzywo o duzej wytrzymaftosci mechanicznej i znacznej odpornosci
chemicznej.

Warstwa szczepna - warstwa stuzgca zwigkszeniu przyczepnoéci do podfoza betonowego materiatu
wypetniajgcego ubytek wykonana na bazie mineralnej, cementéw modyfikowanych zywicami
syntetycznymi lub Zzywic syntetycznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego).

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Materialy PCC a takZe materialy na warstwg sczepng powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczna
wydang przez IBDIM lub przynajmnief deklaracje zgodno$cl/ certyfikat zgodnoéci materiatu z Polskg
Normg (ewentualnie europejskg aprobatg techniczng).

Do naprawy ubytkéw w betonie mozna stosowaé tylko materialy o nieprzeterminowanej przydatnosci
do stosowania.

Na 2adanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé 2rédfo zakupu materialéw,
sktadnikéw materiatow do naprawy ubytkéw i przediozy¢ te dokumenty na pismie wraz z aprobatami
technicznymi tych materiatéw.

Przed aplikacjia materiatow naprawczych naleiy stosowaé WARSTWY SZCZEPNE, zgodnie
Z zaleceniami producenta.
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zaleznosci od rodzaju naprawianych elementéw rozréznié naley kilka rodzajéw materiatéw typu
PCC, jakie nalezy uzyé podczas napraw na obiektach mostowych.

Wspbinym mianownikiem dla wykonania wszystkich napraw na wszystkich elementach obiektéw jest
oczyszczenie istniejgcego podioza betonowego oraz wykonanie badaniach pull-off 1,5MPa (pojedynczy
wynik nie nizszy niz 1,0MPa).

W przypadku usuwania istniejacych izolacjo-nawierzchni na obiektach, Wykonawca musi uwzglednic¢
koszty utylizacji istniejgcych izolacjo-nawierzchni w swoim kosztorysie ofertowym. Utylizacja musi odby¢
sig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dozowanie sktadnikéw powinno $ciéle odpowiadad proporcjom podanym w "Wytycznych stosowania”
materiatéw z grupy PCC.

2.2.1 MATERIALY PCC DO WYKONANIA CIENKIEJ POWLOKI wSZPACHLOWKI"”

Materiat drobnoziarnisty na bazie cementowsj modyfikowanej polimerami z dodatkiem tworzyw
sztucznych — posiadajgcy wazna Aprobate Techniczng, przeznaczony do:

v' wyrbwnania powierzchni betonowych w konstrukcjach inzynierskich;
v’ zamykania poréw i rakéw w betonie i zelbecie,

v' niwelowania nieréwnoéci powstatych po deskowaniu,

v wyréwnywania powierzchni betonowych pod powfoki malarskie

v kosmetyki betonu licowego.

Materia ten jest materiatem drobnoziamistym o uziamieniu do 0,5mm, ktéry przewidziany jest do
Uktadania warstw o grubo$ci do 6mm.

Whasciwo$ci materiatu:

wysoka przyczepno$¢ do powierzchni betonowych i zapraw naprawczych,
fatwa w przygotowaniu i obrébce,

mozna nanosi¢ recznie lub technikg natryskowg

odporna na karbonatyzacje,

odporna na mréz,

odporna na dziatanie chiorkéw,

zawarto$¢ chromianéw zgodna z dyrektywg 2003/53/EG,

nadaje sig do wewngtrz i na zewnatrz.

AN N NN

Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw rownowaznych — kazdorazowo zgode na zamiany wyrazié¢
musi Inspektor Nadzoru

222 MATERIALY PCC DO WYKONANIA NAPRAW ISTNIEJACYCH USZKODZEN KONSTRUKCJI
BETONOWYCH/ZELBETOWYCH:

Zaprawa przeznaczona do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, zelbetowych i
sprezonych w inZynieni komunikacyjnej, hydrotechnicznej i przemystowej - posiadajaca waing
Aprobate Techniczng.

Zaprawa przeznaczona do:

v’ wypefniania ubytkéw i wyréwnywania powierzchni betonowych w konstrukcjach inzynierskich
narazonych na zwigkszong agresje siarczanows;

v reprofilacji powierzchni betonowych zaréwno nowo wykonywanych, jak i naprawianych, w
konstrukcjach inzynierskich

v’ wymaga zastosowania warstwy szczepnej

Wiasciwosci materiatu:

v wysoka przyczepnoé¢ do powierzchni betonowych
v fatwa w przygotowaniu i obrébce
v' mozna stosowania fako zaprawe SPCC
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nadaje sig do wewnatrz | na zewnatrz

klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1,XA2 — ,lub réwnowazna”™

powfoka odpormna na dziatanie wody zakwaszonej do pH 3,5 zgodnie z normg PN-EN
13529:2005 - ,lub réwnowazna”:

stopiert wodoszczelno$ci W12 zgodnie z normg PN-88/B-06250 — ,Jub réwnowazna™

wysoka odporno$é na karbonatyzacje zgodnie z nommg PN-EN 13529:2005 — lub
réwnowazna”;

mrozoodpomo$¢ F200 zgodnie z Procedurg IBDiM Nr PB/TM-1/12 - Jub réwnowazna”:
ogranicza wnikanie chlorkéw zgodnie z normg PN-EN 13529:2005 — ,lub réwnowazna™
zawarto$¢ chromianéw zgodna z dyrektywg 2003/53/EG — ,lub réwnowazna™

Uziarnienie i zalecana grubo§¢ warstwy:

R e .

<

uziarnienie do 2 mm

powierzchnie poziome: grubo$¢ warstwy od 6 do 50 mm w jednym cykiu roboczym
powierzchnie pionowe: rozlegle ubytki - grubo§¢ warstwy od 6 do 25 mm w Jednym cykiu
roboczym; ubytki migjscowe — grubo$¢ warstwy od 6 do 50 mm w jednym cyklu roboczym

v Przewidziano do stosowania na ponizszych obiektach mostowych:

AN

Dopuszcza sig zastosowanie materialéw réwnowaznych — kazdorazowo zgode na zamiany wyrazi¢
musi Inspektor Nadzoru

2.2,3 MATERIALY PCC | DO WYKONANIA NAPRAW DUZYCH POWIERZCHNI OBCIAZONYCH RUCHEM KOLOWYM:
Zaprawa przeznaczona do:

¥ naprawa i reprofilacja posadzek przemystowych réwniez pod systemy zywiczne

v’ reprofilacji duzych poziomych powierzchni obcigzonych bezposrednio ruchem kotowym
v’ reprofilacji poziomych powierzchni narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
v’ reprofilacji poziomych powierzchni w budownictwie inzynieryjnym o spadku do 10%.

v’ wymaga zastosowania warstwy szczepnej tego samego producenta

Wiasciwoéci materiafu:

plastyczna

mrozoodpomna

odporna na dziafanie obcigzeri dynamicznych

bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych

mozliwos¢ ukladania Zywic po okofo 5 dniach od aplikacji (w zaleznosci od temperatury i
wilgotno$ci otoczenia)

fatwa w obrébce

odporna na dziatanie chlorkéw

SN

AN

Uziamienie i zalecana grubo§¢ warstwy:

v'  uziarnienie do 3 mm,
v' grubo$¢ naktadanych warstw 10-40 mm.

Dopuszcza sig zastosowanie materialéw réwnowaznych — kazdorazowo zgode na zamiany wyrazi¢
musi Inspektor Nadzoru

2.2.4 MATERIALY JAKIE NALEZY UZYC DO KOTWIENIA PRETOW ZBROJENIOWYCH PRZY ROBOTACH
ZWIAZANYCH Z DOZBROJENIEM LUB ZESPOLENIEM ELEMENTOW,

Kotwa chemiczna na bazie zywicy hybrydowej, dwuskfadnikowa, przeznaczona do wykonywania
zakotwien pretéw zbrojeniowych lub elementéw stalowych w betonie zarysowanym i niezarysowanym
(klasa betonu = C20/25). Kotwa powinna charakteryzowaé sig wysoka nosnosécig, dopuszczeniem do
stosowania w betonie suchym, wilgotnym i nasyconym wodg oraz mozliwo$cig stosowania w otworach
wierconych udarowo i diamentowo. System kotwigcy musi posiadaé europejska aprobate techniczng
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ETA wydang na podstawie EAD 330499-01-0601 (dla zakotwieri pretow zbrofeniowych) lub EAD
330087-01-0601 (dla elementéw gwintowanych), z klasyfikacja uzytkowania w warunkach sejsmicznych
(C1/C2), odpomoécig ogniowa R30-R120 oraz dopuszczeniem do stosowania w strefach o
podwyzszonej agresywnosci chemicznej.

Elementy techniczne:
Rodzaj kotwy:

o dwuskfadnikowa, na bazie zywicy hybrydowej, epoksydowej lub winyloestrowsj,
o bez styrenu.

Zastosowanie:

o do osadzania pretéw zbrojeniowych lub gwintowanych elementéw kotwigcych,
o do betonu zarysowanego | niezarysowanego.

Podfoze:

o beton suchy, wilgotny, mokry, nasycony wodg, ewentualnie niskotemperaturowy (np.
2-5°C).

Sposéb aplikacji:

o do otworéw wierconych udarowo lub diamentowo,
o Z zastosowaniem systemu czyszczenia otworu (manualnego lub pustego powietrza).

Certyfikaty i zgodnoé¢ z normami:

o ETA (Europejska Aprobata Techniczna) — EAD 330499-01-0601 i/lub EAD 330087-
01-0601,

o odporno$¢ ogniowa (zgodnie z TR 020),

o klasyfikacja sejsmiczna C1/C2 - jeéli wymagane,

© odpormosc¢ chemiczna - przy pracy np. w obiektach inzynieryjnych lub przemystowych

Dopuszcza sig zastosowanie réwnowaznego systemu kotwienia chemicznego spefniajgcego
powyZsze wymagania techniczne i posiadajacego stosowne aprobaty techniczne ETA oraz
klasyfikacje odporno$ci ogniowej | chemicznej.

3.SPRZET

Sprzet uzywany do nakladania zapraw musi by¢ zgodny z instrukcjg firmows i zaakceptowany przez
Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do uzupetniania ubytkéw betonu powinny zapewnia¢
cigglo$¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jako$ci robét.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t nalezy do Wykonawcy. W przypadku, gdy uzyty przez
Wykonawce sprzet lub narzgdzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
rob6t Inzynier moze zazgdaé zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

4. TRANSPORT

Zafadunek, transport, rozladunek i przechowywanie powinno byé zgodne z instrukcjg firmowa. Sposéb
transportu przez Wykonawce materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw przewidzianych do uzupeiniania
ubytkéw betonu nie moze powodowaé obnizenia ich jakosci lub trwatych uszkodzer.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie reczne, technikq malarsko - murarskg wg instrukcji firmowej, po uprzednim odspojeniu
zdegradowanych partii betonu i oczyszczeniu zbrojenia oraz jego zabezpieczeniu specjalnymi
preparatami do ochrony antykorozyjnej wraz z zachowaniem przyczepno$ci mieszanki do pokrytego
zbrojenia.
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5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podioze betonowe poprzez:

® usunigcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogacych mieé wplyw na

korozjg betonu oraz stali, a tak2e na trwafo$¢ potgczenia naktadanych materiatow z podfozem,
® oczyszczenie podioza betonowego z pozostalosci powiok ochronnych, pytow I czesci luznych,
® oczyszczenie odsfonigtych pretéw zbrojeniowych.

Prawidiowo przygotowane podfoze betonowe do naprawy powinno spelniaé nastepujace wymagania:

® wytrzymafo$C na Sciskanie 25 MPa wg PN-74/B-06261 — ,lub réwnowazna™
*  wytrzymafo$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814 - ,lub réwnowazna™:

V' *warto$¢ $rednia 1,5 MPa — Jub réwnowazna™

V' “warto$¢ minimalna 1,0 MPa — ,lub réwnowazna”:

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na kazde 50 mz powierzchni oczyszczonego podfoza, przy
czym minimalna liczba oznaczeri wynosi 5 dla jednego obiektu.

Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajgcej wytrzymafo$ci na odrywanie
mozna stosowaC wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, Ze nie
zoslanie naruszona struktura pozostatego betonu w naprawianym elemencie.

Odkryte zbrojenie nalezy oczy$ci¢ z rdzy do wymaganej czystoci wg PN-70/H-97050 — lub
réwnowazna”;

Wilgotno$¢ podfoza, na ktérym nakiadane sq materialy na bazie zywic syntetycznych, powinna spefnia¢
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania” tych materiatéw.

Mieszanie skfadnikéw zapraw PCC nalezy wykonywaé odpowiednig mieszarkg z zachowaniem
warunkow podanych w "Wytycznych stosowania producenta”.

Przygotowana zaprawa powinna by¢ jednorodna.

Temperatura podfoza betonowego i powietrza powinna wynosié:
- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +5 C (temperatura podfoza powinna by¢
wyzsza o0 3° od punktu rosy) i nie wyzsza ni¢ 25 °C.

Masa betonowa lub ggsta zaprawa typu PCC powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie.
Niezbgdne deskowanie do naprawy betonu powinno spelnia¢ wymagania wg PN-63/B-06251 punkt.2.
- Jub réwnowazna”;

Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowar, pomostow roboczych i innych
urzgdzeri pomocniczych, niezbgdnych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawa betonu nalezy do
Wykonawcy. Roboty dla podp6r w wodzie nalezy wykonywaé tyfko do poziomu zwierciadita wody (chyba
Ze istnieje moZliwo$¢ wykonania prac na cafej podporze w stanie ,na sucho”).

5.2. BEZPIECZENSTWO ROBOT | OCHRONA ZDROWIA

Transport | magazynowanie sktadnikéw chemicznych zapraw z grupy PCC powinny odpowiadaé
ogbinym wymaganiom jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

Skladniki zapraw z grupy PCC powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach lub opakowaniach
i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie nizszych niz +5 °C i nie wyzszych niz 25 °C.

Zabezpieczenie rob6t prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak
réwniez zabezpieczenie uczestniczgcych w tym ruchu oséb lub pojazdéw nalezy do Wykonawcy.
Sposbb prowadzenia prac zwigzanych z naprawg ubytkéw w betonie materiatami z dodatkiem Zywic
syntetycznych nie moze powodowac skazenia $rodowiska. Wszelkie odpady tych zywic syntetycznych
lub materiatéw z zywicami Wykonawca obowigzany jest usungé z terenu robét i poddac je utylizacyi.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami materiatéw
nanoszonych metodq natryskowq. Wszelkie odpady masy betonowsj Wykonawca obowigzany jest
usungc z terenu robdét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t winna by¢ przeprowadzana na biezgco w czasie nakiadania poszczegéinych warstw.
Nalezy jq prowadzi¢ pod katem $cistego przestrzegania reziméw technologicznych okreslonych
instrukcjq producenta mieszanki,

6.1. KONTROLA JAKOSCI

Przeprowadzenie wszystkich badari materiatéw i jakoéci robét zwigzanych z wypetnianiem ubytkéw w
betonie nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badari
z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy moze
poddac je kontrolnemu badaniu w peinym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.2. KONTROLA MATERIALOW

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji dokumenty opisane w pkt 2.0
niniejszej specyfikacji.

InZynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkgji, terminu przydatnosci do stosowania, stanu
opakowari oraz wiaciwego przechowywania materiatéw.

6.3. KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODLOZA

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badari przygotowania
podfoza, przygotowania powierzchni stali oraz przygotowania szalunkéw — bez akceptacji inspektora
nadzoru (Zamawiajgcego) dalsze prowadzenie prac jest niemoziiwe.

6.4. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT
Kontrola wykonanych powtok naprawczych winna byé poprzedzona nastepujgcymi badaniami:

v’ ogledziny powierzchni powfok pod katem rys skurczowych, faktury i przebarwier. Wymagany
Jest catkowity brak wloskowatych rys skurczowych przy jednolitej gtadkiej fakturze, pozbawionef
przebarwier.

v’ badania przyczepnosci do podfoza na nawierconych koronkg rdzeniowa krazkach. Wymagane
Jest oderwanie krazka w betonie rodzimym, poza zigczem z nafozong powloks.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg miary jest mz wbudowanego materiatu. Do platnosci przyjmuje sie ilos¢ m2 wykonanej i
odebranej powloki naprawczey.

Pomiar wymiaréw liniowych ubytku powinien by¢ wykonany stalowg tasmg miemiczg z doktfadno$cig
do 1em.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ZASADY OGOLNE ODBIORU ROBOT

Roboty objete niniejszymi ST podlegajq dwbém etapom odbioru robét dokonanym przez Inspektora
Nadzoru (Zamawiajgcego):

v odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
v odbiorowi ostatecznemu.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, Specyfikacjq Techniczng oraz
pisemnymi decyzfami Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego).

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

8.2.1. DOKUMENTY | DANE
Podstawg dokonania oceny ilosci robét ulegajqcych zakryciu sq nastepujgce dokumenty:
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v' dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
v’ uzasadnienia dokonywania zmian,
v’ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2.2. ZAKRES

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych czynnikéw
produkcji i wykonania poszczegéinych elementéw podanych w poszczeg6inych punktach niniefszego
rozdziatu.

JezZeli wszystkio badania dafy wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. JeZell cho¢ jedno badanie dafo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ Je do ponownego odbioru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY
Wg D-M 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje poza pracami pomiarowymi, materiatarni, badaniami, transportem |
robocizna wykonanie pomocniczych rusztowar i pomostéw do prowadzenia prac na wysoko$é do 10m.
Obejmuje réwnie2 pracerozbidrkowe zwigzane z odspojeniem zdegradowanego betonu i oczyszczeniu
Z rdzy osfonigtego zbrojenia, zabezpieczeniem specjalnymi preparatami oczyszczonych pretéw przez
natozeniem wyprawy z mieszanki PCC. Cena uwzglednia takze odpady i ubytki materiatowe Jjak réwniez
demontaz rusztowari roboczych i uprzatnigcie miejsca pracy.

Cena uwzglgdnia takZe wykonanie zabezpieczers koryta rzeki przed zanieczyszczeniami i wpadaniem
gruzu, odpadéw dowody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. 63 ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskisj z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe oblekty inzynierskie i ich usytuowanie” —
(lub réwnowazna);

Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowsj betonu w konstrukcjach
mostowych — zal. Nr 10 GDDP z dnia 27.11.98r, — (lub réwnowazna);

PN-63/B-06251 Roboty betonows i zelbetowe. Wymagania- (lub réwnowazna);

PN-§-10040 Konstrukcje betonows, 2elbstowe i sprezone. Wymagania i badania — (lub réwnowazna);
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
~ (lub réwnowazna);
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M-20.01.19 OCzYSzczANIE ELEMENTOW OBIEKTOW
MOSTOWYCH

1.0 WSTEP

1.1 PRzEDMIOT ST,

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Zwigzanych z remontem
obiektu budowlanego Pofozonego w Koszalinie w remach zadania pn.: »Biezqce utrzymanie obiektéw
inzynierskich w Koszalinie na rok 2026",

2.0 MATERIALY

1.) Mycie wodg pod cisnieniem
Woda uzyta do mycia powinna by¢ cZysta pochodzgca z instalacji misjskich,

Zabrania sig stosowania wody bezposrednio z pobliskich ciekéw wodnych

2.) Sciemiwo
Nalezy stosowaé suche | niezanieczyszczone materialy $cieme wislkosci ziarna 0d 0,4 - 1,4 mm np.
famany $rut staliwny, ciety drut stalowy, zuzel pomiedziowy (0,4-2,8 mm).

3.0 SPRZET

Sprzgt do oczyszczenia elementéw obiekty mostowego wodg pod cis$nieniem to przede wszystkim
samojezdna myjka cinieniowa ze zbiornikiemn.

Do wykonania oczyszczenia strumianiowo-éciemego nalezy wykorzysta¢ Sprezarke powietrzng
podtgczonsj do piaskarki.

4.0 TRANSPORT
Zgodnie z zapisamij DM-00.00.00 pkt 4.0

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedstawié¢ do akceptacji PTOR oraz Sposob zabezpieczer
przestrzeni mostowych | sgsiadujgcych. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadamj sztuki
budowlanej oraz BHP.

Podczas oczyszczania elementéw mostowych wodag, nalezy stosowa¢ odpowiednio wysokie cidnienie
robocze, ktére pozwoli usungc zabrudzenia, plamy i przebarwienia. Podczas prac maksymalne ciénienie
robocze myjki cisnieniowsj nie moze przekracza¢ 150 bar - WyZsze cisnienie moze powodowaé

niszczenie struktur materiattw konstrukcyjnych.

Podczas oczyszczania elementéw konstrukeji $cierniwem, naleZy zwrécié Szczegbing uwage na
wygrodzenie | zabezpieczenie terenu prac, aby nie uszkodzi¢ sgsiadujgcej infrastruktury.

W _kaZdym przypadku, przed wykonaniem dalszych prac na powierzchniach stalowych, nalezy
wykonac DTLUSZCZENIE. Odttuszczenie  musi odby¢ sig za pomocg  materiaféw
rozpuszczainikowych, ktéry nie wchodzi w reakcje z powfoks. Rodzaj rozpuszczainika musi by¢
dostoswan y/kompatybilny z zaleceniami producenta powfoki antykorozyjnej.

Prace wykonywa¢ zgodnie z zakresem powyzZszef dokumentacji.
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6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Po oczyszczeniu woda, nalezy dokonad optycznego odbioru czyszczonych powierzchni. Muszg byé one
wolne od zaciekéw, przebarwieri | zabrudzef.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykorzystywany jest odpowiedni sprzet ze szczegbinym uwzglednieniem
wytwarzanego cisnienia roboczego.

Po oczyszczeniu metodg strumieniowo-$ciemej nalezy sprawdzaé zgodno$é podfoza z zaleceniami
producentéw powlok antykorozyjnych (np. stopleri oczyszczenia Sa 2,5) lub réwnowazne,

Podczas rob6t nalezy kontrolowa¢ rodzaj $ciemiwa oraz czas Jjaki uptyngt od oczyszczenia do
zabezpieczenia powlokami.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m2 oczyszczonej powierzchni.

8.0 ODBIOR ROBOT
Badania przeprowadzié wg punktu 6 nalezy przeprowadzac w czasie odbioréw robdt,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji; prace pomiarows;
wykonanie niezbednych rusztowari, pomostéw; Zakup, dostarczenie i wykorzystanie do oczyszczenia
(Sciemiwa i wody), rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych z usunieciem materiatow.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Wg obowigzujgcych przepiséw i norm — (lub dokumentéw réwnowaznych);
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M-20.01.20 OKtADZINY KAMIENNE SCHODOW | NAJAZDOW NA
KtADCE DLA PIESZYCH

1.0 WSTEP

1.1 PrzEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Zwigzanych z remontem
obiektu budowlanego pofozonego w Koszalinie w ramach zadania pn.: »Biezgce utrzymanie obiektéw
inZynierskich w Koszalinie na rok 2026

1.2 ZAKRES ROBOT

- oktadziny stopnic i podstopnic
- Okfadziny najazdéw

- Przygotowanie podifoza
- warstwy PCC
- montaz i spoinowanie

2.0 MATERIALY
Kamieri naturainy (granit szary):

SCHODY:

Stopnice: 3 cm, plomieniowane
Podstopnice: 2 cm, polerowane
NAJAZDY (POCH YLNIE):

géra 3cm pfomieniowana,

boki 2 em polerowane

Zaprawy:
-PCCR3/R4

- klej elastyczny do kamienia
- Zaprawy spoinowe

3.0 SPRZET
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem Zapewniajgcym:

doktadnosé obrébki kamienia,

zachowanie Parametréw antyposlizgowych,
brak uszkodzer; materiatu i konstrukcji,
bezpieczenstwo pracy na obiekcie mostowym.

Cigcie i obrébka kamienia

® przecinarki stofowe do kamienia z tarcza diamentows | chiodzeniem wodn ym
*  szlifierki katows z tarczamj diamentowymi,
® polerki do kamienia (do bokéw najazdéwy),
*  mfotki kamieniarskie (kapinosy, obrébka detal).
Przygotowanie podioza

frezarki / szlifierki do betonu,
mioty udarows lekkie (do skucia lokalnych nieréwnosci),
o odkurzacze przemysfowe (wazne przy zywicy!).
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Wykonanie warstw PCC

o mieszarki wolnoobrotowe do zapraw PCC,
e agregaly do zapraw (opcjonalnie przy wigkszym zakresie),
e pace stalowe, listwy prowadzgce (klin PCC).

Montaz oktadziny
e poziomice, faty, niwelatory,
o systemy dystansowe (spoiny),
e gumowe miotki montazows,
e przyssawki do plyt kamiennych.
4.0 TRANSPORT

e wozki transportowe,
* mini-¢urawie / HDS (przy cigzszych plytach),
e rusztowania lub pomosty robocze (na obiekcie mostowym).

Oraz Zgodnie z zapisami DM-00.00.00 pkt 4.0

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robét nalezy przedstawi¢ do akceptacji PTOR oraz sposéb zabezpieczer
przestrzeni mostowych i sgsiadujgcych. Roboty naleZy prowadzié zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz BHP.

Roboly nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nie dopuszcza sig prowadzenia rob6t w warunkach:

. temperatury ponizej +5°C,

. opadéw atmosferycznych,

. przy zawilgoconym lub zanieczyszczonym podiozu.
Podfoze betonowe nalezy:

. oczysci¢ poprzez mycie wodg pod ci$nieniem (do 150bar)

Dopuszcza sig mechanicznie (szlifowanie, frezowanie) jesli podioze bedzie tego
wymagato, jednak wszystkie takie miejsca muszg zostaé ponownie zabezpieczone
cafym systemem Zywic przed ufoZenlem kamienia. Roboty te podiegajg odbiorowi
osoby nadzorujgcej roboty tj, inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

. odkurzyé i odttuscic,
. sprawdzi¢ no$nos¢ (brak odspojent).
W przypadku istniejgcej nawierzchni Zywicznej:
. pozostawic jg jako warstwe istniejgca,
e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas robét.
Na styku schodéw z nawierzchnig zywiczng nalezy:
: wykonac¢ warstwe wyréwnawczg w formie klina z zaprawy PCC,
zapewnic¢ ptynne przejécie wysokoSciows,
. zachowac ciggfo$¢ odwodnienia,
. powierzchnig zatrzeé na szorstko pod klejenie.

Przygotowanie elementéw kamiennych

Piyty kamienne nalezy:
. docigé na wymiar z zachowaniem prostoliniowo$ci,
. wykona¢ obrébke krawedzi,
. wykona¢ kapinosy na stopnicach:
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° podcigcie min. 5§ mm,
. odsunigcie od krawgdzi min, 20 mm,
. oczysci¢ przed montazem.

Montaz oktadziny kamiennej - schody

Stopnice:
. grubosé: 3 cm,
. ukfadanie na elastycznym kleju mrozoodpomym,
. zachowac spadek 1-2% na Zewnatrz,
. Zapewnic pefne podparcie (bez pustek),
. wysunigcie poza podstopnice: 2 cm (do potwierdzenia na budowie);

Podstopnice:
. grubos¢: 2 cm,
. montaz na zaprawie kisjowej,
. zachowanie pionu i réwnej linii,

Montaz oktadziny — najazdy

. wykonac¢ dwa pasy boczne dia wozkéw,

. warstwa géma:

. kamieri pfomieniowany, gruboé¢ 3 cm,

. boki:

. kamieri 2 cm, wykoriczenie polerowane,

. Zapewnic cigglo$é i réwnoéé toréw najazdowych. Aby nie zweza¢ schodéw wewnatrz
toréw najazdowych, przed wykonaniem oktadziny nalezy podfrezowac istniejgcy beton,
zabepieczy¢ plaszczyzne betonowsg cafym systemem Zywicznym i wkisi¢ element
kamienny pionowy w to migjsce.

Spoinowanie
° szeroko$¢ spoin: 3-5 mm (dazyé do systemu bezspoinowego)
. stosowac zaprawy mrozoodpome,
. spoiny wypetni¢ szczeinie,
. nadmiar zaprawy usungé przed Zwigzaniem..
Wykoriczenie
. wykonac kapinosy na wszystkich stopnicach (do ustalenia na etapie budowy),
. oczysci¢ powierzchnig kamienia,
. zabezpleczy¢ oktadzing przed zabrudzeniem,

Sprawdzi¢ odwodnienie (brak zastoin wody).
Prace wykonywa¢ zgodnie z zakresem powyzszej dokumentacji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja projektows,
SST oraz wymaganiami norm | zasad wiedzy techniczneyj,
Wykonawca jest zobowigzan y do:

prowadzenia biezqcej kontroli jakoci robdt,
e Zapewnienia odpowiednich badar materiatéw [ robét,
* przedstawienia wynikéw kontroli In2ynierowi/inspektorowi.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ z dokumentacjg (rodzaj, kolor, faktura),
grubosdé:

stopnice: 3 cm,

podstopnice: 2 cm,

najazdy: 3 cm (géra), 2 cm (boki),
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brak uszkodzeri (peknigcia, wyszczerbienia),
antyposlizgowo$¢ (powierzchnie pfomieniowans).
zgodnosc¢ z kartami technicznymi,

waznosc i sposéb przechowywania,
przeznaczenie do zastosowari zewnetrznych i mostowych.
Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzic:
nosnos¢ podfoza (brak odspojeri),

czystoSc i przygotowanie powierzchni,

réwnos$¢ podioza,

prawidlowo$¢ wykonanta kiina PCC:

cigglosc,

brak spekan,

odpowiednia szorstko$é.

niedopuszczaine ,placki” kisju,

peine podparcie piyt (brak pustek),

zachowanle spadkow (1-2%),

prawidfowe ufoZenie kapinoséw,

zachowanie szerokoéci spoin.

Po wykonaniu prac sprawdzeniu podlegajg:

* dopuszczaine odchylenie: 0,5%

o folerancja: 1 mm

e maks. 2 mm

* proste, bez zalamari i przesunigé.
Odbiory czeéciowe:

Kontroli i odbiorowi podlegajg elapy:

® przygotowanie podfoza,
* wykonanie warstwy PCC,
* montaz okladziny przed spoinowaniem,
® wykonanie dylatacji.
Kryteria odbioru robét:

Roboty uznaje sig za wykonane prawidtowo, jezeli:

e okfadzina jest trwale zwigzana z podfozem,
e brak pustek | odspojers,
° Zzachowane sg wymagane spadki i réwno$é,
* wykonano kapinosy i dylatacje,
® powierzchnia spefnia wymagania antyposlizgowe,
° brak uszkodzeri i wad estetycznych.
7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m2 wykonanej nawierzchni kamiennej,

8.0 ODBIOR ROBOT

rob6t polega na sprawdzeniu, czy wykonane roboty sg zgodne z:

dokumentacjg,
SST,
normami technicznymi,
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Zasadami wiedzy technicznej i bezpieczeristwa.

Odbibr przeprowadza InZynier/Inspektor nadzoru wspéinie z Wykonawcag.

Odbiory czesciowe:

przygotowanie podfoza - czystos6, noénoscé, réwnosé, kiin PCC;
montaz okfadziny przed spoinowaniem — réwnosc, spadki 1-2%, pefne podparcie piyt,
kapinosy, szeroko$é¢ spoin.

Oadbiér koricowy:
e rowno$¢ powierzchni +3 mm/2 m, spadki +0,5%, szeroko$¢ spoin +1 mm:;
* kapinosy i dylatacje wykonane zgodnie z projektem;
» brak pustek, odspojer, uszkodzer i niezgodnoéci wizualnych;
*  spefnienie wymagari antypo§lizgowych.

Kryterium akceptac;ji:

roboty wykonane zgodnie z projektem, SST i wymaganiami jakos$ciowymi.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostkg rozliczeniowg jest 1 m? wykonanej i odebranej oktadziny kamiennej (stopnice,
podstopnice, najazdy).

Cena obejmuje:

dostawe materiafow,

przygotowanie podioza, warstwe PCC i montaz okfadziny,

wykonanie kapinoséw i dylatacji,

odtworzeniu nawierzchnioizolacji Zywicznej (w miejscach ktérych Wykonawca naruszyt
istniejgcg powlfoke);

spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

Ptatnoé¢ nastepuje po pozytywnym odbiorze koricowym.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 22023 1. poz. 593 i p6#n.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (WT)

PN-EN 1469 — kamiefi naturalny do robét budowlanych

PN-EN 1341 / 1342 / 1343 - plyty kamienne (granit, bazalt, inne)
PN-EN 12057 — odporno$¢ na §cieranie kamienia

PN-EN 772 — testy wytrzymato$ci na $ciskanie i nasigkliwoéé
PN-EN 1339 — plytki kamienne i bruk

PN-EN 12390 — badania podtoza betonowego

PN-B 06712 - zaprawy cementowe, PCC
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M-20.01.20 WYKONANIE WZMOCNIENIA SKRAPY W POSTACI
FASZYNY

1.0 WSTEP

1.1 PrzepmioT ST.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem paséw faszynowych w celu wzmocnienia i stabilizacji skarpy przy obiekcie na
dfugosci ok. 6 m, wigcznie z przygotowaniem podioza, osadzeniem faszyny oraz ewentualnym
Zakotwieniem w gruncie dia obiektu budowlanego potozonego w Koszalinie w ramach zadania
pn.. ,Biezqce utrzymanie obiektéw inzynierskich w Koszalinie na rok 2026”.

1.2 ZAKRES ROBOT

Przygotowanie skarpy i podioza pod wzmocnienie na odcinku okofo 6 m.

Wykonanie wzmocnienia skarpy za pomocaq faszyny owinigtej geowttkning, wplecionej lub
umocowanef wzdtuz palikéw wbitych w grunt i/lub dno koryta rzeki.

Zakotwienie faszyny w gruncie w sposéb zapewniajgcy stabilno§é i odpornoéé na przeptyw
wody oraz erozje.

Uksztaftowanie | dopasowanie wzmocnienia tak, aby speiniato funkcje ochrony skarpy i byto
zgodne z zasadami techniki budowlanej oraz normami dotyczgcymi wzmocnierh brzegéw.

2.0 MATERIALY

Materialy do wykonania wzmocnienia skarpy faszyna:

Faszyna — wigzki galqzek lisciastych (najczg$ciej wierzba, wierzba placzgca, olsza) o diugosci
2-3 m i $rednicy gatgzek 1-3 cm, zwigzane w snopy o $rednicy ok. 20-30 cm. Faszyna
powinna byc Swieza, elastyczna i wolna od ple$ni lub choréb.

Geowtoknina — maty lub pasy geowdbkniny polipropylenowej lub poliestrowej, odpomnej na
biodegradacfe przez co najmniej 2-3 sezony, stuzgce do owinigcia faszyny w celu
ograniczenia wymywania ziemi i gatgzek. Grubo$¢ ok. 200-300 g/m?.

Paliki drewniane — do wbicia w grunt iflub dno koryta rzeki, jako podpora dla faszyny. Mogag
by¢ sosnowe lub dgbowe, diugosc ok. 1,52 m, $rednica 8-12 cm, wbijane w odstepach 0,5-1
m wzdfuz wzmocnienia.

Zasypka i docisk — ziemia rodzima lub piasek do wypeinienia przestrzeni migdzy faszyng a
skarpg, aby faszyna dobrze opierata sig o grunt i geowi6knine.

2Zwigzki do mocowania faszyny — sznury naturaine (len, konopie) lub biodegradowaine,
uzywane do spigcia snopbw faszyny przed uloZzeniem.

3.0 SPRZET

Sprzet niezbedny dla wykonawcy:

miotki i siekiery do przygotowania i wbijania palikéw,

szpadile, widetki lub fopaty do przygotowania podfoza i zasypki,
pifa reczna do docinania gatgzek faszyny i palikéw,

sznury lub opaski do zwigzania snopéw faszyny,
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* rgkawice ochronne i ewentualnie wedki lub tyczki do stabilizacji w wodzie,
e taczki lub lekkie wézki do transportu faszyny i ziemi.

4.0 TRANSPORT

Materialy (faszyna, paliki, ziemia, geowfoknina) powinny by¢ dostarczone na misjsce
wykonania robé6t lekkim sprzetem transportowym — samochodem cigzarowym lub przyczepa,
a na odcinku przy samej skarpie — recznie lub przy uzyciu taczek/wézkéw terenowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robét:
Przygotowanie skarpy — oczyszczenie powierzchni, ewentualne usunigcie luznego gruntu.

Whicie palikéw wzdiuz linii wzmocnienia w odstgpach ok. 0,5-1 m, tak aby tworzyly stabiine
podparcie dla faszyny.

Zwigzanie gatgzek w snopy faszyny i owinigcie ich geowtbkning.

Umieszczenie faszyny przy palikach - wplecenie migdzy paliki lub przystawienie faszyny tak,
aby oplerata slg o paliki,

Zakotwienie i stabilizacja faszyny za pomocg dodatkowych palikéw lub sznuréw, tak aby
wzmocnienie byfo odpome na erozje i przeplyw wody.

Wypeinienie przestrzeni miedzy faszyng a skarpq ziemig rodzimag lub piaskiem,
uksztattowanie i doci$nigcie wzmocnienia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robét:
Sprawdzenie prawidfowego wbicia palikéw i ich stabilnosci.
Weryfikacja prawidfowego ufozenia i zwigzania faszyny orez jej owinigcia geowf6kning.
Ocena uksztattowania wzmocnienia i zageszczenia ziemi migdzy faszyng a skarpa.
Kontrola odpornosci wzmocnienia na przesuwanie i erozje po wykonaniu,
7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg miary rob6t jest metr biezqcy (mb) wzmocnionej skarpy faszyna, mierzony wzdiuz
osi faszyny od poczgtku do korica odcinka wzmocnienia.

8.0 ODBIOR ROBOT

Odbi6r robét nastepuje po sprawdzeniu zgodnosci wykonania faszyny z dokumentacja,
prawidfowego whbicia palikéw, ufoZenia faszyny z geowibkning, stabilno$ci wzmocnienia oraz
prawidfowego zageszczenia ziemi.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Piatnosc za roboty wykonywane w ramach wzmocnienia skarpy faszyng dokonywana jest za
metr biezgcy (mb) prawidtowo wykonanego wzmochienia, obejmujgcego wszystkie czynnosci:
przygotowanie podioza, wbicie palikéw, wozenie faszyny z geomidkning, zakotwienie, zasypke
i stabilizacje. Cena obejmuje réwniez wszystkie materiaty, sprzel, transport oraz prace
pomocnicze niezbedne do prawidfowego wykonania robét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne
PN-EN 10256 / PN-EN 10255 — wytyczne dotyczgce materiatéw i wzmocnief| naturalnych

PN-EN ISO 10381 - badanie gleby i przygotowanie podioza
Wytyczne Gospodarki Wodnej | Ochrony Brzegéw — metody faszynowe i biologiczne

wzmocnienia skarp
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M-20.03.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA ROBOT NA OBIEKTA CH
MOSTOWYCH

1. WsTEP
1.1. PrzeomioT SST

Specyfikacfa Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) obejmuje wymagania
dotyczgce opracowania i wdrozenia fymczasowej organizacji ruchu (Ti OR) w ramach prowadzenia rob6t
zwigzanych z realizacja zadania pn.:” Biezqce utrzymanie obiektéw inzynierskich w Koszalinie na rok
2026".

2. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje opracowanie projektu tymczasowsj organizacji ruchu oraz Jjego wdrozenie na
czas prowadzenia robdt utrzymaniowych na obiektach mostowych. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przygotowanie dokumentacji, jej uzgodnienie z wlasciwymi organami oraz za
prawidfowe i bezpieczne wprowadzenie oznakowania w terenie.

3. WYMAGANIA OGOLNE
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowsj organizacji ruchu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegobinosci Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegofowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz przepisami technicznymi dotyczgcymi
oznakowania,

3.2. Projekt TOR powinien zostaé zatwierdzony przez wiasciwego zarzgdcg drogi oraz inne wymagane
instytucje.

3.3. Wykonawca zapewni peine wyposazenie w oznakowanie pionows, poziome i urzgdzenia
bezpieczeristwa ruchu zgodnie z Zzatwierdzonym projektem TOR.
4. REALIZACJA ROBOT

4.1. Przed przystapieniem do robét utrzymaniowych Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia
tymczasowsj organizacji ruchu w terenie.

4.2. Wykonawca odpowiada za biezqce utrzymanie oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres
obowigzywania TOR.

4.3. Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do bezzwiocznego usunigcia tymczasowego
oznakowania i przywrdcenia statej organizacji ruchu.

5. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wdrozenia TOR z 2zatwierdzonym projektem oraz oceng
stanu technicznego zastosowanych elementéw oznakowania i zabezpieczenia. Wszelkie niezgodnoséci
muszg zostac usunigte na koszt Wykonawcy.

6. PobsTawa PraTNOSCI

Rozliczenle robét nastgpi na podstawie ryczaftowe/ ceny jednostkowe/ za wykonanie | wdrozenie
projektu TOR, obejmujgcej kompletne opracowanie dokumentacji, jej zatwierdzenie, montaz i demontaz
oznakowania oraz utrzymanie oznakowania przez caly okres trwania robot.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig do obowigzujgcych aktéw prawnych, norm i
wytycznych, w szczegbinosci:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z p62n.
zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbfowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U,
Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z p62n. zm.),

- Wityczne organizacji ruchu na czas robét drogowych zatwierdzane przez zarzadce drogi,

- Normy krajowe i europejskie dotyczgce oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzer'
bezpieczenstwa ruchu,

- Inne obowigzujgce akty prawne oraz przepisy lokaine majgce zastosowanie do danej inwestycji.
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