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II. CZĘŚĆ OPISOWA  

1 Dane ogólne 
1.1 Inwestor 

Wójt Gminy Liw 

ul. Mickiewicza 2 

07-100 Węgrów 

 

1.2 Jednostka projektowa 

ViaAmbra Sebastian Grabiński 

ul. Adama Mickiewicza 37/58 

01 - 625 Warszawa 

 

1.3 Adres inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, powiatu 

węgrowskiego, gminy Liw i obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości 

Ruchna. 

 

1.4 Podstawa opracowania inwestycji 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021r. poz. 1973), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz. U. 2021r. poz. 2233), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990), 

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz.U. 2022r. poz. 503), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  2022r. poz. 1679), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518), 

- R. Edel – „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2006, 

- Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje, 

 



 

 

                                                                                    

6 

 

1.5 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 

EW. NR 194, 195 OBRĘB RUCHNA W GMINIE LIW”. 

 

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących robót: 

▪ Korytowanie i profilowanie podłoża gruntowego. 

▪ Zagęszczenie podłoża. 

▪ Wykonanie oporników betonowych 12cm na ławie betonowej z oporem, 

▪ Wbudowanie warstw konstrukcyjnych drogi zgodnie z projektem. 

▪ Wykonanie poboczy kruszywowych, 

▪ Odtworzenie zjazdów do przyległych działek.    

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na przebudowie istniejących elementów 

drogowych (jezdni, pobocza, zjazdów) w granicach istniejącego pasa drogowego nie zmieni 

sposobu wykorzystania terenu, nie wystąpi również przekształcenie terenu 

wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowej. 

 

Cele przebudowy drogi to: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa 

warunków ruchu pojazdów i pieszych, poprawa estetyki pasa drogowego przy jednoczesnym 

niepogarszaniu stanu środowiska naturalnego. 

 

1.6 Charakterystyczne parametry 

Przyjęto dwie linie trasowania o łącznej długości 231,61m. 

- pierwsza linia trasowania w km od 0+000,00–0+130,90 

- druga linia trasowania w km od 0+000,00 – 0+100,71 

 

Klasa drogi  n.d. 

Długość odcinków drogi objętych 

przebudową 

231,61m 

 

Prędkość projektowa  30 km/h 

Podstawowa szerokość jezdni  5,0 m  

Kategoria ruchu  KR 1 

Odwodnienie     

Powierzchniowe do rowów otwartych lub na 

przyległe tereny zielone (bez zamian, zgodnie ze 

stanem istniejącym) 
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1.7 Konstrukcja nawierzchni, założenia technologiczne, sposób wykonania 

Konstrukcja nawierzchni jezdni:  

W ramach inwestycji należy przeprowadzić korytowanie oraz profilowanie 

istniejącego terenu do poziomu spodu projektowanej konstrukcji w celu uzyskania 

odpowiednich spadków poprzecznych jezdni oraz umożliwić ułożenie nowych warstw 

konstrukcyjnych. Przyjmuje się, że koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu będzie 

stanowiło podłoże grupy nośności G1. W przypadku wystąpienia podłoża o grupie nośności 

niższej niż G1 należy wzmocnić podłoże do grupy nośności G1 (np. poprzez wymianę 

istniejącego gruntu na grunt o nośności G1). Należy wykonać nowe warstwy konstrukcyjne: 

podbudowy zasadniczej z piasku o grubości 10cm, oraz z kruszywa łamanego 0/31,5 o 

grubości 20cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm oraz warstwę ścieralną z 

betonowej kostki brukowej typu behaton o grubości 8cm (zgodnie z parametrami opisanymi 

na planie sytuacyjnym, przekrojach normalnych).   

 

Rozwiązania wysokościowe 

Remontowany układ komunikacyjny dowiązany zostanie do istniejących zjazdów i 

skrzyżowań w obrębie drogi, natomiast cała długość odcinka drogi prowadzona będzie po 

istniejącym śladzie. Niweleta remontowanej drogi z uwagi na warunki odwodnienia 

prowadzona będzie w spadku podłużnym min. 0,3% ze ścisłym nawiązaniem do stanu 

istniejącego. 

Skrzyżowania i zjazdy 

 Należy wyprofilować zjazdy do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni. Zjazdy 

należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, oraz z kruszywa łamanego 0/31,5 

grubości 20cm do granicy pasa drogowego.  

Pobocza 

Należy ściąć istniejące zarośnięte pobocza i odtworzyć pobocza o nawierzchni z 

kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10cm i szerokości 0,50m. 

Warunki prowadzenia prac 

Miejsca odkładów oraz składowiska odpadów z rozbiórki wraz z kosztami 

ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami 

ustawy o odpadach. 

W czasie wykonywania prac musi być zapewniony dostęp mieszkańców do drogi. 

Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy 

Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
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1.8 Organizacja ruchu na czas budowy 

Całość robót będzie prowadzona przy lokalnych zamknięciach jednego pasa ruchu i 

wprowadzeniu tzw. ruchu wahadłowego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarządzającego ruchem projektu organizacji ruch na 

czas prowadzenia robót. 

Wszystkie prace prowadzone będą na terenie objętym zgłoszeniem. 

1.9 Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni. 

Zapewnią one tym samym sprawne odprowadzenie wód opadowych na teren poboczy 

kruszywowych chłonnych wraz z umiejscowionym pod nimi drenażem typu francuskiego.  

 

2 Uwagi 

1) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje 

konkretny ciąg technologiczny. Jeżeli Dokumentacja projektowa lub specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych 

materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie – dopuszcza się stosowanie 

urządzeń i materiałów równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 

traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych 

urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie „produkty” pochodzące 

od konkretnych producentów, określają zatem minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane 

przez Projektanta i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Niemniej jednak wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych 

parametrów oraz cel jakiemu mają służyć.  

2) Zwrot „lub równoważne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiałów oznacza 

materiał o identycznych parametrach i właściwościach wytworzony przez innego 

producenta. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów innych niż 

wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest na etapie przetargu pisemna zgoda 

Projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawcę (dostawcę) deklaracji 

zgodności dla tych wyrobów.  

3) Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań 

konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym 

projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta. 

4) Roboty związane z planowaną inwestycją powinny odbywać się pod nadzorem 

autorskim. 

5) W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia 

uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, 

Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

6) Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i 

przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny być 
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wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą 

do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektów lub 

Projektanta. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych 

materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora. 

7) Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 

materiałów zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 

niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien 

zwrócić się pisemnie do Zamawiającego lub biura projektów celem wyjaśnienia 

rozbieżności jeszcze na etapie postępowania przetargowego. Zasada powyższa 

obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 

dokumentacją. 

8) Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących i 

naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego 

ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. 

9) Zamawiający dopuszcza wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

możliwość wykonania robót zamiennych (rozwiązań optymalizujących tj.: 

zmniejszających cenę przedmiotu umowy lub/i skracających czas wykonania)  

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową. Roboty takie muszą być 

zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i 

Projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji niezbędnych 

do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem. 

Zaproponowane rozwiązania nie mogą wpłynąć na wydłużenie terminu określonego w 

SWZ oraz nie mogą powodować wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu umowy. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty 

zamienne. 

10)  Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się  

z przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji 

zamówienia nie mogą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.  

11)  W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 

12)  Po zakończeniu inwestycji teren objęty inwestycją oraz w jej sąsiedztwie należy 

bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 
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3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ 

ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE EW. NR 194, 195 OBRĘB RUCHNA W GMINIE 

LIW”. 

 

W ramach inwestycji przewidziano następujące roboty budowlane: 

• wykonanie robót ziemnych, 

• rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez korytowanie, 

• wykonanie galanterii betonowej, 

• wykonanie nowej konstrukcji drogi z podbudową z kruszywa oraz nawierzchnią z 

kostki betonowej. 

 

3.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W planie organizacji pracy należy uwzględnić następujące rodzaje robót 

budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią, uderzenia elementami konstrukcji. Podczas robót drogowych istnieje 

zagrożenie związane z potrąceniem przez sprzęt budowlany przy wykonywaniu robót 

drogowych. 

3.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W zakresie projektowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• Istniejący odcinek drogi powiatowej o z towarzyszącą infrastrukturą. 

Inwestycja przebiega głównie wzdłuż terenu niezabudowanego. 

3.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Potrącenie 

samochodem, 

Potrącenie 

pojazdem budowy 

- prace pod ruchem 

samochodów 

- prace pod ruchem 

pojazdów 

budowlanych 

- roboty drogowe Zagrożenie dla 

robotników budowlanych. 
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Przysypanie - prace w zakresie 

robót ziemnych 

- roboty drogowe Zagrożenie dla 

robotników budowlanych. 

 

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 

każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 

oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 

obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana 

w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 

prowadzącej szkolenia wskazówek co do programu szkolenia, w którym powinny być 

w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami. Kierownik budowy 

i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do 

pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót powinni dodatkowo zwrócić uwagę 

pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną 

kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania 

uwagi na przypadki niestosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 

 

3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 

robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

• wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 

• informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

• harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by 

zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce 

w porze, gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych 

osób postronnych są minimalne, 
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• zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

• zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa, 

• zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas 

przerw w pracy (np. urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn 

i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.). 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

Rys. 1 – Plan Orientacyjny       skala 1:25 000 

Rys. 2 – Plan Sytuacyjny      skala 1:500 

Rys. 3 – Przekrój normalny      skala 1:50 

 

 


