Projekty drogowe ViaAmbra Sebastian Grabinski
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01 - 625 Warszawa
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s.grabinski@interia.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestora wraz ~ W0jt Gminy Liw
z adresem: ul. Mickiewicza 2
07-100 Wegrow

Nagwa zamicrzenia  »PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ
budowlanego: NA DZIALCE EW. NR 194, 195 OBREB RUCHNA W GMINIE LIW.”

Ad.res i kategoria Droga wewnetrzna w miejscowosci Ruchna w gminie Liw
obiektu budowlanego:  Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany: Jednostka ewidencyjna: 143304 2 gmina Liw, powiat wegrowski, wojewddztwo
mazowieckie:

Obreb 0014 Ruchna, dziatki ewidencyjne nr: 195; 194.

fbl:;l:l;]; Imie i nazwisko Uprawnienia Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania i
Projektowal Andrzej MAZ/0012/PWBD/18 kierowania robotami budowlanymi
(b. drogowa) Duliiski w specjalnosci iniynie.ryjlzej drogowej bez
ograniczen
mer inz. Uprawnienia budowlane do projektowania i
Sprawdzajacy Sebastian MAZ/0014/PWBD/18 kierowania robotami budowlanymi
(b. drogowa) Grabinski w specjalnosci iniynieiryjlfej drogowej bez
ograniczen

Liw, 29.09.2023 r. EGZ. ....
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II. CZESC OPISOWA

1 Dane ogolne
1.1 Inwestor

Wéjt Gminy Liw

ul. Mickiewicza 2
07-100 Wegrow

1.2 Jednostka projektowa
ViaAmbra Sebastian Grabinski
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01 - 625 Warszawa

1.3 Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, powiatu
wegrowskiego, gminy Liw i obejmuje przebudowe drog wewnetrznych w miejscowosci
Ruchna.

1.4  Podstawa opracowania inwestycji

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021r. poz. 1973),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz. U. 2021r. poz. 2233),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990),
-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2022r. poz. 503),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022r. poz. 1679),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

- R. Edel — ,,Odwodnienie drég”, WKik. Warszawa 2006,

- Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje,



1.5  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE
EW.NR 194, 195 OBREB RUCHNA W GMINIE LIW”.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

= Korytowanie i profilowanie podloza gruntowego.

= Zageszczenie podtoza.

= Wykonanie opornikow betonowych 12c¢m na tawie betonowej z oporem,
= Whbudowanie warstw konstrukcyjnych drogi zgodnie z projektem.

= Wykonanie poboczy kruszywowych,

= QOdtworzenie zjazdow do przylegtych dzialek.

Przedmiotowe przedsiewzigcie polegajace na przebudowie istniejacych elementow
drogowych (jezdni, pobocza, zjazdow) w granicach istniejgcego pasa drogowego nie zmieni
sposobu  wykorzystania  terenu, nie wystagpi rowniez przeksztalcenie terenu
wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;.

Cele przebudowy drogi to: poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, poprawa
warunkow ruchu pojazdéw i pieszych, poprawa estetyki pasa drogowego przy jednoczesnym
niepogarszaniu stanu §rodowiska naturalnego.

1.6 Charakterystyczne parametry
Przyjeto dwie linie trasowania o tacznej dlugosci 231,61m.
- pierwsza linia trasowania w km od 0+000,00-0+130,90
- druga linia trasowania w km od 0+000,00 — 0+100,71

Klasa drogi n.d.

Dhugos¢ odcinkéw drogi objetych 231,61m

przebudowg

Predko$¢ projektowa 30 km/h

Podstawowa szerokos¢ jezdni 5,0m

Kategoria ruchu KR 1
Powierzchniowe do rowoéw otwartych lub na

Odwodnienie przylegte tereny zielone (bez zamian, zgodnie ze
stanem istniejagcym)




1.7  Konstrukcja nawierzchni, zalozenia technologiczne, sposéb wykonania

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ korytowanie oraz profilowanie
istniejagcego terenu do poziomu spodu projektowanej konstrukcji w celu uzyskania
odpowiednich spadkéw poprzecznych jezdni oraz umozliwi¢ utozenie nowych warstw
konstrukcyjnych. Przyjmuje si¢, ze koryto po wyprofilowaniu i1 zageszczeniu bedzie
stanowito podtoze grupy no$nosci G1. W przypadku wystapienia podtoza o grupie nosnosci
nizsze] niz Gl nalezy wzmocni¢ podtoze do grupy nosnosci G1 (np. poprzez wymiang
istniejacego gruntu na grunt o nosnosci G1). Nalezy wykona¢ nowe warstwy konstrukcyjne:
podbudowy zasadniczej z piasku o grubosci 10cm, oraz z kruszywa lamanego 0/31,5 o
grubosci 20cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm oraz warstwe Scieralng z
betonowej kostki brukowej typu behaton o grubosci 8cm (zgodnie z parametrami opisanymi
na planie sytuacyjnym, przekrojach normalnych).

Rozwiazania wysokosciowe

Remontowany uktad komunikacyjny dowigzany zostanie do istniejacych zjazdow i
skrzyzowan w obrebie drogi, natomiast cata dtugo$¢ odcinka drogi prowadzona bedzie po
istniejgcym $ladzie. Niweleta remontowanej drogi z uwagi na warunki odwodnienia
prowadzona bedzie w spadku podtuznym min. 0,3% ze $cistym nawigzaniem do stanu
istniejacego.

Skrzyvzowania i zjazdy

Nalezy wyprofilowa¢ zjazdy do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni. Zjazdy
nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, oraz z kruszywa tamanego 0/31,5
grubosci 20cm do granicy pasa drogowego.

Pobocza

Nalezy $cig¢ istniejace zaro$nigte pobocza i odtworzy¢ pobocza o nawierzchni z
kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 10cm i szerokosci 0,50m.

Warunki prowadzenia prac

Miejsca odktadow oraz sktadowiska odpadow z rozbidrki wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami
ustawy o odpadach.

W czasie wykonywania prac musi by¢ zapewniony dostep mieszkancéw do drogi.

Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy, ktore spelniajag wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, sga zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajag wymagane przepisami atesty i certyfikaty.



1.8

Organizacja ruchu na czas budowy

Catlos¢ robot bedzie prowadzona przy lokalnych zamknieciach jednego pasa ruchu i

wprowadzeniu tzw. ruchu wahadlowego. Przed przystapieniem do robot Wykonawca

opracuje 1 uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajacego ruchem projektu organizacji ruch na

czas prowadzenia robot.

Wszystkie prace prowadzone beda na terenie objetym zgloszeniem.

1.9

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywaé si¢ bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni.
Zapewnig one tym samym sprawne odprowadzenie wod opadowych na teren poboczy
kruszywowych chtonnych wraz z umiejscowionym pod nimi drenazem typu francuskiego.

2
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uwagi

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje
konkretny ciag technologiczny. Jezeli Dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot wskazywalaby w odniesieniu do niektorych
materialéw 1 urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie — dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen i materiatdéw rownowaznych co do ich cech i parametréw, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych
urzadzen 1 wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie ,,produkty” pochodzace
od konkretnych producentéw, okreslaja zatem minimalne parametry jakoSciowe 1
cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Projektanta i stanowig wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia.
Niemniej jednak wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow oraz cel jakiemu maja shuzy¢.

Zwrot ,Jub rownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materialdw oznacza
material o identycznych parametrach i wlasciwosciach wytworzony przez innego
producenta. Dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce wyrobow innych niz
wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest na etapie przetargu pisemna zgoda
Projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji
zgodnosci dla tych wyrobow.

Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materialowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

Roboty zwigzane z planowang inwestycja powinny odbywaé si¢ pod nadzorem
autorskim.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwaé Inspektora Nadzoru,
Projektanta 1 Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postgpowania.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢



7)

8)

9)

wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdbw lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczego6lnienia w dokumentacji nie jest podstawa
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektow lub
Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci
materiatlow zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwréci¢ sie pisemnie do Zamawiajacego lub biura projektoéw celem wyjasnienia
rozbiezno$ci jeszcze na etapie postgpowania przetargowego. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
dokumentacja.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych i
naniesionych na plany sytuacyjne, wzglgdnie brak jego naniesienia i wynikajace z tego
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych (rozwigzan optymalizujacych tj.:
zmniejszajacych cen¢ przedmiotu umowy lub/i skracajacych czas wykonania)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa. Roboty takie musza by¢
zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
przedmiotu umowy. Roboty takie musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i
Projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji niezbgdnych
do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona wilasnym kosztem 1 staraniem.
Zaproponowane rozwigzania nie mogg wptyna¢ na wydluzenie terminu okreslonego w
SWZ oraz nie moga powodowaé wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty
zamienne.

10) Przedmiary rob6t udostgpniono  Wykonawcy w  celu  zapoznania  si¢

z przedmiotem zamdwienia i1 majg charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji
zamoOwienia nie mogg stanowi¢ podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.

11) W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ochrone wod i gleby przed skazeniem.

12) Po zakonczeniu inwestycji teren objety inwestycja oraz w jej sgsiedztwie nalezy

bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.



3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1  Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE EW. NR 194, 195 OBREB RUCHNA W GMINIE
LIW”.

W ramach inwestycji przewidziano nast¢pujace roboty budowlane:
e wykonanie rob6t ziemnych,
e rozbiorke istniejacej konstrukeji nawierzchni jezdni poprzez korytowanie,
e wykonanie galanterii betonowej,

e wykonanie nowej konstrukcji drogi z podbudowa z kruszywa oraz nawierzchnig z
kostki betonowe;j.

3.2  Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W  planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastgpujace rodzaje robodt
budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci
przysypania ziemig, uderzenia elementami konstrukcji. Podczas robot drogowych istnieje
zagrozenie zwigzane z potraceniem przez sprzgt budowlany przy wykonywaniu robodt

drogowych.

3.3  Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e I[stniejacy odcinek drogi powiatowej o z towarzyszacg infrastruktura.

Inwestycja przebiega gldwnie wzdtuz terenu niezabudowanego.

3.4  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
Potracenie - prace pod ruchem | - roboty drogowe Zagrozenie dla
samochodem, samochoddw robotnikow budowlanych.
Potracenie - prace pod ruchem
pojazdem budowy | pojazdow

budowlanych
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Przysypanie - prace w zakresie - roboty drogowe Zagrozenie dla
robot ziemnych robotnikéw budowlanych.

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢
w sposOb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami. Kierownik budowy
i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do
pracy zostatl przeszkolony. Ponadto kierownicy robot powinni dodatkowo zwroci¢é uwage
pracownikom podejmujagcym prace na szczegoOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang
kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania
uwagi na przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw - zglaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i1 nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

3.6 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot;

e wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczegOlnie
niebezpieczne,

e informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

e harmonizacji i1 takiego organizowania prowadzenia robo6t niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw i mialy miejsce
w porze, gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych
0s6Ob postronnych sag minimalne,
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zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych
indywidualnych §rodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych  sprawdzen sprawno$ci 1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wilasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn
1 sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).
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I11.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 —Plan Orientacyjny
Rys. 2 — Plan Sytuacyjny
Rys. 3 — Przekrdj normalny
Rys. 4 — Profil podtuzny

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:50

skala 1:100/1000
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