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Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 

odpowiedzi na pytanie oferentów (1) 
 

Dotyczy przetargu: 
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lednogórze - LEDNOGÓRA 

40A, dz. nr 72/4, ark. 1, gm. Łubowo  

Gmina Łubowo działając na podstawie w art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dot. treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

 

1. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie końcowego terminu realizacji robót do dnia 30/11/2026? 

 

Odpowiedź: 

W chwili obecnej Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem  

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Tomasz Hartwich 
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