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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Załączniki do opisu: 

1. Mapa obszaru terytorialnego zamówienia. 

2. Wzór księgi obmiaru robót. 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa 

Łuków w tym remont dróg w leśnictwach: Sarnów, Kujawy, Wojcieszków, Gułów, 

Korwin, Kryńszczak, Dąbrówka, Nowinki, Jagodne, Jata, Róża, Stoczek, Ławki w 

miejscach wskazanych przez Zamawiającego, poprzez wbudowanie mieszanki 

kruszyw niezwiązanych frakcji 0,0 ÷ 63,0 mm, wyrównanie, profilowanie i 

zagęszczenie podłoża zgodnie z wymaganiami załączonej specyfikacji technicznej.  

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia polega na: 

a) wyrównaniu kolein i zagłębień terenowych oraz uzupełnienie kruszywem o 

grubości średnio 5 cm na całej powierzchni drogi, 

b) wykonaniem mechanicznego recyklingu dróg, 

c) równanie dróg leśnych równiarką, 

d) profilowanie nawierzchni drogi (dwustronny spadek 3 %), 

e) zagęszczenie nawierzchni drogi walcem. 

1. Leśnictwo Sarnów: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

2. RAZEM: 200,0 m3 

3. Leśnictwo Kujawy: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 200,0 m3 

4.  Leśnictwo Wojcieszków: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, 

równanie i wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 360,0 m3 

5.  Leśnictwo Gułów: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 
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RAZEM: 200,0 m3 

6. Leśnictwo Korwin: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 250,0 m3 

7. Leśnictwo Kryńszczak: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw.  

RAZEM: 250,0 m3 

8. Leśnictwo Dąbrówka: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 150,0 m3 

9. Leśnictwo Nowinki: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 200,0 m3 

10. Leśnictwo Jagodne: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 50,0 m3 

11. Leśnictwo Jata: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 100,0 m3 

12. Leśnictwo Róża: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 200,0 m3 

13. Leśnictwo Stoczek: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. 

RAZEM: 200,0 m3 

14. Równanie dróg (praca równiarki drogowej i wału) RAZEM: 157 godzin. 

15. Zakres awaryjny: uzupełnienie  dróg mieszanką kruszyw, równanie i 

wałowanie oraz naprawy punktowe mieszanką kruszyw. RAZEM: 100 m3 . 

 

Wykonanie robót: 
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Dostarczone kruszywo lub mieszanka kruszyw powinna być rozkładana na 

przygotowanym uprzednio podłożu przy użyciu równiarki i zagęszczona przejściami walca 

statycznego gładkiego. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 

po zagęszczeniu.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

nawierzchni – nie mniejszy niż 0,98. Dopuszcza się ocenę wskaźnika zagęszczenia za 

pomocą płyty dynamicznej. 

Rozliczenie robót: 

Rozliczenie ryczałtowo-ilościowe. Jednostką obmiarową jest 1 m3 dostarczonego i 

wbudowanego kruszywa. W przypadku równanie dróg (praca równiarki drogowej I wału ) 

jednostką obmiarową będzie 1 godzina pracy sprzętu. 

 

Sposób obmiaru robót: 

Obmiar robót na podstawie ewidencji dowiezionych wywrotek, lub za pomocą otworów 

kontrolnych i pomiaru grubości warstwy wbudowanego kruszywa. W przypadku równanie 

dróg (praca równiarki drogowej/wału ) jednostką obmiarową będzie potwierdzona 1 godzina 

pracy sprzętu. 

 

Lokalizacja robót: 

Teren Nadleśnictwa Łuków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu 

zamówienia – Mapa obszaru terytorialnego zamówienia. 

 

Gwarancja: 

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty nie krótszej niż 12 miesięcy licząc 

od daty odbioru końcowego robót. 


