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OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEN

1. Stan istniejgcy

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zostat wybudowany w
roku 1954. Od tego czasu poszczegdlne elementy wyposazenia
budynku byty sukcesywnie remontowane lub wymieniane. Jednakze
nigdy prace nie byly wykonane kompleksowo lecz ze wzgledu na
konieczno$S¢ zachowania ciggtosci nauczania remontom podlegaty
pojedyncze sale lub elementy budynku. W niektérych salach podtogi,
grzejniki i instalacje elektryczna pamietajg jeszcze czasy budowy
budynku i nie spetniajg obecnie obowigzujgcych norm i przepisow.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania robét remontowych w
pomieszczeniach w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
Remont przewiduje :

- wymiang instalacji elektrycznej w tym:

Tablice rozdzielcze

Trasy kablowe
e Instalacja oswietlenia
e Instalacja gniazd wtyczkowych
e Ochrony przeciwporazeniowej
e Ochrony przeciwprzepieciowej
e Instalacja sieci strukturalnej
e Instalacja ochrony przed porazeniem
e Instalacja ochrony przepieciowej
- montaz kompensatora mocy biernej
- wymiane grzejnikow
- demontaze i montaze elementow przyboréw sanitarnych
- wymiane podtog
- wyburzenia $cianek dziatowych
- wymiane drzwi wewnetrznych

- malowanie $cian i sufitow



3. Zakres remontu sal.

3.1 Parter

3.1.1 Portiernia i wejscie

Wyniesienie i powtorne wniesienie mebli po remoncie

Wymiana posadzki w portierni

- usuniecie wyktadziny PVC

- naprawa uszkodzen wylewki cementowej

- wykonanie wylewki wyrbwnawczo wygtadzajgcej

- utozenie posadzki z wyktadziny PVC z wywinieciem na sciany
- osadzenie listew progowych

Malowanie $cian i sufitu ( w portierni i wejsciu)

- usuniecie lamperii i marmolitu zmycie starej farby ze Scian i sufitu
- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng

- wykonanie oktadziny z marmolitu do wys. 1,50m

- malowanie rur farbg olejna

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wykonanie nowego parapetu z ptyt MDF 22 mm

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywoz i utylizacje zdemontowanych materiatow.

Wymiane okablowania instalacji elektrycznej. Okablowanie w pomieszczeniu
nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu okablowanie nalezy prowadzi¢ z
wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych.

Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg
rysunku.

Montaz tgcznika jednobiegunowego do sterowania oswietleniem.

Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysokos¢ montazu gniazd nalezy
wykonac¢ zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach.

Wykonanie pomiaréw powykonawczych, w tym w szczegdlnosci: pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych,
pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw zasilajgcych, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz pomiardw sieci strukturalnej.

3.1.2 Jadalnia

Wyniesienie i powtdrne wniesienie mebli po remoncie

Wymiana posadzki w sali

- usuniecie podestu drewnianego

- usuniecie parkietu i cokotu

- usuniecie subitu i nierdwnosci

- naprawa uszkodzen wylewki cementowej

- wykonanie podestu i stopni z bloczkéw z pianobetonu



- wykonanie wylewki wyrbwnawczo wygtadzajgcej
- utozenie posadzki z ptytek wraz z cokolikiem ( ptytki podtogowe w klasie
antyposlizgowosci 2R10)
- osadzenie listew progowych
Malowanie $cian i sufitu w sali
- usuniecie lamperii, zmycie starej farby ze $cian i sufitu
- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie
- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng
- malowanie rur farbg olejna
- wymiana kratek wentylacyjnych
Wymiana grzejnikow
- demontaz grzejnikdw wraz zaworami, hakami i wieszakami
- wymiana rur przytgczeniowych
- poprawki tynkarskie i malarskie $ciany za grzejnikami
- montaz grzejnikow stalowych, panelowych C22 600x1200, wraz z zaworami i
gtowicami termostatycznymi szt. 4
- napetnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie proby na gorgco wraz
z regulacja
- montaz ostony grzejnika z ptyt HPL

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegodlnosci:

- Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia, 1-faz gniazd wtykowych oraz
tgcznikow.

- Demontaz istniejgcych koryt elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzone
dotychczas w korytach nalezy zdemontowadé, a nastepnie utozy¢ podtynkowo.

- Ponowny montaz zdemontowanych opraw oswietlenia.

- Montaz nowego tgcznika sSwiecznikowego do sterowania oswietleniem w
miejsce zdemontowanego.

- Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych w miejscu zdemontowanych gniazd.

3.1.3 Gabinet Intendentki

Wyniesienie i powtorne wniesienie mebli po remoncie
Wymiana posadzki w sali
- usuniecie paneli, wyktadziny dywanowe;j i parkietu z cokotem
- usuniecie subitu i nierdwnosci
- naprawa uszkodzen wylewki cementowej
- wykonanie wylewki wyrbwnawczo wygtadzajgcej
- utozenie posadzki z paneli HDF z listwami przysciennymi ( panele
podtogowe o klasie Scieralnosci AC6 , klasie uzytkowej co najmniej 33 i
grubosci min. 8 mm)
- osadzenie listew progowych
Malowanie $cian i sufitu w sali
- zmycie starej farby ze $cian i sufitu
- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie
- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng
- malowanie rur farbg olejna
- malowanie podokiennikow farbg olejng
- wymiana kratek wentylacyjnych



Wymiana grzejnikow

- demontaz grzejnikdw wraz zaworami, hakami i wieszakami

- wymiana rur przytgczeniowych

- poprawki tynkarskie i malarskie $ciany za grzejnikiem

- montaz grzejnikow stalowych, panelowych C22 600x1200, wraz z zaworami i
gtowicami termostatycznymi

- napetnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie préby na gorgco
wraz z regulacja

- zaslepienie i usuniecie rury wodne;j

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegodlnosci:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywdz i utylizacje zdemontowanych materiatéw.

Wymiane okablowania instalacji elektrycznej. Okablowanie w pomieszczeniu
nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu okablowanie nalezy prowadzi¢ z
wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych Ilub przy braku miejsca
poprowadzeniem nowego koryta elektroinstalacyjnego.

Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg
rysunku.

Montaz fgcznika swiecznikowego do sterowania oswietleniem.

Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysokos¢ montazu gniazd nalezy
wykonac¢ zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach.

Montaz gniazd RJ45.

Doprowadzenie przewodu telefonicznego =z centrali telefonicznej do
wskazanego punktu oraz montaz gniazda telefonicznego wraz z podtgczeniem
i uruchomieniem.

Wykonanie pomiaréw powykonawczych, w tym w szczegdlnosci: pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych,
pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw zasilajgcych, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz pomiardw sieci strukturalnej.

3.1.4 Sekretariat

Wyniesienie i powtdrne wniesienie mebli po remoncie

Wyburzenie Scianki dziatowej miedzy sekretariatem a pokojem Dyrektorki
Wykonanie $cianki dziatowej z ptyt GK miedzy sekretariatem a pokojem Dyrektorki
- scianka CW/UW 75+2x2GK 12,5 mm, wypetniona wetng mineralng

Wymiana drzwi do pokoju zastepcy Dyrektorki i osadzenie nowych drzwi do pokoju

Dyrektorki ( drzwi dzwiekoszczelne o izolacyjnosci akustycznej min. Rw242
dB)

Wymiana posadzki w pomieszczeniach

- usuniecie paneli,

- utozenie posadzki z paneli HDF z listwami przysciennymi ( panele
podtogowe o klasie Scieralnosci AC6 , klasie uzytkowej co najmniej 33 i
grubosci min. 8 mm)

- osadzenie listew progowych

Malowanie $cian i sufitu w pomieszczeniach.

- zmycie starej farby ze $cian i sufitu



- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng

- malowanie rur farbg olejna

- wymiana kratek wentylacyjnych

- naklejenie odbojnic sciennych z zywicy winylowej szer. 22 cm ( pokgj
zastepcy Dyrektorki )

Wymiana grzejnikéw

- demontaz grzejnikow zeliwnych wraz zaworami, hakami i wieszakami

- wymiana rur przytgczeniowych. Podejscia do grzejnikdow od dotu i od Sciany.
rozprowadzenia zamurowane w Scianie.

- poprawki tynkarskie i malarskie $ciany za grzejnikami

- montaz grzejnikéw stalowych, panelowych V33 600x1200 z wktadkg zaworu

termostatycznego i gtowicg szt. 3

- napetnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie préby na gorgco
wraz z regulacja

- montaz ostony grzejnika z ptyt HPL

Wykonanie instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora, sekretariacie i gabinecie v-
ce dyrektora obejmuje w szczegdlnosci:

- Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywoz i utylizacje zdemontowanych materiatow.

- Wymiane okablowania instalacji elektrycznej. Okablowanie w pomieszczeniu
nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu okablowanie nalezy prowadzi¢ z
wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych lub przy braku miejsca
poprowadzeniem nowego koryta elektroinstalacyjnego.

- Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg
rysunku.

- Montaz tgcznika swiecznikowego do sterowania oswietleniem.

- Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysoko$§¢ montazu gniazd nalezy
wykonaé zgodnie z wysokos$ciami wskazanymi na rzutach.

- Montaz zestawu gniazd w podtodze — floarbox.

- Montaz gniazd RJ45.

- Doprowadzenie przewodu telefonicznego z centrali telefonicznej do
wskazanego punktu oraz montaz gniazda telefonicznego wraz z podtgczeniem
i uruchomieniem.

- Wypust przewodu UTP kat.6 przy suficie, pod montaz Acces Pointu.
Wykonanie pomiarow powykonawczych, w tym w szczegolnosci: pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie, sprawdzenia
poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych, pomiaréw rezystanciji
izolacji przewodow zasilajgcych, pomiarow natezenia oswietlenia oraz pomiarow
sieci strukturalne;j.

3.1.5 Korytarz
Koryta kablowe
Na korytarzu znajdujg sie istniejgce trasy koryt kablowych, ktére nalezy

wykorzysta¢ do prowadzenia nowego okablowania zasilajgcego oraz
niskoprgdowego do remontowanych sal.



Przewody instalacji elektrycznych i niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ w sposob
rozdzielony, z zachowaniem ich wzajemnej separacji z wykorzystaniem przegrod w
korytach.

W przypadku braku wystarczajgcej ilosci miejsca w istniejgcych korytach nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowych odcinkéw koryt kablowych, dostosowanych do
istniejgcego systemu.

Rozdzielnice elektryczne

W ramach modernizacji instalacji elektrycznej dla obwodéw zasilajgcych
remontowane pomieszczenia przewiduje sie montaz nowej rozdzielnicy elektrycznej.
Rozdzielnica zostanie zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
rozdzielnicy pietrowej TP02.

Projektuje sie rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym. Obudowe nalezy
zabudowac w Scianie w sposob estetyczny, z zachowaniem lica Sciany.

Nowa rozdzielnica zostanie wyposazona w aparature modutowg zgodnie ze
schematem elektrycznym rozdzielnicy TP02.1. Catos¢ wyposazenia nalezy trwale
oznaczy¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

Nowe okablowanie

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych korytach instalacyjnych, ktére
nalezy wykorzystac jako trasy dla nowych przewodow. W celu zapewnienia wtasciwej
separacji instalacji kable elektroenergetyczne i przewody sieci strukturalnej nalezy
prowadzi¢ w rozdzieleniu, z zastosowaniem systemowych przegréd w korytach.

Kable elektroenergetyczne zasilajgce nowe obwody w salach lekcyjnych nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielnicy TP02.1, zgodnie ze schematem elektrycznym.

W ramach modernizacji sieci teletechnicznej przewiduje sie wykonanie
okablowania strukturalnego do podtgczenia tablic interaktywnych oraz stanowisk
pracy nauczyciela. Do kazdej z remontowanych sal nalezy doprowadzi¢ z GPD
cztery przewody UTP kategorii 6A, zgodnie ze schematem ideowym potgczen.

Szafy Rack

Z uwagi na ograniczong przestrzen montazowg istniejgcej szafy RACK o
wysokosci 4U, stwierdzono, iz jest ona niewystarczajgca do montazu dodatkowych
elementow infrastruktury teletechnicznej oraz zapewnienia wymaganej rezerwy
miejsca. W zwigzku z powyzszym nalezy zdemontowac istniejgcg szafe i zastgpi€ jg
nowg szafg RACK o wysokosci minimum 6U oraz odpowiedniej gtebokosci,
umozliwiajgcej prawidtowy montaz urzadzeh aktywnych i pasywnych oraz
zachowanie wtasciwej organizacji okablowania.

Wszystkie istniejgce elementy infrastruktury zamontowane w obecnej szafie, w
szczegolnosci patchpanele, urzgdzenia aktywne oraz pozostaty osprzet, nalezy
zdemontowac, a nastepnie przetozy¢ i ponownie zamontowaé¢ w nowej szafie RACK,
z zachowaniem ciggtosci pracy sieci oraz odpowiedniej organizacji kabli.

W ramach rozbudowy infrastruktury nalezy roéwniez przewidzie¢c montaz
dodatkowego patchpanelu, do ktérego =zostang wprowadzone nowe punkty
okablowania strukturalnego. Okablowanie nalezy zakohczy¢ modutami typu
keystone, ktore nastepnie zostang wprowadzone do patchpaneli i odpowiednio
oznaczone.



Istniejgcy przetgcznik sieciowy nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowym switchem
PoE 24, zapewniajgcym odpowiednig liczbe portdow oraz mozliwosé zasilania
urzagdzen koncowych w technologii POE. Montaz przetgcznika nalezy wykona¢ w
sposob zgodny z zaleceniami producenta, z zachowaniem wiasciwej wentylacji oraz
uporzgdkowanej organizacji potgczen krosowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzagdkowaé okablowanie w obrebie szafy z
wykorzystaniem organizerow kablowych, wykona¢ odpowiednie oznaczenia kabli
oraz portow patchpaneli i przetgcznika, a takze sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich
potaczen.

Kompensacja mocy biernej

Dla ograniczenia wptywu wyzszych harmonicznych oraz dodatkowego poboru
energii biernej w budynku projektuje sie zastosowanie filtrow aktywnych oraz
dynamicznego kompensatora mocy biernej o minimalnej wartosci 30 kVAR.

Przed wykonaniu montazu uktadéw kompensacji i filtrow nalezy przeprowadzi¢
pomiary jako$ci energii elektrycznej przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych.
Wyniki tych pomiaréw stanowig podstawe do ostatecznego doboru filtréw aktywnych,
ktore zapewniajg utrzymanie parametrow technicznych energii elektrycznej w miejscu
dostarczania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.

Zastosowanie dynamicznego kompensatora mocy biernej wraz z filtrami
aktywnymi umozliwia eliminacje optat za ponadumowny pobdr energii biernej, a takze
utrzymanie dopuszczalnego poziomu zmiennosci parametréw napiecia i prgdu w
sieci budynku, niezaleznie od zmiennego charakteru obcigzenia. System zapewnia
stabilnos¢ pracy instalacji elektrycznej i zgodnos$¢ z wymaganiami jakosci energii.

3.2 | Pietro
3.2.1 Salanr. 15

Wyniesienie i powtdrne wniesienie mebli po remoncie
Wymiana drzwi do sanitariatu
Wymiana posadzki ( tylko sala dydaktyczna )

- zerwanie paneli podtogowych

- usuniecie parkietu

- usuniecie subitu i nierdwnosci

- naprawa uszkodzen wylewki cementowej

- wykonanie wylewki wyrbwnawczo wygtadzajgcej

- utozenie posadzki z wyktadziny PVC z wywinieciem na Sciany
- osadzenie listew progowych

Malowanie $cian i sufitu ( sala dydaktyczna i WC )
- usuniecie lamperii, zmycie starej farby ze $cian i sufitu
- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie
- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng
- malowanie Scian emalig transparentng do wys. 1,50 m



- malowanie rur farbg olejna
- wymiana kratek wentylacyjnych

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywoz i utylizacje zdemontowanych materiatow.

Wymiane okablowania instalacji elektrycznej oraz instalacji sieci strukturalnej.
Okablowanie w salach nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu
okablowanie nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych.
Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg
rysunku.

Montaz fgcznika swiecznikowego do sterowania oswietleniem.

Montaz zestawu gniazd przeznaczonych do obstugi tablicy interaktywnej przy
tablicy oraz przy biurku nauczyciela (w tym podwojnego gniazda wtykowego 1-
fazowego oraz podwdjnego gniazda RJ45).

Wykonanie potgczenia pomiedzy tablicg interaktywng a biurkiem nauczyciela
poprzez doprowadzenie przewodéw HDMI, USB 3.0 oraz UTP kat. 6
zakonczonego wtykiem RJ45. Potgczenie nalezy wykonaC w rurze
instalacyjnej, ktérej srednice nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodne
utozenie wszystkich przewodow, w tym HDMI oraz USB.

Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysokos¢ montazu gniazd nalezy
wykonac zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach:

o gniazda ogdlne w salach — na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki,

o gniazda dedykowane do tablicy interaktywnej — na wysokosci 1,6 m od
poziomu posadzki, w sposdb umozliwiajgcy ich catkowite ukrycie za
tablica.

Wykonanie pomiaréw powykonawczych, w tym w szczegdlnosci: pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdbw réznicowopragdowych,
pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw zasilajgcych, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz pomiardw sieci strukturalnej.

3.2.2 Salanr. 17

Demontaz sufitu podwieszonego z ptyt kasetonowych 60x60 cm
Malowanie $cian i sufitu

- usuniecie odbojnic sciennych drewnianych
- usuniecie lamperii, zmycie starej farby ze Scian i sufitu
- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie
- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng
- malowanie $cian emalig transparentng do wys. 1,50 m
- naklejenie odbojnic sciennych z zywicy winylowej szer. 22 cm
- malowanie rur farbg olejna
- wymiana kratek wentylacyjnych
Wymiana grzejnikéw
- demontaz starych grzejnikbw wraz zaworami, hakami i wieszakami



- dopasowanie rur przytgczeniowych

- poprawki tynkarskie i malarskie $cian za grzejnikami

- montaz grzejnikow stalowych, panelowych C22 600x1200, wraz z zaworami i
gtowicami termostatycznymi

- napetnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie proby na gorgco wraz
z regulacja.

- montaz ostony grzejnika z ptyt HPL

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

- Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia,

-~ Demontaz okablowania prowadzonego natynkowo ponad istniejgcym sufitem
podwieszanym. W zwigzku z jego likwidacjg przewody nalezy, w miare
mozliwosci, wku¢ podtynkowo i ponownie wykorzystaé. W przypadku braku
mozliwosci ponownego wykorzystania istniejgcego okablowania nalezy
wykonaé nowe trasy i utozy¢é nowe przewody w bruzdach podtynkowych.

- Zdemontowane oprawy oswietleniowe nalezy wyposazyC w systemowe ramki
natynkowe dostarczone przez producenta i ponownie zamontowac na suficie
w wykonaniu natynkowym.

- Montaz nowego tgcznika Swiecznikowego do sterowania oswietleniem w
miejsce zdemontowanego.

3.2.3 Korytarz

Koryta kablowe

Na korytarzu znajdujg sie istniejgce trasy koryt kablowych, ktére nalezy
wykorzysta¢ do prowadzenia nowego okablowania zasilajgcego oraz
niskoprgdowego do remontowanych sal.

Przewody instalacji elektrycznych i niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ w sposéb
rozdzielony, z zachowaniem ich wzajemnej separacji z wykorzystaniem przegrod w
korytach.

W przypadku braku wystarczajgcej ilosci miejsca w istniejgcych korytach nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowych odcinkéw koryt kablowych, dostosowanych do
istniejgcego systemu.

Rozdzielnice elektryczne

W ramach modernizacji instalacji elektrycznej dla obwodow zasilajgcych
remontowane pomieszczenia przewiduje sie montaz nowej rozdzielnicy elektrycznej.
Rozdzielnica zostanie zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej
rozdzielnicy pietrowej TP12.

Projektuje sie rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym. Obudowe nalezy
zabudowac w Scianie w sposoéb estetyczny, z zachowaniem lica $ciany.

Nowa rozdzielnica zostanie wyposazona w aparature modutowg zgodnie ze
schematem elektrycznym rozdzielnicy TP12.1. Catos¢ wyposazenia nalezy trwale
oznaczy¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.



Nowe okablowanie

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych korytach instalacyjnych, ktére
nalezy wykorzystac jako trasy dla nowych przewoddéw. W celu zapewnienia wiasciwej
separacji instalacji kable elektroenergetyczne i przewody sieci strukturalnej nalezy
prowadzi¢ w rozdzieleniu, z zastosowaniem systemowych przegréd w korytach.

Kable elektroenergetyczne zasilajgce nowe obwody w salach lekcyjnych nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielnicy TP12.1, zgodnie ze schematem elektrycznym.

W ramach modernizacji sieci teletechnicznej przewiduje sie wykonanie
okablowania strukturalnego do poditgczenia tablic interaktywnych oraz stanowisk
pracy nauczyciela. Do kazdej z remontowanych sal nalezy doprowadzi¢ z PPD1
cztery przewody UTP kategorii 6A, zgodnie ze schematem ideowym potgczen.

Szafy Rack

Zakonhczenie okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
istniejgcych patchpaneli w szafie PPD1 zlokalizowanej na korytarzu.

W przypadku braku wolnych portow w istniejgcych patchpanelach nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowych patchpaneli w ramach istniejgcej szafy. Jezeli ilos¢
dostepnego miejsca montazowego w szafie okaze sie niewystarczajgca, nalezy
dokonac jej rozbudowy.

W sytuaciji, gdy rozbudowa w obrebie istniejgcej szafy nie bedzie mozliwa z uwagi
na jej gabaryty, nalezy zdemontowac¢ obecng szafe PPD1 i zastgpi¢ jg nowg szafg o
wiekszych wymiarach (odpowiedniej wysokosci i gtebokosci), umozliwiajgcych
montaz dodatkowych elementow pasywnych oraz zachowanie rezerwy miejsca.
Istniejgce urzgdzenia aktywne i pasywne, w tym patchpanele, przetaczniki oraz
pozostaty osprzet, nalezy przetozy¢ i ponownie zamontowaC w nowej szafie, z
zachowaniem ciggtosci potgczen oraz odpowiedniej organizacji okablowania.

Po wykonaniu prac nalezy uporzgdkowac trasy kablowe w szafie oraz wykonac¢
oznaczenia portow i kabli.

3.3 Il PIETRO

3.3.1 Salanr. 29

Wyniesienie i powtorne wniesienie mebli po remoncie
Malowanie $cian i sufitu w sali
- usuniecie lamperii, zmycie starej farby ze Scian i sufitu
- usuniecie odbojnic sciennych drewnianych
- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie
- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng
- malowanie $cian emalig transparentng do wys. 1,50 m
- malowanie rur farbg olejna
- naklejenie odbojnic Sciennych z zywicy winylowej szer. 22 cm
- wymiana kratek wentylacyjnych



Wymiana grzejnikow

- demontaz grzejnikdw wraz zaworami, hakami i wieszakami

- wymiana rur przytgczeniowych

- poprawki tynkarskie i malarskie $cian za grzejnikami

- montaz grzejnikow stalowych, panelowych C33 600x1400, wraz z zaworami i
gtowicami termostatycznymi

- napetnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie proby na gorgco wraz
z regulacja.

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywoz i utylizacje zdemontowanych materiatéw.

Wymiane okablowania instalacji elektrycznej oraz instalacji sieci strukturalnej.
Okablowanie w salach nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu
okablowanie nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych.
Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg
rysunku.

Montaz fgcznika swiecznikowego do sterowania oswietleniem.

Montaz zestawu gniazd przeznaczonych do obstugi tablicy interaktywnej przy
tablicy oraz przy biurku nauczyciela (w tym podwojnego gniazda wtykowego 1-
fazowego oraz podwdjnego gniazda RJ45).

Wykonanie potgczenia pomiedzy tablicg interaktywng a biurkiem nauczyciela
poprzez doprowadzenie przewodéw HDMI, USB 3.0 oraz UTP kat. 6
zakonczonego wtykiem RJ45. Potgczenie nalezy wykona¢ w rurze
instalacyjnej, ktorej srednice nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodne
utozenie wszystkich przewodow, w tym HDMI oraz USB.

Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysokos¢ montazu gniazd nalezy
wykonac¢ zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach:

o gniazda ogdlne w salach — na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki,

o gniazda dedykowane do tablicy interaktywnej — na wysokosci 1,6 m od
poziomu posadzki, w sposdb umozliwiajgcy ich catkowite ukrycie za
tablica.

Wykonanie pomiaréw powykonawczych, w tym w szczegdlnosci: pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych,
pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw zasilajgcych, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz pomiardw sieci strukturalnej.

3.3.2 Salanr. 32

Wyniesienie i powtdrne wniesienie mebli po remoncie
Malowanie $cian i sufitu w sali

- usuniecie lamperii, zmycie starej farby ze $cian i sufitu
- usuniecie odbojnic sciennych drewnianych

- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng

- malowanie $cian emalig transparentng do wys. 1,50 m



- malowanie rur farbg olejna
- naklejenie odbojnic sciennych z zywicy winylowej szer. 22 cm
- wymiana kratek wentylacyjnych

Wymiana grzejnikéw

- demontaz grzejnikdw wraz zaworami, hakami i wieszakami

- wymiana rur przytgczeniowych

- poprawki tynkarskie i malarskie $cian za grzejnikami

- montaz grzejnikow stalowych, panelowych C33 600x1400, wraz z zaworami i
gtowicami termostatycznymi

- montaz odpowietrznika automatycznego, zaworu odcinajgcego i drzwiczek
rewizyjnych

- napeftnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie préby na gorgco wraz
z regulacja

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegodlnosci:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywéz i utylizacje zdemontowanych materiatow.

Wymiane okablowania instalacji elektrycznej oraz instalacji sieci strukturalne;.
Okablowanie w salach nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu
okablowanie nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych.
Montaz tgcznika swiecznikowego do sterowania oswietleniem.

Montaz zestawu gniazd przeznaczonych do obstugi tablicy interaktywnej przy
tablicy oraz przy biurku nauczyciela (w tym podwadjnego gniazda wtykowego 1-
fazowego oraz podwdjnego gniazda RJ45).

Wykonanie potgczenia pomiedzy tablicg interaktywng a biurkiem nauczyciela
poprzez doprowadzenie przewodow HDMI, USB 3.0 oraz UTP kat. 6
zakonczonego wtykiem RJ45. Potgczenie nalezy wykonaé w rurze
instalacyjnej, ktérej srednice nalezy dobra¢ w sposob umozliwiajgcy swobodne
utozenie wszystkich przewodow, w tym HDMI oraz USB.

Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysoko$S¢ montazu gniazd nalezy
wykonaé zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach:

o gniazda ogdlne w salach — na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki,

o gniazda dedykowane do tablicy interaktywnej — na wysokosci 1,6 m od
poziomu posadzki, w sposO6b umozliwiajgcy ich catkowite ukrycie za
tablica.

Wykonanie pomiarow powykonawczych, w tym w szczegolnosci: pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych,
pomiarow rezystancji izolacji przewodow zasilajgcych, pomiarow natezenia
osSwietlenia oraz pomiaréw sieci strukturalnej.

3.3.3 Korytarz

Koryta kablowe

Na korytarzu znajdujg sie istniejgce trasy koryt kablowych, ktére nalezy
wykorzysta¢ do prowadzenia nowego okablowania zasilajgcego oraz
niskoprgdowego do remontowanych sal.



Przewody instalacji elektrycznych i niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ w sposob
rozdzielony, z zachowaniem ich wzajemnej separacji z wykorzystaniem przegrod w
korytach.

W przypadku braku wystarczajgcej ilosci miejsca w istniejgcych korytach nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowych odcinkéw koryt kablowych, dostosowanych do
istniejgcego systemu.

Rozdzielnice elektryczne

W ramach modernizacji instalacji elektrycznej dla obwodéw zasilajgcych
remontowane pomieszczenia przewiduje sie montaz nowej rozdzielnicy elektrycznej.
Rozdzielnica zostanie zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
rozdzielnicy pietrowej TP21.

Projektuje sie rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym. Obudowe nalezy
zabudowac w Scianie w sposob estetyczny, z zachowaniem lica Sciany.

Nowa rozdzielnica zostanie wyposazona w aparature modutowg zgodnie ze
schematem elektrycznym rozdzielnicy TP21.1. CatoS¢ wyposazenia nalezy trwale
oznaczy¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

Nowe okablowanie

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych korytach instalacyjnych, ktére
nalezy wykorzystac jako trasy dla nowych przewodow. W celu zapewnienia wtasciwej
separacji instalacji kable elektroenergetyczne i przewody sieci strukturalnej nalezy
prowadzi¢ w rozdzieleniu, z zastosowaniem systemowych przegréd w korytach.

Kable elektroenergetyczne zasilajgce nowe obwody w salach lekcyjnych nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielnicy TP21.1, zgodnie ze schematem elektrycznym.

W ramach modernizacji sieci teletechnicznej przewiduje sie wykonanie
okablowania strukturalnego do podtgczenia tablic interaktywnych oraz stanowisk
pracy nauczyciela. Do kazdej z remontowanych sal nalezy doprowadzi¢ z PPD2
cztery przewody UTP kategorii 6A, zgodnie ze schematem ideowym potgczen.

Szafy Rack

Zakonczenie okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
istniejgcych patchpaneli w szafie PPD2 zlokalizowanej na korytarzu.

W przypadku braku wolnych portbw w istniejgcych patchpanelach nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowych patchpaneli w ramach istniejgcej szafy. Jezeli ilos¢
dostepnego miejsca montazowego w szafie okaze sie niewystarczajgca, nalezy
dokonac jej rozbudowy.

W sytuaciji, gdy rozbudowa w obrebie istniejgcej szafy nie bedzie mozliwa z uwagi
na jej gabaryty, nalezy zdemontowac¢ obecng szafe PPD2 i zastgpi¢ jg nowg szafg o
wiekszych wymiarach (odpowiedniej wysokosci i gtebokosci), umozliwiajgcych
montaz dodatkowych elementéw pasywnych oraz zachowanie rezerwy miejsca.
Istniejgce urzadzenia aktywne i pasywne, w tym patchpanele, przetgczniki oraz
pozostaty osprzet, nalezy przetozy¢ i ponownie zamontowa¢ w nowej szafie, z
zachowaniem ciggtosci potgczen oraz odpowiedniej organizacji okablowania.

Po wykonaniu prac nalezy uporzgdkowac trasy kablowe w szafie oraz wykonac¢
oznaczenia portow i kabli.



3.4 lll Pietro
3.4.1 Pokoj Pielegniarki

Wyniesienie i powtdrne wniesienie mebli po remoncie
Wymiana posadzki w sali

- usuniecie wyktadziny PVC
- usuniecie parkietu wraz z cokotem
- usuniecie subitu i nierdwnosci
- naprawa uszkodzen wylewki cementowej
- wykonanie wylewki wyrbwnawczo wygtadzajgcej
- utozenie posadzki z wyktadziny PVC z wywinieciem na sciany
- osadzenie listew progowych
Malowanie $cian i sufitu w sali
- usuniecie lamperii, zmycie starej farby ze $cian i sufitu
- usuniecie odbojnic sciennych drewnianych
- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie
- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng
- malowanie $cian emalig transparentng do wys. 1,50 m
- malowanie rur farbg olejna
- wymiana kratek wentylacyjnych
Wymiana grzejnikow
- demontaz grzejnikdw wraz zaworami, hakami i wieszakami
- wymiana rur przytgczeniowych , grzejnik tgczony od dotu i od sciany. Podejscie
grzejnika w bruzdzie sciennej.
- poprawki tynkarskie i malarskie $cian za grzejnikami
- montaz grzejnikow stalowych, panelowych V33 600x1200 z wktadkg zaworu
termostatycznego i gtowicg
- montaz odpowietrznika automatycznego, zaworu odcinajgcego i drzwiczek
rewizyjnych
- napetnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie préby na gorgco wraz z
regulacjg
- montaz ostony grzejnika z ptyt HPL

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

- Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywoz i utylizacje zdemontowanych materiatéw.

- Wymiane okablowania instalacji elektrycznej oraz instalacji sieci strukturalne;.
Okablowanie w salach nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu
okablowanie nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych.

- Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg
rysunku.

- Montaz tacznika swiecznikowego do sterowania oswietleniem.

- Montaz gniazda podwdjnego RJ45.

- Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysokos¢ montazu gniazd nalezy
wykonaé zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach:

o gniazda ogdlne — na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki,



- Doprowadzenie przewodu telefonicznego z centrali telefonicznej

do

wskazanego punktu oraz montaz gniazda telefonicznego wraz z podtgczeniem

i uruchomieniem.

- Wykonanie pomiaréw powykonawczych, w tym w szczegdlnosci: pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdbw réznicowopragdowych,
pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw zasilajgcych, pomiaréw natezenia

oswietlenia oraz pomiardw sieci strukturalnej.

3.4.2 Sala nr. 41

Wyniesienie i powtorne wniesienie mebli po remoncie
Wymiana posadzki w sali zaplecza
- usuniecie parkietu
- usuniecie subitu i nierdwnosci
- naprawa uszkodzen wylewki cementowej
- wykonanie wylewki wyrbwnawczo wygtadzajgcej
- utozenie posadzki z wyktadziny PVC z wywinieciem na sciany
- osadzenie listew progowych
Wymiana drzwi do zaplecza.
Malowanie $cian i sufitu w sali gtbwnej i sali zaplecza
- usuniecie lamperii, zmycie starej farby ze Scian i sufitu
- usuniecie odbojnic sciennych drewnianych
- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie
- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng
- malowanie Scian emalig transparentng do wys. 1,50 m
- malowanie rur farbg olejna
- naklejenie odbojnic Sciennych z zywicy winylowej szer. 22 cm
- wymiana kratek wentylacyjnych
Wymiana grzejnikow
- demontaz grzejnikdw wraz zaworami, hakami i wieszakami
- wymiana rur przytgczeniowych
- poprawki tynkarskie i malarskie $cian za grzejnikami

- montaz grzejnikow stalowych, panelowych C33 600x1400, wraz z zaworami i

gtowicami termostatycznymi

- montaz odpowietrznika automatycznego, zaworu odcinajgcego i drzwiczek

rewizyjnych

- napetnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie proby na gorgco wraz

z regulacja

W sali wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

- Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywéz i utylizacje zdemontowanych materiatow.
- Wymiane okablowania instalacji elektrycznej oraz instalacji sieci strukturalne;.

Okablowanie w salach nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Na korytarzu

okablowanie nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych.
- Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg

rysunku.
- Montaz tgcznika swiecznikowego do sterowania o$wietleniem.



Montaz zestawu gniazd przeznaczonych do obstugi tablicy interaktywnej przy
tablicy oraz przy biurku nauczyciela (w tym podwadjnego gniazda wtykowego 1-
fazowego oraz podwdjnego gniazda RJ45).

Wykonanie potgczenia pomiedzy tablicg interaktywng a biurkiem nauczyciela
poprzez doprowadzenie przewodow HDMI, USB 3.0 oraz UTP kat. 6
zakonczonego wtykiem RJ45. Potgczenie nalezy wykonaé w rurze
instalacyjnej, ktérej srednice nalezy dobra¢ w sposob umozliwiajgcy swobodne
utozenie wszystkich przewodow, w tym HDMI oraz USB.

Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysoko$S¢ montazu gniazd nalezy
wykonaé zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach:

o gniazda ogdlne w salach — na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki,

o gniazda dedykowane do tablicy interaktywnej — na wysokosci 1,6 m od
poziomu posadzki, w sposO6b umozliwiajgcy ich catkowite ukrycie za
tablica.

Wykonanie pomiarow powykonawczych, w tym w szczegolnosci: pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych,
pomiarow rezystancji izolacji przewodow zasilajgcych, pomiaréw natezenia
osSwietlenia oraz pomiaréw sieci strukturalnej.

Na zapleczu sali Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegolnosci:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywoz i utylizacje zdemontowanych materiatéw.

Wymiane okablowania instalacji elektrycznej oraz instalacji sieci strukturalnej.
Okablowanie w salach nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu
okablowanie nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych.
Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg
rysunku.

Montaz fgcznika swiecznikowego do sterowania oswietleniem.

Montaz gniazd RJ45.

Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysoko$S¢ montazu gniazd nalezy
wykonaé zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach:

o gniazda ogdlne w salach — na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki,
Wykonanie pomiaréw powykonawczych, w tym w szczegolnosci: pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdéw réznicowoprgdowych,
pomiaréw rezystanciji izolacji przewoddéw zasilajgcych, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz pomiardw sieci strukturalnej.

3.4.3 Salanr. 43

Wyniesienie i powtdrne wniesienie mebli po remoncie
Wymiana posadzki w sali zaplecza

- zerwanie paneli podtogowych

- usuniecie parkietu

- usuniecie subitu i nierdwnosci

- naprawa uszkodzen wylewki cementowej

- wykonanie wylewki wyrbwnawczo wygtadzajgcej

- utozenie posadzki z wyktadziny PVC z wywinieciem na sciany



- osadzenie listew progowych

Malowanie $cian i sufitu w sali gtdwnej i sali zaplecza

- usuniecie lamperii, zmycie starej farby ze Scian i sufitu

- usuniecie odbojnic sciennych drewnianych

- wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng

- malowanie $cian emalig transparentng do wys. 1,50 m

- malowanie rur farbg olejna

- naklejenie odbojnic Sciennych z zywicy winylowej szer. 22 cm
- wymiana kratek wentylacyjnych

Wymiana grzejnikow

- demontaz grzejnikdw wraz zaworami, hakami i wieszakami

- wymiana rur przytgczeniowych

- poprawki tynkarskie i malarskie $cian za grzejnikami

- montaz grzejnikow stalowych, panelowych C33 600x1600, wraz z zaworami i
gtowicami termostatycznymi

- montaz odpowietrznika automatycznego, zaworu odcinajgcego i drzwiczek
rewizyjnych

- napetnienie instalacji wodg, odpowietrzenie, wykonanie proby na gorgco wraz
z regulacja

Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z jej zabezpieczeniami oraz
osprzetem, a takze wywoz i utylizacje zdemontowanych materiatéw.

Wymiane okablowania instalacji elektrycznej oraz instalacji sieci strukturalnej.
Okablowanie w salach nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na korytarzu
okablowanie nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych.
Montaz nowych opraw oswietleniowych o parametrach zgodnych z legendg
rysunku.

Montaz fgcznika swiecznikowego do sterowania oswietleniem.

Montaz zestawu gniazd przeznaczonych do obstugi tablicy interaktywnej przy
tablicy oraz przy biurku nauczyciela (w tym podwojnego gniazda wtykowego 1-
fazowego oraz podwdjnego gniazda RJ45).

Wykonanie potgczenia pomiedzy tablicg interaktywng a biurkiem nauczyciela
poprzez doprowadzenie przewodéw HDMI, USB 3.0 oraz UTP kat. 6
zakonczonego wtykiem RJ45. Potgczenie nalezy wykonaC w rurze
instalacyjnej, ktorej srednice nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodne
utozenie wszystkich przewodow, w tym HDMI oraz USB.

Montaz gniazd wtykowych 1-fazowych. Wysokos¢ montazu gniazd nalezy
wykonac zgodnie z wysokosciami wskazanymi na rzutach:

o gniazda ogdlne w salach — na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki,

o gniazda dedykowane do tablicy interaktywnej — na wysokosci 1,6 m od
poziomu posadzki, w sposdb umozliwiajgcy ich catkowite ukrycie za
tablica.

Wykonanie pomiaréw powykonawczych, w tym w szczegdlnosci: pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdbw réznicowopradowych,
pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw zasilajgcych, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz pomiardw sieci strukturalnej.



3.4.4 Korytarz

Koryta kablowe

Na korytarzu znajdujg sie istniejgce trasy koryt kablowych, ktére nalezy
wykorzysta¢ do prowadzenia nowego okablowania zasilajgcego oraz
niskoprgdowego do remontowanych sal.

Przewody instalacji elektrycznych i niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ w sposob
rozdzielony, z zachowaniem ich wzajemnej separacji z wykorzystaniem przegréod w
korytach.

W przypadku braku wystarczajgcej ilosci miejsca w istniejgcych korytach nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowych odcinkéw koryt kablowych, dostosowanych do
istniejgcego systemu.

Rozdzielnice elektryczne

W ramach modernizacji instalacji elektrycznej dla obwodéw zasilajgcych
remontowane pomieszczenia przewiduje sie montaz nowej rozdzielnicy elektrycznej.
Rozdzielnica zostanie zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
rozdzielnicy pietrowej TP31.

Projektuje sie rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym. Obudowe nalezy
zabudowac w Scianie w sposob estetyczny, z zachowaniem lica Sciany.

Nowa rozdzielnica zostanie wyposazona w aparature modutowg zgodnie ze
schematem elektrycznym rozdzielnicy TP31.1. Catos¢ wyposazenia nalezy trwale
oznaczy¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

Nowe okablowanie

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych korytach instalacyjnych, ktére
nalezy wykorzystac jako trasy dla nowych przewodow. W celu zapewnienia wtasciwej
separacji instalacji kable elektroenergetyczne i przewody sieci strukturalnej nalezy
prowadzi¢ w rozdzieleniu, z zastosowaniem systemowych przegréd w korytach.

Kable elektroenergetyczne zasilajgce nowe obwody w salach lekcyjnych nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielnicy TP31.1, zgodnie ze schematem elektrycznym.

W ramach modernizacji sieci teletechnicznej przewiduje sie wykonanie
okablowania strukturalnego do podtgczenia tablic interaktywnych oraz stanowisk
pracy nauczyciela. Do kazdej z remontowanych sal nalezy doprowadzi¢ z PPD3
cztery przewody UTP kategorii 6A, zgodnie ze schematem ideowym potgczen.

Szafy Rack

Zakonhczenie okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
istniejgcych patchpaneli w szafie PPD3 zlokalizowanej na korytarzu.

W przypadku braku wolnych portow w istniejgcych patchpanelach nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowych patchpaneli w ramach istniejgcej szafy. Jezeli ilos¢
dostepnego miejsca montazowego w szafie okaze sie niewystarczajgca, nalezy
dokonac jej rozbudowy.

W sytuaciji, gdy rozbudowa w obrebie istniejgcej szafy nie bedzie mozliwa z uwagi



na jej gabaryty, nalezy zdemontowac¢ obecng szafe PPD3 i zastgpi¢ jg nowg szafg o
wiekszych wymiarach (odpowiedniej wysokosci i gtebokosci), umozliwiajgcych
montaz dodatkowych elementow pasywnych oraz zachowanie rezerwy miejsca.
Istniejgce urzadzenia aktywne i pasywne, w tym patchpanele, przetaczniki oraz
pozostaty osprzet, nalezy przetozy¢ i ponownie zamontowaC w nowej szafie, z
zachowaniem ciggtosci potgczen oraz odpowiedniej organizacji okablowania.

Po wykonaniu prac nalezy uporzgdkowac trasy kablowe w szafie oraz wykonac¢
oznaczenia portow i kabli.

4. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, ktérg wykonawca powinien zapewni¢ na
terenie robdt

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wiedzg techniczng, sztukg

budowlang oraz przepisami BHP

3. Wszelkie niejasnosci i problemy nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego
4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia

urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich
do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacag procedurg

Wykonanie pomiaréw powykonawczych w tym m.in. pomiary.:

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wytgczenia,
- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych,

- pomiary opornosci ( rezystanciji ) izolacji przewodéw zasilajgcych,

- pomiary natezenia oswietlenia

- pomiary okablowania sieci strukturalnej

Wyniki pomiarow przedtozy¢ w formie protokotow.

5. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny
posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

6. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie



winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to
Inwestora, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

7. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi
oraz obowigzujgcymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych" oraz sztukg budowlana.

8. Nalezy stosowac¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na
drodze ewakuacyjnej klasy B2ca-s1b, d1,a1 . Poza drogami
ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

9. Przejscia rur, kabli i przewodoéw przez $ciany bedgce scianami oddzielenia
pozarowego wykonaC z zastosowaniem atestowanych przepustow o
odpornosci ogniowej takiej jak Sciana przez ktorg sg wykonane.

10.Wszelkie przejscia rur, kabli, przewoddéw przez: Sciany, stropy stref i
wydzielen nie pozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ spoiwem,
ktorym wykonane jest dotychczasowe potgczenia.

11.Przed montazem nowych grzejnikow nalezy dokona¢ naprawy powierzchni
Sciany po usunieciu starych uchwytow i wieszakéw poprzez stosowne
poprawki tynkarskie i malarskie.

12. Podtgczenie grzejnikow typu V wykona¢ od dotu i od Sciany poprzez
zespoty przytgczeniowe kagtowe z mozliwoscig odciecia. Podejscia
grzejnikdbw wykonac¢ z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych w
systemie zaciskowym w ostonie z rury karbowanej typu peszel
prowadzonych w bruzdach sciennych. Wigczenie do pionow wykonac przy
uzyciu kré¢cow stalowych gwintowanych jednostronnie i wspawanych do
pionu nad poziomem posadzki. Po wykonaniu montazu bruzdy S$cienne
nalezy zamurowac¢ i pomalowa¢. Zawory termostatyczne zastosowac¢ w

wersji z podwojng regulacjg z mozliwoscig wykonania nastawy wstepne;j.



