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WSTĘP

Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych SST-1.0

Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  SST-1.0.  obejmują  Roboty  konstrukcyjne
związane z inwestycją pn. „Budowa budynku hali HB 10/25”.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i
kontraktowym,  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót,  należy  ją  rozpatrywać  łącznie  z
ogólną specyfikacją OST-0.0 „ Wymagania ogólne”.

Układ Specyfikacji Technicznych

Warunki  wykonania,  kontroli  i  odbioru  dla  poszczególnych  asortymentów  Robót
Konstrukcyjnych zostały podane w następującym układzie:

SST-1.0. - Roboty konstrukcyjne:
SST-1.2. - Roboty betonowe

SST-1.3. - Roboty stalowe

Określenia podstawowe

Wszystkie  sformułowania  i  postanowienia  w/w  Specyfikacji  Szczegółowych  są
obowiązujące na równi z wymaganiami Specyfikacji OST-0.0 – „Wymagania ogólne”
oraz normami.

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  SST-1.1 są zgodne z nomenklaturą,
stosowaną  w  przywołanych  normach,  przepisach  oraz  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej OST-0.0 „Wymagania Ogólne”.

Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją

Specyfikacja  SST-1.1 obejmuje  szczegółowe problemy i  warunki  realizacji  Robót
ziemnych i  rozbiórkowych,  związanych bezpośrednio z budową budynku hali  HB
10/25.

Podstawą  techniczną  do  prowadzenia  w/w  Robót  stanowi  Dokumentacja
Projektowa, zalecenia Specyfikacji  Technicznych,  uzgodnienia z Inwestorem oraz
przywołane normy (PN) i przepisy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjami,  przywołanymi  normami  oraz  poleceniami  Nadzoru
Inwestorskiego.Ilości  te  powinny  być  sprawdzone  i  uściślone  przez  Wykonawcę
Robót na podstawie badań terenowych, obejmujących pomiary oraz inwentaryzację.

Roboty rozbiórkowe i ziemne dotyczące innych branż są opisane w odpowiednich
specyfikacjach branżowych.

Roboty ziemne

Zakres Robót ziemnych objętych warunkami niniejszej Specyfikacji jest następujący:

 wykopy robocze
 zasypy wykopów roboczych wraz z zagęszczeniem



Roboty rozbiórkowe

Zakres   Robót rozbiórkowych   objętych   warunkami   niniejszej Specyfikacji  jest
następujący:

 Roboty przygotowawcze pod budowę budynku hali

Ogólne wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania  wobec  Wykonawcy  Robót,  zostały  sprecyzowane  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej OST - 0.0.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  użytych  Materiałów  oraz  za  jakość
wykonania  Robót,  objętych  Kontraktem.  Odpowiada  też  za  terminowość  oraz
zgodność tych Robót  z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi,
normami polskimi (PN) i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  opracuje  technologię  robót  objętych  niniejsza  specyfikacją.  Projekt
technologii robót podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie
atesty,  certyfikaty  i  świadectwa  jakości  oraz  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w innym miejscu.

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.

Roboty rozbiórkowe oraz wykopy nie wymagają żadnych Materiałów

Do  wykonania  zasypów  i  nasypów  należy  stosować  wyłącznie  grunty,   które
spełniają wymagania zawarte w normie PN-86/B-02480, Dokumentacji projektowej i
są zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.  Akceptacja  powinna następować na
bieżąco,  w czasie  trwania  Robót  ziemnych,  na podstawie  przedkładanych  przez
Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. W przypadku stosowania Materiałów o
ograniczonej  przydatności,  Wykonawca  ma obowiązek  uwzględnienia  wszystkich
zastrzeżeń Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczących  technologii  wykonywania  Robót
ziemnych oraz rodzajów Materiału ziemnego stosowanego na zasypy.

Na  podstawie  wyników  badań  laboratoryjnych,  akceptowanych  przez  Nadzór
Inwestorski, mogą być dopuszczone do wbudowania miejscowe grunty piaszczyste
pochodzące z wykopów na Terenie Budowy.

Materiały stosowane przy Robotach ziemnych



1.a) Wszelkie zasypy, nasypy oraz podbudowy muszą być wykonane z Materiałów
wymienionych w Dokumentacji Projektowej.

1.b) Źródła  pozyskania  Materiałów  muszą  być  zaakceptowane  przez  Nadzór
Inwestorski.

SPRZĘT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w OST-0.0 „Wymagania
ogólne”.

Sprzęt do Robót ziemnych

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów oraz zasypów prowadzone będą
ręcznie i mechanicznie przy użyciu Sprzętu mechanicznego,  używanego do tego
typu Robót.

Przewiduje się użycie następującego Sprzętu:

1.a)koparka gąsienicowa

1.b)spycharka gąsienicowa

1.c) samochody – wywrotki

1.d)sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu

1.e)inny niezbędny Sprzęt do robót ziemnych

1.f) sprzęt do wykonywania drenażu pionowego

Sprzęt  budowlany  związany  z  Robotami  ziemnymi  powinien  odpowiadać  pod
względem typów oraz ilości,  wymaganiom zawartym w opisie organizacji  i metod
Robót  wykonanym  przez  Wykonawcę,  a  zaakceptowanym  przez  Nadzór
Inwestorski.

Ilości  oraz  rodzaj  usprzętowienia  placu  budowy  musi  wynikać  z  ilości  oraz
intensywności Robót przewidywanych do realizacji.

Sprzęt do Robót rozbiórkowych

Do wykonania Robót rozbiórkowych, zaleca się stosować:

1.g)młoty pneumatyczne i hydrauliczne

1.h)koparki do załadunku gruzu

1.i) samochody samowyładowcze

1.j) dźwigi samochodowe i pływające

1.k) samochody skrzyniowe

1.l) mechaniczne i gazowe Urządzenia do cięcia metalu

1.m) kruszarka do betonu

1.n)inny niezbędny Sprzęt do rozbiórek

Sprzęt budowlany związany z Robotami rozbiórkowymi powinien odpowiadać pod
względem typów oraz ilości,  wymaganiom zawartym w opisie organizacji  i metod



Robót  wykonanym  przez  Wykonawcę,  a  zaakceptowanym  przez  Nadzór
Inwestorski.

Ilości  oraz  rodzaj  usprzętowienia  placu  budowy  musi  wynikać  z  ilości  oraz
intensywności Robót przewidywanych do realizacji.

TRANSPORT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych na budowie środków transportu podano
w Specyfikacji OST-0.0 „Wymagania ogólne”.

Każdy asortyment Robót ujęty oddzielną Specyfikacją Techniczną wymaga użycia
specjalistycznego  Sprzętu  i  dodatkowo  specjalistycznych  środków  transportu,
charakterystycznego dla specyfiki omawianych Robót.

Ilość  poszczególnych  rodzajów środków transportu  musi  odpowiadać  potrzebom
Wykonawcy,  w  zależności  od  intensywności  Robót,  w  danym  okresie  i  być
zaakceptowana przez Nadzór Inwestorski.

Transport Materiałów

Grunt na zasypy i z wykopu, gruz oraz inne Materiały rozbiórkowe oraz materiały na
drenaż pionowy transportowane mogą być dowolnymi środkami transportu, takimi
jak np.:

1.a)samochody samowyładowcze

1.b)samochody skrzyniowe

1.c) ciągniki  z  przyczepami,  które  posiadają  odpowiednie  zabezpieczenie  skrzyń,  o
ładowności min. 10 ton

Użyte  przez  Wykonawcę  do  transportu  gruntu  i  gruzu  i  innych  Materiałów
rozbiórkowych,  środki  transportowe,  muszą  być  zaakceptowane  przez  Nadzór
Inwestorski.

WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne

Ogólne  warunki  wykonania  Robót  podano  w  Specyfikacji  „OST-0.0”  „Warunki
ogólne”  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  Robót  zgodnie  z
rozwiązaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami
określonymi w Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i poleceniach Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty  rozbiórkowe  i  ziemne,  omawiane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  Robotami
pomocniczymi  i  muszą  ściśle  nawiązywać  do  Robót  podstawowych,  ujętych  w
Dokumentacji Projektowej.

Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i Urządzeń 
podziemnych



Wykonawca  na  terenie  prowadzenia  Robót  odpowiada  za  ochronę  wszystkich
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  Urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentacji  dostarczonej  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  zapewni  ich
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie.  Zaleca  się,  aby  Wykonawca  uzyskał  od
odpowiednich  władz  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

W  przypadku  natrafienia  w  trakcie  realizacji  Robót  na  niezinwentaryzowane
Urządzenie  podziemne,  należy  niezwłocznie  przerwać  Roboty,  zabezpieczyć
Urządzenie,  wezwać  Kierownika  Budowy,  Nadzór  Inwestorski,  Projektanta  oraz
właściciela Urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją hydrotechnicznych Robót
ziemnych obejmują:

1.a)wyznaczenie i stabilizację w terenie Roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej
do kształtu budowli

1.b) wyznaczenie  w  oparciu  o  roboczą  osnowę  realizacyjną  elementów
geometrycznych budowli, takich jak osie, obrysy, krawędzie i założenia

1.c) wyznaczenie na Terenie Budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej
ilości  reperów wysokościowych,  przy czym punkty te powinny być dowiązane do
geodezyjnej osnowy wysokościowej, obowiązującej w danym terenie

1.d)wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp,
spadków itp.

1.e) wykonywanie  w  czasie  realizacji  budowli  (lub  poszczególnych  jej  etapów)
pomiarów inwentaryzacyjnych,  Urządzeń  i  elementów zakończonych  Robót  oraz
sporządzenie  planów  sytuacyjno-wysokościowych  budowli  i  aktualizację  tych
planów.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli oraz jej części zanikającej, należy wykonać zanim
stanie się ona niedostępna.

Wszelkie  prace  realizacyjne  należy  wykonywać  w  oparciu  o  geodezyjnie
wyznaczone  elementy  budowli.  Poszczególne  elementy  geometryczne  budowli
powinny być wyznaczone   i   zastabilizowane w  sposób  umożliwiający
operatywne ich wprowadzenie  oraz wykorzystanie  podczas realizacji  budowli.  Ze
względu na Roboty oraz transport  technologiczny,  geodezyjne wyznaczenie osi  i
obrysów  elementów  budowli wymaga wyznaczenia bocznych odnośników
(świadków), usytuowanych poza  bezpośrednią  strefą  Robót,  nie  narażonych  na
zniszczenie i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.

Dokładność pomiarów geodezyjnych zarówno w zakresie osnowy podstawowej jak i
roboczej,  powinna  być  dostosowana  do  wymagań  realizacyjnych  budowli  w
poszczególnych etapach lub fragmentach.

Prace  geodezyjne  muszą  być  zgodne  z  rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  i
Budownictwa,  w  sprawie  realizacji  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w Budownictwie.

Po  zakończeniu  budowy  (lub  jej  etapu)  należy  sporządzać  powykonawczą
dokumentację geodezyjną obejmującą: plan, szkice i operaty obsługi realizacyjnej
oraz  sprawozdanie  techniczne  z  podaniem  stosowanych  dokładności  itd.  Kopię
planu wykonanego w ramach dokumentacji  geodezyjnej  wraz ze sprawozdaniem



technicznym,  należy  przekazać  do  ośrodka  dokumentacji  geodezyjno-
kartograficznej.

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe mają na celu przygotowanie frontu Robót konstrukcyjnych oraz
betonowych.

Roboty rozbiórkowe należy realizować wg zatwierdzonego Harmonogramu Realizacji
Robót.

Metody oraz Sprzęt  używany do Robót  rozbiórkowych  leżą w gestii  Wykonawcy
Robót, muszą być jednak uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Wykopy i zasypy

Przygotowanie terenu Robót

Przygotowanie  terenu  do  robót  ziemnych  powinno  być  poprzedzone  dokładnym
rozpoznaniem istniejących tam budowli wraz z instalacjami, Urządzeniami i wysoką
roślinnością.

Przygotowując teren należy:

5.1.a) zabezpieczyć  lub  usunąć  istniejące  Urządzenia  techniczne  takie  jak  dreny,
kable, przewody rurowe, światłowody itd.

5.1.b) usunąć rumowiska, wysypiska odpadów z uwzględnieniem wymogów ochrony
środowiska

Wykopy

5.1.c) nachylenie  skarp  wykopów  roboczych  powinna  wynosić  ok.  1:1  jeżeli
Dokumentacja  Projektowa  nie  określa  inaczej.  W wykopach,  ostatnią  warstwą  o
miąższości 0,2  0,3m, należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i pod nadzorem
geologiczno-inżynierskim.  Warstwę  tą  należy  usunąć  na  krótko  przed
przystąpieniem do robót fundamentowych.

5.1.d) pochylenie  skarp wykopów nie może różnić  się od projektowanych  pochyleń,
więcej niż o 10%

Zasypy

5.1.e) zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia
dobrych  warunków odwodnienia  powierzchniowego od wód  opadowych,  warstwy
nasypu powinny mieć nachylenie od 5% do 10%.

5.1.f) następna  warstwa  może  być  układana  po  osiągnięciu  wymaganego
zagęszczenia  warstwy  poprzedniej.  Grubość  warstw,  w  zależności  od  rodzaju
gruntu  i  maszyn  zagęszczających,  określa  się  na  podstawie  próbnego
zagęszczenia.

Wbudowywanie i zagęszczenie gruntu



5.1.a) grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej
do  zagęszczenia  powinien  mieć  wilgotność  naturalną  („Wn”),  zbliżoną  do
wilgotności optymalnej („Wopt”).

5.1.b) W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna
być  zagęszczona  na  całej  szerokości  nasypu,  przy  czym  ilość  przejazdów
maszyn zagęszczających, powinna zapewniać wymagane zagęszczenie. Ślady
przejazdu  maszyny  zagęszczającej  powinny  pokrywać  na  szerokość  25cm,
ślady poprzednie

5.1.c) Nie  nadają  się  do  wbudowania  w  nasypy  grunty,  posiadające
zanieczyszczenie lub grunty zmarznięte

5.1.d) Wymagania  dotyczące  zagęszczenia  gruntu:  wg  Dokumentacji
Projektowej

g)  Wilgotność  zagęszczanego  gruntu:  wilgotność  gruntu  w   czasie   jego
zagęszczania  powinna  być  zbliżona  do  optymalnej.  Wilgotność   optymalną
gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie wg normy PN-B-04481
„Grunty budowlane”, „Badanie próbek gruntu”.

Dostawy Materiałów

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  kontroli  dostaw  oraz  wykonania,
zgodnie z ustaloną częstotliwością, kontrolnych badań laboratoryjnych.

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie  inspektorowi nadzoru .

W umowie z Dostawcą (Producentem) oraz w należy jednoznacznie określić sposób
postępowania  w  przypadku  dostawy  Materiału  niezgodnego  z  wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjami.  Pochodzenie  Materiału  i  jego jakość
powinny  być  wcześniej  zaaprobowane  przez  Nadzór  Inwestorski.  Wykonawca
powinien zaproponować źródła dostaw Materiałów oraz przedstawić wyniki badań
jakości inspektorowi nadzoru.

Wymagana dokładność wykonania wykopów i zasypów

Wykopy i zasypy wykonywać do osiągnięcia rzędnej spodu konstrukcji  („chudego
betonu”)  lub  rzędnej  spodu  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  określonych  w
projekcie.

Odchylenia  od  wartości  projektowych  powinny  być  zgodne  z  warunkami  PN-B-
06050 i wynosić:

5.1.g)  5cm dla wykopu fundamentowego

5.1.h)  4cm dla rzędnych dna wykopu, dla rurociągu lub kanału

5.1.i)  15cm dla wykopów w planie większych niż 1,5 m szerokości

5.1.j)  10% dla nachylenia skarp wykopów 

fundamentowych Wymiary te podlegają stałej kontroli 

Nadzoru.

Warunki bezpieczeństwa

Roboty  ziemne  i  rozbiórkowe  należy  prowadzić  na  podstawie  dokumentacji
projektowej,  z  zachowaniem  warunków  bezpieczeństwa,  określonych  ogólnymi



przepisami BHP oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych oraz z
planu BIOZ.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania

Ogólne zasady kontroli jakości Robót, podano w Specyfikacji Technicznej „OST-0.0”
„Wymagania ogólne”.

1.a)Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Materiałów i Robót
1.b) Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami

norm (PN) przez jednostki posiadające odpowiednie wyposażenie i uprawnienia

Kontrola i badania laboratoryjne

1.c) Kontrola i badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych
cech  Materiałów,  które  będą  zastosowane  do  realizacji  niniejszego  zadania
inwestycyjnego,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wbudowanych  lub
zgromadzonych Materiałów. Wyniki kontroli i badań Wykonawca jest zobowiązany
przekazać inspektorowi nadzoru do wiadomości i zaakceptowania.

1.d) Wykonawca  powinien  przekazywać  inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z
wynikiem kontroli, badań i pomiarów nie później niż w terminie i w formie określonej
w SST oraz dokonać stosownych wpisów do Dziennika Budowy.

1.e)Kontrole i badania obejmują cały proces realizacji Robót ziemnych poczynając od
momentu dostawy Materiałów, aż do ukończenia Robót.

Sprawdzenie wykonania wykopów

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić czy pod względem kształtu, zagęszczenia
i wykończenia odpowiadają one wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach lub normach.

Wykonawca przedkłada stosowny operat geodezyjny obejmujący wykonane wykopy.

Sprawdzenie wykonania Robót rozbiórkowych

Po wykonaniu Robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy pod względem zakresu
odpowiadają one wymaganiom Dokumentacji Projektowej i umożliwiają wykonanie
Robót zasadniczych.

Wykonawca przedkłada stosowny operat geodezyjny obejmujący wykonane Roboty
oraz atest nurkowy dla rozbiórek podwodnych.

Sprawdzenie wykonania zasypów i drenażu pionowego

Kontrola i badania w trakcie wykonania Robót

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na:



5.1.a) Sprawdzeniu  przez  Nadzór  Inwestorski  na  bieżąco  w  miarę  postępu  Robót
jakości Materiałów używanych przez Wykonawcę i zgodności wykonywanych Robót
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

5.1.b) Sprawdzeniu prac przygotowawczych

5.1.c) Sprawdzeniu zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji
Projektowej

5.1.d) Sprawdzaniu na bieżąco wyników zagęszczenia zasypu

5.1.e) Zbadanie Materiałów przeznaczonych na zasyp

Badania przydatności gruntów na zasypy

Badania  przydatności  gruntów  na  zasypy  powinny  być  przeprowadzone  na
próbkach pobranych z każdej partii, przeznaczonej do wbudowania i pochodzącej z
jednego źródła.

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

5.1.f) skład granulometryczny

5.1.g) zawartość części organicznych

5.1.h) wilgotność naturalną

Sprawdzenie wykonania zasypów

Sprawdzenie  to  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  prowadzonych  Robót  ze
Specyfikacjami i Dokumentacją Projektową.

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  „Is”  powinno  być  przeprowadzone  wg  BN-
77/8931-12, a oznaczenie modułu odkształcenia wg BN-64/8931-02.

Bieżąca kontrola Wykonawcy

Laboratorium Wykonawcy jest zobowiązane do sprawdzenia zgodności warunków
geotechnicznych  z  podanymi  w  Dokumentacji  Projektowej.Bieżąca  kontrola
Nadzoru Inwestorskiego

Kontrola  obejmuje  na  bieżąco  wizualne  sprawdzenie  Materiałów  i  wszystkich
elementów  procesu  technologicznego  oraz  zaakceptowanie  wyników  badań
laboratoryjnych Wykonawcy.

Badanie w czasie odbioru zasypów

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

A) dokumentów kontrolnych

B) rzędnych korony zasypu

C) zagęszczenia zasypu

ad A. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych, dotyczą one:



a) oznaczeń laboratoryjnych

b) Dziennika Budowy

c) dzienników laboratorium Wykonawcy

d) protokołów odbioru  Robót  zanikających  i  ulegających zakryciu

ad B. Sprawdzenie rzędnych korony zasypu wg tolerancji z pkt 5.5.7.

ad C. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu

Sprawdzenie  to  należy  przeprowadzić  na  podstawie  danych  podanych  w
dokumentach kontrolnych oraz poprzez przeprowadzenie wyrywkowych badań
bezpośrednich.

Badania  zagęszczenia  wykonane  w  czasie  odbioru,  przeprowadza  się  w
górnych  warstwach  nasypów  do  głębokości  1,0  m  poniżej  korony.
Zagęszczenie  gruntu  na  ocenianych  odcinku  uznaje  się  za  zgodne  z
wymaganiami, jeśli pomierzony wskaźnik, nie będzie mniejszy od wskaźnika
podanego w Dokumentacji Projektowej.

Kontroli podlega również zgodność wykonania Robót z warunkami, określonymi przez
normę PN-B-06050.

ODBIÓR ROBÓT

1.a) Ogólne procedury i zasady odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji OST -
0.0.

1.b) Celem  odbioru  jest  Komisyjne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego
wykonania Robót pod względem ilości, jakości, wartości i zgodności

1.c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca /  inspektorowi  nadzoru wpisem do
Dziennika  Budowy,  przekazując  jemu  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację
powykonawczą

1.d) W czasie odbioru Robót  ziemnych i  rozbiórkowych należy sprawdzić  jakość i
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  oraz  poleceniami  Nadzoru
Inwestorskiego.

1.e) Ponieważ Roboty ziemne i rozbiórkowe są Robotami zanikającymi to podlegają
one częściowemu Komisyjnemu odbiorowi wg reguł podanych w OST - 0.0.

1.f) Komisyjny, Częściowy Odbiór Robót jest potwierdzeniem zgodności wykonania w/w
Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, normami (PN) oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

1.g) Protokół z Odbioru Częściowego powinien zawierać jednoznaczne stwierdzenie,
zezwalające na kontynuację Robót..

1.h) Do protokołu należy dołączyć wyniki powykonawczych pomiarów geodezyjnych
dotyczących  wykonanych  wykopów  a  później  zasypów  oraz  wyniki  pomiarów
wskaźnika  zagęszczenia  zasypów.  Należy  dołączyć  również  atesty  nurkowe
potwierdzające  wykonanie  rozbiórek  podwodnych.  Należy  też  dokonać
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

1.i) Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad i
usterek.  Usunięcie  tych  wad  należy  stwierdzić  Komisyjnie  wpisem do Dziennika
Budowy.

1.j) W przypadku uznania  całości  lub  części  wykonanych  Robót,  za niezgodne  z
wymogami Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustalić,
czy stwierdzone odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i czy nie będą



utrudniały  dalszych  Robót.  W  przeciwnym  wypadku  Roboty  należy  poprawić
zgodnie  z  zaleceniami  Nadzoru  Inwestorskiego  i  przedstawić  do  ponownego
komisyjnego odbioru.

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne  warunki  związane  ze  stosowaniem  norm  oraz  przepisów,  zostały
sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0.

Przy realizacji Robót ziemnych i rozbiórkowych, objętych zadaniem inwestycyjnym,
należy  stosować  postanowienia  i  zalecenia  norm  związanych  tematycznie  oraz
norm  przywołanych  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach,  a  w
szczególności należy respektować wymagania poniższych norm (PN) i przepisów:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis
gruntów.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
późniejszymi zmianami

Ustawa z 17.05.1989r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne



GUGiK Instrukcje i wytyczne techniczne dotyczące
wykonywania prac geodezyjnych.

MOŚiZNiL –1994r. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Ziemnych.

Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy PN i przepisy należy traktować
jako  integralną  część  Dokumentacji  Projektowej,  na  równi  z  Projektem
Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm i przepisów
krajowych,  związanych  z  pracami  objętymi  Kontraktem,  przywołanych  w
Dokumentacji  Projektowej  oraz  związanych  z  w/wym.  normami,  ale
niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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