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WSTEP

Przedmiot Szczegétowych Specyfikacji Technicznych SST-1.0
Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne SST-1.0. obejmujg Roboty konstrukcyjne
zwigzane z inwestycjg pn. ,Budowa budynku hali HB 10/25".

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym, przy zlecaniu i realizacji Robét, nalezy jg rozpatrywacC fgcznie z
0g0Ing specyfikacjg OST-0.0 , Wymagania ogdine”.

Uktad Specyfikacji Technicznych

Warunki wykonania, kontroli i odbioru dla poszczegdlnych asortymentéw Robét
Konstrukcyjnych zostaty podane w nastepujgcym uktadzie:

SST-1.0. - Roboty konstrukcyjne:
SST-1.2. - Roboty betonowe
SST-1.3. - Roboty stalowe

Okreslenia podstawowe

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegdtowych sa
obowigzujgce na réwni z wymaganiami Specyfikacji OST-0.0 — ,Wymagania ogdlne”
oraz normami.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji SST-1.1 sg zgodne z nomenklaturg,
stosowang w przywofanych normach, przepisach oraz w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej OST-0.0 ,Wymagania Ogdine”.

Zakres Robét objetych niniejszg specyfikacja

Specyfikacja SST-1.1 obejmuje szczegdtowe problemy i warunki realizacji Robot
ziemnych i rozbiérkowych, zwigzanych bezposrednio z budowg budynku hali HB
10/25.

Podstawg techniczng do prowadzenia w/w Robét stanowi Dokumentacja
Projektowa, zalecenia Specyfikacji Technicznych, uzgodnienia z Inwestorem oraz
przywotane normy (PN) i przepisy.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjami, przywotanymi normami oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.llosci te powinny byé sprawdzone i uscislone przez Wykonawce
Robét na podstawie badan terenowych, obejmujgcych pomiary oraz inwentaryzacje.

Roboty rozbiérkowe i ziemne dotyczgce innych branz sg opisane w odpowiednich
specyfikacjach branzowych.

Roboty ziemne

Zakres Robot ziemnych objetych warunkami niniejszej Specyfikacii jest nastepujacy:

e wykopy robocze
e zasypy wykopow roboczych wraz z zageszczeniem



Roboty rozbiérkowe

Zakres Robétrozbiérkowych objetych warunkami niniejszej Specyfikacji jest
nastepujacy:
¢ Roboty przygotowawcze pod budowe budynku hali

Ogdlne wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania wobec Wykonawcy Robot, zostaly sprecyzowane w Ogodlnegj
Specyfikacji Technicznej OST - 0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ uzytych Materiatdw oraz za jakosc
wykonania Robo6t, objetych Kontraktem. Odpowiada tez za terminowos¢ oraz
zgodnos$¢ tych Robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
normami polskimi (PN) i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje technologie robot objetych niniejsza specyfikacjg. Projekt
technologii robét podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Roboty rozbiérkowe oraz wykopy nie wymagajg zadnych Materiatow

Do wykonania zasypéw i nasypdw nalezy stosowaC wytgcznie grunty, ktore
spetniajg wymagania zawarte w normie PN-86/B-02480, Dokumentacji projektowe; i
sg zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Akceptacja powinna nastepowac na
biezgco, w czasie trwania Roboét ziemnych, na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych. W przypadku stosowania Materiatow o
ograniczonej przydatnosci, Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezeh Nadzoru Inwestorskiego dotyczacych technologii wykonywania Robét
ziemnych oraz rodzajéw Materiatu ziemnego stosowanego na zasypy.

Na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, akceptowanych przez Nadzor
Inwestorski, mogg by¢ dopuszczone do wbudowania miejscowe grunty piaszczyste
pochodzgce z wykopow na Terenie Budowy.

Materiaty stosowane przy Robotach ziemnych



1.a) Wszelkie zasypy, nasypy oraz podbudowy muszg by¢ wykonane z Materiatéw
wymienionych w Dokumentaciji Projektowej.

1.b) Zrédla pozyskania Materialtbw muszg byé zaakceptowane przez Nadzér
Inwestorski.

SPRZET
Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Sprzetu podano w OST-0.0 ,Wymagania
ogoine”.

Sprzet do Robét ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow oraz zasypow prowadzone bedag
recznie i mechanicznie przy uzyciu Sprzetu mechanicznego, uzywanego do tego
typu Robot.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego Sprzetu:
1.a)koparka ggsienicowa

1.b)spycharka gasienicowa

1.c)samochody — wywrotki

1.d)sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu
1.e)inny niezbedny Sprzet do robdt ziemnych
1.f) sprzet do wykonywania drenazu pionowego

Sprzet budowlany zwigzany z Robotami ziemnymi powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw oraz ilosci, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod
Robét wykonanym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Nadzér
Inwestorski.

llodci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musi wynikaé z ilosci oraz
intensywnosci Robot przewidywanych do realizacii.

Sprzet do Robét rozbiérkowych

Do wykonania Robdét rozbiérkowych, zaleca sie stosowac:
1.g)mioty pneumatyczne i hydrauliczne

1.h)koparki do zatadunku gruzu

1.i) samochody samowytadowcze

1.j) dzwigi samochodowe i ptywajgce

1.k) samochody skrzyniowe

1.1) mechaniczne i gazowe Urzgdzenia do cigcia metalu
1.m) kruszarka do betonu

1.n)inny niezbedny Sprzet do rozbidorek

Sprzet budowlany zwigzany z Robotami rozbiérkowymi powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw oraz ilosci, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod



Robo6t  wykonanym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Nadzor
Inwestorski.

llosci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musi wynika¢ z ilosci oraz
intensywnosci Robét przewidywanych do realizaciji.

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych na budowie srodkéw transportu podano
w Specyfikacji OST-0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Kazdy asortyment Robét ujety oddzielng Specyfikacjg Techniczng wymaga uzycia
specjalistycznego Sprzetu i dodatkowo specjalistycznych $rodkéw transportu,
charakterystycznego dla specyfiki omawianych Robot.

llo§¢ poszczegolnych rodzajow srodkow transportu musi odpowiadaé potrzebom
Wykonawcy, w zaleznosci od intensywnosci Robét, w danym okresie i byc
zaakceptowana przez Nadzor Inwestorski.

Transport Materiatéw

Grunt na zasypy i z wykopu, gruz oraz inne Materiaty rozbiérkowe oraz materiaty na
drenaz pionowy transportowane mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu, takimi
jak np.:

1.a)samochody samowytadowcze

1.b)samochody skrzyniowe

1.c)ciggniki z przyczepami, ktére posiadajg odpowiednie zabezpieczenie skrzyn, o
tadownosci min. 10 ton

Uzyte przez Wykonawce do transportu gruntu i gruzu i innych Materiatdw
rozbiérkowych, srodki transportowe, muszg by¢é zaakceptowane przez Nadzér
Inwestorski.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji ,O0ST-0.0" ,Warunki
ogolne” Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robét zgodnie z
rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i poleceniach Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty rozbiérkowe i ziemne, omawiane w niniejszej Specyfikacji sg Robotami
pomocniczymi i muszg scisle nawigzywa¢ do Robot podstawowych, ujetych w
Dokumentaciji Projektowe.

Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i Urzadzen
podziemnych



Wykonawca na terenie prowadzenia Robd6t odpowiada za ochrone wszystkich
instalacji na powierzchni ziemi i Urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ich
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig, aby Wykonawca uzyskat od
odpowiednich wladz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji Robo6t na niezinwentaryzowane
Urzadzenie podziemne, nalezy niezwtocznie przerwaC Roboty, zabezpieczy¢
Urzadzenie, wezwac¢ Kierownika Budowy, Nadzér Inwestorski, Projektanta oraz
wiasciciela Urzgdzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg hydrotechnicznych Robot
ziemnych obejmujg:

1.a)wyznaczenie i stabilizacje w terenie Roboczej osnowy realizacyjnej dostosowane;j
do ksztattu budowli

1.b) wyznaczenie w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementow
geometrycznych budowli, takich jak osie, obrysy, krawedzie i zatozenia

1.c) wyznaczenie na Terenie Budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej
ilosci reperow wysokosciowych, przy czym punkty te powinny byé dowigzane do
geodezyjnej osnowy wysokosciowej, obowigzujgcej w danym terenie

1.d)wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkéw itp.

1.e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapdw)
pomiarow inwentaryzacyjnych, Urzagdzen i elementéw zakohczonych Robét oraz
sporzadzenie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i aktualizacje tych
planéw.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli oraz jej czesci zanikajgcej, nalezy wykonac zanim
stanie sie ona niedostepna.

Wszelkie prace realizacyjne nalezy wykonywaé w oparciu o geodezyjnie
wyznaczone elementy budowli. Poszczegdlne elementy geometryczne budowli
powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane w sposob umozliwiajgcy
operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze
wzgledu na Roboty oraz transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie 0si i
obrysow elementow budowli wymaga wyznaczenia bocznych odnosnikéw
(Swiadkdéw), usytuowanych poza bezposrednig strefg Robdt, nie narazonych na
zniszczenie i umozliwiajgcych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktéw.

Dokfadnosé pomiaréw geodezyjnych zaréwno w zakresie osnowy podstawowej jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych budowli w
poszczegoélnych etapach lub fragmentach.

Prace geodezyjne muszg by¢é zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i
Budownictwa, w sprawie realizacji i zakresu opracowah geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych, obowigzujgcych w Budownictwie.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) nalezy sporzadza¢ powykonawczag
dokumentacje geodezyjng obejmujgcy: plan, szkice i operaty obstugi realizacyjnej
oraz sprawozdanie techniczne z podaniem stosowanych doktadnosci itd. Kopie
planu wykonanego w ramach dokumentacji geodezyjnej wraz ze sprawozdaniem



technicznym, nalezy przekaza¢é do osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe majg na celu przygotowanie frontu Robét konstrukcyjnych oraz
betonowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ wg zatwierdzonego Harmonogramu Realizacji
Robdét.

Metody oraz Sprzet uzywany do Robét rozbidrkowych lezg w gestii Wykonawcy
Robét, muszg by¢ jednak uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Wykopy i zasypy

Przygotowanie terenu Robot

Przygotowanie terenu do robét ziemnych powinno by¢ poprzedzone doktadnym
rozpoznaniem istniejgcych tam budowli wraz z instalacjami, Urzgdzeniami i wysokag
roslinnoscia.

Przygotowujgc teren nalezy:

5.1.a) zabezpieczy¢ lub usunag¢ istniejace Urzadzenia techniczne takie jak dreny,
kable, przewody rurowe, swiattowody itd.

5.1.b) usungé rumowiska, wysypiska odpaddw z uwzglednieniem wymogoéw ochrony
Srodowiska

Wykopy

5.1.c) nachylenie skarp wykopdéw roboczych powinna wynosi¢ ok. 1:1 jezeli
Dokumentacja Projektowa nie okresla inaczej. W wykopach, ostatnig warstwg o
migzszosci 0,2 + 0,3m, nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. Warstwe tg nalezy usungé na krétko przed
przystapieniem do robét fundamentowych.

5.1.d) pochylenie skarp wykopdw nie moze rozni¢ sie od projektowanych pochylen,
wiecej niz 0 10%

Zasypy

5.1.e) zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych, warstwy
nasypu powinny mie¢ nachylenie od 5% do 10%.

5.1.f) nastepna warstwa moze by¢ ukiadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju
gruntu i maszyn zageszczajgcych, okresla sie na podstawie probnego
zageszczenia.

Wbudowywanie i zageszczenie gruntu



5.1.a) grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej
do zageszczenia powinien mie¢ wilgotnos¢ naturalng (,Wn”), zblizong do
wilgotnoéci optymalnej (,Wopt”).

5.1.b) W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna
byC zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow
maszyn zageszczajgcych, powinna zapewniaé wymagane zageszczenie. Slady
przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywa¢ na szerokos¢ 25cm,
Slady poprzednie

5.1.c) Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty, posiadajgce
zanieczyszczenie lub grunty zmarzniete

5.1.d) Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu: wg Dokumentacji
Projektowe;j

g) Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu: wilgotnos¢ gruntu w  czasie  jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng
gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg normy PN-B-04481
,Grunty budowlane”, ,Badanie prébek gruntu”.

Dostawy Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania,
zgodnie z ustalong czestotliwoscig, kontrolnych badan laboratoryjnych.
Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie inspektorowi nadzoru .

W umowie z Dostawcg (Producentem) oraz w nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb
postepowania w przypadku dostawy Materiatu niezgodnego z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami. Pochodzenie Materiatu i jego jakos¢
powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca
powinien zaproponowaé zrodta dostaw Materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan
jakosci inspektorowi nadzoru.

Wymagana dokladnos¢ wykonania wykopow i zasypow

Wykopy i zasypy wykonywa¢ do osiggniecia rzednej spodu konstrukcji (,chudego
betonu”) lub rzednej spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni okreslonych w
projekcie.

Odchylenia od wartosci projektowych powinny by¢ zgodne z warunkami PN-B-
06050 i wynosic:

5.1.9) + 5cm dla wykopu fundamentowego

5.1.h) + 4cm dla rzednych dna wykopu, dla rurociggu lub kanatu
5.1.i) £ 15cm dla wykopdw w planie wiekszych niz 1,5 m szeroko$ci
5.1.j) £ 10% dla nachylenia skarp wykopow

fundamentowych Wymiary te podlegajg statej kontroli

Nadzoru.

Warunki bezpieczenstwa

Roboty ziemne i rozbidérkowe nalezy prowadzi¢é na podstawie dokumentacji
projektowej, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa, okreslonych ogolnymi



przepisami BHP oraz warunkéw wynikajgcych z przepisow szczegotowych oraz z
planu BIOZ.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét, podano w Specyfikaciji Technicznej ,0ST-0.0”
~Wymagania ogolne”.

1.a)Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Materiatdow i Robot
1.b) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm (PN) przez jednostki posiadajgce odpowiednie wyposazenie i uprawnienia

Kontrola i badania laboratoryjne

1.c) Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych
cech Materiatow, ktére bedg zastosowane do realizacji niniejszego zadania
inwestycyjnego, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych Ilub
zgromadzonych Materiatow. Wyniki kontroli i badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazaé inspektorowi nadzoru do wiadomosci i zaakceptowania.

1.d) Wykonawca powinien przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikiem kontroli, badan i pomiaréw nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej
w SST oraz dokona¢ stosownych wpisow do Dziennika Budowy.

1.e)Kontrole i badania obejmujg caty proces realizacji Robét ziemnych poczynajgc od
momentu dostawy Materiatdw, az do ukonczenia Robdot.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiadajg one wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach lub normach.

Wykonawca przedkfada stosowny operat geodezyjny obejmujgcy wykonane wykopy.

Sprawdzenie wykonania Robét rozbiérkowych
Po wykonaniu Robo6t rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem zakresu

odpowiadajg one wymaganiom Dokumentacji Projektowej i umozliwiajg wykonanie
Robét zasadniczych.

Wykonawca przedktada stosowny operat geodezyjny obejmujgcy wykonane Roboty
oraz atest nurkowy dla rozbiérek podwodnych.

Sprawdzenie wykonania zasypéw i drenazu pionowego

Kontrola i badania w trakcie wykonania Robét

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na:



5.1.a) Sprawdzeniu przez Nadzor Inwestorski na biezgco w miare postepu Robét
jakosci Materiatow uzywanych przez Wykonawce i zgodnosci wykonywanych Robaot
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

5.1.b) Sprawdzeniu prac przygotowawczych

5.1.c) Sprawdzeniu zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji
Projektowej

5.1.d) Sprawdzaniu na biezgco wynikéw zageszczenia zasypu

5.1.e) Zbadanie Materiatéw przeznaczonych na zasyp

Badania przydatnosci gruntéw na zasypy

Badania przydatnosci gruntéw na zasypy powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii, przeznaczonej do wbudowania i pochodzgcej z
jednego zrédta.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

5.1.f) sktad granulometryczny
5.1.9) zawartos¢ czesci organicznych
5.1.h) wilgotnos¢ naturalng

Sprawdzenie wykonania zasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci prowadzonych Robdt ze
Specyfikacjami i Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Oznaczenie wskaznika zageszczenia ,Is” powinno by¢ przeprowadzone wg BN-
77/8931-12, a oznaczenie modutu odksztatcenia wg BN-64/8931-02.

Biezaca kontrola Wykonawcy

Laboratorium Wykonawcy jest zobowigzane do sprawdzenia zgodnosci warunkow
geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej.Biezgca kontrola
Nadzoru Inwestorskiego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie Materiatow i wszystkich
elementdw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy.

Badanie w czasie odbioru zasypow

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
A) dokumentdéw kontrolnych
B) rzednych korony zasypu
C) zageszczenia zasypu

ad A. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych, dotyczg one:



a) oznaczen laboratoryjnych

b) Dziennika Budowy

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy
d) protokotéw odbioru Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
ad B. Sprawdzenie rzednych korony zasypu wg tolerancji z pkt 5.5.7.
ad C. Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ na podstawie danych podanych w
dokumentach kontrolnych oraz poprzez przeprowadzenie wyrywkowych badan
bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru, przeprowadza sie w
gornych warstwach nasypow do gtebokosci 1,0 m ponizej Kkorony.
Zageszczenie gruntu na ocenianych odcinku uznaje sie za zgodne z
wymaganiami, jesli pomierzony wskaznik, nie bedzie mniejszy od wskaznika
podanego w Dokumentacji Projektowe;.

Kontroli podlega rowniez zgodnos¢ wykonania Roboét z warunkami, okreslonymi przez
norme PN-B-06050.

ODBIOR ROBOT

1.a) Ogodlne procedury i zasady odbioru Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji OST -
0.0.

1.b) Celem odbioru jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania Robdt pod wzgledem ilosci, jakosci, wartosci i zgodnosci

1.c) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca / inspektorowi nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy, przekazujgc jemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg

1.d) W czasie odbioru Robét ziemnych i rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ jako$c¢ i
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

1.e) Poniewaz Roboty ziemne i rozbiorkowe sg Robotami zanikajgcymi to podlegajg
one cze$ciowemu Komisyjnemu odbiorowi wg regut podanych w OST - 0.0.

1.f) Komisyjny, Czesciowy Odbior Robot jest potwierdzeniem zgodno$ci wykonania w/w
Robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami, normami (PN) oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

1.g9) Protokét z Odbioru Czesciowego powinien zawiera¢ jednoznaczne stwierdzenie,
zezwalajgce na kontynuacje Robot..

1.h) Do protokotu nalezy dotgczy¢é wyniki powykonawczych pomiaréw geodezyjnych
dotyczacych wykonanych wykopéw a pézniej zasypow oraz wyniki pomiaréw
wskaznika zageszczenia zasypow. Nalezy dotgczyé rowniez atesty nurkowe
potwierdzajgce wykonanie rozbiérek podwodnych. Nalezy tez dokonac
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

1.i) Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad i
usterek. Usuniecie tych wad nalezy stwierdzi¢ Komisyjnie wpisem do Dziennika
Budowy.

1.j) W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych Roboét, za niezgodne z
wymogami Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i czy nie bedg



utrudniaty dalszych Robét. W przeciwnym wypadku Roboty nalezy poprawic
zgodnie z zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego i przedstawic do ponownego
komisyjnego odbioru.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepisow, zostaty
sprecyzowane w Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0.

Przy realizacji Robét ziemnych i rozbiorkowych, objetych zadaniem inwestycyjnym,
nalezy stosowa¢ postanowienia i zalecenia norm zwigzanych tematycznie oraz
norm przywotanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, a w
szczegolnosci nalezy respektowaé wymagania ponizszych norm (PN) i przepisow:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
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GUGIK Instrukcje i wytyczne  techniczne dotyczgce
wykonywania prac geodezyjnych.

MOSIZNiL —1994r. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Ziemnych.

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy PN i przepisy nalezy traktowac
jako integralng czes¢ Dokumentacji Projektowej, na rowni z Projektem
Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm i przepisow
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w
Dokumentacji Projektowej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale
niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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