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SST-00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,

zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszgcymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawar-
cia umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych branzy ogélnobudowla-

nej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w SST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja _projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedaca

zatgcznikiem do SIWZ.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.
Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inzynier wymieniong
w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy

wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robodt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy, (jezeli
wystepujg), ktore mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
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wyszczegodlnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub

jakgkolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych oséb.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢

konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowg, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym

zakonczeniu.
Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie objete Wykazami witgczone do

Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczong Ww razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na

Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robét, wtaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach, ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.
Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do

realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw,
lub innych rzeczy, majacych stanowic¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgceqgo - oznacza aparaty, maszyny udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku

Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze
nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robodt
Statych.



SST-00 Wymagania ogdlne

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktdre sg

zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.
Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem

budowlanym (PB), szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

2.1. Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i

dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.2. Zgodnos¢ robot z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem i Zamawiajgcym dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w
PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.3. Teren budowy

2.3.1. Przekazanie terenubudowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét),
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Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca
wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w
sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

2.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych- w miare
potrzeb podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3.3.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

2.4. Powiazania prawne i odpowiedzialnosé prawna

2.4.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie witadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagty
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

2.4.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
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ochrony srodowiska naturalnego.W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

b) wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji roboét, obcigzajg Wykonawce.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mieé¢ sSwiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
3.1.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
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danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykorniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

3.1.2. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.1.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zapfacone.

3.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
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jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc¢

stosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z
tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdinien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
10
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Inspektora nadzoru.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do

uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiafu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga byc¢
badane w dowolnym czasie.Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

5.6. Dokumenty
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i

Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie,

b) date przyjecia placu budowy,

c) date rozpoczecia robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robét,

e) przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
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f) uwagi i polecenia Inspektora,

g) daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

h) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

I) dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

m) dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie

do jego tresci.

5.6.1. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatédw, recepty robocze i wyniki badani sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

5.6.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

a) protokot przekazania placu budowy,

b) harmonogram budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

5.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
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zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajag badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku

wystepowania dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

a) podstawe wyceny i opis robét,

b) ilo$¢ przedmiarowag robét (z kosztorysu ofertowego),

c) date obmiaru,

d) miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego itp,

e) obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé x
wysokosc x ilos¢ = wynik obmiaru,

f) ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

g) dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

a) odbiorowi robdt zanikajacych,

b) odbiorowi czesciowemu, elementdéw robdt,
c) odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢é danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej SST w
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

a) PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

b) Dziennik budowy - oryginat i kopie,

c) Obmiar robat (jesli wymagany),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

e) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

f) Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

g) Protokadty préb i badan,

h) Protokdty odbioru robét zanikajgcych,

i) Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
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j) Wykaz przekazywanych kluczy,

k) Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

a) robocizne,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementdw roboét. Szczegoty rozliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne SST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a
niewyszczegodlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

g) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

h) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

RUSZTOWANIA

Kod CPV: 45262100-2

17



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan w zakresie wykonania robdt elewacyjnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot obietych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych z zastosowaniem
rusztowan.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

- Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

- Ostony z siatki,

- Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenistwa w obrebie pasa robodt jak
i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkéw obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegaé nalezy ponizszych zasad:
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- Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢

j3 poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz

1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos,
b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
C) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
d) w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczagc od skrajnych
przewoddw sg mniejsze niz:
- 2 mdla linii NN,

- 5 mdlalinii WN do 15 kV,

- 10 mdla linii WN do 30 kV,

- 15 mdla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowac dwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi by¢é wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzgdzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wtasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od
wytadowan atmosferycznych.
Jako zwoddw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw
rur sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koricami rur
zewnetrznych ram goérnych. Potgczenie wykonaé za pomocg ztgczy normalnych. Odlegtos¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Opornos$¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekraczaé¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujacych sie w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych. Rurociagi
przebiegajgce réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.
Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.
Ponadto muszg posiadaé¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukc;ji), a jakie do nietypowych
(do ktorych nalezy wykonac specjalny projekt). Projekty rusztowarn nietypowych wykonuje
najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Kontrola jakosci robdt Zasady ogdlne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po

catkowitym zakonczeniu robét montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiardéw rusztowania

z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

e Odchylenie od pionu wierzchotkdbw ram gérnych rusztowania 15 mm dla
rusztowania o H< 10 m i 25mm dla rusztowaniao H > 10 m

e  Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew S$ciennych za
pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% iloSci
zakotwien wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0
kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungc i

badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno -technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejsciami jest metr
kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu montazu okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisane;j
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wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena | metra kwadratowego [m?! wykonania montazu obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

- montaz rusztowania;

- zatozenie instalacji odgromowej,

- zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

- wykonanie daszkdéw ochronnych nad wejsciami do budynku,
- demontaz rusztowania;

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i odbioréw;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 23

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442100-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,

zwigzanych z robotami malarskimi obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Poszczegdlne postanowienia niniejszej SST nalezy stosowac wybidrczo w powigzaniu z przyjetymi
w dokumentacji projektowej rozwigzaniami szczegdétowymi. Znaczy to, ze podczas realizacji
konkretnej inwestycji, do ktdrej zostata przypisana niniejsza SST, nie wszystkie jej postanowienia
bedg miaty zastosowanie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podfoze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub

wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na

podtoze, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem

srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robdt malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 00
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST — 00

»Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

b) na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciernczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
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malarskie;.

c) mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %.

d) farba emulsyjna - rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) czgstek statych (pigmentéw i wypetniaczy)
w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Spoiwami farb dyspersyjnych sg najczesciej dyspersje lub emulsje polimeréw akrylowych i

winylowych lub kopolimerdw styrenowych, maleinowych i innych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST - 00,,Wymaganiaogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg
producenta. Farby chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywaé z dala od Zrddta
ognia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

a) w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

b) w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w

tablicy nr 1:
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podfozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

) Najwieksza wilgotnosc
L.p. Rodzaj farby podfoza, w % masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci ciektej
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknietych przy
pracach malarskich nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

5.3. Wykonanie robdt malarskich

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opaddw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi, parapety,
oktadziny scienne, nawierzchnie chodnikdéw i opasek oraz inne elementy umieszczone na elewac;ji
w celu unikniecia zabrudzenia ich farbg. Po zakoriczonych robotach folie nalezy usungc.

Prace remontowe prowadzone bedg na czynnym obiekcie, z tego wzgledu wykonawca zapewnié
ma staty dostep do budynku.

Prowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osdb postronnych i
uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robét.

Wymagane jest stosowanie siatek i plandek zabezpieczajgcych na rusztowaniach. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardéw czystosci otoczenia prowadzonych
robot.

Prace na wysokosci nalezy wykonywaé¢ z prawidlowych rusztowan lub drabin zgodnie ze
wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robdt. Pracownicy powinni posiadac
aktualne badania wysokosciowe.

Podczas wykonywanych prac nalezy scisSle przestrzega¢ technologii stosowania produktéw wg
szczegotowych instrukcji zawartych w kartach technicznych producentow.

Stary tynk nalezy oczysci¢ za pomocg szczotek lub przy uzyciu natrysku hydrodynamicznego.
Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic¢ i zaszpachlowaé. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ czy na tynku nie pojawity sie oznaki korozji biologicznej w postaci grzybow
plesniowych lub alg. Jezeli tak to dodatkowo nalezy je zmy¢ przy uzyciu odpowiednich preparatow.
Po wyschnieciu podtoza zagruntowac tynk przy pomocy odpowiedniego gruntu zalecanego przez
producenta farby.

Koniecznie przed rozpoczeciem prac malarskich nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
wszystkich obrébek blacharskich np. parapetéw, rynien lub rur spustowych, a w razie stwierdzenia
usterek naprawic.

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie po wyschnieciu gruntu, uzywajgc farby
silikonowej. Farby nie wolno tgczy¢ z innymi materiatami. Farbe mozna nanies¢ watkiem, pedzlem
lub metodg natryskowa.

Aby unikng¢ rdéznic w odcieniach barw nalezy na jednej powierzchni naktadac farbe o tej samej
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dacie produkgji.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy teren budowy uprzatng¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powierzchnie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oleje i smary, ktérych nie usunieto
metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika.
Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac.
Zastosowany grunt nalezy dobrac do przewidywanego zestawu malarskiego.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczyé, nawierzchnie chodnikéw i opasek
oraz inne elementy umieszczone na elewacji w celu unikniecia zabrudzenia ich farba.

W trakcie malowania nalezy przestrzega¢ warunkdw w zakresie BHP oraz wytycznych producenta
farb.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

Podstawowe techniki malarskie:

Nakfadanie pedzlem:

a) na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnos¢;

b) naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowad
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

c) naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Nakfadanie watkiem:

a) metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnos¢;

b) nalezy pamietac¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.

Natrysk powietrzny:

a) metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

b) nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
a) sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci,

c) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

d) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
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a) dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
b) dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

c) dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr podtozy
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robodt tynkowych lub odpowiednig szpachléwky. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscicé.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobre;j
jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do
podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i
robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena 1

m2 prac malarskich obejmuje nastepujgce roboty:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
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c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
)
k)

ustawienie niezbednych rusztowan i pomostéw,

przygotowanie podtoza,

wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sgsiednich powierzchni,
malowanie farbg podktadowg,

malowanie farbg nawierzchniowg,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

28



