
Nr Podstawa Opis robót Jm Nakład RMS

1 2 3 4 5

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01 
0119/03  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
km 0.48

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 111.74

Materiały

Słupki drewniane   7cm m3 0.104

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 7.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

2 KNR SEK-
06-01r03 
0301/02  

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30cm na okres wykonywania robót
szt 6

Robocizna

Robotnicy r-g 5.11

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0.024

Drut stalowy miękki ocynkowany 1,0-1,8mm kg 0.24

Folia polietylenowa osłonowa 0,12-0,20mm m2 4

Woda m3 0.02

Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0.028

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

3 KNR 2-31 
0802/07  

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm
m2 5785

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.2132

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0.0079

Zrywarka przyczepna m-g 0.0079

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

4 KNR 2-31 
0802/08  

dopłata 5x

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm
m2 3089

Robocizna

Robotnicy gr.II
norma: 0,0141*5

r-g 0.0705

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
norma: 0,0003*5

m-g 0.0015

Zrywarka przyczepna
norma: 0,0003*5

m-g 0.0015

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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5 KNR AT-03 
0106/01  

Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych i kwadratowych grubości 12 lub 15cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki

m2 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0.09

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2m3 m-g 0.03

Samochód skrzyniowy 10-15t z zamontowanym żurawikiem m-g 0.06

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

6 KNR 2-31 
0810/05  

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm
m2 9

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.8284

Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0.2888

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

7 KNR 2-31 
0805/02  

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 4/6cm - MODYFIKACJA
m2 448

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.2299

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

8 KNR 2-31 
0805/02  

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 8/11cm - MODYFIKACJA
m2 1888

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.2299

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

9 KNR 2-31 
0809/01  

Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych - MODYFIKACJA
m2 123

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 3.066

Sprzęt

Żuraw samochodowy   4t m-g 0.34

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

10 KNP 18-90 
9031/01.2  

Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego - MODYFIKACJA
m2 179

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.15

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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11 KNR 4-04 
1101/03  

Wywiezienie kostki betonowej i kamiennej oraz krawężników kamiennych w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - MODYFIKACJA

m3 402.86

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1.26

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 1.112

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

12 KNR 4-04 
1101/06  

dopłata 9x

Wywiezienie kostki betonowej i kamiennej oraz krawężników kamiennych w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym - MODYFIKACJA

m3 402.86

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t
norma: 0,204*9

m-g 1.836

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

13 KNR 2-31 
0803/03  

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
m2 15

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.2544

Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0.1249

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

14 KNR 2-31 
0803/04  

dopłata 7x

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy 
dalszy 1cm grubości ponad 3cm

m2 15

Robocizna

Robotnicy gr.II
norma: 0,0437*7

r-g 0.3059

Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min
norma: 0,0185*7

m-g 0.1295

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

15 KNR 2-31 
0812/03  

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża - MODYFIKACJA
m3 72.91

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 2.48

Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 1.18

Koszty bezpośrednie
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Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

16 KNR 2-31 
0813/03  

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
m 416

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.2319

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

17 KNR 2-31 
0813/05  

Rozebranie krawężników kamiennych, na podsypce cementowo-piaskowej - MODYFIKACJA
m 308

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.2568

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

18 KNR 2-31 
0814/02  

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
m 184

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.0795

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

19 KNR 2-31 
0818/08  

Rozebranie słupków do znaków
szt 13

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.441

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

20 KNR 2-31 
0703/03  

Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
szt 13

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.7665

Robotnicy gr.I r-g 0.0055

Materiały

Tablice znaków drogowych szt 1

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

21 KNR 2-01 
0126/01  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
m2 35

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0.0053

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0.0025

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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22 KNR 2-01 
0212/03.1  

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - TRANSPORT NA MIEJSCE UTYLIZACJI (HUMUS)

m3 5.25

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0.0422

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0.0864

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0.0326

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0.2146

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

23 KNR 2-01 
0214/04.2  
dopłata 2x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - 
TRANSPORT NA MIEJSCE UTYLIZACJI (HUMUS)

m3 5.25

Sprzęt

Samochód samowyładowczy  5-10t
norma: 0,0107*2

m-g 0.0214

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

24 KNR 4-04 
1103/01  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

m3 1301.96

Sprzęt

Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0.143

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

25 KNR 4-04 
1103/04  

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego m3 1301.96

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0.177

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

26 KNR 4-04 
1103/05  

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 1301.96

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0.037

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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27   Demontaż ławek parkowych metalowych z wywiezieniem materiału rozbiórkowego z terenu budowy w 
miejsce wskazne przez Zamawiajacego - transport 2km - KALKULACJA INDYWIDUALNA

szt. 6

28   Utylizacja gruzu - KALKULACJA INDYWIDUALNA
m3 1301.96

29   Utylizacja humusu - KALKULACJA INDYWIDUALNA
m3 5.25

2 ROBOTY ZIEMNE

30 KNR 2-01 
0205/01  

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - Z KORYTOWANIEM

m3 675.26

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0.2314

Sprzęt

Koparka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0.0969

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0.2262

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

31 KNR 2-01 
0214/03.1  
dopłata 2x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

m3 675.26

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t
norma: 0,0136*2

m-g 0.0272

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

32 KNR 2-01 
0235/01.1  

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka 
gąsienicowa 55kW (75KM)) - WYKORZYSTAĆ MATERIAŁ Z WYKOPU W OBRĘBIE INWESTYCJI

m3 135.05

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0.0725

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0.0433

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

3 PODBUDOWY

33 KNR 2-31 
0103/04  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV m2 5050.7

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0.0028

Materiały

Woda m3 0.005

Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0.0043

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0.0039
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Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

34 KNR 2-31 
0114/07  

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
m2 5050.7

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.0097

Robotnicy gr.I r-g 0.0207

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0.1697

Miał kamienny t 0.0143

Woda m3 0.008

Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0.0025

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0256

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

35 KNR 2-31 
0114/08  

dopłata 2x

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
m2 2004

Robocizna

Robotnicy gr.II
norma: 0,0001*2

r-g 0.0002

Robotnicy gr.I
norma: 0,001*2

r-g 0.002

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany
norma: 0,0212*2

t 0.0424

Woda
norma: 0,001*2

m3 0.002

Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM)
norma: 0,0002*2

m-g 0.0004

Walec statyczny samojezdny 10t
norma: 0,0013*2

m-g 0.0026

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

36 KNR 2-31 
0114/08  

dopłata 12x

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

m2 3046.7

Robocizna

Robotnicy gr.II
norma: 0,0001*12

r-g 0.0012

Robotnicy gr.I
norma: 0,001*12

r-g 0.012

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany
norma: 0,0212*12

t 0.2544

Woda
norma: 0,001*12

m3 0.012

Materiały pomocnicze % 0.5
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Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM)
norma: 0,0002*12

m-g 0.0024

Walec statyczny samojezdny 10t
norma: 0,0013*12

m-g 0.0156

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

37 KNNR 6 
0111/01  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubość warstwy po 
zagęszczeniu - 10cm m2 3621

Robocizna

Robotnicy r-g 0.216

Materiały

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0.02024

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005

Pospółka m3 0.0307

Piasek m3 0.0412

Woda m3 0.09

Materiały pomocnicze % 0.2

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny m-g 0.0036

Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0.0228

Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0228

Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 0.0228

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

4 NAWIERZCHNIE

38 KNKRB 6 
0306/01.1  

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po 
zagęszczeniu 4cm m2 15

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0.0312

Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej t 0.0995

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0.0068

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0068

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0068

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0.0068

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

39 KNKRB 6 
0306/02.1  
dopłata 4x

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - każdy dalszy 1cm grubości warstwy wiążącej 
asfaltowej ponad 4cm m2 15

Robocizna

Robotnicy gr.I
norma: 0,0072*4

r-g 0.0288

Materiały
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Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej
norma: 0,0249*4

t 0.0996

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych  4m
norma: 0,0017*4

m-g 0.0068

Walec statyczny samojezdny 10t
norma: 0,0017*4

m-g 0.0068

Walec statyczny samojezdny 15t
norma: 0,0017*4

m-g 0.0068

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t
norma: 0,0017*4

m-g 0.0068

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

40 KNKRB 6 
0306/05.1  

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po 
zagęszczeniu 3cm - MODYFIKACJA

m2 15

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0.0308

Materiały

Mieszanka mastyksowo-grysowa do warstwy ścieralnej t 0.0765

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0.0056

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0056

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0056

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0.0056

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

41 KNKRB 6 
0306/08.1  

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych - każdy dalszy 1cm grubości warstwy ścieralnej 
smołowej ponad 3cm - MODYFIKACJA

m2 15

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0.0088

Materiały

Mieszanka mastyksowo-grysowa do warstwy ścieralnej t 0.0255

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0.0018

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0018

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0018

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0.0018

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

42 KNK 2-06 
0502/08  

Nawierzchnia z płyt kamiennych 60x80x8cm na podsypce z miału kamiennego, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową - MODYFIKACJA m2 54

Robocizna

Brukarze r-g 0.531

Robotnicy r-g 0.451
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Materiały

Płyty kamienne 8cm t 0.182

Miał kamienny 0/5mm m3 0.084

Piasek do zapraw m3 0.002

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.0011

Woda m3 0.032

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0.001

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

43 KNK 2-06 
0502/08  

Nawierzchnia z płyt kamiennych 60x100x8cm na podsypce z miału kamiennego, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową - MODYFIKACJA m2 238

Robocizna

Brukarze r-g 0.531

Robotnicy r-g 0.451

Materiały

Płyty kamienne 8cm t 0.182

Miał kamienny 0/5mm m3 0.084

Piasek do zapraw m3 0.002

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.0011

Woda m3 0.032

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0.001

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

44 KNK 2-06 
0502/08  

Nawierzchnia z płyt kamiennych 60x120x8cm na podsypce z miału kamiennego, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową - MODYFIKACJA m2 99

Robocizna

Brukarze r-g 0.531

Robotnicy r-g 0.451

Materiały

Płyty kamienne 8cm t 0.182

Miał kamienny 0/5mm m3 0.084

Piasek do zapraw m3 0.002

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.0011

Woda m3 0.032

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0.001

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

45 KNR 2-31 
0302/04  

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o 4/6cm pochodzącej z rozbiórki, na podsypce z miału 
kamiennego, wypełnienie spoin zaprawą cementową - MODYFIKACJA

m2 448

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.6972

Robotnicy gr.II r-g 0.4977

Robotnicy gr.I r-g 0.0533
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Materiały

Kostka kamienna nieregularna 4/6cm - pochodząca z rozbiórki t 0.15

Miał kamienny 0/5mm m3 0.035

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.0076

Woda m3 0.003

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

46 KNR 2-31 
0302/04  

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 8/11cm na podsypce z miału kamiennego, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową - MODYFIKACJA

m2 274

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.6972

Robotnicy gr.II r-g 0.4977

Robotnicy gr.I r-g 0.0533

Materiały

Kostka kamienna nieregularna 8/11cm t 0.209

Miał kamienny 0/5mm m3 0.035

Piasek do zapraw m3 0.014

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.0076

Woda m3 0.003

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

47 KNR 2-31 
0302/04  

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 8/11cm pochodzącej z rozbiórki, na podsypce 
z miału kamiennego, wypełnienie spoin zaprawą cementową - MODYFIKACJA

m2 1829.8

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.6972

Robotnicy gr.II r-g 0.4977

Robotnicy gr.I r-g 0.0533

Materiały

Kostka kamienna nieregularna 8/11cm - pochodząca z rozbiórki t 0.209

Miał kamienny 0/5mm m3 0.035

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.0076

Woda m3 0.003

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

48 KNR 2-31 
0511/03.3  

Nawierzchnie z kostki betonowej typu "starobruk" grubości 8cm szarej układane na podsypce z miału 
kamiennego - MODYFIKACJA

m2 881

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0.5213

Robotnicy gr.II r-g 0.7819

Materiały
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Kostka betonowa typu "starobruk" 8cm szara m2 1.025

Miał kamienny 0/5mm m3 0.0818

Piasek m3 0.012

Woda m3 0.01

Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Wibrator powierzchniowy m-g 0.13

Piła do cięcia płytek m-g 0.025

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

49 KNR 2-31 
0511/03.3  

Nawierzchnie z kostki betonowej typu "starobruk" grubości 8cm grafitowej układane na podsypce z miału 
kamiennego - MODYFIKACJA

m2 1216.9

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0.5213

Robotnicy gr.II r-g 0.7819

Materiały

Kostka betonowa typu "starobruk" 8cm grafitowa m2 1.025

Miał kamienny 0/5mm m3 0.0818

Piasek m3 0.012

Woda m3 0.01

Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Wibrator powierzchniowy m-g 0.13

Piła do cięcia płytek m-g 0.025

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

50 KNR 2-31 
0511/03.3  

Nawierzchnie z kamienia polnego pochodzącego z rozbiórki, układane na podsypce z miału kamiennego - 
MODYFIKACJA

m2 119

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0.5213

Robotnicy gr.II r-g 0.7819

Materiały

Kamień polny - pochodzący z rozbiórki m2 1.025

Miał kamienny 0/5mm m3 0.0818

Piasek m3 0.012

Woda m3 0.01

Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Wibrator powierzchniowy m-g 0.13

Piła do cięcia płytek m-g 0.025

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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51   Przełożenie wysokościowe oraz odtworzenie nawierzchni (bitumicznej, betonowej, z kostki betonowej, z płyt 
chodnikowych, z kostki kamiennej) na połączeniu z projektowanymi elementami oraz po robotach 
związanych z budową sieci uzbrojenia terenu, wraz z wykonaniem pełnej podbudowy - KALKULACJA 
INDYWIDUALNA

m3 158

5 ORGANIZACJA RUCHU

52 KNR AT-04 
0204/01  

Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas 
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie

m2 19.5

Robocizna

Robotnicy r-g 0.07

Materiały

Masa chemoutwardzalna Biladur kg 3.15

Mikrokulki odblaskowe kg 0.35

Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 0.03

Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Plastomarker samobieżny Super m-g 0.023

Środek transportowy m-g 0.023

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

53 KNR 2-31 
0702/02  

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
szt 12

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.7528

Materiały

Słupki z rur stalowych  70mm kg 19.63

Gruz m3 0.045

Woda m3 0.005

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

54 KNR 2-31 
0703/01  

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
szt 2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0.819

Robotnicy gr.I r-g 0.0051

Materiały

Tablice znaków drogowych szt 1

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

55 KNR 2-31 
0703/02  

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
szt 18

Robocizna

13/22



Nr Podstawa Opis robót Jm Nakład RMS

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.17.7 [10001]

Szczegółowy przedmiar robót - etap IV

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DRÓG GMINNYCH I DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOŚCIELNEGO I PRZY ZBORZE W 
RAMACH INWESTYCJI PN.: „REWITALIZACJA ULIC W ŚRÓDMIEŚCIU SULECHOWA”

Robotnicy gr.II r-g 1.092

Robotnicy gr.I r-g 0.0061

Materiały

Tablice znaków drogowych szt 1

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

6 ELEMENTY ULIC

56 KNR 2-31 
0402/04  

Ława betonowa z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - MODYFIKACJA
m3 108.83

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 4.28

Robotnicy gr.II r-g 4.28

Robotnicy gr.I r-g 0.46

Materiały

Mieszanka betonowa m3 1.04

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0.04

Piasek m3 0.27

Woda m3 0.47

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

57 KNR 2-31 
0402/05  

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o promieniu do 40m
m3 14

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0.18

Robotnicy gr.II r-g 0.18

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

58 KNR 2-31 
0403/03  

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
m 204

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0.1071

Brukarze gr.II r-g 0.1071

Robotnicy gr.II r-g 0.2138

Robotnicy gr.I r-g 0.001

Materiały

Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 1.02

Piasek m3 0.0127

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0.0039

Woda m3 0.0042

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

59 KNR 2-31 
0403/05  

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
MODYFIKACJA m 203

Robocizna
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Brukarze gr.II r-g 0.1622

Robotnicy gr.II r-g 0.1623

Robotnicy gr.I r-g 0.001

Materiały

Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm m 1.02

Piasek m3 0.0111

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0.0032

Woda m3 0.0041

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

60 KNR 2-31 
0403/07  

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m
m 27

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0.1785

Robotnicy gr.II r-g 0.1785

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

61 KNR 2-31 
0404/03  

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
MODYFIKACJA m 395

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0.1137

Brukarze gr.II r-g 0.1137

Robotnicy gr.II r-g 0.2274

Robotnicy gr.I r-g 0.001

Materiały

Krawężniki kamienne 15x30cm m 1.01

Piasek m3 0.0165

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0.0049

Woda m3 0.0062

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

62 KNR 2-31 
0404/07  

Krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m
m 88

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0.1926

Robotnicy gr.II r-g 0.1927

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

63 KNR 2-31 
0407/05  

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - MODYFIKACJA

m 47

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.1202

Robotnicy gr.I r-g 0.1569

Materiały

Oporniki betonowe 12x25cm m 1.02

Piasek m3 0.0055
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Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0.0016

Woda m3 0.0014

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

64 KNR 2-31 
0407/05  

Oporniki kamienne o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - MODYFIKACJA

m 35

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.1202

Robotnicy gr.I r-g 0.1569

Materiały

Oporniki kamienne 12x25cm m 1.02

Piasek m3 0.0055

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0.0016

Woda m3 0.0014

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

65 KNR 2-31 
0407/05  

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 62

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.1202

Robotnicy gr.I r-g 0.1569

Materiały

Obrzeża betonowe 30x8cm m 1.02

Piasek m3 0.0055

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0.0016

Woda m3 0.0014

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

66 KNR 2-31 
0407/05  

Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - MODYFIKACJA

m 218

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.1202

Robotnicy gr.I r-g 0.1569

Materiały

Obrzeża kamienne 30x8cm m 1.02

Piasek m3 0.0055

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0.0016

Woda m3 0.0014

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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67 KNR 2-31 
0407/06  

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m
m 5

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.1333

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

68 KNR 2-31 
0608/01  

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o 8/11cm pochodzącej z rozbiórki w dwóch rzędach na 
podsypce piaskowej - MODYFIKACJA

m 254

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.2405

Robotnicy gr.II r-g 0.0943

Robotnicy gr.I r-g 0.0005

Materiały

Kostka kamienna nieregularna 8/11cm - pochodząca z rozbiórki t 0.0523

Piasek m3 0.0197

Woda m3 0.0044

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

69 KNR 2-31 
0608/02  

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o 8/11cm pochodzącej z rozbiórki w dwóch rzędach na 
podsypce piaskowej - za każdy dalszy 1 rząd ponad 2 rzędy - MODYFIKACJA

m 254

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.1202

Robotnicy gr.II r-g 0.0471

Robotnicy gr.I r-g 0.0004

Materiały

Kostka kamienna nieregularna 8/11cm - pochodząca z rozbiórki t 0.0261

Piasek m3 0.0093

Woda m3 0.0022

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

70 KNR 2-31 
0608/01  

Ścieki uliczne z kostki betonowej typu "starobruk" grubości 8cm grafitowej szerokości 30cm - 
MODYFIKACJA m 227

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0.3608

Robotnicy gr.II r-g 0.1415

Robotnicy gr.I r-g 0.0008

Materiały

Kostka betonowa typu "starobruk" 8cm grafitowa m2 0.31

Piasek m3 0.0296

Woda m3 0.0066

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie
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Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

7 ZIELEŃ DROGOWA

71 KNR 2-01 
0510/01  

Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
m2 87

Robocizna

Darniarze gr.II r-g 0.2464

Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0.052

Nasiona traw kg 0.012

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

72 KNR 2-01 
0510/02  

dopłata 2x

Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu 
ponad 5cm m2 87

Robocizna

Darniarze gr.II
norma: 0,1624*2

r-g 0.3248

Materiały

Ziemia urodzajna (humus)
norma: 0,052*2

m3 0.104

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

8 MAŁA ARCHITEKTURA

73 KNR 2-21 
0607/01  

Ustawienie ławek o wymiarach 175x57cm, siedziska ławek wykonane z listew z drewna świerkowego lub 
materiału kompozytowego imitującego drewno - MODYFIKACJA

szt 7

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1.57

Materiały

Ławka o wymiarach 175x57cm,  siedziska ławek wykonane z listew z drewna świerkowego lub materiału 
kompozytowego imitującego drewno

szt 1

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

74 KNR 2-21 
0607/01  

Ustawienie kosza na śmieci w kształcie tuby, pojemności 120l, wys.106cm, średnica 55cm, waga 14.4kg, 
pojemność 70 l., obudowa koszy na śmieci malowana przez producenta w kolorze czarnym, pojemnik – stal 
ocynkowana - MODYFIKACJA

szt 8

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1.57

Materiały

Kosz na śmieci w kształcie tuby, pojemności 120l, wys.106cm, średnica 55cm, waga 14.4kg, pojemność 70 
l., obudowa koszy na śmieci malowana przez producenta w kolorze czarnym, pojemnik – stal ocynkowana.

szt 1

Koszty bezpośrednie
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Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

9 SCHODY DO BUDYNKÓW

75   Budowa monolitycznych schodów betonowych lub kamiennych (blok kamienny) do budynków wraz z 
rozbiórką i utylizacją schodów istniejących. Wybudowane schody betonowe należy obłożyć płytami 
granitowymi płomieniowanymi grubości 2cm.   Ilość stopni x szerokość schodów = 1x4m - KALKULACJA 
INDYWIDUALNA

szt 1

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1.95

Cieśle gr.II r-g 13.32

Robotnicy gr.I r-g 5.07

Robotnicy r-g 19.38

Materiały

Beton mrozoodporny C30/37 m3 0.9

Drewno na stemple m3 0.005

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0.061

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6

Płyty kamienne z granitu m2 2.33

Pręty stalowe  6-10mm ze stali nierdzewnej 3H13 kg 0.68

Zaprawa cementowa M12 m3 0.055

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0.07

Wyciąg m-g 2.17

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

76   Budowa monolitycznych schodów betonowych lub kamiennych (blok kamienny) do budynków wraz z 
rozbiórką i utylizacją schodów istniejących. Wybudowane schody betonowe należy obłożyć płytami 
granitowymi płomieniowanymi grubości 2cm.   Ilość stopni x szerokość schodów = 1x2m - KALKULACJA 
INDYWIDUALNA

szt 1

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0.98

Cieśle gr.II r-g 6.66

Robotnicy gr.I r-g 2.53

Robotnicy r-g 11.56

Materiały

Beton mrozoodporny C30/37 m3 0.45

Drewno na stemple m3 0.003

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0.03

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.44

Płyty kamienne z granitu m2 1.15

Pręty stalowe  6-10mm ze stali nierdzewnej 3H13 kg 0.34

Zaprawa cementowa M12 m3 0.027

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0.04

Wyciąg m-g 1.07

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

77   Budowa monolitycznych schodów betonowych lub kamiennych (blok kamienny) do budynków wraz z 
rozbiórką i utylizacją schodów istniejących. Wybudowane schody betonowe należy obłożyć płytami 
granitowymi płomieniowanymi grubości 2cm.   Ilość stopni x szerokość schodów = 1x1m - KALKULACJA 
INDYWIDUALNA

szt 1

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0.49

Cieśle gr.II r-g 3.33

Robotnicy gr.I r-g 1.27

Robotnicy r-g 7.65

Materiały

Beton mrozoodporny C30/37 m3 0.224

Drewno na stemple m3 0.001

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0.015

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.22

Płyty kamienne z granitu m2 0.92

Pręty stalowe  6-10mm ze stali nierdzewnej 3H13 kg 0.34

Zaprawa cementowa M12 m3 0.027

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0.02

Wyciąg m-g 0.86

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

78   Obłożenie istniejących schodów do budynków płytami granitowymi płomieniowanymi grubości 2cm. Ilość 
stopni x szerokość schodów = 3x5m - KALKULACJA INDYWIDUALNA

szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 70.04

Materiały

Płyty kamienne z granitu m2 8.4

Pręty stalowe  6-10mm ze stali nierdzewnej 3H13 kg 2.47

Zaprawa cementowa M12 m3 0.198

Materiały pomocnicze % 13

Sprzęt

Wyciąg m-g 7.83

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

79   Obłożenie istniejących schodów do budynków płytami granitowymi płomieniowanymi grubości 2cm. Ilość 
stopni x szerokość schodów = 3x2m - KALKULACJA INDYWIDUALNA

szt 2
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Robocizna

Robotnicy r-g 34.85

Materiały

Płyty kamienne z granitu m2 4.18

Pręty stalowe  6-10mm ze stali nierdzewnej 3H13 kg 1.23

Zaprawa cementowa M12 m3 0.098

Materiały pomocnicze % 13

Sprzęt

Wyciąg m-g 3.9

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

80   Obłożenie istniejących schodów do budynków płytami granitowymi płomieniowanymi grubości 2cm. Ilość 
stopni x szerokość schodów = 1x2m - KALKULACJA INDYWIDUALNA

szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 11.56

Materiały

Płyty kamienne z granitu m2 1.39

Pręty stalowe  6-10mm ze stali nierdzewnej 3H13 kg 0.41

Zaprawa cementowa M12 m3 0.033

Materiały pomocnicze % 13

Sprzęt

Wyciąg m-g 1.29

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

10 ZSYPY I NAŚWIETLA PIWNICZNE

81   Wykonanie naświetlaczy piwnicznych, przy użyciu opornika granitowego z fazą oraz wycięciem oraz 
osadzonym na nim kątowniku 40x40mm wraz z rusztem z płaskowników stalowych 40x5mm (rozmiar oczka 
30mm wraz z odtworzeniem części podziemnej obmurowania naświetla na średnią głębokość 0.5m poniżej 
poziomu chodnika. Zgodnie z rysunkiem nr 5.3/D. Wszystkie zastosowane elementy stalowe muszą być 
ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor RAL 7016  - KALKULACJA INDYWIDUALNA

szt 2

82   Likwidacja naświetli piwnicznych oraz zsypów na węgiel poprzez demontaż i zasypadnie dołu, 
zamurowanie otworu w ścianie budynku, wykonanie wentylacji oraz odtworzenie elewacji budynku - 
KALKULACJA INDYWIDUALNA

szt 10

11 URZĄDZENIA PODZIEMNE

83   Wymiana pokrywy studni teletechnicznej na pokrywę z możliowścią wypełnienia kostką kamienną - 
KALKULACJA INDYWIDUALNA szt 12

84 KNKRB 6 
1305/03  

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych z użyciem betonu o objętości w jednym miejscu do 
0,3m3 m3 1.06

Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 50.3

Materiały

Beton zwykły m3 1.03

Cement portlandzki kg 60

Piasek m3 0.1

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0.11

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6

Woda m3 0.4

Materiały pomocnicze % 0.5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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