Rodos 7.0.17.7 [10001]

Szczegotowy przedmiar robét - etap V

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH | DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO | PRZY ZBORZE W

RAMACH INWESTYCJI PN.: ,REWITALIZACJA ULIC W SRODMIESCIU SULECHOWA”

Nr Podstawa Opis roboét Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 0.05
Robocizna
Robotnicy gr. r-g 111.74
Materiaty
Stupki drewniane 7cm m3 0.104
Sprzet
Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 7.5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
2 KNR SEK- |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30cm na okres wykonywania robét
06-01r03 szt 3
0301/01
Robocizna
Robotnicy r-g 4.28
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0.0192
Drut stalowy migkki ocynkowany 1,0-1,8mm kg 0.192
Folia polietylenowa ostonowa 0,12-0,20mm m2 4
Woda m3 0.02
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.0224
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
3 KNR SEK- |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres wykonywania robét
06-01r03 szt 1
0301/02
Robocizna
Robotnicy r-g 5.11
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0.024
Drut stalowy miekki ocynkowany 1,0-1,8mm kg 0.24
Folia polietylenowa ostonowa 0,12-0,20mm m2 4
Woda m3 0.02
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.028
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 m2 365
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0.2132
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 0.0079
Zrywarka przyczepna m-g 0.0079

Koszty p
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
5 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15cm
0802/08 m2 246
doptata 5x
Robocizna
Sprzet
:S'Yn:r;?gfgog;;gmcowa 74kW (100KM) m-g 0.0015
orma: 000055 mg | 00015
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
6 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15cm
0802/08
dopfata 15x m2 119
Robocizna
S&::IS?IO?Z% 5 9 02115
Sprzet
:S'Yn:r;?gfgog;;?glcowa 74kW (100KM) m-g 0.0045
orma: 0000513 mo | 00045
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
7 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - MODYFIKACJA - Materiat nadajacy sie do ponowego uzycia
0807/03 |nalezy oczysci¢ i przewiez¢ w miejsce wskazne przez Zamawiajacego - transport 10km. Pozostaty materiat
zatadowac i wywiez¢ z terenu budowy i poddac utylizacji.
m2 246
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0.3801
Robotnicy gr.| r-g 0.9901
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
8 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych - MODYFIKACJA
0811/01 m2 119
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0.2121
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
9 KNR 4-04 |Wywiezienie kostki betonowej i kamiennej oraz kraweznikéw kamiennych w miejsce wskazane przez
1101/03 |Zamawiajgcego na odlegtos$é 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - MODYFIKACJA
m3 12.3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1.26
Sprzet
Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 1.112
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1 2 3 4 5
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
10 KNR 4-04 |Wywiezienie kostki betonowej i kamiennej oraz kraweznikéw kamiennych w miejsce wskazane przez
1101/06 |Zamawiajgcego na odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na
doptata 9x |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km samochodem dostawczym - MODYFIKACJA
m3 12.3
Sprzet
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
11 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki i obrzeza - MODYFIKACJA
0812/03 m3 129
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 2.48
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 1.18
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
12 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 m 155
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0.2319
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
13 KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw
0818/08 szt 3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0.441
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
14 KNR 2-31 |Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0.7665
Robotnicy gr.| r-g 0.0055
Materiaty
Tablice znakéw drogowych szt 1
Materiaty pomocnicze % 0.5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
15 KNR 2-31 |Rozebranie stupkow przeszkodowych - MODYFIKACJA
0818/01 szt 15
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0.7875

3/10




Rodos 7.0.17.7 [10001]

Szczegotowy przedmiar robét - etap V

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH | DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO | PRZY ZBORZE W
RAMACH INWESTYCJI PN.: ,REWITALIZACJA ULIC W SRODMIESCIU SULECHOWA”

Nr Podstawa Opis roboét Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
16 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
0126/01 m2 7
Robocizna
Robotnicy gr. r-g 0.0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0.0025
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
17 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0212/03.1 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - TRANSPORT NA MIEJSCE UTYLIZACJI (HUMUS)
m3 2.55
Robocizna
Robotnicy gr. r-g 0.0422
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0.0864
Spycharka gagsienicowa 55kW (75KM) m-g 0.0326
Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0.2146
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
18 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04.2 |kategorii Ill-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
dopfata 2x |TRANSPORT NA MIEJSCE UTYLIZACJI (HUMUS)
m3 2.55
Sprzet
ﬁ:rT:;c?hoo’gf;;:gwy{adowczy 5-10t m-g 0.0214
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
19 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze
1103/01 |przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
m3 128.7
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0.143
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
20 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wyladowanego m3 128.7
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0.177

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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1 2 3 4 5
21 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wyladowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
m3 128.7
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0.037
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
22 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
0102/04 |bitumicznej o grubosci 10cm m2 618
Robocizna
Robotnicy r-g 0.024
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy 10-15t m-g 0.056
Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 0.0088
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
23 | KNR AT-03 |Transport materiatu po frezowaniu nawierzchni bitumicznej - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
0102/04 |rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - MODYFIKACJA 5 618
m
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 0.012
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
24 Utylizacja gruzu - KALKULACJA INDYWIDUALNA m3 128.7
25 Utylizacja humusu - KALKULACJA INDYWIDUALNA m3 255
2 ROBOTY ZIEMNE
26 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0205/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1,0km - Z KORYTOWANIEM
m3 200
Robocizna
Robotnicy gr. r-g 0.2314
Sprzet
Koparka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 0.0969
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0.2262
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
27 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03.1 [kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
doptata 2x m3 200
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0.0272

norma: 0,0136*2

Koszty bezposrednie
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
28 KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasy'péw z gruntu kategorii |-l o wysoko$ci do 3m (Spycharka
0235/01.1 |gasienicowa 55kW (75KM)) - WYKORZYSTAC MATERIAL. Z WYKOPU W OBREBIE INWESTYCJI
m3 40
Robocizna
Robotnicy gr. r-g 0.0725
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0.0433
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
3 PODBUDOWY
29 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV m2 1049
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0.0028
Materiaty
Woda m3 0.005
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0.0043
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) m-g 0.0039
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
30 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 1000
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0.0097
Robotnicy gr. r-g 0.0207
Materiaty
Thuczen kamienny niesortowany t 0.1697
Miat kamienny t 0.0143
Woda m3 0.008
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0.0025
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0256
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
31 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
doptata 12x m2 1000
Robocizna
E;?z;r:"g,yogrdhz 9 0.0012
Sgr:;?lg?lo%r{!*m 9 0.012
Materiaty
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Ttuczen kamienny niesortowan
norma: 0,0212*1%/ ! t 0.2544
xi?iaa; 0,001*12 m3 0.012
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
S:::qn;?:)lfgosggz%ezdna 74kW (100KM) m-g 0.0024
o 1
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
32 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po
0111/01 |zageszczeniu - 10cm m2 1049
Robocizna
Robotnicy r-g 0.216
Materialy
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0.02024
Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0005
Pospotka m3 0.0307
Piasek m3 0.0412
Woda m3 0.09
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Walec statyczny samojezdny m-g 0.0036
Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0.0228
Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0228
Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciggnika m-g 0.0228
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
4 NAWIERZCHNIE
33 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki betonowej typu "starobruk™ grubosci 8cm grafitowej uktadane na podsypce z miatu
0511/03.3 |kamiennego - MODYFIKACJA
m2 1000
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0.5213
Robotnicy gr.ll r-g 0.7819
Materiaty
Kostka betonowa typu "starobruk" 8cm grafitowa m2 1.025
Miat kamienny 0/5mm m3 0.0818
Piasek m3 0.012
Woda m3 0.01
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0.13
Pita do ciecia ptytek m-g 0.025

Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
34 Przetozenie wysokosciowe oraz odtworzenie nawierzchni (bitumicznej, betonowej, z kostki betonowej, z
ptyt chodnikowych, z kostki kamiennej) na potaczeniu z projektowanymi elementami oraz po robotach
zwigzanych z budowa sieci uzbrojenia terenu, wraz z wykonaniem petnej podbudowy - KALKULACJA
INDYWIDUALNA
m3 35
5 ORGANIZACJA RUCHU
35 | KNR AT-04 |Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocg mas
0204/01 |chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
m2 27.26
Robocizna
Robotnicy r-g 0.07
Materiaty
Masa chemoutwardzalna Biladur kg 3.15
Mikrokulki odblaskowe kg 0.35
Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 0.03
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Plastomarker samobiezny Super m-g 0.023
Srodek transportowy m-g 0.023
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
36 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0.7528
Materiaty
Stupki z rur stalowych 70mm kg 19.63
Gruz m3 0.045
Woda m3 0.005
Materiaty pomocnicze % 0.5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
37 KNR 2-31 |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02 szt 5
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 1.092
Robotnicy gr. r-g 0.0061
Materialy
Tablice znakéw drogowych szt 1
Materiaty pomocnicze % 0.5

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

6 ELEMENTY ULIC
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
38 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza - MODYFIKACJA
0402/04 m3 915
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4.28
Robotnicy gr.ll r-g 4.28
Robotnicy gr. r-g 0.46
Materiaty
Mieszanka betonowa m3 1.04
Deski iglaste obrzynane kl.IlI 25mm m3 0.04
Piasek m3 0.27
Woda m3 0.47
Materiaty pomocnicze % 0.5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
39 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 122
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0.1071
Brukarze gr.ll r-g 0.1071
Robotnicy gr.Il r-g 0.2138
Robotnicy gr.| r-g 0.001
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1.02
Piasek m3 0.0127
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0.0039
Woda m3 0.0042
Materiaty pomocnicze % 0.5

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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Rodos 7.0.17.7 [10001]

Szczegotowy przedmiar robét - etap V

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH | DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO | PRZY ZBORZE W
RAMACH INWESTYCJI PN.: ,REWITALIZACJA ULIC W SRODMIESCIU SULECHOWA”

Nr Podstawa Opis roboét Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
7 ZIELEN DROGOWA
40 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01 m2 175
Robocizna
Darniarze gr.ll r-g 0.2464
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0.052
Nasiona traw kg 0.012
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
41 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubos$ci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu
0510/02 |ponad 5cm m2 175
doptata 2x
Robocizna
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0.104

norma: 0,052*2

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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