Rodos 7.0.17.7 [10001]

Szczegotowy przedmiar roboét - etap Il

Nr Podstawa Opis robot Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Oswietlenie uliczne
1 KNR 5-12 |Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym
0101/02 km 0.564
Robocizna R=0,955
Materiaty
Paliki drewniane iglaste m3 0.041
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.45
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
2 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. llI
0701/02 m 4
Robocizna R=0,955
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
3 KNR 2-01 |Kopanie koparkami tancuchowymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
0703/0402 |kat. IlI m 560
Robocizna R=0,955
Sprzet
Koparka fancuchowa do rowéw kablowych 37 kW (50 KM) m-g 0.0338
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
4 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
0704/02 m 4
Robocizna R=0,955
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
5 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
0705/0203 m 560
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 0.0209
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
6 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
0301/01 m 1128
Robocizna R=0,955
Materiaty
Piasek do betondéw zwyktych m3 0.056
Materiaty pomocnicze % 2

Sprzet
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Szczegotowy przedmiar roboét - etap Il

Nr Podstawa Opis robot Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.008
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
7 KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
0103/02 |kablowych - kabel YAKY 4x35mm2
m 456
Robocizna R=0,955
norma: 006760 985
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.0005
Benzyna do ekstrakg;ji dm3 0.0055
Wazelina techniczna kg 0.011
Lakier asfaltowy ogétnego stosowania czarny dm3 0.0009
Opaski kablowe typu OKi szt 0.1
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 0.42
Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt 0.015
Tasma izolacyjna 'Denso’ - plastyczna m2 0.0003
Kabel YAKY 4x35mm2 m 1.04
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0067
Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0082
Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.0044
Ciagnik kotowy 55-63 kW m-g 0.0044
Zuraw samochodowy do 4 t m-g 0.0044
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
8 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach
0114/02 |pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YAKY 4x35mm2 m 182
Robocizna R=0,955
normat 0.1343°0.995 o | oazr01
Materialy
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.0004
Benzyna do ekstrakgcji dm3 0.005
Wazelina techniczna kg 0.04
Opaski kablowe typu OKi szt 0.08
Kabel YAKY 4x35mm2 m 1.04
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0067
Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.0044
Ciagnik kotowy 55-63 kW m-g 0.0044
Zuraw samochodowy do 4 t m-g 0.0044
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
9 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie DVK-75(H), 450N
0303/01 m 46
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Szczegotowy przedmiar roboét - etap Il

Nr Podstawa Opis robot Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Robocizna R=0,955
ot 0.1342°0.995 o | oazsiel
Materiaty
Rury przepustowe DVK-75(H), 450N m 1.04
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0039
Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0055
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
10 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie DVK-75(H), 750N
0303/01 m 136
Robocizna R=0,955
Materialy
Rury przepustowe DVK-75(H), 750N m 1.04
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0039
Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0055
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
11 KNR 5-10 |Reczne stawianie stupéw - stup os$wietleniowy metalowy stylizowany na fundamencie prefabrykowanym o
0708/01 |wysokosci 6m z ramieniem ozdobnym (zwyzka - 1,75m / ramie - 1,23m) i oprawg o$wietleniowg ze zrédiem
Swiatta LED o mocy 58W lub inne réwnowazne zaakceptowane przez Inwestora
szt. 13
Robocizna R=0,955
o 4330965
Materiaty
Stup oswietleniowy metalowy stylizowany na fundamencie prefabrykowanym o wysokos$ci 6m z ramieniem
ozdobnym (zwyzka - 1,75m / ramie - 1,23m) i oprawg o$wietleniowg ze zrédtem $wiatta LED o mocy 58W szt 1
lub inne rébwnowazne zaakceptowane przez Inwestora
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35 kg 30
Zwir do betonéw zwyktych 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm m3 0.073
Rury ostonowa gietka karbowana 50mm m 3
Piasek do betonoéw zwyktych m3 0.037
Deski iglaste obrzynane m3 0.01
Wysiegnik szt 1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Zuraw samochodowy do 4 t m-g 0.45
Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.45
Przyczepa dtuzycowa do 4.5 t m-g 0.4

Koszty bezposrednie
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Szczegotowy przedmiar roboét - etap Il

Nr Podstawa Opis robot Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
12 KNR 5-10 |Reczne stawianie stupéw - stup oswietleniowy metalowy stylizowany na fundamencie prefabrykowanym o
0708/01 |wysokosci 6m z dwoma ramieniami ozdobnymi (zwyzka - 1,75m / ramie - 1,23m) i dwoma oprawami
oswietleniowymi ze zrodtem swiatta LED o mocy 58W lub inne rGwnowazne zaakceptowane przez
Inwestora
szt. 3
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 49)
norma: 4,33*0,955 9 413515
Materialy
Stup os$wietleniowy metalowy stylizowany na fundamencie prefabrykowanym o wysokos$ci 6m z dwoma
ramieniami ozdobnymi (zwyzka - 1,75m / ramig - 1,23m) i dwoma oprawami o$wietleniowymi ze zrédtem szt 1
Swiatta LED o mocy 58W lub inne réwnowazne zaakceptowane przez Inwestora
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35 kg 30
Zwir do betonéw zwyktych 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm m3 0.073
Rury ostonowa gietka karbowana 50mm m 3
Piasek do betonow zwyktych m3 0.037
Deski iglaste obrzynane m3 0.01
Wysiegnik szt 1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Zuraw samochodowy do 4 t m-g 0.45
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.45
Przyczepa dtuzycowa do 4.5 t m-g 0.4
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
13 KNR 5-10 |Reczny montaz - ramie ozdobne (ramie - 1,23m) wraz z oprawa $wietleniowg ze zrédtem $wiatta LED o
0708/01 |mocy 58W lub inne réwnowazne zaakceptowane przez Inwestora
szt. 4
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 49)
norma: 4,330,955 9 413515
Materiaty
Ramie ozdobne (ramie - 1,23m) wraz z oprawg $wietleniowg ze zrédtem $wiatta LED o mocy 58W lub inne szt 1
réwnowazne zaakceptowane przez Inwestora
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35 kg 30
Zwir do betonéw zwyktych 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm m3 0.073
Rury ostonowa gietka karbowana 50mm m 3
Piasek do betonoéw zwyktych m3 0.037
Deski iglaste obrzynane m3 0.01
Wysiegnik szt 1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Zuraw samochodowy do 4 t m-g 0.45
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Szczegotowy przedmiar roboét - etap Il

Nr Podstawa Opis robot Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.45
Przyczepa dtuzycowa do 4.5 t m-g 0.4
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
14 KNR 5-10 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll
0809/11 kpl. 6
Robocizna R=0,955
ot 043:0965
Materiaty
Uziom Galmar kpl 1.04
Bednarka ocynkowana 30x4mm m 2
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.1
Wibromtot spalinowy do 4 kW m-g 0.21
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
15 KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
1201/01 przew. 6
Robocizna
Robocizna (ATH 49) r-g 0.0368
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
16 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4
1203/01 ode. 4
Robocizna
Robocizna (ATH 49) r-g 1.8
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
17 Analiza |lwentaryzacja powykonawcza
wiasna szt 1
Materiaty
Mapa powykonawcza szt 1
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
18 Analiza |Zajecie pasa drogowego - droga gminna
wiasna szt L
Materiaty
Zajecia pasa drogowego - droga gminna szt 1
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
19 KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do
0603/07 |1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x35mm2 st 33
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 49) g 20628

norma: 2,16*0,955
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Szczegotowy przedmiar roboét - etap Il

Nr Podstawa Opis robot Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Materiaty
Koncowki kablowe Al typu 2 kA do podwdjnego zaprasowania kabel YAKY 4x35mm2 szt 4
Uchwyty kablowe uniwersalne typu UkU szt 1
Opaski kablowe typu OKi szt 1
Przewdd miedziany wielodrutowy goty typu L o przekroju 16 mm2 m 0.5
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.06
Wazelina techniczna kg 0.2
Benzyna do ekstrakg;ji dm3 0.3
Rurra ostonowa fi 50mm podejscie kabla pod stup m 1.5
Pasta do lutowania recznego Pal-1 kg 0.02
Materiaty pomocnicze % 2
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
20 KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na podsypce piaskowej z wypetnieniem
1104/02 |spoin piaskiem m2 30
Robocizna
Robocizna (ATH 49) r-g 0.924
Materiaty
Piasek m3 0.064
Woda m3 0.015
Materiaty pomocnicze % 0.5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
21 | KNNR-W 9 |Demontaz z gotowego podtoza latarni o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) - stup latarni z lampg -
1009/03 |istniejacy stup oswietlnia ulicznego wraz z oprawg o$wietleniowg przeznaczony do demontazu i do
przekazania wtascicielowi - wikasno$¢ ENEA Oswietlenie Sp. z 0. o.
szt. 17
Robocizna
Robocizna (ATH 49) r-g 1.86
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0.2
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
22 | KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub Scianie - istniejgcy
1002/06 |wysiegnik wraz z oprawg o$wietleniowg zamontowany na biekcie przeznaczony do demontazu i do
przekazania wtascicielowi - wikasno$¢ ENEA Oswietlenie Sp. z 0. o.
szt 6
Robocizna
Robocizna (ATH 49) r-g 0.7
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0.09
Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 0.36

Koszty bezposrednie
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Szczegotowy przedmiar roboét - etap Il

Nr Podstawa Opis robot Jm | Naktad RMS
1 2 3 4 5
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
23 | KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w gruncie kat. llI-IV
0801/12 m 461
Robocizna
Robocizna (ATH 49) r-g 0.958
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0.0067
Ciagnik kotowy m-g 0.0044
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0044
Zuraw samochodowy m-g 0.0044

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
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