
Nr Podstawa Opis robót Jm Nakład RMS

1 2 3 4 5

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR-W 2-
01 0113/03  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
km 0,043

Robocizna

Robotnicy (ATH 9) r-g 112

Materiały

Słupki drewniane   7cm m3 0,104

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

 ROBOTY ZIEMNE

2 KNR-W 2-
01 

0310/02.1  

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym m3 35,508

Robocizna

Robotnicy r-g 1,65

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

3 KNR-W 2-
01 0212/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 m3 66,002

Robocizna

Robotnicy (ATH 9) r-g 0,144

Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,0698

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

4 KNR 2-01 
0322/02  

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m 
wraz z rozbiórką m2 118,35

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 3) r-g 0,373

Robotnicy gr.I (ATH 7) r-g 0,2764

Materiały

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009

Klamry ciesielskie kg 0,119

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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5 KNR-W 2-
18 0511/02  

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - PODSYPKA
m3 6,39

Robocizna

Robotnicy (ATH 9) r-g 1,93

Materiały

Pospółka m3 1,22

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,71

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

6 KNR-W 2-
01 0609/06  

Adaptacja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  - OBSYPKA i 
NADSYPKA m3 21,3

Robocizna

Robotnicy (ATH 9) r-g 2,5

Materiały

Piasek t 1,92

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

7 KNR-W 2-
01 0312/05  

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV m3 31,49

Robocizna

Robotnicy (ATH 9) r-g 1,36

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

8 KNR 2-01 
0212/01  

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - wywóz 
nadmiaru gruntu m3 27,69

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 7) r-g 0,0429

Sprzęt

Koparka kołowa 0,15m3 m-g 0,1046

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0346

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2353

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

9 KNR 2-01 
0214/04  

dopłata 10x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych m3 27,69

Sprzęt
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Samochód samowyładowczy   5t
norma: 0,0152*10

m-g 0,152

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

10 KNR 2-01 
0607/01  

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 4m szt 8

Robocizna

Monterzy gr.II (ATH 4) r-g 2,378

Robotnicy gr.I (ATH 7) r-g 1,7763

Materiały

Igłofiltry szt 0,1

Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 0,05

Uszczelki gumowe do rur 200mm szt 0,2

Śruby M16 kpl kg 0,4

Sprzęt

Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,2

Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,21

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

11 KNR-W 2-
01 0604/01  

Pompowanie wody
godz. 20

Robocizna

Robotnicy (ATH 9) r-g 4,2

Sprzęt

Pompa głębinowa elektryczna do 240m3/h m-g 1

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,01

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

 ROBOTY MONTAŻOWE

12 KNR-W 2-
18 0408/03  

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm SN8 łączone na wcisk
m 42,6

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką, Dn200mm SN8 m 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0104

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

13 KNNR 4 
1321/03  

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 
200mm łączone na wcisk - TRÓJNIK 200/200 45st

szt 4
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,3

Materiały

Trójnik z PCW z uszczelką 200mm SN8 szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,09

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

14 KNNR-W 4 
1427/01  

ADAPTACJA: Przejścia szczelne do studni kanalizacyjnychdla rur PVC 200mm ścian
szt 16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Przejście szczelne dla rur PVC 200mm szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,1

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

15   KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie kaskady zewnętrznej DN 200mm
8

16 KNNR-W 4 
1430/01  

Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - 
PRZEBUDWA KINET ISTNIEJĄCYCH STUDNI m3 0,5

Robocizna

Robotnicy r-g 7,78

Materiały

Beton zwykły m3 1,05

Drewno na stemple iglaste korowane m3 0,009

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,095

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,0175

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,31

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

17 KNR 4-05t1 
0310/04  

ADAPTACJA: Wstawienie trójnika tworzywowego PVC  300mm w istniejący rurociąg - 
WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO KANAŁU

szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,67

Materiały

Trójnik z PCW z uszczelką 300mm SN8 szt 1

Mufa z PCW z uszczelką 300mm SN8 m 1

Materiały pomocnicze % 3,8

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,054
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Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

18 KNR 2-18 
0625/01  

Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z 
osadnikiem i syfonem szt 16

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 4,35

Robotnicy gr.I r-g 8,7

Materiały

Osadniki betonowe 500mm szt 1

Nadstawka betonowa długości 1,00m  500mm szt 1

Pierścienie żelbetowe odcinające szt 1

Pierścienie utrzymujące wpust szt 1

Syfony kanalizacyjne PVC  200mm poziome z uszczelką szt 1

Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 1

Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7

Piasek do betonów zwykłych m3 0,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 1,04

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

19 KNR 2-18 
0613/01  

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i 
głębokości 3m studni

ę
1

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II (ATH 5) r-g 27,18

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wysokości 0,5m szt 5,25

Cegła budowlana pełna kl.150 szt 234

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,232

Beton zwykły B-10 m3 0,47

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,36

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 8,38

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 16,96

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa  1000mm szt 1

Pierścienie odciążające żelbetowe 1000mm szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 3,07

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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20 KNR 2-18 
0613/02  

potrącenie 
1x

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości studni

0,5 2,92

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II (ATH 5)
norma: 2,03*(-1)

r-g -2,03

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wysokości 0,5m
norma: 1,05*(-1)

szt -1,05

Zaprawa cementowa m. 80
norma: 0,01*(-1)

m3 -0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R
norma: 1,59*(-1)

kg -1,59

Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P
norma: 3,22*(-1)

kg -3,22

Stopnie włazowe żeliwne
norma: 1,7*(-1)

szt -1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t
norma: 0,28*(-1)

m-g -0,28

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

21   KALKULACJA INDYWIDUALNA: prefabrykatów betonowych o wymiarach 75x28x10cm - 
ODWODNIENIE LINIOWE D400 m 3,3

Robocizna

Robotnicy (ATH 9) r-g 0,44

Materiały

Odwodnieni liniwe D400 L=1m kpl 1,35

Zaprawa cementowa M15 m3 0,007

Beton zwykły B-10 m3 0,07

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,011

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

22 KNR-W 2-
18 

0706/02.2  

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba) próba 12

Robocizna

Robotnicy r-g 3,1

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06

Uszczelki gumowe płaskie szt 1

Woda m3 1,73

6/8



Nr Podstawa Opis robót Jm Nakład RMS

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.17.7 [10001]

Szczegółowy przedmiar robot - etap IV

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DRÓG GMINNYCH I DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOŚCIELNEGO I 
PRZY ZBORZE W RAMACH INWESTYCJI PN.: "REWITALIZACJA ULIC W ŚRÓDMIEŚCIU SULECHOWA"

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,16

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

23   KALKULACJA INDYWIDUALNA: zapewnienie ciągłości odpływu wód deszczowych i 
ścieków kpl. 1

 ROBOTY DEMONTAŻOWE

24 KNR 4-05t1 
0411/01  

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z 
osadnikiem i syfonem kpl 16

Robocizna

Robotnicy r-g 5,36

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,83

Wciągarka ręczna 3-5t m-g 1,78

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

25 KNR 4-05t1 
0318/01  

ADAPTACJA: Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej  do 200mm
m 60,6

Robocizna

Robotnicy r-g 0,563

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,062

Wciągarka elektryczna  do 1,6t m-g 0,188

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

26 KNR 4-04 
1103/01  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie m3 3,16

Sprzęt

Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

27 KNR 4-04 
1103/04  

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 3,16

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,177

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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28 KNR 4-04 
1103/05  

dopłata 9x

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości m3 3,16

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t
norma: 0,037*9

m-g 0,333

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

29   UTYLIZACJA GRUZU - kalkulacja indywidualna m3 3,16

 REGULACJE WYSOKOŚCIOWE UZBROJENIA

30 KNR 2-31 
1406/03  

Regulacja pionowa włazów kanałowych
szt 40

Robocizna

Betoniarze gr.III (ATH 2) r-g 2,961

Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 5,9115

Robotnicy gr.II (ATH 8) r-g 1,4025

Materiały

Mieszanka betonowa m3 0,213

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0123

Piasek m3 0,0215

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0234

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,124

Woda m3 0,0091

Materiały pomocnicze % 0,5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

31 KNR 2-31 
1406/04  

Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
szt 23

Robocizna

Betoniarze gr.III (ATH 2) r-g 1,428

Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 2,856

Robotnicy gr.II (ATH 8) r-g 0,767

Materiały

Mieszanka betonowa m3 0,093

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0053

Piasek m3 0,0094

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0109

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,058

Woda m3 0,004

Materiały pomocnicze % 0,5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty pośrednie 66,3% R+S

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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