Rodos 7.0.17.7 [10001]

Szczegotowy przedmiar robot - etap IV

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH | DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO |

PRZY ZBORZE W RAMACH INWESTYCJI PN.: "REWITALIZACJA ULIC W SRODMIESCIU SULECHOWA"

Nr Podstawa Opis robét Jm | Nakiad RMS
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
01 0113/03 km 0,043
Robocizna
Robotnicy (ATH 9) r-g 112
Materiaty
Stupki drewniane 7cm m3 0,104
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 7,5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
ROBOTY ZIEMNE
2 KNR-W 2- [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci 1,5m o scianach pionowych pod
01 fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii Ill-IV, z wydobyciem
0310/02.1 |urobku fopatg lub wyciggiem recznym m3 35,508
Robocizna
Robotnicy r-g 1,65
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
3 KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii |1l koparkami
01 0212/02 |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 m3 66,002
Robocizna
Robotnicy (ATH 9) r-g 0,144
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,0698
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
4 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
0322/02 |liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m
wraz z rozbiorkg m2 118,35
Robocizna
Ciesle gr.ll (ATH 3) r-g 0,373
Robotnicy gr.l (ATH 7) r-g 0,2764
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm m3 0,00105
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,0009
Klamry ciesielskie kg 0,119
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH | DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO |
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1 2 3 4 5
5 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich o grubosci 15cm - PODSYPKA
18 0511/02 m3 6,39
Robocizna
Robotnicy (ATH 9) r-g 1,93
Materiaty
Pospoétka m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,71
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
6 KNR-W 2- |Adaptacja: Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - OBSYPKA i
01 0609/06 INADSYPKA m3 21,3
Robocizna
Robotnicy (ATH 9) r-g 2,5
Materiaty
Piasek t 1,92
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
7 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
01 0312/05 |gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV m3 31,49
Robocizna
Robotnicy (ATH 9) r-g 1,36
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0212/01 |pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - wywoz
nadmiaru gruntu m3 27,69
Robocizna
Robotnicy gr.| (ATH 7) r-g 0,0429
Sprzet
Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,1046
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0346
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,2353
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
9 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 |odlegtosci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na
doptata 10x |odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 27,69

Sprzet
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Nakiad RMS
1 2 3 4 5
e
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
10 KNR 2-01 |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
0607/01 |gtebokosci 4m szt 8
Robocizna
Monterzy gr.ll (ATH 4) r-g 2,378
Robotnicy gr.l (ATH 7) r-g 1,7763
Materiaty
Igtofiltry szt 0,1
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 0,05
Uszczelki gumowe do rur 200mm szt 0,2
Sruby M16 kpl kg 0,4
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,2
Wociagnik przejezdny 3,0t m-g 1
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,21
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
11 KNR-W 2- |Pompowanie wody
01 0604/01 godz. 20
Robocizna
Robotnicy (ATH 9) r-g 4,2
Sprzet
Pompa gtebinowa elektryczna do 240m3/h m-g 1
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,01
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
ROBOTY MONTAZOWE
12 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm SN8 tgczone na wcisk
18 0408/03 m 42,6
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg, Dn200mm SN8 m 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,0104
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
13 KNNR 4 [Ksztaltki z PCW kanalizaciji zevynetrznej jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej
1321/03 |200mm faczone na wcisk - TROJNIK 200/200 45st ot 4
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Nakiad RMS
1 2 3 4 5
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3
Materiaty
Trojnik z PCW z uszczelkg 200mm SN8 szt
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,09
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
14 | KNNR-W 4 |ADAPTACJA: Przejscia szczelne do studni kanalizacyjnychdla rur PVC 200mm $cian
1427/01 szt 16
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiaty
Przejscie szczelne dla rur PVC 200mm szt
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
15 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie kaskady zewnetrznej DN 200mm 8
16 | KNNR-W 4 |Wykonanie ré6znych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 -
1430/01 [PRZEBUDWA KINET ISTNIEJACYCH STUDNI m3 0,5
Robocizna
Robotnicy r-g 7,78
Materiaty
Beton zwykty m3 1,05
Drewno na stemple iglaste korowane m3 0,009
Deski iglaste obrzynane Kkl.IlIl 19-25mm m3 0,095
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,0175
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,31
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
17 | KNR 4-05t1 |JADAPTACJA: Wstawienie trojnika tworzywowego PVC 300mm w istniejgcy rurociag -
0310/04 |WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO KANALU ot 9
Robocizna
Robotnicy r-g 1,67
Materiaty
Trojnik z PCW z uszczelkg 300mm SN8 szt 1
Mufa z PCW z uszczelkg 300mm SN8 m 1
Materiaty pomocnicze % 3,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,054
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Szczegotowy przedmiar robot - etap IV

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH | DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO |

PRZY ZBORZE W RAMACH INWESTYCJI PN.: "REWITALIZACJA ULIC W SRODMIESCIU SULECHOWA"

Nr Podstawa Opis robét Jm | Nakiad RMS
1 2 3 4 5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
18 KNR 2-18 |Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z
0625/01 |osadnikiem i syfonem szt 16
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.l| r-g 4,35
Robotnicy gr. r-g 8,7
Materiaty
Osadniki betonowe 500mm szt 1
Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm szt 1
Pierscienie zelbetowe odcinajgce szt 1
Pierscienie utrzymujgce wpust szt 1
Syfony kanalizacyjne PVC 200mm poziome z uszczelka szt 1
Wopust sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 1
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,04
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
19 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1000mm i dni
0613/01 |gtebokosci 3m studni 1
€
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il (ATH 5) r-g 27,18
Materiaty
Kregi betonowe o srednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 5,25
Cegta budowlana petna kl.150 szt 234
Beton zwyklty B-7,5 m3 0,232
Beton zwykty B-10 m3 0,47
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,36
Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 8,38
Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 16,96
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8
Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 1
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe 1000mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,07

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu 8,6%

Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH | DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO |
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Nakiad RMS
1 2 3 4 5
20 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1000mm - za
0613/02 |kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
potracenie 0,5 2,92
1x
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll (ATH 5)
. * r-g -2,03
norma: 2,03*(-1)
Materiaty
Kregi beton(iwe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 1,05
norma: 1,05%(-1)
Zaprawa cementowa m. 80
norma: 0,01*(-1) m3 -0.01
Roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R
. * kg -1,59
norma: 1,59*(-1)
Roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P K 3992
norma: 3,22*(-1) 9 ’
Stopnie wla;zowe zeliwne szt 17
norma: 1,7*(-1)
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t
norma: 0,28*(-1) m-g -0.28
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
21 KALKULACJA INDYWIDUALNA: prefabrykatéw betonowych o wymiarach 75x28x10cm A
ODWODNIENIE LINIOWE D400 m 3,3
Robocizna
Robotnicy (ATH 9) r-g 0,44
Materiaty
Odwaodnieni liniwe D400 L=1m kpl 1,35
Zaprawa cementowa M15 m3 0,007
Beton zwykty B-10 m3 0,07
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,011
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
22 | KNR-W 2- [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
18 (odcinek=préba) préba 12
0706/02.2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,03
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
Uszczelki gumowe ptaskie szt 1
Woda m3 1,73
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PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH | DROGI POWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO |
PRZY ZBORZE W RAMACH INWESTYCJI PN.: "REWITALIZACJA ULIC W SRODMIESCIU SULECHOWA"

Nr Podstawa Opis robét Jm | Nakiad RMS
1 2 3 4 5
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,16
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
23 KALKULACJA INDYWIDUALNA: zapewnienie ciggtosci odptywu wod deszczowych i
Sciekow kpl. 1
ROBOTY DEMONTAZOWE
24 | KNR 4-05t1 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z
0411/01 |osadnikiem i syfonem kpl 16
Robocizna
Robotnicy r-g 5,36
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,83
Wociggarka reczna 3-5t m-g 1,78
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
25 | KNR 4-05t1 |ADAPTACJA: Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej do 200mm
0318/01 m 60,6
Robocizna
Robotnicy r-g 0,563
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,062
Wociggarka elektryczna do 1,6t m-g 0,188
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
26 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody
1103/01 [samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiane roboczg i mechaniczne
wytadowanie m3 3,16
Sprzet
Koparko-fadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
27 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego m3 3,16
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy 5t m-g 0,177

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
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1 2 3 4 5
28 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
doptata 9x |rozpoczety km ponad 1km odlegtosci m3 3,16
Sprzet
ﬁsch;c:hoc?g 3s;:{gr;owy’;adowczy 5t m-g 0,333
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
29 UTYLIZACJA GRUZU - kalkulacja indywidualna m3 3,16
REGULACJE WYSOKOSCIOWE UZBROJENIA
30 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03 szt 40
Robocizna
Betoniarze gr.lll (ATH 2) r-g 2,961
Betoniarze gr.Il (ATH 1) r-g 5,9115
Robotnicy gr.ll (ATH 8) r-g 1,4025
Materiaty
Mieszanka betonowa m3 0,213
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0123
Piasek m3 0,0215
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,0234
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,124
Woda m3 0,0091
Materiaty pomocnicze % 0,5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
31 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04 szt 23
Robocizna
Betoniarze gr.lll (ATH 2) r-g 1,428
Betoniarze gr.ll (ATH 1) r-g 2,856
Robotnicy gr.Il (ATH 8) r-g 0,767
Materiaty
Mieszanka betonowa m3 0,093
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0053
Piasek m3 0,0094
Deski iglaste obrzynane Kkl.IlIl 19-25mm m3 0,0109
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,058
Woda m3 0,004
Materiaty pomocnicze % 0,5
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu 8,6%
Koszty posrednie 66,3% R+S
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
32 Mapa powykonawcza kpl. 1
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