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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W | S-01.00.00 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/03
ETAP1 0,185 km 0,185
razem | km 0,185
ROBOTY ZIEMNE
2 | KNR-W |S-01.00.00 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci 1,5m o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
2-01 kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
0310/02
Wykopy pod przewody
ETAP 1 284,40%0,6 m3 170,64
razem | m3 170,64
3 | KNR-W |S-01.00.00 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2-01 tyzki 0,15m3
0212/02
Wykopy pod przewody
ETAP 1 284,40%0,4 m3 113,76
Poglebienbie wykopu pod studnie i wpusty
studnie
ETAP I-tr10; D12;D25;D27;D16;D17;D17.1;D18; D19; D21 30,25 m3 30,25
Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym
ETAP I- W17; W18; W19; W33; W34; W20; W21; W22; W35; W36; W37; W38; W39; W23; W24; W25; m3 44,03
W26; W27, W28 44,03
razem | m3 188,04
4 |KNR2-01 |S-01.00.00 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02 kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
ETAP1 568,30 m2 568,8
razem | m2 568.,8
5 | KNR-W |S-01.00.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15¢cm - PODSYPKA
2-18
0511/02
ETAP1 2791 m3 27,91
razem | m3 2791
6 | KNR-W |S-01.00.00 Adaptacja: Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - OBSYPKA i NADSYPKA
2-01
0609/06
ETAP1 93,03 m3 93,03
razem | m3 93,03
7 | KNR-W |S-01.00.00 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie
2-01 kategorii III-IV
0312/05
ETAP1 163,46 m3 163,46
razem | m3 163,46
8 |KNR 2-01 |S-01.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0212/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - wyw6z nadmiaru gruntu
ETAP1 118,02 m3 118,02
razem | m3 118,02
9 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
10x)
ETAP1 118,02 m3 118,02
razem | m3 118,02
10 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
ETAP1 14 szt 14
razem | szt 14
11 | KNR-W [S-01.00.00 [Pompowanie wody
2-01
0604/01
ETAP1 30 godz. 30
razem | godz. 30
ROBOTY MONTAZOWE
12 | KNR-W [S-01.00.00 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm SN8 taczone na weisk
2-18
0408/03
ETAP1 182,03 m 182,03
razem| m 182,03
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13 | KNR-W |S-01.00.00 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 200mm SN12 taczone na weisk - adaptacja
2-18
0408/03
ETAP1 4,03 m 4,03
razem| m 4,03
14 | KNNR4 | S-01.00.00 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk -
1321/03 TROJNIK 200/200 45st
ETAP1
trl 200/200; tr14 200/200; tr15 200/200 3 szt 3
razem | szt 3
15 | KNNR-W |S-01.00.00 ADAPTACIJA: Przejscia szczelne do studni kanalizacyjnychdla rur PVC 200mm $cian
41427/01
ETAPI 12 szt 12
razem | szt 12
16 S-01.00.00 | KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie kaskady zewnetrznej DN 200mm
ETAPI 5 5
razem 5
17 | KNNR-W |S-01.00.00 | Wykonanie r6znych elementow betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - PRZEBUDWA
41430/01 KINET ISTNIEJACYCH STUDNI
ETAPI 0,32 m3 0,32
razem | m3 0,32
18 KNR S-01.00.00 | ADAPTACJA: Wstawienie trojnika tworzywowego PVC 200mm w istniejacy rurociag - WLACZENIE DO
4-05t1 ISTNIEJACEGO KANALU
0310/02
ETAP1
tr7 200/200; 1 szt 1
razem | szt 1
19 KNR S-01.00.00 ADAPTACJA: Wstawienie trojnika tworzywowego PVC 300mm w istniejacy rurociag - WLACZENIE DO
4-05t1 ISTNIEJACEGO KANALU
0310/04
ETAP I
tr8 300/200 1 szt 1
razem | szt 1
20 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studzienka $cickowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0625/01
Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym
ETAP I- W17; W18; W19; W33; W34; W20; W21; W22; W35; W36; W37; W38; W39; W23; W24; W25; szt 19
W26; W27, W28 19
razem | szt 19
21 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1000mm i gigbokosci 3m
0613/01
ETAP I- D2;tr10; D12; D25;D27; D16; D17, D17.1; D18; D19; D21 11 studnie 11
razem |studni¢ 11
22 |KNR 2-18 | S-01.00.00 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m roznicy
0613/02 gtebokosci studni
(potracenie
1x)
ETAPI-tr10; D12; D25; D27, D16; D17, D17.1; D18; D19; D21 0,5 27,3
((3-2,02)+(3-1,57)+(3-1,48)+(3-1,58)+(3-1,91)+(3-1,67)+(3-1,27)+(3-1,26)+(3-1,06)+(3-2,53))/0,5
razem | 0,5 27,3
23 S-01.00.00 KALKULACJA INDYWIDUALNA: prefabrykatow betonowych o wymiarach 75x28x10cm - ODWODNIENIE
LINIOWE D400
Odwodnienie liniowe:
ETAPI-OL2 4 m
razem| m
24 | KNR-W |S-01.00.00 |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préoba)
2-18
0706/02
ETAP 1 - 16 prob 16 proba 16
razem | proba 16
25 KALKULACJA INDYWIDUALNA: zapewnienie ciagtosci odptywu wod deszczowych i $ciekow
ETAPI 1,5 kpl. 2
razem | kpl. 2]
ROBOTY DEMONTAZOWE
26 KNR S-01.00.00 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
4-05t1
0411/01
ETAP I- wpusty 9 kpl 9
razem | kpl 9
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27 KNR S-01.00.00 ADAPTACJA: Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej do 200mm
0315/01
ETAPI 33,00 m 33
razem| m 33
28 |KNR 4-04 |D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
2,63 m3 2,63
razem | m3 2,63
29 |KNR 4-04 |D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
2,63 m3 2,63
razem | m3 2,63
30 |KNR 4-04 |D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x)
2,63 m3 2,63
razem | m3 2,63
31 D-01.02.04 UTYLIZACJA GRUZU - kalkulacja indywidualna
2,63 m3 2,63
razem | m3 2,63
REGULACJE WYSOKOSCIOWE UZBROJENIA
32 |KNR2-31 |S-01.00.00 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
ETAPI 24 szt 24
razem| szt 24
33 |KNR2-31 |S-01.00.00 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
ETAPI 39 szt 39
razem| szt 39
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
34 Mapa powykonawcza
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
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