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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR-W 
2-01 

0113/03

S-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

ETAP 2    0,051 km 0,051
razem km 0,051

ROBOTY ZIEMNE
2 KNR-W 

2-01 
0310/02

S-01.00.00 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

Wykopy pod przewody
ETAP 2    71,19*0,6 m3 42,714

razem m3 42,714
3 KNR-W 

2-01 
0212/02

S-01.00.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,15m3

Wykopy pod przewody
ETAP 2    71,19*0,4 m3 28,476
Pogłębienbie wykopu pod studnie i wpusty
studnie
ETAP II - D22; D24.1;  D4;    11,88 m3 11,88
Studzienka ściekowa z wpustem ulicznym
ETAP II - W29; W30; W31; W32; W56; W57; W40; W41; W42; W43    23,18 m3 23,18

razem m3 63,536
4 KNR 2-01 

0322/02
S-01.00.00 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 

kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
ETAP 2    142,38 m2 142,38

razem m2 142,38
5 KNR-W 

2-18 
0511/02

S-01.00.00 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - PODSYPKA

ETAP 2    7,70 m3 7,7
razem m3 7,7

6 KNR-W 
2-01 

0609/06

S-01.00.00 Adaptacja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  - OBSYPKA i NADSYPKA

ETAP 2    25,64 m3 25,64
razem m3 25,64

7 KNR-W 
2-01 

0312/05

S-01.00.00 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie 
kategorii III-IV

ETAP 2    37,86 m3 37,86
razem m3 37,86

8 KNR 2-01 
0212/01

S-01.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - wywóz nadmiaru gruntu
ETAP 2    33,33 m3 33,33

razem m3 33,33
9 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 

10x)

S-01.00.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

ETAP 2    33,33 m3 33,33
razem m3 33,33

10 KNR 2-01 
0607/01

S-01.00.00 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m

ETAP 2    10 szt 10
razem szt 10

11 KNR-W 
2-01 

0604/01

S-01.00.00 Pompowanie wody

ETAP 2    20 godz. 20
razem godz. 20

ROBOTY MONTAŻOWE
12 KNR-W 

2-18 
0408/03

S-01.00.00 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm SN8 łączone na wcisk

ETAP 2    51,27 m 51,27
razem m 51,27
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13 KNNR 4 

1321/03
S-01.00.00 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - 

TRÓJNIK 200/200 45st
ETAP II
tr9 200/200; tr13 200/200;    2 szt 2

razem szt 2
14 KNNR-W 

4 1427/01
S-01.00.00 ADAPTACJA: Przejścia szczelne do studni kanalizacyjnychdla rur PVC 200mm ścian

ETAP II    6 szt 6
razem szt 6

15 S-01.00.00 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie kaskady zewnętrznej DN 200mm
ETAP II    2 2

razem 2
16 KNNR-W 

4 1430/01
S-01.00.00 Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - PRZEBUDWA 

KINET ISTNIEJĄCYCH STUDNI
ETAP II    0,32 m3 0,32

razem m3 0,32
17 KNR 

4-05t1 
0310/04

S-01.00.00 ADAPTACJA: Wstawienie trójnika tworzywowego PVC  300mm w istniejący rurociąg - WŁĄCZENIE DO 
ISTNIEJĄCEGO KANAŁU

ETAP II
tr17 300/200    1 szt 1

razem szt 1
18 KNR 2-18 

0625/01
S-01.00.00 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem

Studzienka ściekowa z wpustem ulicznym
ETAP II - W29; W30; W31; W32; W56; W57; W40; W41; W42; W43    10 szt 10

razem szt 10
19 KNNR 4 

1417/01
S-01.00.00 ADAPTACJA: Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem stożkiem 

betonowym - STUDNIA TWORZYWOWA DN 600mm
ETAP II - D24;    1 szt 1

razem szt 1
20 KNR 2-18 

0613/01
S-01.00.00 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m

ETAP II - D22; D24.1;  D4;    3 studnię 3
razem studnię 3

21 KNR 2-18 
0613/02

(potrącenie 
1x)

S-01.00.00 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

ETAP II - D22; D24.1;  D4;    ((3-1,1)+(3-1,72)+(3-2,14))/0,5 0,5 8,08
razem 0,5 8,08

22 S-01.00.00 KALKULACJA INDYWIDUALNA: prefabrykatów betonowych o wymiarach 75x28x10cm - ODWODNIENIE 
LINIOWE D400
ETAP II - OL3; OL4    3,1+3 m 6,1

razem m 6,1
23 KNR-W 

2-18 
0706/02

S-01.00.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)

ETAP 2 - 10 prób    10 próba 10
razem próba 10

24 KALKULACJA INDYWIDUALNA: zapewnienie ciągłości odpływu wód deszczowych i ścieków
ETAP II    1 kpl. 1

razem kpl. 1
ROBOTY DEMONTAŻOWE

25 KNR 
4-05t1 
0411/01

S-01.00.00 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem

ETAP II - wpusty    10 kpl 10
razem kpl 10

26 KNR 
4-05t1 
0318/01

S-01.00.00 ADAPTACJA: Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej  do 200mm

ETAP II    49,30 m 49,3
razem m 49,3

27 KNR 4-04 
1103/01

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
4 m3 4

razem m3 4
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28 KNR 4-04 

1103/04
D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego
4 m3 4

razem m3 4
29 KNR 4-04 

1103/05
(dopłata 9x)

D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

4 m3 4
razem m3 4

30 D-01.02.04 UTYLIZACJA GRUZU - kalkulacja indywidualna
4 m3 4

razem m3 4
REGULACJE WYSOKOŚCIOWE UZBROJENIA

31 KNR 2-31 
1406/03

S-01.00.00 Regulacja pionowa włazów kanałowych

ETAP II    13 szt 13
razem szt 13

32 KNR 2-31 
1406/04

S-01.00.00 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

ETAP II    35 szt 35
razem szt 35

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
33 Mapa powykonawcza

1 kpl. 1
razem kpl. 1
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