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PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH I DROGIPOWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO I PRZY ZBORZE W
RAMACH INWESTYCIJI PN.: "REWITALIZACJA ULIC W SRODMIESCIU SULECHOWA"

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W | S-01.00.00 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/03
ETAP2 0,051 km 0,051
razem | km 0,051
ROBOTY ZIEMNE
2 | KNR-W |S-01.00.00 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci 1,5m o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
2-01 kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
0310/02
Wykopy pod przewody
ETAP2 71,19*%0,6 m3 42,714
razem | m3 42,714
3 | KNR-W |S-01.00.00 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2-01 tyzki 0,15m3
0212/02
Wykopy pod przewody
ETAP2 71,19%0,4 m3 28,476
Poglebienbie wykopu pod studnie i wpusty
studnie
ETAP II- D22;D24.1; D4; 11,38 m3 11,88
Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym
ETAP 11 - W29; W30; W31; W32; W56; W57; W40; W41; W42; W43 23,18 m3 23,18
razem | m3 63,536
4 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/02 kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
ETAP2 142,38 m2 142,38
razem | m2 142,38
5 | KNR-W |S-01.00.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich o grubosci 15cm - PODSYPKA
2-18
0511/02
ETAP2 7,70 m3 7,7
razem | m3 1,7
6 | KNR-W |S-01.00.00 Adaptacja: Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - OBSYPKA i NADSYPKA
2-01
0609/06
ETAP2 25,64 m3 25,64
razem | m3 25,64
7 | KNR-W |S-01.00.00 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie
2-01 kategorii III-IV
0312/05
ETAP2 37,86 m3 37,86
razem | m3 37,86
8 |KNR 2-01 |S-01.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0212/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - wyw6z nadmiaru gruntu
ETAP2 3333 m3 33,33
razem | m3 33,33
9 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Naktady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
10x)
ETAP2 33,33 m3 33,33
razem | m3 33,33
10 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01
ETAP2 10 szt 10
razem | szt 10
11 | KNR-W [S-01.00.00 |[Pompowanie wody
2-01
0604/01
ETAP2 20 godz. 20
razem | godz. 20
ROBOTY MONTAZOWE
12 | KNR-W |S-01.00.00 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 200mm SN8 taczone na weisk
2-18
0408/03
ETAP2 51,27 m 51,27
razem| m 51,27
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13 | KNNR4 |S-01.00.00 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk -
1321/03 TROJNIK 200/200 45st
ETAP II
tr9 200/200; tr13 200/200; 2 szt 2
razem | szt 2
14 | KNNR-W |S-01.00.00 ADAPTACIJA: Przejscia szczelne do studni kanalizacyjnychdla rur PVC 200mm $cian
41427/01
ETAPIl 6 szt 6
razem | szt [§
15 S-01.00.00 | KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie kaskady zewnetrznej DN 200mm
ETAPIl 2 2
razem 2
16 | KNNR-W |S-01.00.00 | Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - PRZEBUDWA
41430/01 KINET ISTNIEJACYCH STUDNI
ETAPII 0,32 m3 0,32
razem | m3 0,32
17 KNR S-01.00.00 | ADAPTACIJA: Wstawienie trojnika tworzywowego PVC 300mm w istniejacy rurociag - WLACZENIE DO
4-05t1 ISTNIEJACEGO KANALU
0310/04
ETAP II
tr17 300/200 1 szt 1
razem | szt 1
18 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o §rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0625/01
Studzienka $cickowa z wpustem ulicznym
ETAP II- W29; W30; W31; W32; W56; W57; W40; W41, W42; W43 10 szt 10
razem| szt 10
19 | KNNR4 |S-01.00.00 ADAPTACIJA: Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem stozkiem
1417/01 betonowym - STUDNIA TWORZY WOWA DN 600mm
ETAPII-D24; 1 szt 1
razem | szt 1
20 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i glgbokosci 3m
0613/01
ETAPII-D22;D24.1; D4; 3 studni¢ 3
razem |studni¢ 3
21 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1000mm - za kazde 0,5m roznicy
0613/02 glebokosci studni
(potracenie
1x)
ETAP II- D22; D24.1; D4; ((3-1,1)+(3-1,72)+(3-2,14))/0,5 0,5 8,08
razem | 0,5 8,08
22 S-01.00.00 KALKULACJA INDYWIDUALNA: prefabrykatow betonowych o wymiarach 75x28x10cm - ODWODNIENIE
LINIOWE D400
ETAPII- OL3;0L4 3,1+3 m 6,1
razem| m 6,1
23 | KNR-W |S-01.00.00 | Proba wodna szczelnosci kanatlow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préoba)
0’?016502
ETAP2-10prob 10 proba 10
razem | proba 10
24 KALKULACJA INDYWIDUALNA: zapewnienie ciagtosci odptywu wod deszczowych i §ciekow
ETAPII 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
ROBOTY DEMONTAZOWE
25 KNR S-01.00.00 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
oalio1
ETAP II - wpusty 10 kpl 10
razem | kpl 10
26 KNR S-01.00.00 | ADAPTACJA: Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej do 200mm
031801
ETAPII 49,30 m 49,3
razem| m 493
27 |KNR 4-04 | D-01.02.04| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
4 m3

m3
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28 |KNR 4-04 |D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
4 m3 4
razem | m3 4
29 | KNR 4-04 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x)
4 m3 4
razem | m3 4
30 D-01.02.04 UTYLIZACJA GRUZU - kalkulacja indywidualna
4 m3 4
razem| m3 4
REGULACJE WYSOKOSCIOWE UZBROJENIA
31 |KNR 2-31 |S-01.00.00 |Regulacja pionowa wlazow kanatowych
1406/03
ETAPII 13 szt 13
razem | szt 13
32 |KNR 2-31 |S-01.00.00 Regulacja zaworow wodociagowych i gazowych
1406/04
ETAPIl 35 szt 35
razem| szt 35
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
33 Mapa powykonawcza
1 kpl. 1

kpl.
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