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Uproszczony przedmiar robét - etap IV
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W |S-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/03
ETAP4 0,043 km 0,043
razem | km 0,043
ROBOTY ZIEMNE
2 | KNR-W |S-01.00.00 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci 1,5m o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
2-01 kolektory w gruntach suchych kategorii II-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
0310/02
Wykopy pod przewody
ETAP4 59,18*%0,6 m3 35,508
razem | m3 35,508
3 | KNR-W |S-01.00.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii IIl koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2-01 tyzki 0,15m3
0212/02
Wykopy pod przewody
ETAP4 59,18*%0,4 m3 23,672
Poglebienbie wykopu pod studnie i wpusty
studnie
ETAPIV-D6,D9 5,25 m3 5,25
Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym
ETAP IV - W1; W2; W3; W4; W5; W6; W7; W8; W9, W10; W11; WI12; W13; W14; W15; W16 37,08 m3 37,08
razem | m3 66,002
4 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw liniowych w gruncie suchym
0322/02 kategorii III-IV o szerokos$ci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbidrka
ETAP4 118,35 m2 118,35
razem | m2 118,35
5 | KNR-W |S-01.00.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15¢cm - PODSYPKA
2-18
0511/02
ETAP4 6,39 m3 6,39
razem | m3 6,39
6 | KNR-W |S-01.00.00 Adaptacja: Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - OBSYPKA i NADSYPKA
2-01
0609/06
ETAP4 21,30 m3 21,3
razem | m3 213
7 KNR-W | S-01.00.00 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtgbokosci do 3m w gruncie
2-01 kategorii III-IV
0312/05
ETAP4 31,49 m3 31,49
razem | m3 31,49
8 |KNR2-01 |S-01.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0212/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - wyw6z nadmiaru gruntu
ETAP4 27,69 m3 27,69
razem | m3 27,69
9 |KNR2-01 |S-01.00.00 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
10x)
ETAP4 27,69 m3 27,69
razem | m3 27,69
10 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01
ETAP4 8 szt 8
razem| szt 8
11 | KNR-W [S-01.00.00 [Pompowanie wody
2-01
0604/01
ETAP4 20 godz. 20
razem | godz. 20
ROBOTY MONTAZOWE
12 | KNR-W |S-01.00.00 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm SN8 tgczone na weisk
2-18
0408/03
ETAP 4 42,60 m 42,6
razem| m 42,6
13 | KNNR 4 |8-01.00.00 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe o Srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk -
1321/03 TROJNIK 200/200 45st

ETAP IV
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
trl 200/200; tr2 200/200; tr3 200/200; tr4 200/200; 4 szt 4
razem | szt 4
14 | KNNR-W |S-01.00.00  ADAPTACIJA: Przejscia szczelne do studni kanalizacyjnychdla rur PVC 200mm $cian
4 1427/01
ETAP IV - studnie ist. 16 szt 16
razem | szt 16
15 S-01.00.00 | KALKULACJA INDY WIDUALNA: Wykonanie kaskady zewnetrznej DN 200mm
ETAP IV - studnie ist. 8 8
razem 8
16 | KNNR-W |S-01.00.00 | Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - PRZEBUDWA
41430/01 KINET ISTNIEJACYCH STUDNI
ETAP IV - studnieist. 0,5 m3 0,5
razem | m3 0,5
17 KNR S-01.00.00 | ADAPTACIJA: Wstawienie trojnika tworzywowego PVC 300mm w istniejacy rurociag - WLACZENIE DO
4-05t1 ISTNIEJACEGO KANALU
0310/04
ETAP IV
tr5 300/200; tr6 300/200 2 szt 2
razem | szt 2
18 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o §rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0625/01
Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym
ETAP IV - W1; W2; W3; W4; W5; W6; W7; W8; WO; W10; W11; W12; W13; W14; W15; W16 16 szt 16
razem | szt 16
19 |KNR 2/-1 8 |S-01.00.00 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdéw betonowych o $rednicy 1000mm i glebokosci 3m
0613/01
ETAPIV-D6 1 studnie 1
razem |studni¢ 1
20 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m rdznicy
0613/02 glebokosci studni
(potracenie
1x)
ETAPIV-D6 (3-1,54)/0,5 0,5 2,92
razem | 0,5 2,92
21 S-01.00.00 KALKULACJA INDYWIDUALNA: prefabrykatow betonowych o wymiarach 75x28x10cm - ODWODNIENIE
LINIOWE D400
Odwodnienie liniowe:
ETAPIV-OL1 33 m 3,3
razem| m 33
22 | KNR-W |S-01.00.00 |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préoba)
0720162/;02
ETAP 4 - 12 prob 12 proba 12
razem | proba 12
23 KALKULACJA INDYWIDUALNA: zapewnienie ciagtosci odptywu wod deszczowych i $ciekow
ETAPIV 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
ROBOTY DEMONTAZOWE
24 KNR S-01.00.00 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
it1ion
ETAP IV - wpusty 16 kpl 16
razem | kpl 16
25 KNR S-01.00.00 ADAPTACJA: Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej do 200mm
031501
ETAP IV 60,60 m 60,6
razem| m 60,6
26 |KNR 4-04 |D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
3,16 m3 3,16
razem | m3 3,16
27 |KNR 4-04 |D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
3,16 m3 3,16
razem | m3 3,16
28 |KNR 4-04 |D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupetiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci

(doptata 9x)
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3,16 m3 3,16
razem | m3 3,16
29 D-01.02.04 UTYLIZACJA GRUZU - kalkulacja indywidualna
3,16 m3 3,16
razem | m3 3,16
REGULACJE WYSOKOSCIOWE UZBROJENIA
30 |KNR2-31 | S-01.00.00 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
ETAPIV 40 szt 40
razem| szt 40
31 |KNR2-31 |S-01.00.00 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
ETAPIV 23 szt 23
razem| szt 23
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
32 Mapa powykonawcza
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
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