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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR-W 
2-01 

0113/03

S-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

ETAP 4    0,043 km 0,043
razem km 0,043

ROBOTY ZIEMNE
2 KNR-W 

2-01 
0310/02

S-01.00.00 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

Wykopy pod przewody
ETAP 4    59,18*0,6 m3 35,508

razem m3 35,508
3 KNR-W 

2-01 
0212/02

S-01.00.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,15m3

Wykopy pod przewody
ETAP 4    59,18*0,4 m3 23,672
Pogłębienbie wykopu pod studnie i wpusty
studnie
ETAP IV - D6, D9    5,25 m3 5,25
Studzienka ściekowa z wpustem ulicznym
ETAP IV - W1; W2; W3; W4; W5; W6; W7; W8; W9; W10; W11; W12; W13; W14; W15; W16    37,08 m3 37,08

razem m3 66,002
4 KNR 2-01 

0322/02
S-01.00.00 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 

kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
ETAP 4    118,35 m2 118,35

razem m2 118,35
5 KNR-W 

2-18 
0511/02

S-01.00.00 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - PODSYPKA

ETAP 4    6,39 m3 6,39
razem m3 6,39

6 KNR-W 
2-01 

0609/06

S-01.00.00 Adaptacja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  - OBSYPKA i NADSYPKA

ETAP 4    21,30 m3 21,3
razem m3 21,3

7 KNR-W 
2-01 

0312/05

S-01.00.00 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie 
kategorii III-IV

ETAP 4    31,49 m3 31,49
razem m3 31,49

8 KNR 2-01 
0212/01

S-01.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - wywóz nadmiaru gruntu
ETAP 4    27,69 m3 27,69

razem m3 27,69
9 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 

10x)

S-01.00.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

ETAP 4    27,69 m3 27,69
razem m3 27,69

10 KNR 2-01 
0607/01

S-01.00.00 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m

ETAP 4    8 szt 8
razem szt 8

11 KNR-W 
2-01 

0604/01

S-01.00.00 Pompowanie wody

ETAP 4    20 godz. 20
razem godz. 20

ROBOTY MONTAŻOWE
12 KNR-W 

2-18 
0408/03

S-01.00.00 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm SN8 łączone na wcisk

ETAP 4    42,60 m 42,6
razem m 42,6

13 KNNR 4 
1321/03

S-01.00.00 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - 
TRÓJNIK 200/200 45st
ETAP IV
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tr1 200/200; tr2 200/200; tr3 200/200; tr4 200/200;    4 szt 4

razem szt 4
14 KNNR-W 

4 1427/01
S-01.00.00 ADAPTACJA: Przejścia szczelne do studni kanalizacyjnychdla rur PVC 200mm ścian

ETAP IV - studnie ist.    16 szt 16
razem szt 16

15 S-01.00.00 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie kaskady zewnętrznej DN 200mm
ETAP IV - studnie ist.    8 8

razem 8
16 KNNR-W 

4 1430/01
S-01.00.00 Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - PRZEBUDWA 

KINET ISTNIEJĄCYCH STUDNI
ETAP IV - studnie ist.    0,5 m3 0,5

razem m3 0,5
17 KNR 

4-05t1 
0310/04

S-01.00.00 ADAPTACJA: Wstawienie trójnika tworzywowego PVC  300mm w istniejący rurociąg - WŁĄCZENIE DO 
ISTNIEJĄCEGO KANAŁU

ETAP IV
tr5 300/200; tr6 300/200    2 szt 2

razem szt 2
18 KNR 2-18 

0625/01
S-01.00.00 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem

Studzienka ściekowa z wpustem ulicznym
ETAP IV - W1; W2; W3; W4; W5; W6; W7; W8; W9; W10; W11; W12; W13; W14; W15; W16    16 szt 16

razem szt 16
19 KNR 2-18 

0613/01
S-01.00.00 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m

ETAP IV - D6    1 studnię 1
razem studnię 1

20 KNR 2-18 
0613/02

(potrącenie 
1x)

S-01.00.00 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

ETAP IV - D6    (3-1,54)/0,5 0,5 2,92
razem 0,5 2,92

21 S-01.00.00 KALKULACJA INDYWIDUALNA: prefabrykatów betonowych o wymiarach 75x28x10cm - ODWODNIENIE 
LINIOWE D400
Odwodnienie liniowe:
ETAP IV -OL1    3,3 m 3,3

razem m 3,3
22 KNR-W 

2-18 
0706/02

S-01.00.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)

ETAP 4 - 12 prób    12 próba 12
razem próba 12

23 KALKULACJA INDYWIDUALNA: zapewnienie ciągłości odpływu wód deszczowych i ścieków
ETAP IV    1 kpl. 1

razem kpl. 1
ROBOTY DEMONTAŻOWE

24 KNR 
4-05t1 
0411/01

S-01.00.00 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem

ETAP IV - wpusty    16 kpl 16
razem kpl 16

25 KNR 
4-05t1 
0318/01

S-01.00.00 ADAPTACJA: Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej  do 200mm

ETAP IV    60,60 m 60,6
razem m 60,6

26 KNR 4-04 
1103/01

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
3,16 m3 3,16

razem m3 3,16
27 KNR 4-04 

1103/04
D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego
3,16 m3 3,16

razem m3 3,16
28 KNR 4-04 

1103/05
(dopłata 9x)

D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
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3,16 m3 3,16

razem m3 3,16
29 D-01.02.04 UTYLIZACJA GRUZU - kalkulacja indywidualna

3,16 m3 3,16
razem m3 3,16

REGULACJE WYSOKOŚCIOWE UZBROJENIA
30 KNR 2-31 

1406/03
S-01.00.00 Regulacja pionowa włazów kanałowych

ETAP IV    40 szt 40
razem szt 40

31 KNR 2-31 
1406/04

S-01.00.00 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

ETAP IV    23 szt 23
razem szt 23

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
32 Mapa powykonawcza

1 kpl. 1
razem kpl. 1
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