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PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH I DROGIPOWIATOWEJ ORAZ REMONT PLACU PRZYKOSCIELNEGO I PRZY ZBORZE W
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W | S-01.00.00 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/03
ETAP 5 0,008 km 0,008
razem | km 0,008
ROBOTY ZIEMNE
2 | KNR-W |S-01.00.00 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci 1,5m o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
2-01 kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
0310/02
Wykopy pod przewody
ETAPS 11,33*0,6 m3 6,798
razem | m3 6,798
3 | KNR-W |S-01.00.00 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2-01 tyzki 0,15m3
0212/02
Wykopy pod przewody
ETAP5 11,33*0,4 m3 4,532
Poglebienbie wykopu pod studnie i wpusty
studnie
ETAP V-D3; 1,57 m3 1,57
Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym
ETAP V - Wp4; Wp3; Wp5 6,96 m3 6,96
razem | m3 13,062
4 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/02 kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
ETAPS 22,66 m2 22,66
razem | m2 22,66
5 | KNR-W |S-01.00.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich o grubosci 15cm - PODSYPKA
2-18
0511/02
ETAP5 1,04 m3 1,04
razem | m3 1,04
6 | KNR-W |S-01.00.00 Adaptacja: Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - OBSYPKA i NADSYPKA
2-01
0609/06
ETAP5 347 m3 3,47
razem | m3 3,47
7 | KNR-W |S-01.00.00 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie
2-01 kategorii III-IV
0312/05
ETAP5 6,82 m3 6,82
razem | m3 6,82
8 |KNR 2-01 |S-01.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0212/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - wyw6z nadmiaru gruntu
ETAP5 4,51 m3 4,51
razem | m3 4,51
9 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Naktady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
10x)
ETAP5 4,51 m3 4,51
razem | m3 4,51
10 |KNR 2-01 |S-01.00.00 |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01
ETAPS5S 4 szt
razem | szt
11 | KNR-W [S-01.00.00 |[Pompowanie wody
2-01
0604/01
ETAP5 10 godz. 10
razem | godz. 10
ROBOTY MONTAZOWE
12 | KNR-W |S-01.00.00 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 200mm SN8 taczone na weisk
2-18
0408/03
ETAP5 6,94 m 6,94
razem| m 6,94
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13 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0625/01
Studzienka $cickowa z wpustem ulicznym
ETAP V - Wp4; Wp3; Wp5 3 szt 3
razem | szt 3
14 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i gtgbokosci 3m
0613/01
ETAPV-D3;D9 2 studni¢ 2
razem |studni¢ 2]
15 |KNR 2-18 |S-01.00.00 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy
0613/02 glebokosci studni
(potracenie
1x)
ETAP V-D3;D9 ((3-1,54)+(3-1,2))/0,5 0,5 6,52
razem | 0,5 6,52
16 | KNR-W [S-01.00.00 | Proba wodna szczelnosci kanatlow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préoba)
072016§02
ETAP 5 - 3 proby 3 proba 3
razem | proba 3
17 KALKULACJA INDYWIDUALNA: zapewnienie ciagtosci odptywu wod deszczowych i $ciekow
ETAPV 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
ROBOTY DEMONTAZOWE
18 KNR S-01.00.00 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy S00mm z osadnikiem i syfonem
oatnor
EETAP V - wpusty 2 kpl 2
razem | kpl 2]
19 |KNR 4-04 |D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie
0,5 m3 0,5
razem | m3 0,5
20 |KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego
0,5 m3 0,5
razem | m3 0,5
21 |KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x)
0,5 m3 0,5
razem | m3 0,5
22 D-01.02.04 UTYLIZACJA GRUZU - kalkulacja indywidualna
0,5 m3 0,5
razem | m3 0,5
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
23 Mapa powykonawcza
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
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