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A. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

 Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane ramach Kontraktu. 

 

1.2. Zakres opracowania 

Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje budowę kanalizacji deszczowej. 
 

1.3. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej formalne uprawnienia                          
i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia prac sieciowych zewnętrznych tj. sieci kanalizacyjne, 
wodociągowe itp. 
 
Kwalifikacje techniczne personelu zaangażowanego w zadanie 
 
1.Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacje i sieci sanitarne bez 
ograniczeń. 
 
2.Majstrowie powinni posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacje i sieci sanitarne                             
w ograniczonym zakresie.  
 
Dla potrzeb niniejszego kontraktu realizowane będą: 

• sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz obiektami 
towarzyszącymi. 
 

1.4. Spis robót 

Sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej waz z przykanalikami 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do poszczególnych wpustów 
deszczowych oraz przyłącza kd /wysięgniki/ wyprowadzone do działek prywatnych dla potrzeb odwodnienia 
połaci dachowych.  
 

1.5. Zakres stosowania ST 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać                      
i rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych pdpkt. 1.1. 

 

1.6. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami 
technicznymi: 
 
Sieci zewnętrzne (S): 
S.01. Prace pomiarowe 
S.02. Roboty ziemne. 
S.03 Roboty montażowe. 
S.04. Przejścia pod przeszkodami. 
S.05. Odtworzenie nawierzchni. 
 
2.Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
 
3.Niezależnie od postanowień normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.   
 
 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

1.7. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (np. korpus drogowy) 
ewentualnych przecieków wody.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i definicjami podanymi w części A 
„Wymagania ogólne”. 

− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

− wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej 
jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki 
osadniczej, 

− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

− przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

− przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, 
przeznaczony wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem 
początkowym lub magistralą wodociągową. 

  
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych. 
Kanał (kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał (kolektor) sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej budynku z kanałem sanitarnym. 

Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 
kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,                      
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego 
do niżej położonego kanału odpływowego. 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

 
Wpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej służący do odbioru i odprowadzenia ścieków 
deszczowych do kolektora deszczowego. 
 
Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych; 
 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 
 
Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się 
w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, przeznaczony do ruchu pieszego                                
i odpowiednio utwardzony. 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów wraz ze wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę i upoważniona do kierowania robotami oraz do 
występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraltu, 

Dziennik Budowy - urzędowy dokument zakupiony przez Inwestora we właściwym Urzędzie Administracji                          
i opatrzony jego pieczątkami z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych                  
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu 
obowiązujących przepisów. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, rysunków i ewentualnych dodatkowych 
załączników. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową                                    
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w technologicznej kolejności realizacji.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną całość technologiczną 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji użytkowych.             
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące budowy. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.Przekazanie Terenu Budowy  
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                  
i administracyjnymi, lokalizację, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz jeden egz. Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet ST. 
 
2.Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa załączona została do Dokumentów Przetargowych. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:  

• Opis techniczny, 

• Rysunki. 
 

3.Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu 
 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu budowlanego na roboty objęte 
kontraktem. Pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
4. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
a. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                            

z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
b. W przypadku, gdy Roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST                    

i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy. 

 
5.Koordynacja dokumentów kontraktowych 
 
1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiającego, są istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
2.W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych skalą 
rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, następującej 
kolejności: 

a. Specyfikacja Techniczna. 
b. Projekt Budowlany. 
c. Przedmiar robót. 

 
3. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków                                  
w Dokumentacji Projektowej albo Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy 
lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier prowadzi niezbędne zmiany lub 
uzupełnienia.  
  
6.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
1.W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowiązek wykonać lub dostarczyć a także zapewnić 
obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. Wykonawca zapewni oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
 
2.Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich 
ustawieniem.   
 
3.Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających jest 
uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót. 
 
7.Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót. 
 
1.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
2.W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny zostać tak wybrane 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

• powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
c) przekroczeniami dopuszczalnych norm hałasu, 
d) możliwością powstania pożaru. 

• praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować zniszczeń                             
w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robót. 

3.Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciąża Wykonawcę.   
 
 
8.Ochrona przeciwpożarowa 
 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p. pożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt p. poż., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                     

i zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawczy. 
 
9.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne. 
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika ( np. Materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowych. 

5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

10.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                     

i prywatnej. 
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać 
roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

3. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzeniem. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne                     
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę 
i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w ust. 4 i uwzględnił ich 
przeprowadzenie planuje swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust.4, przeprowadzone                 
w zakresie i w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji Kontraktu. 

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie 
realizacji Robót. 

7. Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z Inżynierem 
oraz użytkownikiem obiektu. 

8. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomić odpowiednią 
instytucję użytkującą lub będącą właścicielami instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

9. Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbaniem 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 
11.Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 
1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Kontrakcie. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeń osi, o ile zostaną uzyskane 
przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności                             
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na 
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym                  
i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
12.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
  
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia                     



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

i zdrowia osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte Kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej niepodlegających odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione                
w stawce jednostkowej Robót objętych Kontraktem. 

 
 
13.Utrzymanie robót podczas budowy 
 
1. Wykonawca powinien utrzymać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalający stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia.  W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 

14.Przestrzeganie prawa 
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
Robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust. 1. 
 

15.Stosowanie rozwiązań opatentowanych 
 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności 
to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad zastosowania 
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót,                  
w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca 
powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich 
kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne,                    
to w całości obciążą one Wykonawcę.       

2. MATERIAŁY 

2.1.Źródło uzyskania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne. 

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                    
z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                           
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 
 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego                                      
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                            
z jakiegokolwiek źródła. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane                                   
z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane    
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukończeniu Robót. 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio                          
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na terenie budowy poza tymi które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym 
terenie.    

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 

2. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych                      
z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5.Wariantowe stosowane materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania rodzajów 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do prowadzenia Robót powinien być zgodny                 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST;                
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                     
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. jego 
użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.   

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość  Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  określonymi                           
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

3. Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte                            
z terenu budowy. 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót  zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera  nie zwalnia  Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach                   
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie   wraz z oznakowaniem Robót, 

• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

• system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca  zamierza zlecić prowadzenie badań ), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżyniera. 

  
b)   część  szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                    
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu sposób                        
i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów oraz Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynierem ustali jaki  zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

6. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

7. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
8. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność 
wyników badań Inżynier  natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte                                
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie  próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane  materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający.  

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone  przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu                       
i terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi  kopie raportów  z wynikami badań uzgodnionymi z nim. 
2. Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego                     

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc 
potrzebna do  tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

oceniać zgodność materiałów i Robót  z wymaganymi ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

3. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją 
Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca.  

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których  atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę  Inżynierowi. 

 

6.8. Dokumenty budowy    

Dziennik Budowy. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                      

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi  i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia  Inżyniera,  

• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych                         
w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru Robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót  i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                    
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 

7.5.   Czas przeprowadzania obmiaru 

1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                                 

i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                               

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                           
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości                       
i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera                           
i Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających                        
i Robót poprawkowych. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności               
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące   dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Projektanta. W przypadku 
wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego 
koszty wynikłe z tego faktu ponosi Wykonawca niezależnie od przyczyny ich wprowadzenia. 

• Specyfikacje Techniczne 

• Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu                                   
i udokumentowania wykonania jego zaleceń  

• Recepty i ustalenia technologiczne 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

• sprawozdanie techniczne 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
3. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.6.    Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1.    Ustalenia ogólne.  

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. 

2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie. 

3. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią 

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy                        
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii  i wody, 
budowa dróg  dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy  dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Obowiązujące przepisy. 

Obowiązujące przepisy, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na końcu 
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

 

B. WYZNACZENIE TRAS RUROCIĄGÓW. 

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         
i odbioru robót związanych z wyznaczeniem tras kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie tras osi kanału deszczowego wraz                        
z przyłączami na odcinku ok. 0,6km 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji szczegółowej są zgodne z obowiązującymi przepisami i ST        
części A “Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST   i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne dotyczące materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST części A “Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania osi kanału są: 

− pale i paliki drewniane 

− rury metalowe 

− inne materiały akceptowane przez Inżyniera 
Do utrwalenia punktów tras kanałów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, rury 
metalowe o długości 0,5m. Pale drewniane umieszczone w miejscach lokalizacji studzienek powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,2m i długość 0,5m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane                   
o długości 0,3m, o średnicy 0,05 do 0,08m. “Świadkowie” wbijania obok palików osiowych powinni mieć 
długość ok. 0,5m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiem określonym w ST “Wymagania 
ogólne”. 
Do wyznaczenia tras kanałów należy stosować sprzęt: 

− teodolity 

− niwelatory 

− tyczki 

− taśmy 

− inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera 
Stosowany sprzęt do wyznaczenia tras kanałów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 
 
 
 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

4. TRANSPORT 

Nie dotyczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji      
i Kartografii (G.U.G. i K). Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie 
punktów głównych osi kanału oraz punkty wysokościowe (repery robocze). W oparciu o dostarczone materiały 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia tras. 

5.2. Wytyczenie punktów osi kanałów. 

Tyczenie osi trasy sieci i kanałów należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonów państwowych. Wyznaczone punkty na osi kanału nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm 
w stosunku do projektowanej osi kanału, a rzędne posadowienia kanału wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 

5.3. Robocze punkty wysokościowe. 

Należy wyznaczyć dwa robocze punkty wysokościowe. Punkty wysokościowe należy wykonać poza granicami 
poj. kanału, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 

5.4. Wyznaczenie kanałów wykopów. 

Wyznaczenie konturów wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi przecięcia powierzchni 
zewnętrznych skarp wykopów z terenu. Do oznaczenia kanałów wykopów stosować dobre widoczne paliki. 
Odległość pomiędzy palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanałów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne“. Kontrolę jakości prac pomiarowych 
związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych G.U.G. i K. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być prowadzone wg następujących zasad: 
a) oś projektowanego kanału sprawdzić na początku i końcu odcinka pomiędzy poszczególnymi      

studzienkami, 
b) robocze punkty wysokościowe projektowanego kanału należy sprawdzić niwelatorem na całej jego 

długości, 
c) wykonanie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomica co najmniej w 5-u miejscach               

na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 km trasy kanału. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robot związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne warunki płatności podane są w ST. 
 

9.2. Szczegółowe warunki płatności. 

Płatność za 1 km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych                         
lub protokołu z kontroli geodezyjnej 
Cena wykonania robót obejmuje: 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

− sprawdzenie wyznaczenie punktów głównych osi trasy kanału i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienia osi trasy kanału dodatkowymi punktami, 

− wytyczenia wykopów, 

− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie.   

 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. 

− roboty pomiarowe  - ok. 0,6km. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumenty 

− Instrukcja techniczna  - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

− Instrukcja techniczna  - Geodezyjna obsługa inwestycji GUS i K 1978.  

− Instrukcja techniczna  - Geodezyjna osnowa pozioma 1978. 

− Instrukcja techniczna  - Wysokościowa  osnowa geodezyjna  GUS i K 1983. 

− Instrukcja techniczna  - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  GUS i K 1979. 

− Wytyczne techniczne -  Pomiary realizacyjne GUS i K 1983. 

− Wytyczne techniczne -  Osuwy  realizacyjne GUS i K 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

C.1. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI. 

 
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
Kod CVP 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków. 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) część A “Wymagania ogólne” stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót sieci kanalizacji deszczowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

• ścieków opadowych. 

• Kanały 

• Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

• Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

• Przykanalik - przewód odpływowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku lub                  
od ulicznego wpustu ściekowego do studzienki na sieci lub do granicy dzialki. 

• Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

• Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych                     
i odprowadzenia ich do odbiornika. 

• Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

• Kanał przełazowy-kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m. 

• Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

• Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

• Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

• Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli                    
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

• Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

• Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału                              
z  utwardzonych powierzchni terenu. 

• Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

• Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

• Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

• Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

• Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

• Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

• Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

• Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką                   
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej               
ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 

• Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

• Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

• Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 

• Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

• Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 

• Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności. 

• Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 

• Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów                        
z poziomu terenu. 

• Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

• Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

• Pozostałe określenia według obowiązujących przepisów. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części Wymagania ogólne p. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 

3.2. Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki kanalizacyjne 

Na kanałach zabudować studzienki z kręgów betonowych DN1500-1000 włazowe oraz DN800 niewłazowe  
z prefabrykowanymi kinetami oraz studzienki wpustów deszczowych DN500mm osadnikowe. Beton klasy 
C35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W8. Elementy studzienek łączone na uszczelni elastomerowe SBR lub 
EPDM.  Zwieńczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy D400. Poza nawierzchniami 
szczelnymi – utwardzonymi montować włazy typu szczelnego klasy B125. 
Wymagania dla betonu: 

 beton klasy C35/45 (B45), 
 nasiąkliwość nie większa od 4 %, 
 szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm,               
 wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
 maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
 beton powinien byc zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także                      

w kinecie, 
 do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami, 
 ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

spełniające wymagania EN 681-1, 
 studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego, 
 minimalna siła wyrywającą stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
 pozostałe wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Zwieńczenia - klasa D400 powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać pierścień odciążający 
przystosowany do przenoszenia obciążeń charakterystycznych dla grupy4. 
Montować włazy KL D 400– z wypełnieniem betonowym 
- Właz KL D 400: 
Rama: odlew żeliwny z żeliwa szarego, wysokość ramy 110 - 150 mm, obrobione mechanicznie powierzchnie 
styku ramy z pokrywą 
Pokrywa: odlew żeliwny z żeliwa szarego z obrobioną mechanicznie powierzchnią styku z ramą,                                     
z zabezpieczeniem przeciwobrotowym, o średnicy 640 – 680 mm, głębokość osadzenia w ramie  
50 mm (wg PN EN 124 ), wypełnienie betonowe betonem B 45 ( wg EN 206 ). 
Na odlewy wymagany jest certyfikat instytutu odlewnictwa. 
 

2.3. Kruszywo na podsypkę i wymianę gruntu zasypu 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów. 
Do zasypu należy użyć pospółki różnoziarnistej, dobrze zagęszczanej o wilgotności zbliżonej do optymalnej. 
 

2.4 Rury kanalizacyjne 

Projektowaną sieć kanalizacyjną deszczową grawitacyjną należy wykonać z rur tworzywowych typu PP,                 
o sztywności obwodowej SN8 zgodne z obowiązującymi przepisami, łączone na uszczelki gumowe. 
Ze względu na projektowane przepływy przyjęto kanały o następujących średnicach Dn i parametrach 
wytrzymałościowych wg ISO: DN160-DN300mm. 
Połączenia rur ze studniami przewidziano poprzez montaż złączki kielichowej z uszczelką wargową 
zabetonowanej w dennicy studzienki. Otwory dla przykanalików powinny być przygotowane w warunkach 
fabrycznych i powinny posiadać zamontowane przejścia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur  PP-B 
lub PCV. 
 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury kanałowe PP 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie-wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się 
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu 
na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5m. Sposób 
składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed 
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

2.5.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

2.5.4. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach                      
o wysokości maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 

2.5.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Składowisko 
kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A Wymagania ogólne pkt 3. 
Stosowany sprzęt: 

• koparka podsiębierna kołowa pojemność łyżki do 0,5 m3, 

• szlifierka kątowa, 

• dźwig samochodowy o udźwigu 10 Mg, 

• podnośnik widłowy lub osprzęt widłowy do koparki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• beczkowóz, 

• agregat prądotwórczy przewoźny, 

• niwelator lub teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

• urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

• komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

• podbijaki drewniane do rur, 

• wciągarka ręczna, 

• wciągarka mechaniczna, 

• betoniarki, 

• wibratory, 

• obudowy wykopów dla wykopów liniowych do głębokości 6,1 m, dla wykopów miejscowych – 
jamistych 3,1 x 3,1 m do głębokości 6,1 m – OW Wronki lub równoważny. 

• zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych 
średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność                    
i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne pkt 4. 
 

4.2. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur 
górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy                     
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 
4cm po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów. Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać  za pomocą minimum trzech lin zawiesia 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
 

3.5. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne obowiązującymi przepisami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części A Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne). Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli                  
i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

5.3. Roboty ziemne 

       Przed wykonaniem wykopu należy ręcznie odkopać sieci kolizyjne i potwierdzić ich położenie pionowe 
oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami Wykonawca wniesie zmiany do 
projektu w uzgodnieniu z projektantem.  
Teren przez który prowadzona będzie sieć kanalizacyjna umożliwia zastosowanie do wykonywanie wykopów 
sprzętu mechanicznego. Ręcznego wykonywania wykopów wymagać będą prace związane ze zbliżeniami do 
uzbrojenia podziemnego. Projektuje się wykopy z pełnym zabezpieczeniem szalunkami systemowymi np. typu 
OW WRONKI Ze względu na dużą wrażliwość gruntów na zawilgocenie bezwzględnie konieczne jest 
zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych.  
Nadmiar gruntu pozostałego z wykopów zostanie odwieziony na składowisko odpadów. Deskowania wykopów 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odcinkach min. 10-cio metrowych. Wykonana obudowa 
wykopu powinna być odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Wykonywanie robót w 
pasie drogowym wymaga pełnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia środków ostrożności ze względu 
na konieczność prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazdów. Teren robót należy odpowiednio 
oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ruchem ulicznym.  Należy zastosować także odpowiednią ilość mostków 
dla pieszych. Wykonawca robót zapewni zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych.   
Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość pomiędzy ścianą obudowy a zewnętrzną powierzchnią rury 
min. 25 cm. Dno wykopu powinno być wzmocnione wyrównane i stabilne dla ułożenia 10cm podsypki                     
z piasku. Do prac ziemnych należy przystąpić po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić 
wszystkie zainteresowane strony. 
Ponadto należy: 

1.  prace prowadzić pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej, 
2. przejścia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyć kładkami a cały wykop ogrodzić celem 

uniknięcia wypadków przez osoby postronne, 
3. pracownicy prowadzący prace ziemne muszą być przeszkoleni w zakresie BHP  
4. przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją oraz uzgodnieniami stron 

zainteresowanych i stosownie do warunków przedstawionych w uzgodnieniach ustalić szczegóły 
oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia robót drogowych. 

        
Odwodnienie wykopów.  
Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego zakłada się odwodnienia wykopów. Całość robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej prowadzona będzie w gruntach gliniastych, mokrych. 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

Uwzględniając powyższe oraz rodzaj gruntu odwadnianego – pył piaszczysty projektuje się odwodnienie 
wykopów przez bezpośrednie pompowanie na odcinkach o długości max. L = 50,0 m, za pomocą rury 
drenarskiej z filtrem z włókna kokosowego i w obsypce żwirowej oraz studzienki czerpalnej dla pompy                     
z warstwą filtracyjną na dnie. W żadnym wypadku nie dopuszczać do wypływu nawodnionych piasków 
drobnych do wykopu, gdyż może to doprowadzić do utraty stateczności ścian. Studzienkę czerpalną D 0,6m 
posadowić tak, aby jej górna krawędź znalazła się na poziomie projektowanej podsypki. Dno studzienki 
wykonać jako filtr odwrotny o wysokości h = 0,5 m z tłucznia, żwiru i piasku. 
Średnica rurociągu odwadniającego – 100 mm, wydajność pompy należy dobrać do rzeczywistego napływu. 
Przyjęto spodziewaną ilość napływającej wody do 1m2 wykopu w piaskach drobnych – q= 16m3/godz. 
W trakcie odwadniania wykopów należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 

− odwadnianie prowadzić w sposób ciągły, aż do zasypania wykopu, nie dopuszczając do przerw                  
w pracy pompy, 

− w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzić powoli, aby nie 
powodować wymywania cząsteczek gruntu, 

− w żadnym wypadku nie dopuszczać do pompowania wody z zawiesiną gruntu. 
 

W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopu prace te wykonać następująco: 

− wykopy liniowe (rurociągu), których dno znajdzie się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
przekraczającej 0,5m odwodnić za pomocą igłofiltrów;  

− wykopy liniowe (rurociągi), których dno znajdzie się poniżej zwierciadła wody do 0,5m odwodnić                 
za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w pompy zatapialne, 

− wykopy liniowe, których dno znajdzie się powyżej zwierciadła wód gruntowych nie będą wymagały 
odwodnienia.  
 

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniających wykopy należy prowadzić dziennik czasu 
pracy pomp, w którym rzeczywisty czas pompowań potwierdzony będzie przez przedstawicieli Inwestora                 
- Inspektor Nadzoru.   
 
Zasypywanie wykopów. 
Po zakończeniu prac montażowych przewody zasypywać ręcznie warstwą ochronną piasku o grub.  30cm 
ponad wierzch rury na całej długości, pozostawiając miejsca połączeń przewodów nie zasypane do czasu 
przeprowadzenia próby szczelności kanału. Obsypkę przewodu należy wykonywać ze starannym 
zagęszczaniem mechanicznym aż do uzyskania, po zagęszczeniu, warstwy grubości 30 cm ponad wierzch 
rury. Ponad warstwą ochronną wykop zasypywać gruntem piwszczysto-żwirowym, pozbawionym kamieni                   
i głazów z równomiernym zagęszczeniem warstwami o grub. 30 cm do osiągnięcia powierzchni podbudowy 
drogowej. 
 
 Grunt używany do zasypywania przewodów powinien spełniać ponadto poniższe warunki: 

• nie mogą występować w nim cząstki o średnicy powyżej 20 mm, 

• nie może zawierać ostrych kamieni ani gruzu,  

• stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić 1,00 dla przewodu ułożonego w pasie drogowym. 
Równolegle z prowadzeniem zasypki wykopu należy rozbierać deskowanie wykopu. Po zakończeniu robót, 
podbudowę i jej nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego, poprzedzającego rozpoczęcie robót. 
 

5.4. Roboty montażowe 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją wydana przez producenta wybranego do zamontowania 
systemu rurociągów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 
(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur 
betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.4.1. Rury kanałowe 

Przy połączeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi oraz                      



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

w punktach włączenia do przepustów drogowych należy stosować specjalne przejściowe pierścienie (tuleje). 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się                       
w granicach od 45 do 90 stopni. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać                              
w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. 

5.4.2.  Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15m; 
  spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 

większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 
  kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,  
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° 

(optymalnym 60°), 
 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

 
Izolacje antykorozyjne. 
Dopuszcza się zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. C35/45. 

5.4.3. Studnie kanalizacyjne 

Na kanałach zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych DN1500-1000 włazowe i DN800 niewłazowe., 
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanymi kinetami. Beton klasy C35/45 wodoszczelny i mrozoodporny                
W8. Elementy studzienek łączone na uszczelni elastomerowe SBR lub EPDM.  Zwieńczenia studzienek                     
w pasie drogowym zaprojektowano klasy D400.  
• W jezdniach drogowych projektuje się studzienki betonowe DN1500-500 posadowione na warstwie 

wyrównawczej gr. 15 cm betonu klasy C-10 i przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i 
dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów. Podbudowę betonową formować na warstwie grubości 
30cm piasku stabilizowanego cementem lub studnie montować na gruncie rodzimym, wzmocnionym 
warstwą tłucznia min. 20 cm oraz na płycie fundamentowej z chudego betonu C12/15 grubości 
min 10cm.  

 Zwieńczenia - klasa D 400 powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać pierścień 
odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń charakterystycznych dla grupy 4. 
Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalności zweryfikuje kąty złamania trasy                
i zamówi tak dennice studzienek, aby kanały wprowadzić do kinet bez dodatkowych kształtek. Nie dopuszcza 
się wprowadzania rur do kinet za pomocą kolan. Wyjątek od tej zasady może stanowić okoliczność 
uzgodniona pisemnie z operatorem sieci. 

6. REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ                               
/ SANITARNEJ 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt5. 
 

6.1. Zasady wykonania regulacji 

Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 
 roboty przygotowawcze; 
 rozpoznanie; 
 wyznaczenie powierzchni podlegającej regulacji – w zakresie naprawy nawierzchni zlecenie wg 

odrębnej pozycji kosztorysowej;  
 wykonanie regulacji bądź wymiana poszczególnych elementów na nowe wraz z ich regulacją; 

 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

6.1. Roboty przygotowawcze 

Rozpoznanie regulacji polega na: 
 ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
 określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 
 wstępnym rozpoznaniu przyczyn osadzeniu /zapadnięciu studzienki, 
 rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy /regulacji powinna obejmować cały obszar uszkodzonej 
nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury 
geometrycznej.  
 

6.1. Wykonanie regulacji / naprawy uszkodzonej studzienki / wymiana uszkodzonej pokrywy lub kratki 

Wykonanie regulacji / naprawy uszkodzonej studzienki / wymianę uszkodzonej pokrywy lub kratki ściekowej 
obejmuje: 

1) zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 
podziemnego, 

2) rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp.                        
w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 
betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji 
jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

3) rozebranie uszkodzonej/ zapadniętej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych 
pod studzienką, kręgów podporowych itp.), 

4) zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

5) szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia/ zapadnięcia i podjęcie decyzji o sposobie naprawy               
i wykorzystaniu istniejących materiałów, 

6) sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, 
komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

7) w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady 
wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych                        
- wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, 
według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, 
pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

8) osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

 
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, 
kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić 
indywidualnie i wykonać ją według zaleceń Inspektora nadzoru.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne pkt 6. 
 

7.1. Kontrola, pomiary i badania 

7.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów tylko w przypadku 
otrzymania polecenia Inżyniera. 

7.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                       
i  z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kanałów, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kanałów, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych. 

 

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ±5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 
 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi   

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. powinien 
być zgodny z pkt 5.6.6, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm. 

7.3 Próba szczelności 

Kanał przygotowany do próby szczelności powinien być zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem 
do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem połączeń rur i połączeń ze 
studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzić próbę szczelności kanału grawitacyjnego na eksfiltrację 
napełniając kanał od dołu ze studzienki położonej najniżej na badanym odcinku. Wodę należy doprowadzać 
powoli z otwartego zbiornika. Rurociąg z PP poddaje się próbie o ciśnieniu 3,0m słupa wody. Badany 
przewód powinien pozostać napełniony wodą przez 1 godz. Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać 
się krople wody. Kanał uważa się za szczelny, jeżeli ilość dopełnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi 
więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.  W przypadku nieszczelności złącze należy wymienić, a próbę 
powtórzyć. Przy wykonywaniu prób szczelności przestrzegać obwiązujących przepisów. Temperatura 
zewnętrzna podczas próby nie może być niższa niż +10 st.C. 
 

7.4 Inspekcja telewizyjna 

Cały zakres wykonanych kanałów wraz z przyłączami do działek, ale bez przyłączy wpustów należy poddać 
inspekcji telewizyjnej. Inspekcję wykonać po zasypaniu i zagęszczeniu zasypu kanału. Sprzęt do inspekcji 
powinien zapewniać obraz kolorowy w jakości co najmniej SVCD (480x576).    
Obraz musi zawierać następujące informacje dodatkowe: 

• oznaczenie odcinka 

• średnica rurociągu 

• odległość kamery od punktu startowego 

• spadek chwilowy kanału 
 
Do zapisu elektronicznego należy dołączyć wydruk przebiegu linii dna w układzie wysokościowo   
odległościowym. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7. 
 

8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji 

• kpl (komplet) wykonanej i odebranej studzienki  



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9.2.1. Zakres 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych, 
 przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotności/, 
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• izolacji studzienek. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności                               
z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.8. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym 
nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

9.3 Odbiór techniczny częściowy  

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujętemu w przejściowym świadectwie płatności dla którego odbiór jest 
ustanawiany. Odbiór ten organizowany jest przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Ocenie podlega zgodność wykonania rozliczanych elementów z warunkami zawartego 
kontraktu. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PŚP, 
 protokoły wszystkich odbiorów robot zanikowych; 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
 świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania; 
 świadectwa utylizacji odpadów; 
 zapis inspekcji telewizyjnej kanałów z wydrukami 

 

9.4. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
 protokoły badań szczelności całego przewodu. 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne pkt 9. 
Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót, w oparciu o pomiary i wyniki badań 
laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robót podstawowych winien przyjąć wszystkie 
czynności, jakie uważa za konieczne do wykonania dla osiągnięcia opisanych w ST standardów jakościowych, 
które pozwolą Wykonawcy wystawić gwarancję jakości robót. Również takie czynności, które zdaniem 
Wykonawcy są niezbędne do wykonania a nie zostały wyszczególnione poniżej. 
 

10.2. Cena za wykonanie 1 m kanalizacji  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
roboty geodezyjne, oznakowanie robót 

• roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych 

• odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 

• rozbiórki i utylizacja kanałów przeznaczonych do rozbiórki w PW 

• zakup materiałów i urządzeń; 

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  

• przygotowanie podłoża wzmocnionego, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 

• układanie i montaż rur,  

• wykonanie połączeń rur i kształtek; 

• usunięcie kolizji z ist. uzbrojeniem 

• wykonanie obsypki z zagęszczeniem  

• wymiana gruntu zasypu 

• utylizacja nadmiaru gruntu 

• badanie szczelności; 

• wykonanie inspekcji telewizyjnej 

• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 
 

10.3 Cena za wykonanie 1 szt studzienki: 

roboty geodezyjne, oznakowanie robót 

• roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych 

• odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 

• zakup materiałów i urządzeń 

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  

• przygotowanie podłoża i podbudowy  

• montaż kompletnych studzienek  

• wykonanie przejść szczelnych; 

• badanie szczelności; 

• wykonanie obsypki z zagęszczeniem  

• wymiana gruntu zasypu 

• utylizacja nadmiaru gruntu 

• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
2. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
3. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
4. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 
5. Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
6. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
7. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
8. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
9. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddz. na środowisko. 
10.  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 



                                                                       
                                                                                                                                                      
 

11. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
12. Zaprawy budowlane zwykłe. 
13. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
14. Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
15. Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
16. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
17. Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
18. Cement. Transport i przechowywanie. 
19. Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne. 
20. Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym                       

i żelbetowe 
 
Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury – oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9, wyd. sierpień 2003, 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -1989 r. – 

Roboty ziemne. 


