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OPIS TECHNICZNY

Nazwa inwestycji: termomodernizacja budynkéw urzedu miejskiego w Pabianicach

Adres budowy: ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, dz. nr ew. 226, 227/8, 346, 498/1, 542/16
Inwestor: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

1.2 Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- obowigzujace normy i przepisy budowlane
- audyt energetyczny

- wytyczne wykonania dociepleri scian zewnetrznych w systemie ETICS

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 roboty budowlane polegajace na termomodernizaciji
budynkéw urzedu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 16 w Pabianicach.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Opis zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ew. 226 potozong przy ul. Zamkowej 16 bedaca
wiasnoscia Inwestora oraz czes¢ dziatki 227/8 na ktdrej znajduja sie: schody, pochylnia
i zadaszenie wejscia do urzedu. Dziatka ta jest wiasnoscia Powszechnej Spétdzielni Spozywcdw
SPOLEM. Inwestor posiada zgode wiasciciela dziatki na wykonanie dokumentacji projektowej
celem zgtoszenia do urzedu robdt termomodernizacyjnych.

Od strony ul. Zamkowej zlokalizowany jest budynek gtéwny 5-kondygnacyjny, od strony
dziedzirica znajduja sie dwa parterowe budynki ulokowane wzdtuz granic dziatki.

Teren wokdt budynku jest zagospodarowany — dojscia, dojazdy, miejsca postojowe,
utwardzenie z kostki.

Budynki znajduja sie w strefie ochrony archeologicznej, w zwigzku z czym prace
termomodernizacyjne musza odbywac sie pod nadzorem. Inwestor przed przystgpieniem do
termomodernizacji jest zobowigzany do wystapienia o wydanie pozwolenia dla prowadzenia tych
prac do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Budynki zlokalizowane s3 réwniez w strefie scistej ochrony konserwatorskiej (w zatgczeniu
opinia kédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkdw).

Uwaga: Opinia zostata uzyskana dnia 10 stycznia 2020 roku (WUOZ-ZN.5183.1330.2019.AP) na
podstawie poprzedniej dokumentacji dot. termomodernizacji Urzedu Miasta w Pabianicach.
Niniejsza aktualizacja dokumentacji nie wprowadza zadnych zmian w zakresie elewacji budynku,
na podstawie, ktérych otrzymano opinie konserwatora.



2.2 OgélIny opis budynku

Obiekty objete opracowaniem to pieciokondygnacyjny budynek z parterowymi oficynami.
Sciany konstrukcyjne o réznej grubosci murowane z cegty.

Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej, kryty papa.

Podstawowe parametry obiektu:

- wymiary - 42,47 X 30,26 M
- wysokosd - 18,177 m
- powierzchnia zabudowy - 579,08 m’
- kubatura - 6 439,00 m’

Elewacje (z wyjatkiem elewacji wschodniej, ktdra zostata ocieplona styropianem przyklejonym do
muru, z wyprawa z tynku cienkowarstwowego) wykonano w systemie suchej zabudowy

w postaci uktadu ptyt z tworzywa sztucznego (kompozyt Zywiczny z wyprawg zewnegtrzng

z wklejonych ziaren kruszywa mineralnego) mocowanych stalowymi wkretami do konstrukgji

w postaci drewnianego rusztu z listew 5x5 cm w rozstawie 60 (120) cm - dostosowanego do
wymiaru plyt (podstawowe wymiary 120x300 c¢m, gr. 8 mm).

Listwy drewniane mocowane do muru kotkami "szybkiego montazu" lub innymi wkretami
rozpreznymi.

Pomiedzy listwami drewnianymi zastosowano ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm.
Szczeliny pomigdzy ptytami wypetnione s3 uszczelniaczem silikonowym.

2.3 Ocena stanu technicznego budynku

Stwierdzono znacznie zaawansowane zuzycie drewnianych listew rusztu (spréchnienia
i zagrzybienia) oraz lekko zawilgocone ptyty wetny mineralnej. Stan drewnianych listew bardzo
utrudnia prawidtowe i pewne zamocowanie ptyt oktadzin do rusztu a takze mocowanie listew
rusztu do sciany.

W systemie elewacji ostonowej nie zastosowano szczeliny wentylacyjnej oraz otworow
wlotowych i wylotowych, dzieki ktérym nadmiar pary wodnej mégitby by¢ odprowadzany na
zewnatrz. Konsekwencja tego jest opisane powyzej zawilgocenie drewnianego rusztu oraz wetny
mineralnej.

Stolarka okienna oraz drzwiowa nie speinia wymogdéw minimalnej wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta.

Natomiast stan techniczny scian zewnetrznych jest zadowalajacy i pozwala na projektowang
termomodernizacje.

3. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

3.1 OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynkdw Urzedu Miejskiego
w Pabianicach.
Projektuje sie:
* ocieplenie scian zewnetrznych metoda ETICS

* ocieplenie Scian fundamentowych styrodurem



* ocieplenie dachu wetng mineralng miedzy krokwiami (budynek gtéwny i oficyna
wschodnia)

* ocieplenie od spodu stropodachu w oficynie zachodniej

* ocieplenie podtogi na gruncie oraz wykonanie nowych posadzek

* wymiane okien i drzwi zewnetrznych

* wymiane parapetéw wewnetrznych

* wymiane obrébek blacharskich i orynnowania

* wymiane zadaszenia nad wejsciem do budynku

* wymiane daszkéw nad wejsciami od strony dziedzirica

* modernizacje komindw

* modernizacje pochylni i schodéw przed wejsciem gtéwnym

* oswietlenie elewacji

* zamocowanie nowego herbu i liter na elewacji zachodniej

* wymiana grzejnikéw, montaz termostatow

* wymiana instalacji centralnego ogrzewania, piondw, rurek, izolacji

3.2 ROBOTY WSTEPNE

roboty przygotowawcze
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- ustalenie punktu zasilania

roboty zabezpieczajace

- przygotowanie i zabezpieczenie strefy prowadzenia robét

- wyznaczenie i zabezpieczenie dojazdu do budynku i dojs¢ do klatki schodowej
- usuniecie zbednych i niebezpiecznych elementéw zagospodarowania terenu

rozbiorki, demontaz

- demontaz napisu i herbu z elewacji zachodniej

- usuniecie parapetéw, obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, okratowari
(na parterze do ponownego zamocowania po oczyszczeniu i pomalowaniu)

- tymczasowy demontaz instalacji odgromowej

- tymczasowy demontaz jednostek wentylacyjnych

- demontaz zadaszenia nad wejsciem giéwnym

- demontaz zadaszeri nad wejsciami od strony dziedzirica

- demontaz gzymsu z blachy na konstrukcji stalowej w pasie migdzy parterem a I pigtrem

- skucie gzymsu okapowego

- demontaz ptyt oktadzinowych elewacyjnych

- demontaz drewnianego stelazu wraz z wetng mineralng

- skucie ptytek klinkierowych ze scian przyziemia

- skucie klinkierowej okfadziny z murkéw oporowych przed wejsciem

- demontaz ocieplenia na elewacji wschodniej

- demontaz barierki przy pochylni

- demontaz gresu przed wejsciem gtdwnym

- skucie posadzek na gruncie

- demontaz instalacji c.o. (piondw, rurek, izolacji) wraz z grzejnikami



sposéb przeprowadzenia demontazu
1. Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47 pdz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

2. Roboty demontazowe powinny by¢ wykonywane na podstawie planu ,,bioz”,
po uzgodnieniach z kierownikiem budowy.

3. Pracownikdw zatrudnionych przy robotach demontazowych nalezy:
- zapoznac z projektem,
- poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie wykonywania robdét,
- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczeristwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

4. Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty demontazowe, musi byc ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

5. Prowadzenie demontazu jest zabronione:

— przy predkosci wiatru 10m/s

— przy ztej widocznosci - o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia

6. Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sig innego elementu.

7. Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych
(np. pomostéw, rusztowar itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robot lub
mistrza budowlanego.

8. Opuszczanie i gromadzenie materiatéw demontazowych powinno odbywac sig tylko
w miejscach wyznaczonych przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

9. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci, z ktdérej moga spadac
przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy przewracaniu elementdw
konstrukcyjnych, strefe niebezpieczna nalezy powiekszy¢ do rozmiaréw obalanych
elementdéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatéw i elementdéw konstrukgji.

10. Maszyny i urzgdzenia mechaniczne oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym i obstugiwane wytacznie przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.

1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzic stan techniczny narzedzi i urzadzen
pomocniczych.

12. Podczas pracy na wysokosci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni w pasy ochronne i linki
asekuracyjne.

13. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
na wysokosci powyzej 2,o0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji
robét szczegdlinie niebezpiecznych

Przy realizacji przedsiewziecia roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane
firmy wykonawstwa budowlanego, zatrudniajace pracownikdw przeszkolonych
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, atakze pracy na wysokosci.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa przy:



— pracach prowadzonych na wysokosci

— montazu, demontazu i konserwacji rusztowan

— robotach prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych

— pracach prowadzonych w sgsiedztwie infrastruktury podziemnej

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania robét. Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem
do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego.
Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robdt i wystepujacych
zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
Zakoriczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe
dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony
przez pracownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonywania robét rozbiorkowych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

a) prace z otwartym ogniem

Podczas wykonywania robdt spawalniczych i rozbidrkowych nalezy scisle przestrzegac
wskazan zawartych w przepisach 2 i 5 wymienionych ponize;j.

Po zakoriczeniu prac z otwartym ogniem (ciecie elementéw konstrukgji palnikiem
acetylenowym) kierownik budowy powinien dokonac przegladu stanowisk i sprawdzi¢
brak zaprdszenia ognia

b) zabezpieczenia przeciwpozarowe

Prowadzone roboty z otwartym ogniem powinny by¢ dostosowane do ogdlnych
przepiséw p.poz. obowigzujacych na terenie placu budowy. Stanowisko pracy powinno
by¢ wyposazone w gasnice, pojemnik z wodg, koce itp. Na widocznym miejscu powinien
by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszej strazy pozarnej.

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w:
1. Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2023 poz.822).

4. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

5. Szczegdtowych przepiséw BHP i p.poz. obowigzujgcych na terenie demontowanych
obiektow.

roboty rozpoznawcze i remontowe
- ocenastanu dachu i $cian zewnetrznych, oczyszczenie i wykonanie niezbednych napraw



3.3 ROBOTY REMONTOWE

Uwagi:

Docieplenie $cian nalezy wykonac¢ metodq lekkqg mokrg z uzyciem elementdw wytgcznie jednego
wybranego systemu i zgodnie z instrukcjq jego stosowania. Zabrania si¢ stosowania elementéw
réznych systemdw, dokonywania modyfikacji technologii, rezygnacji z czesci robot lub materiatéw,
a takze podobnych dziatar skutkujgcych odstgpieniem przez producenta od udzielanej na system
gwarancji.

3.3.1 OCIEPLENIE SCIAN

- $ciany fundamentowe

- styropian ekstrudowany XPS gr. 9cm
+ wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK
- krawedzie na zaktadke
- ocieplenie wykonad na gtebokos¢ 1.0 pod poziomem terenu oraz 30 cm powyzej
terenu, powierzchnig $cian ponad gruntem wykoriczy¢ tynkiem szlachetnym (wg
kolorystyki elewaciji)
Uwaga: Grubos¢ ocieplenia fundamentdéw zlicowac z ociepleniem scian zewnetrznych (bez
uskoku).

- $ciany kondygnacji nadziemnych
» wetna fasadowa, A < 0,036 W/mK, gr. 15cm - poza wyjgtkami:
- gr. 10 cm, A £ 0,031 W/mK - fragment $ciany przy oknach po lewej stronie wejscia od
dziedzirica
- gr. 25 cm, A £ 0,036 W/mK - parter $ciany wschodniej gtéwnego budynku

Uwaga: Grubos¢ ocieplenia sciany parteru zlicowac z ociepleniem scian kondygnacji wyzszych
(bez uskoku).

- gr. 5 cm, A £ 0,036 W/mK kominy ponad dachem oraz filary z blachy przed wejsciem
gtéwnym

Wykoriczenie scian tynkiem szlachetnym oraz cienkowarstwowym silikonowym
(wg kolorystyki elewaciji).

- projektowane warstwy docieplenia
* zaprawa klejgca
+ phyty welny mineralnej
* zaprawa zbrojgca
* siatka z wtékna szklanego
+ zaprawa zbrojaca
' preparat gruntujacy
* tynk silikonowy na $cianach kondygnacji powyzej parteru wg kolorystyki elewacji
- tynk szlachetny na scianach parteru wg kolorystyki elewacji

- przygotowanie podifoza

Sciany fundamentowe odkrywac odcinkami o dtugosci do 1.om.



Podczas wykopdéw zachowad szczegding ostroznosc w poblizu sieci!

Po odkryciu sciany oczysci¢ i osuszy<. Ubytki i peknigcia wyréwnac tynkiem cementowym
kategorii Il (rapéwka). Na wyréwnane podfoze natozyc izolacje w postaci masy bitumicznej
(dwie warstwy).

Ze $cian czesci nadziemnej zdemontowad elewacje ostfonowg wraz z wetng mineralng.
Oczysci¢, osuszyé, dokona¢ oceny stanu technicznego, usungé czgsci odspojone.
Nierédwnosci i ubytki podtoza wyréwnad zaprawa, catosc zagruntowac.

Nosnos¢ podtoza sprawdzi¢ zgodnie z zaleceniami aprobaty i producenta systemu.

- mocowanie warstwy termicznej
Gtéwnym elementem mocujgcym wetne do muru jest warstwa zaprawy. Nanosi sie jg na ptytg
metoda ,,pasmowo-punktowg’:

- na obrzezach phyt - pasma o szerokosci 3-4 cm w odlegtosci 3cm od krawedzi, grubos¢
okoto 1cm

- wewnatrz ptyt - 6 plackdw o srednicy 8-10 cm.

Przewidziano zastosowanie kotkéw mocujgcych z rdzeniem stalowym o srednicy 8mm,
dtugos¢ min. 20 cm. Minimalna glebokos$¢ osadzenia kotka w Scianie — 5 cm. Rozktad kotkéw:

4 szt/m?, a w strefach przynaroznikowych (pasma ~ 1.5m od naroznika zewnetrznego) 8 szt/m’.
Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt.

Phyty przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim zastosowaniu listwy startowej. Na
$cianach z prefabrykatdéw plyty nalezy przyklejac tak, aby styki migdzy nimi nie pokrywaty sig ze
zfgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiegac w narozach otwordw, narysachi
peknigciach w scianie.

Warstwa welny po utoZeniu powinna by¢ gtadka. Wszystkie nieréwnosci powyzej 1.5mm
nalezy usung¢ przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Nalezy to robic po zwigzaniu zaprawy
mocujacej ptyty (przewaznie po 2-3 dniach). Ewentualne szczeliny migdzy ptytami nalezy
uzupeni¢ pianka poliuretanowa. Nadmiar stwardniatej pianki nalezy scig< nozem.

Cata powierzchnia wetny powinna by¢ przeszlifowana, powstaty pyt doktadnie usuniety.

warstwa zbrojaca
Warstwe zbrojaca stanowi zaprawa z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego.

Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia (powyzej parteru) nalezy wykonac
standardowg warstwe zbrojaca przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki. Na scianach, parteru
nalezy zastosowac 2 warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatkg pancerng.

Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpocza¢ od natozenia zaprawy grubosci 2-3mm na
powierzchnie plyt z welny za pomoca gladkiej stalowej pacy. Na swiezg zaprawg naktfada sig
siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10cm), a nastgpnie nanosi sie drugg
warstwe zaprawy grubosci okoto 1mm i réwno wygtadza powierzchnie tak, by siatka przestata
by¢ widoczna. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. O ile nie s3
stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzic
z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢
dodatkowe ukosne kawatki siatki (ok. 20x30cm).
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Nastepnego dnia, gdy warstwa zbrojgca nie jest jeszcze zbyt mocna, mozna uzywajac papieru
sciernego zeszlifowac slady pacy i ewentualnie uzupeinic¢ drobne ubytki.

- warstwa elewacyjna

Stwardniata i catkowicie wyschnieta warstwe zbrojaca (przewaznie po 3 dniach) nalezy
zagruntowad preparatem gruntujgcym. Zaleca sig stosowanie koloru zblizonego do koloru tynku.
Preparat nanosi si¢ pedzlem, nie nalezy stosowac watkéw ani rozciericzac woda. Czas schniecia
to okoto 3 godzin.

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy< go z innymi
materiatami, rozciericzad ani zageszczad. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszad
celem wyrdwnania konsystencji.

Tynk cienkowarstwowy nanosi sie réwnomiernie na podtoze, na grubos¢ kruszywa, za pomoca
trzymanej pod katem pacy ze stali nierdzewnej. Jego powierzchnie nalezy wygtadzi¢ paca,
zbierajgc nadmiar materiatu. Gdy naniesiony tynk nie klei sie juz do pacy, nalezy mu nada¢
jednorodng fakture kolistymi ruchami ptasko trzymanej pacy. Tynk o granulacji do 1,5 mm mozna
aplikowad maszynowo.

Faktura tynku aplikowanego recznie i maszynowo réznig sie pomiedzy soba, skad moga
wynikac¢ niewielkie roznice kolorystyczne zalezne od stopnia rozwiniecia powierzchni. Dlatego
niedopuszczalne jest faczenie réznych technologii aplikacji wyprawy tynkarskiej na jednym
obiekcie.

Na elewacjach zastosowac gzymsy ze styropianu XPS, np. firmy Austrotherm, wg rysunkdéw
elewacji i technologii producenta.

KOLORYSTYKA ELEWACIJI:

sciany parteru — tynk ozdobny "kamieri naturalny", kolor jasny piaskowy z brazowa mika

- sciany pozostatych kondygnacji - tynki cienkowarstwowe, silikonowe, faktura
kamyczkowa”, ziarno 1.5 mm —jasnobezowy/piaskowy

- stolarka okienna - kolor biaty

- drzwizewnetrzne — kolor brazowy/grafitowy/inny uzgodniony z
Inwestorem

- porecze przy pochyini - stal kwasoodporna

- obrébki blacharskie - kolor srebrny RAL 9006

- rynnyirury spustowe —kolor srebrny RAL 9006

- phytki gresowe przy wejsciu —kolor jasny szary

- dach - papa termozgrzewalna

OSWIETLENIE ELEWACJI:

Elewacja pétnocna i zachodnia - kinkiet zewnetrzny (8 sztuk):
Wysokosc: 16,6 cm

Szerokos<: 6,5 cm
Gtebokosdé: 10 em
Regulacja wysokosci: Nie

Materiat: Metal

1"



Materiat dodatkowy: Szkto
Kolor podstawowy: Srebrny
Trzonek: GU10

Moc zaréwki: 35W

Napiecie zasilania: 230V
llos¢é zardwek: 2

Regulacja kata swiatta: Nie
Kompatybilna z LED: Tak

Klasa szczelnosci: IP65

Elewacja wschodnia - reflektor zewnetrzny (5 sztuk):
Wysokos¢: 23,5 cm

Szerokosé: 16 cm

Regulacja wysokosci: Nie
Materiat: Metal

Materiat dodatkowy: Szkto
Kolor podstawowy: Srebrny
Moc zaréwki: oW

Napiecie zasilania: 230V
llos¢ zardwek: 1

Regulacja kata Swiatta: Tak
Kompatybilna z LED: Tak

Klasa szczelnosci: IP65

3.3.2 DOCIEPLENIE DACHU | STROPOW

* welna mineralna miedzy krokwiami 12 cm + 13 cm pod krokwiami na ruszcie stalowym.

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,038/mK

* welna mineralna gr. 25 ¢m od spodu stropu oficyny zachodniej

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap £ 0,036/mK

*  folia paroszczelna

grubos¢ min. 0,4 mm
wytrzymatosé na rozrywanie - wzdtuz 200N, w poprzek 200N
wytrzymatosc na rozcigganie - max.: wzdtuz 350N/5 cm; w poprzek 290N/5 cm

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzic czy:

- na konstrukcji dachu nie ma miejsc wskazujacych na porazenie drewna przez grzyby,
plesnie badz owady

- konstrukgcja dachu nie jest ugieta, popekana lub uszkodzona w inny sposdb

- pokrycie i podktad s3 szczelne i nie wystepujg na nich slady zaciekdw

12



Wszelkie uszkodzenia przed ociepleniem musza by¢ usuniete, a rejony ich wystgpienia
sprawdzone pod katem skutecznosci naprawy szczelnosci.

Pomigdzy krokwiami utozy¢ izolacje gr. 12 cm (zachowujac miedzy wetng a deskowaniem
szczeling wentylacyjng 3 cm). Druga warstwe welny gr. 10 cm utozy¢ pod krokwiami na stelazu
stalowym.

Ocieplenie pofaci dachowej zabezpieczy<¢ przed wnikaniem pary wodnej, uktadajac na stelazu
folig paroszczelng. Mocuije sig jg tasma dwustronnie klejacg roztozong na profilach, po
wczesniejszym przetarciu ich szmatka, zwilzong usuwajgcym ewentualne zattuszczenia
rozpuszczalnikiem. Folie rozscielamy poziomo pasami z zaktadem o szerokosci przynajmniej 10
cm, ktéry powinien wypadad na profilu stelaza. Wszelkie uszkodzenia zakleié tasma klejaca i
kawatkiem folii, uszczelniajac takze przejscia komindéw i piondw instalacyjnych.

Do stelazu zamontowa¢ ptyty OSB gr. 12 mm, potgczenia na pidro wpust.

Zagwarantowac wentylacje dachu poprzez wykonanie szczeliny wentylacyjnej w kalenicy i
zastosowanie rozwigzan systemowych do wentylacji kalenic oraz zastosowanie kominkdw
wentylacyjnych do pokry¢ z papy na petnym deskowaniu.

3.3.3 WYMIANA ORYNNOWANIA, OBROBEK BLACHARSKICH, PARAPETOW ZEWNETRZNYCH,
WEWNETRZNYCH, BALUSTRADY PRZY POCHYLNI

Rynny i rury spustowe nalezy wymienic na stalowe, zachowujac istniejace srednice.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Obrdbki powinny
wystawad poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 4o0mm.

Projektuje sie wymiane parapetéw zewnetrznych — nowe podokienniki z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo (gr.0.5-0.7mm) z systemowymi elementami
zakoniczeniowymi. Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonych scian nie mniej 4omm.
Styki parapetéw z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego lub
uszczelki systemowej.

Parapety wewnetrzne wykonac z biatego konglomeratu gr. 3 cm.

Balustradg przy pochylini wykonac z profili zamknietych ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Na kazdym kominie zamontowa¢ daszki ze stali nierdzewnej zabezpieczajace piony
wentylacyjne przed warunkami atmosferycznymi.

3.3.4 WYMIANA OKIEN | DRZWI
OKNA:
- stolarka pcv w systemie 7-komorowym
- profil w klasie A, w kol. biatym
- szkto dwukomorowe min. 4/16Ar/4/16Ar/4
- wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna max. Uw=0.9W/m2K
- klamka okienna w kolorze okna
- okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Dz1:

- drzwi przeszklone, dwuskrzydtowe, rozsuwane automatyczne, antywtamaniowe kl. min. RC2,
- profile aluminiowe izolowane kol. brazowy/grafitowy/inny uzgodniony z Inwestorem

- szklenie szktem dwukomorowym (szkto bezpieczne), z powtoka niskoemisyjna, od zewnatrz:
6ESG/16/6/16]VSG44.2

- wspodtczynnik przenikania dla drzwi U max. 1.3 W/m2K
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Dz2:

- drzwi przeszklone, dwuskrzydtowe, antywtamaniowe kI. min. RC2, jedno skrzydto zawsze o
szerokosci w Swietle przejscia min. gocm,

- profile aluminiowe izolowane kol. brazowy/grafitowy/inny uzgodniony z Inwestorem

- szklenie szktem dwukomorowym (szkto bezpieczne), z powtoka niskoemisyjng, od zewnatrz:
6ESG/16/6/16/VSG44.2

- wspdétczynnik przenikania dla drzwi U max. 1.3 W/m2K

- wyposazenie drzwi: okucia systemowe antywywazeniowe, dwa zamki antywtamaniowe; od
zewnatrz i wewnatrz pochwyt ze stali nierdzewnej, samozamykacz

Dz3:

- drzwi stalowe, pemne, ocieplane, jednoskrzydtowe,

- kol. brazowy/grafitowy/inny uzgodniony z Inwestorem
- wspdtezynnik przenikania dla drzwi U max. 1.3 W/m2K

Dz4:

- drzwi przeszklone, jednoskrzydfowe, antywtamaniowe kl. min. RC2, skrzydto o szerokosci w
swietle przejécia min. 9ocm,

- profile aluminiowe izolowane kol. brazowy/grafitowy/inny uzgodniony z Inwestorem

- szklenie szktem dwukomorowym (szkto bezpieczne), z powtoka niskoemisyjna, od zewnatrz:
6ESG/16/6/16/VSG44.2

- wspdtczynnik przenikania dla drzwi U max. 1.3 W/m2K

- wyposazenie drzwi: okucia systemowe antywywazeniowe, dwa zamki antywtamaniowe; od
zewnatrz i wewnatrz pochwyt ze stali nierdzewnej, samozamykacz

Dzs:

- drzwi stalowe, petne, ocieplane, dwuskrzydtowe,

- kol. brazowy/grafitowy/inny uzgodniony z Inwestorem
- wspdtezynnik przenikania dla drzwi U max. 1.3 W/m2K

Dzé6:

- drzwi stalowe, peine, ocieplane, jednoskrzydtowe, z naswietlem
- kol. brazowy/grafitowy/inny uzgodniony z Inwestorem

- wspotezynnik przenikania dla drzwi U max. 1.3 W/m2K

Uwaga: Po wymianie okien i drzwi zewnetrznych glify wewnetrzne nalezy obrobi¢
tynkiem gipsowym i pomalowac w kolorze ustalonym z Inwestorem.
Montaz okien w technologii ,,cieptego montazu” (w warstwie ocieplenia).

Poszerzenie otworéw pod nowe drzwi zewnetrzne:
— Wwistniejgcej scianie wykona¢ nadproze z belek stalowych dwuteowych IPE 140

Uwagi dotyczqce wykonania nadprozy:

- przed rozpoczeciem prac stropy opierajgce sie na scianie podstemplowac

- belki umieszczac w bruzdach wykonanych przed wybiciem otworu

- bruzdy wykonywac naprzemiennie

- belki opierac¢ na poduszce z zaprawy cementowej

- gtebokos¢ oparcia belek na scianie min. 20cm

- po osadzeniu, profile stalowe zespoli¢ srubami

- nadproza osiatkowac i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV
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3.3.5 OCIEPLENIE POSADZEK NA GRUNCIE
Nalezy sku¢ wszystkie warstwy posadzek na gruncie, nastepnie na podsypce z zageszczonego

suchego piasku wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 15 cm. Na folii hydroizolacyjnej

uktadanej na zaktad potozyc styropian twardy gr. 10 cm. Ponownie utozy¢ folie hydroizolacyjna
a na niej wykonac szlichtg betonowa gr. 5 cm zbrojona widknem polipropylenowym. Posadzke

wykoriczy¢ gresem:

gres 59,7x59,7cm, powierzchnia naturalna

szkliwiony w kolorze szarym
- typologia kamieri
- antyposlizgowos¢ min. R10
- odpornos¢ na scieranie PEl4

fuga 1,5mm zblizona do koloru gresu
- przeznaczony do pomieszczeri o wysokim

natezeniu ruchu

- cokotz gresu wys. 8cm (alternatywnie: docinany
wykoriczony od géry katownikiem aluminiowym)

3.3.6 WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZE)

Wymiana instalacji grzewczej (piondw, rurek, izolacji) oraz montaz nowych grzejnikéw

aluminiowych, zeberkowych z termostatami wykonany zostanie na podstawie odrebnego
opracowania projektowego. Szacunkowy koszt ww robét podano w kosztorysie.

* wymiana instalacji centralnego ogrzewania, pionéw, rurek, izolacji

3.3.7 WYMIANA ZADASZENIA PRZY WEJSCIU GEOWNYM | WEJSCIACH OD STRONY DZIEDZINCA

wejscie gféwne

Przed przystapieniem do prac renowacyjnych zdemontowac¢ barierki oraz zadaszenie nad

wejsciem.

Rdzenie (stalowe stupy) wraz z oktadzing (blacha) skréci¢ do odpowiedniej wysoko<ci.

Filary obtozy¢ styropianem gr. 5 cm, zaciggnad siatka z klejem i wykoriczy¢ tynkiem ozdobnym
(zgodnie z rysunkiem elewaciji). Do sciany budynku oraz do stalowych czesciistniejacych filaréw
zamocowac daszek ze szkta hartowanego osadzony na stalowej ramie (z profili 10x15) za pomocg

systemowych mocowari. Profile ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

wejscia od dziedzirica

Daszki szklane (szkto hartowane) na wspornikach stalowych, np. firmy Novaglas,

wg technologii producenta.

3.3.8 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEGROD BUDOWLANYCH

| stan przed termomodernizacjg | stan po termomodernizacji

przegroda W/m2K W/m2K
sciany zewnetrzne od 0,29 do 1,75 do 0,20
dach 3,1 0,15
strop oficyny zachodniej 2,26 0,14 |
podtoga na gruncie 1,29 0,29 N
okna - 0,9 ‘
drzwi zewnetrzne 1,6 1,3 ]
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3.4 ZALECENIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci ponizej 80%). Nie nalezy pracowa¢ na
powierzchniach silnie nastonecznionych, a warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym
wiatrem.

Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C. Wyjatek stanowi
stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych (min. temperatura +9°C) oraz zimowej wersji
zaprawy CT 85 (od 0 do +20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do - 5°C).

Odlegtos¢ miedzy powierzchnia piyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze
utrudnia¢ wykonania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20-30cm. Rusztowania wiszgce nie s3
zalecane, m.in. ze wzgledu na mozliwos¢ powodowania uszkodzeri mechanicznych.

Jezeli styropian przez 2 tygodnie nie zostat przykryty warstwa zbrojacg, nalezy starannie
ocenic jego jakos<. Plyty pozétkie i o pylacej powierzchni wymagajg przeszlifowania grubym
papierem sciernym i odpylenia.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe grubosci
2cm. Powinny by¢ one tak przyciete, aby piyty przyklejone na ptaszczyZnie sciany przylegaty
doktadnie do pyt ocieplajgcych oscieza. W przypadku braku miejsca zastosowaé phyty
grubosci 1cm lub wykonad tylko tynk na siatce.

Nalezy doswiadczalnie ustali¢ maksymalna powierzchnie tynkowania mozliwa do wykonania
w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).

Mase tynkarska nalezy nakfada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschnigcia
zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia
bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, np.: w naroznikach

i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. jesli nie ma takiej
mozliwosci, wowczas Sciang musi tynkowad wielu robotnikéw, by przerw technologicznych
w ogdle nie byto.

Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddw atmosferycznych.

Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi ok. 24 godziny. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C, czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢
tynk o tej samej dacie produkgiji.

Roboty powinny bys wykonywane ze szczegdina starannoscig przez wykwalifikowanych
robotnikdw, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Powyzsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobéw i nie
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.
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3.5 ODBIOR ROBOT

Przedmiotem robét powinny by¢ poszczegdine fazy robét:
przygotowanie podtoza sciennego
Zzamocowanie plyt termoizolacyjnych
wykonanie warstwy zbrojnej
wykonanie warstwy tynkarskiej
wykonanie obrébek blacharskich
wykonanie nowych posadzek na gruncie
montaz parapetdw wewnetrznych
obrdbka gliféw wewnetrznych

Poszczegdine fazy robét zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy
finspektora nadzoru oraz wpisane do dziennika budowy.

Po zakoriczeniu catosci robdt dociepleniowych f3cznie z obrébkami blacharskimi, nalezy
dokonac koricowego odbioru robdt i sporzadzic protokdt odbioru. Przy odbiorze koricowym
nalezy uwzglednic nastepujace elementy docieplenia:

réwnos¢ powierzchni

jednolitos¢ faktur

jednolitos¢ koloru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow ocieplent i ich zgodnosé z dokumentacja
prawidfowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekari, rys, pofalowari, zagtebier, ubytkéw
oraz widocznych potaczeri pomiedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowogci i usterek, wykonawca robdét
zobowigzany jest do ich usuniecia.

3.6 BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Budynek objety projektem nalezy do grupy budynkdw sredniowysokich SW.
Przyjete rozwigzania techniczne wynikaja z obowigzujacych przepiséw zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 ze zm.).

3.7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze ich odbicr nalezy wykona¢ zgodnie
z normami, przepisami BHP i Prawa budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem
0s6b do tego uprawnionych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystapienia niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejacym, nalezy omdéwic je z projektantem.

* Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe materiatéw nalezy traktowac
jako przyktadowe!

* Wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych
nalezy przypisaé wyrazy ,,lub réwnowazny”,

17



Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzetdéw, urzadzen systemdw
i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3
podane w celu okreslenia wymogdéw jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie
Z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623) i aktami
wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych
materiatéw, sprzgtéw, urzadzer, systeméw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réownorzedne
o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartoéciach uzytkowych wymaga
ponadto zgody, Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

" Wszelkie odstepstwa od projektu na kazdym etapie realizacji nalezy konsultowac
z projektantem.

JIbl,
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