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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 WSTĘP
1.2 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  ramach Projektu  PRZEBUDOWA  WIEŻY
BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE  zlokalizowanej w m. Liw na działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.:
0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw.  Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.3 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy                   i

kontraktowy  przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych,  realizacji  oraz
rozliczaniu robót opisanych w pkt 1.1 tej SST.

1.3 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

Przedmiar  robót -  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  ustalonych  jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane -  budowa a także prace polegające na przebudowie,  montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.

Teren  budowy -  przestrzeń  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie  na  budowę -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  o  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja  budowy -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  książka  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót.

Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Wewnętrzny   Dziennik  budowy -  stanowiący  dokument  przebiegu  robót  budowlanych
zachodzących w czasie wykonywania robót.

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Kierownik budowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego
i  Polskich  Norm  oraz  Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  robót  budowlano  -
montażowych.  UWAGA  przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  powinien  uzgodnić  z
użytkownikiem budynku organizację robót.

Oferent  zapozna  się  z  placem  budowy  oraz  Projektem  Przetargowym  i  dokona  własnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem.
Po  złożeniu  oferty  przyjmuje  się,  że  Oferent  uzyskał  wszelkie  konieczne  informacje  do
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Oferent  przyjmuje  odpowiedzialność  za  wszystkie  błędy,  uchybienia  i  szkody  jakie
ewentualnie  wyrządzą  Podwykonawcy  i  Dostawcy  zatrudnieni  przez  Oferenta  podczas
wykonywania  robót  i  dostaw.  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową i
ścisłe  przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji
technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
zarządzającego  realizacją  umowy.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  uwzględnia  się  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię.

1.6 Warunki przekazania przedmiotu robót
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie przedmiotu robót nastąpi protokolarnie

w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy                        w formie
załączników do protokółu przekazania przedmiotu robót:
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem przedmiotu robót,
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej                   w
złożonej ofercie przetargowej.

1.7 Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część

umowy. Oferent zapozna się z przedmiotem robót oraz Projektem Przetargowym                    i
dokona  własnej  weryfikacji  przedmiaru  w  stosunku  do  przekazanej  dokumentacji  oraz
proponowanej technologii robót.

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego 
przetargu. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające  z technologii budowy, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić 
podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora oraz Biura 
Projektów.

Wszelkie  dodatkowe  wyjaśnienia  dokumentacyjne  związane  z  realizacją  przedsięwzięcia



mogą być przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w
formie rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w
okresie gwarancyjnym.

Zmiany  w  geometrii  przedmiotu  robót,  zastosowanych  materiałach  i  rozwiązaniach
technicznych muszą zostać zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub
określania  zakresu  prac  a  kosztorys  winien  być  czytany  łącznie  z  całością  Dokumentacji.
Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  sprawdzenie  zakresu  prac,  ilości  materiałów  i
urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent
uzyskał  wszelkie  konieczne  informacje  do  prawidłowej  wyceny  przedmiotu  zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą
w pełni  zgodne z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  to
takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany
ponosi Wykonawca.

1.8 Warunki zabezpieczenia przedmiotu robót
Odpowiedzialność za zabezpieczenie przedmiotu robót spoczywa na Wykonawcy aż do ich.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji robót oraz harmonogramu prac
w oparciu  o  wytyczne  inwestora.  Wykonawca  zapewni  we  własnym zakresie  i  na  swój  koszt
odpowiednie  wyposażenie  placu  budowy,  narzędzia,  maszyny  i  urządzenia,  dostawę  energii
elektrycznej  i  wody  dla  celów  budowlanych.  Dostawa  energii  elektrycznej  i  wody  zostanie
uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może
powodować  przeciążeń  konstrukcji  budynku.  Wszelkie  zmiany  konstrukcji  budynku  z  tym
związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora. 

1.9 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się
do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na przedmiocie robot, we
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały
łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie
materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały,
które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  charakter
niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą
spełnione wymagania techniczne dotyczące  ich wbudowania.  Przed użyciem takich materiałów
Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy.  Rozbiórki  przewidziane  w  projekcie  należy  prowadzić
zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego
powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik budowy, zgodnie z art.
21a  ustawy Prawo budowlane,  jest  zobowiązany sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  (przed
rozpoczęciem budowy),  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwanego  „planem bioz"  na
podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia"  sporządzonej  przez
projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120  poz.  1126),  uwzględniając  również
wymagania  określone  w  rozporządzeniach:  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,



poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót spoczywa

na wykonawcy. Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do
wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1 projekt organizacji robót,
2 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3 program zapewnienia jakości.

2. Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót.
 Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania:
- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem,
-  roboty  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem,  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  i
wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu, 
b/ środki ochrony osobistej,
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.

3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania

wynikające  z  dokumentacji  projektowej  oraz  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

4.  Dokumenty budowy
1.11.1 Wewnętrzny Dziennik budowy

Wewnętrzny Dziennik  budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w
okresie  od chwili  formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.
Zapisy do wewnętrznego dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać
postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa ludzi  i  budynków oraz  stan  techniczny i  wszystkie  kwestie
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę,
nazwisko  i  stanowisko oraz  podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy powinny być
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych
między  nimi,  w  sposób  uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych  dopisków.  Wszystkie
protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście
numerowane,  oznaczane i  datowane przez zarówno wykonawcę jak i  zarządzającego realizacją
umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
-   data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
-   dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
-   zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,
    daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
-   postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
-  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
-   komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
-   daty,  okresy trwania i  uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z  polecenia

zarządzającego realizacją umowy



-  daty zgłoszenia robót do częściowych i  końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;

-   wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
-  warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe

ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  warunków
klimatycznych;

-  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w
odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

-   dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
-   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane;
-   wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
-    inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze lub propozycje wpisane do wewnętrznego dziennika
budowy przez  wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane  do wiadomości  i  akceptacji
Inspektorowi  Nadzoru.  Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru,  wpisane  do  dziennika  budowy,
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
      Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.12.1 dokumenty budowy zawierają

też:
1. Dokumenty wchodzące w skład umowy;
2. Zgłoszenie robót;
3. Protokoły przekazania przedmiotu robót wykonawcy;
4. Korespondencja dotycząca budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i
na każde żądanie.

3. Uprawnienia projektanta w czasie budowy
Biuro  projektów  wyznacza  uprawnionego  Inżyniera  budowy  do  prowadzenia  Nadzoru

Autorskiego nad budową zwanego dalej ARCHITEKTEM. Winien on mieć zapewniony dostęp na
budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie konieczności
wykonania prac  kontrolnych,  tj.  pomiarów, odkrywek i  tym podobne,  Wykonawca zapewni na
własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac. Na żądanie Architekta
Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów stosowanych
na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów. Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania  zmian  projektowych  w  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  lecz  tak  by  nie
powodowało  to  wzrostu  kosztów  budowy.  Zmiany  te  muszą  być  wprowadzone  odpowiednio
wcześnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą.

2.0 MATERIAŁY URZĄZDENIA I WYROBY
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  jakościowych
materiałów użytych do realizacji robót.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju
wyrobu formę:
certyfikatu  -  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych deklaracji  zgodności lub certyfikatu zgodności  z Polską
Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.



Wszelkie  materiały i  elementy budowlane stosowane na budowie  wymagają  zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektów. 

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów
i wyrobów z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy,
druga jako archiwum biura projektów a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wyroby i  materiały (z  wyjątkiem materiałów masowych)  winny być  odpowiednio  pakowane i
posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi
pracami budowlano-montażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej
przez Wykonawcę.

Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów
otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  spełniają  one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy
materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1.1 Kontrola materiałów i urządzeń
Na polecenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów

w celu sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki
testów stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. W czasie 
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:
1   w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
2 inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.1.2 Atesty materiałów i urządzeń.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych
materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Produkty
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez
wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być
badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność
właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  Inspektora  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor
Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały
one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez
Inspektora.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezapłacone.



2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy,
aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i
urządzeń  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni
on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem. 
UWAGA

W  czasie  realizacji  robót  należy  stosować  materiały,  urządzenia  i  wyroby  o
parametrach  technicznych,  funkcjonalnych  i  użytkowych  niezgorszych  niż  podane  w
niniejszej specyfikacji technicznej.

2.4  Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych,  poinformuje  o  takim zamiarze  Inspektora  Nadzoru  oraz  Projektanta.  Wybrany  i
zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie
późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.5 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia
jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  zarządzającego realizacją  umowy.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy
lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez
zarządzającego  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Podczas transportu sprzętu po
drogach  publicznych  Wykonawca  powinien  przestrzegać  obowiązujących  ograniczeń  odnośnie
obciążeń  osi  pojazdów.  Wszelkie  zniszczenia  spowodowane  swoimi  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny
koszt.

2.6 Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach  do  placu  budowy,  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny koszt.  Środki
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia  spowodowane przez  jego pojazdy na  drogach publicznych oraz  dojazdach do
terenu budowy.



3.0 WYKONANIE ROBÓT
3.1 Wstęp

Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej
Zamawiającego,  Dokumentacji  Roboczej  Oferenta,  szczegółowych  instrukcji  producentów,
wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego, Norm oraz Warunków Technicznych
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  -  montażowych.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a
także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

3.2 Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną

zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,
włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości  wykonania  robót.  Przed  zatwierdzeniem
programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od  wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  brak  jest  wyraźnych  przepisów
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające,
że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

3.2.1 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych

metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadyoru musi
mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma
obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą wątpliwości  co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego
własnej  woli.  Próbki  dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

3.2.2 Atesty jakości materiałów i urządzeń
W  przypadku  materiałów,  dla  których  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wymagają

atestów,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  powinna  posiadać  atest  określający  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

3.2.3  Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych



specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,
wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu  pomiaru  lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników
badań  będą  mu  przekazywane  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub
innych,  również przez niego zaaprobowanych.  Wszystkie  koszty związane  z  organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia,
Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania
materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona
mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc.  Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych
robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  Inspektor  Nadzoru może pobierać
próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

3.3 OBMIAR ROBÓT
3.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz
SST. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku skalkulowania wszystkich robót. 

3.3.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

3.6 ODBIÓR ROBÓT
3.6.1 Rodzaje odbiorów

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.

Wykonawca  zgłasza  do  odbioru  daną  część  robót  wpisem  do  dziennika  budowy,  a  Inspektor
nadzoru  dokonuje  odbioru.  Jakość  i  ilość  robót  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów
bieżącej  kontroli  jakości,  na  podstawie  zgodności  robót  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  oraz  na  podstawie  obmiaru  i  ewentualnie  badań
kontrolnych w czasie odbioru.

Odbiór częściowy robót
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z  ustaleniem należnego

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.



Odbiór końcowy zadania
Polega na  ocenie  rzeczywistego wykonania robót  na danym zadaniu  pod względem ich

ilości, jakości i wartości.
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika  budowy potwierdzonym przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  pisemnym powiadomieniem
Zamawiającego.
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  prawidłowości  ich  wykonania  oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
C/  odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  przy  udziale
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny
koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót,
- dziennik budowy i książkę obmiaru,
- uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty robocze i ustalenia technologiczne.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Odbiór ostateczny robót
Polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  zadania  z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

4.0 PODSTAWA PŁATNOSCI
Podstawą  płatności  jest  cena  skalkulowana  przez  Wykonawcę  zawarta  w  umowie  z

Inwestorem.  Sposób  płatności  tj.  kosztorys  powykonawczy  powinna  określić  umowa  między
Zamawiającym a Wykonawca. Podstawą płatności będzie częściowy protokół odbioru robót. Cena
powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
-  koszty  pośrednie:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru,  koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



5.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
Obowiązujące normy oraz przepisy  Przy wykonywaniu i  montażu wszystkich elementów

objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w
przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W każdym  wypadku  należy  uwzględniać  wytyczne  i  przepisy  producentów.  W szczególności
należy przestrzegać poniższych norm, które wykazane są w ostatnich punktach każdego rozdziału.

6.0 PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
1 Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  207,  poz.  2016  z

późniejszymi zmianami).
2 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

5 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  pracy i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Arkady, Warszawa
1997

7 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

8 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z późniejszymi zmianami

9 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w ostatnim punkcie każdej Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych  urządzeń lub  metod.  Będzie  informował  Zamawiającego  o  swoich
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.



B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  w  ramach Projektu  PRZEBUDOWA  WIEŻY
BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE  zlokalizowanej w m. Liw na działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.:
0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw.  Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem robót są czynności polegające na:

- rozbiórki posadzek betonowo - kamiennych ,
- rozbiórki ścian z kamienia na zaprawie wapiennej,
- rozbiórki elementów murowych ścian z cegły czerwonej pełnej,
- rozbiórka wypełnienia duszy międzyściennej z warstw nasypowych z ziemi, gruzu i elementów
materiałów  różnych  powstałych  przez  zawalenie  stropów  z  kondygnacji  wyższych  nad
przemiotowym pomieszczeniem.
- rozbiórka elementów posadzki dziedzińca – posadzka kamienno – cementowa na podbudowie
piaskowo cementowej
- rozbiórka warstw ziemnych pod instalację kanalizacji deszczowej.

UWAGA 
Wszystkie  elementy  stalowe  wykonawca  robót  winien  odłożyć  w  ustalone  z  inwestorem
miejsce – złom stalowy do dyspozycji inwestora. 

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B-

00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  B-00.00.00  „Wymagania  ogólne"

pkt.1.6.

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  technologią  przyjęta  w  projekcie
technicznym.  Przed  wykonaniem otworu  drzwiowego  i  przejścia  do  pomieszczenia  z  poziomu
dziedzińca należy zapoznać się z konstrukcją budynku i wykonać nadproże na ww przejściem –
szczegóły robót określi dokumentacja techniczna.

3.2.1. OBMIAR ROBÓT
2. Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.3.

3. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię  rozbiórkowe  ścian  określa  się  w  metrach  sześciennych  (m3)  a  elementów

więźby dachowej w mb. 

4. Wielkości obmiarowe
Określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady

Ogólne  zasady odbioru  robót  podano  w SST B-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  pkt  3.4.
Podstawą płatności jest  cena skalkulowana przez Wykonawcę oraz obmiar robót sprawdzony w
naturze przez Inspektora Nadzoru.



B-02.00.00 ROBOTY MUROWE
1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych w ramach Projektu PRZEBUDOWA WIEŻY BRAMNEJ
ZAMKU W LIWIE  zlokalizowanej w m. Liw na działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.: 0007 Liw,
jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw.  Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem  robót  murowych  są  uzupełnienia  lub  wykonywanie  elementów  przegród

pionowych  lub  poziomych  wykonane  z  cegły  pełnej na  zaprawie  cementowo  wapiennej  lub
wapiennej. 

1.5 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.6 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B-

00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  B-00.00.00  „Wymagania  ogólne"

pkt.1.6.

MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2 Cegłą pełna 
Cegła pełna używana do wykonania robót murarskich powinna być zgodna z elementami

drobnowymiarowymi  wbudowanymi  w  tkankę  istniejącą.  Materiał  przed  wbudowaniem należy
zatwierdzić z osobami nadzorującymi prace budowlane. Dodatkowo:
Masa i wymiary zbliżone do istniejących materiałów.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa  niż:
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.4 Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej, stosowanych do murowania

ścian, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do
murów. Cz. 2 Zaprawa murarska". 

Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN1008:2004.  „Woda zarobowa do betonów". Bez badań można stosować wodociągową wodę
pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa
do zaprawy" Piasek do zapraw budowlanych:



- nie może zawierać domieszek organicznych,
- powinien  mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,50  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy
CEM III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy
nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
Wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, które powinno tworzyć  jednolita, jednobarwna  masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych (BN-  65/6733- 02).
UWAGA

W  czasie  realizacji  robót  należy  stosować  materiały  o  parametrach  technicznych,
funkcjonalnych  i  użytkowych  niezgorszych  niż  podane  w  omawianym  dziale  niniejsze
SSTWiOR.

3.2.5. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt

2.5. Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.

3.2.6. TRANSPORT
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"

pkt 2.6.

Transport elementów 
Elementy  murowe  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w

odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Załadunek  i  rozładunek  powinien
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym
do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być
przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia  składowania  powinna  być
utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się
składowanie w jednostkach ładunkowych.

3.2.7. WYKONANIE ROBÓT
 Mury z cegły pełnej 

Elementy pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegły i
bloczki  nie  osiadły  pod  własnym  ciężarem.  Murowanie  rozpoczyna  się  od  ustawienia
pojedynczych  cegieł  i  bloczków  na  narożnikach  ścian.  Elementy  murowe  można  przycinać  i
dopasowywać za pomocą gilotyny lub stosując piły stołowej. Cegły i bloczki poziomuje się do
elementu  ustawionego  w  najwyższym  narożniku.  Poziome  i  pionowe  ustawienie  elementów
kontroluje się przy pomocy poziomicy a ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym.
Po ustawieniu cegieł w narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia
warstwę. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do
2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż
4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu .Kolejne warstwy układa się analogicznie jak
pierwszej, systematycznie bez „wyciągania" narożników ścian. Mury powinny być wznoszone na
całej  ich  długości,  a  ściany  poprzeczne  i  podłużne  wykonywać  jednocześnie  z  odpowiednim
przewiązaniem  lub  kotwieniem  elementami  przewiązujących  prostopadłe  ściany  działowe.
(trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie

3.2.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli  jakości podano Badania w czasie wykonywania robót w SST B-
00.00.00 „Wymagania  ogólne"  pkt.  3.2.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań powinny być  zgodne
normą PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły wymagania i badania przy obiorze"            PN-
90/B-14501  „Zaprawy budowlane  zwykłe".  Dostarczone  na  plac  budowy materiały  i  zaprawy
należy  kontrolować  pod  względem ich  jakości.  Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien
ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia jakości wystawione przez producenta oraz
na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu  na  podstawie  tzw.  badań
doraźnych.  W przypadku  gdy zaprawa  jest  wytwarzana  na  placu  budowy,  należy  kontrolować



konsystencję, w sposób podany przez Producenta zaprawy. Wyniki badań materiałów i zaprawy
powinny być wpisywane do wewnętrznego dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.

Badania w czasie odbioru
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach PN-68/10020,

PN-68/10024 umożliwiając ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania materiałów,
- prawidłowości wykonania ścianek,
- wyglądu powierzchni ścianek,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek.

3.2.9. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt. 3.3.

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach sześciennych (m3). Otwory oblicza

się w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie
otworów, liczone wg projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w
świetle muru.

Wielkości obmiarowe
Określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

4.0 ODBIÓR ROBÓT 
4.1 Ogólne zasady

Ogólne  zasady odbioru  robót  podano  w SST B-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  pkt  3.4.
Roboty uznaje  się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzeniu podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- wygląd zewnętrzny powierzchni ścianek, naroży i obrzeży.

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  murów  z  cegły  pełnej  powinny  odpowiadać
wymaganiom określonym w poniższej tablicy:.

L
p.

Właściwości Wymagania

1 Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, 
odpryski)

nie więcej niż 4 szt. o głębokości < 12
mm i długości< 50 mm

uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o głębokości < 12
mm

rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych

nie więcej niż 3 szt.  o długości< 50
mm

2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

długość < + 2,00 mm

wysokość < + 1,00 mm

szerokość < + 2,00 mm

Wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień- 
uchwytów

< + 2,00 mm

- wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.



5.0 PODSTAWA PLATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"

pkt. 4.  Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę oraz obiar robót sprawdzony
w naturze przez Inspektora Nadzoru.

6.0 PRZEPISY ZWIĄZANE (Normy)

PN-68/B -10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska".
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek



B-03.00.00 IZOLACJE

B-04.01.00  IZOLACJE WODOCHRONNE I PRZECIWWILGOCIOWE 
1.0.WSTĘP.
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania techniczne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  izolacyjnych  wodochronnych  i  przeciwwilgociowych
związanych  realizacją  Projektu  PRZEBUDOWA  WIEŻY  BRAMNEJ  ZAMKU  W  LIWIE
zlokalizowanej w m. Liw na działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.: 0007 Liw, jednostka ewidencyjna:
143304_2 Liw.  Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem robót są izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe. Dokładne określenia oraz

miejsce  wykonania  wymienionych  izolacji  określone  zostaną  w  dokumentacji  projektowej
technicznej.  Przewiduje  się  również  możliwość  wykonania  izolacji  w  postaci  białej  wanny  –
szczegóły określi dokumentacja wykonana po pracach odkrywkowych. 

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Dokumentacja techniczna dla robót izolacyjnych.
1.  Izolacje  wodochronne  powinny  być  wykonywane  na  podstawie  wskazań  zatwierdzonego
projektu technicznego.
2.  W  części  opisowej  projektu  powinny  być  podane  wyczerpujące  informacje  w  zakresie
określającym:
- rodzaj i charakterystykę materiałów izolacyjnych,
-  sposób  wykonania  izolacji  wodochronnej  z  określeniem  jej  grubości  w  przypadku  izolacji
jednomateriałowej, np. z mas bitumicznych.
-sposób zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

2.2.8. MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2 Wymagania podstawowe.
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji z folii z tworzyw sztucznych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
b)  Stosowanie  w  układzie  izolacyjnym  materiałów  działających  na  siebie  szkodliwie,  np.
materiałów  asfaltowych  ze  smołowymi  lub  materiałów  bitumicznych  z  foliami  PCV  jest
niedopuszczalne.
c) Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane
w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.

2.3 Kryteria oceny jakości i odbioru materiałów izolacyjnych.
a)  Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c)  Odbiór  materiałów izolacyjnych powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych
materiałów  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych
materiałów z wystawionymi atestami producenta.
d) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.



4.0.OBMIAR ROBÓT
4.1 Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.3.

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię izolacji określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. 

5.0 ODBIÓR IZOLACJI WODOCHRONNYCH.
5.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.4.

6.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"

pkt. 4.  Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę oraz obiar robót sprawdzony
w naturze przez Inspektora Nadzoru.

7.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 



B-04.00.00, STOLARKA / ŚLUSARKA DRZWIOWA  
1.0 WSTĘP.
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej    i 
okiennej w ramach realizacji Projektu PRZEBUDOWA WIEŻY BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE  
zlokalizowanej w m. Liw na działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.: 0007 Liw, jednostka ewidencyjna:
143304_2 Liw.  Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem robót jest montaż stolarki / ślusarki drzwiowej.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.5                                

„Wymagania ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST,

rysunkami i poleceniami Inwestora.

2.0 MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2 Zastosowane materiały.
            
Drzwi zewnętrzne stalowe 

Wykonane  z  blachy  stalowej  ,  z  wzmocnieniami  w  postaci  płaskowników  –  drzwi
wzorowane na istniejących wbudowanych w przegrody zewnętrzne bramy. Szczegóły należy ustalić
z zamawiającym – rysunki dotyczące drzwi zostaną wykonane na etapie projektu technicznego. 

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe. Współczynnik przenikalności cieplnej nie jest wymagany.

UWAGA :
Przewidywana jest  realizacja  przeszklenia posadzki  w postaci  szyby posadzkowej  z wymaganą
klasą  odporności  ogniowej.  Przyjęto  wielkość  przeszklenia  ~2,0m2.  Konstrukcja  stalowa
przeszklenia i uszczelnienia w klasie odporności ogniowej przegrody.  Warstwa zewnętrzna (od
strony  posadzki)  powinna  być  wykonana  w  taki  sposób  aby  była  odporna  na  zarysowania  ,
ewentualnie była wykonana w taki sposób aby była możliwość jej wymiany. 

3.0 SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt
2.4.

3.2 Sprzęt do wykonania robót.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.0 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 2. 5. 



5.0 WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do montażu należy:
a) sprawdzić wymiary otworów,
b)  sprawdzić  zgodność  z  dokumentacją  projektową  wyposażenia  stolarki  w  zamki,  okucia  i
galanterię.
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych,
d) sprawdzić zgodność i kompletność okuć drzwiowych i okiennych.

5.3 Montaż 
Podczas wykonywania montażu stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w

normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
a) przed osadzeniem przegród należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni,
do których ma przylegać ościeżnica,
b)  w przypadku  występowania  wad  w przegrodach,  przegrody należy oczyścić  i  naprawić  lub
zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru,
d) ustawione przegrody należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych,
e)  po  ustawieniu  drzwi  należy  sprawdzić  sprawność  działania  skrzydeł  przy  otwieraniu  i
zamykaniu,
g) złącza należy wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez producenta,
h) wykonawca montujący przegrody powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą
wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji i zamontowania na
budowie.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano Badania w czasie wykonywania robót w SST B-
00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.2

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z zasadami podanymi w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana stolarka.
Odbiór  stolarki  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  materiałów  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  stolarki  z  atestami
wystawionymi przez wytwórcę.
e)  nie  dopuszcza  się  stosowania  stolarki,  której  właściwości  techniczne  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
f) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
g) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć-
konstrukcja  wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło drzwiowe  powinno
otwierać się i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem,
h)  sprawdzenie  niezawodności  drzwi  – zachowanie  sprawności  po wykonaniu  określonej  przez
producenta ilości cykli,
i) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151
j) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła i zamków zgodnie z dokumentacją techniczną.

7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.3.
Zasady przedmiaru  i  obmiaru  robót  zgodnie  ze  wskazanymi  w „Przedmiarze  robót”  pozycjami
kosztorysowymi.  Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  niezbędne  do  wykonania  robót
podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.



7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegród w

świetle ościeżnic.

8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.4.

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3 Uznanie robót za poprawne.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi

:
a)  dopuszczalne  odchylenie  od  poziomu  i  pionu  nie  powinno  być  większe  niż  2  mm  na  1m
wysokości przegród, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy,
b) różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż :
- 1mm przy długości przekątnej do 1m,
- 2mm przy długości przekątnej do 2m,
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Ogólne zasady płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt. 4. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę oraz obiar robót sprawdzony
w naturze przez Inspektora Nadzoru.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.
NORMY
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Definicje i opis
PN-79/B-13054 Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane
PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne szklenia
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie
PN-88/B-12203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia
PN-EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy szkleniowe.
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (SST) 

CPV 45432100-5 POSADZKI BETONOWE 
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 39 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Projekt:   PRZEBUDOWA WIEŻY BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE  zlokalizowanej  w m.  Liw na
działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.: 0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw.  Kategoria
obiektu budowlanego IX.
1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzki w ramach realizacji 
Projektu PRZEBUDOWA WIEŻY BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE  zlokalizowanej w m. Liw na 
działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.: 0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw.  Kategoria 
obiektu budowlanego IX.
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemysłowej i warstwy użytkowej podłogi wykonanej 
na gruncie z: 
– beton klasy B25, gr 10÷13cm zbrojony włóknem rozproszonym utwardzony powierzchniowo 
preparatem Armorshield 
– izolacja termiczna, gr 10 cm (XPS) 
– beton klasy B15, gr 15 cm - chudy beton 
– podsypka piaskowa zagęszczona 20 cm 
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych podłoża oraz wymagania 
dotyczące wykonania i odbiorów robót podstawowych. 
1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4. 
Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 
Podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości 
użytkowe. 
Konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, warstw hydroizolacyjnych i 
paroizolacyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nośnych (beton, 
jastrychy), dobranych w sposób zależny od obciążeń i rodzaju pomieszczenia. 
Posadzka – warstwa użytkowa (wierzchnia) podłogi. 
Posadzka cienkowarstwowa – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu
0,5-1mm. 
Posadzka grubowarstwowa – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 
1,5-3mm. 
Posadzka antypoślizgowa – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi ze zdefiniowaną 
klasą antypoślizgowości wg DIN 51130 :2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der 
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; 



Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości 
przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu 
poślizgowym). 
Klasa antypoślizgowości – struktura wierzchniej warstwy, przy której, przy nachyleniu pod 
odpowiednim kątem noga w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się. Klasy 
antypoślizgowości 
wg DIN 51130: 2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden 
Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; 
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości 
przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu 
poślizgowym) oznacza się symbolami od R9 do R13. 
Podkład betonowy – warstwa konstrukcyjna podłogi, na której wykonuje się posadzkę użytkową. 
Przestrzeń wypełnienia – parametr mówiący o zdolności powierzchni posadzki do gromadzenia 
zanieczyszczeń, zarówno ciekłych jak i stałych, w sposób nie powodujący niebezpieczeństwa 
poślizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy najniższym a najwyższym 
punktem warstwy użytkowej posadzki. 
Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczenia pól podkładu lub 
podłogi/konstrukcji podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji. 
Ciężki transport (ruch ciężki i duży) – wg ZUAT-15/VIII.09/2003 – Pojazdy na kołach 
ogumionych o nacisku na oś powyżej 50kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku na oś powyżej 
6kN. 
Średni transport (ruch średni) – wg ZUAT-15/VIII.09/2003 –Pojazdy na kołach ogumionych o 
nacisku na oś poniżej 50kN, niewielkie obciążenia dynamiczne. 
Lekki transport (ruch lekki) – ZUAT-15/VIII.09/2003 – Pojazdy na kołach ogumionych o nacisku
na oś do 20kN oraz ruch pieszy. 
Środowisko agresywne – środowisko powodujące niszczenie betonu lub żelbetu PN-EN206-
1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Agresywne środowisko ciekłe – środowisko, którego oddziaływanie jest określone składem i 
właściwościami jego stanu ciekłego. 
Stopień agresywności środowiska – techniczna ocena intensywności agresywnego oddziaływania 
środowiska na zmianę właściwości technicznych. 
Stałe oddziaływanie środowiska agresywnego – oddziaływanie środowiska agresywnego w 
sposób stały. 
Okresowe oddziaływanie środowiska agresywnego – oddziaływanie środowiska agresywnego w 
sposób okresowy lub cykliczny. 
Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) – maksymalny czas, w jakim kompozycja może 
być użyta po zarobieniu. 
Kit – wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając 
do właściwych powierzchni wewnątrz szczeliny. 
Oczyszczanie strumieniowe – usuwanie materiału podłoża betonowego do maksymalnej 
głębokości 2mm. 
Oczyszczanie strumieniowo-ścierne – oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiału
ściernego. 
Usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie. 
Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie betonu do wybranej głębokości z 
użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem 
betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymałości z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 
Oczyszczanie strumieniem wody – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z 
dodatkiem lub bez dodatku materiału ściernego. 
Wilgotność masowa – wyrażony w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy 
materiału suchego. 



Wilgotność względna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do 
ciśnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza. 
Punkt rosy – temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan 
nasycenia. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały wchodzące w skład systemu posadzek przemysłowych i będące w myśl ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 
poz.881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo – deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania posadzki przemysłowej powinny być 
rozwiązaniami systemowymi i powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.) 
2.2.1. Podłoże 
Podłożem pod warstwę wzmacniającą posadzkę przemysłową jest: 
– beton klasy B25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność, gr 10÷13cm 
Przygotowanie podłożą. 
Podkład betonowy musi zawierać nie mniej niż 300 kg cementu na 1 m3 mieszanki betonowej 
(najlepiej 320-350 kg). Zaleca się komponowanie stosu okruchowego o dużej ilości frakcji 
drobnych i wysokim punkcie piaskowym, tak aby nie przekroczyć górnej normowej krzywej 
uziarnienia. Zalecane rodzaje cementu to CEM II/A-V. 
Wskaźnik wodno-cementowy nie powinien być większy od 0,5. Należy zwrócić uwagę, aby opad 
stożka zaprojektowanej mieszanki przed dodaniem plastyfikatorów nie przekraczał 6-8cm i aby na 
powierzchni nie następowało wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy wymaganej 
konsystencji K-4 przez 1 godz. po dodaniu plastyfikatora. Na ogół wystarcza plastyfikator 
Plastiment BV60. W celu uzyskania bardziej ciekłych mieszanek, przy dłuższych czasach dowozu 
oraz w warunkach wysokiej temperatury należy zamiennie lub dodatkowo stosować 
superplastyfikator z grupu ViscoCrete. Zastosować mieszanki betonowe ze zbrojeniem 
rozproszonym przy zastosowaniu superplastyfikatora, gdyż dodatek włókiem powoduje znaczną 
stratę konstystencji. Można również stosować mieszanki betonowe samozagęszczalne. 
W celu zapewnienia równomiernego wysychania betonu, co jest związane z uzyskaniem jednolitej 
barwy posadzki, zaleca się stosowanie jako izolacji poziomej, bezpośrednio pod warstwą betonu, a 
na izolacji termicznej folii polietylenowej. 
Po równomiernym rozłożeniu mieszanki betonowej należy ją dobrze zagęścić i wyrównać używając
łaty wibracyjnej. W razie potrzeby usunąć nadmiar mleczka cementowego zgarniaczami 



gumowymi. 
Powyższe parametry należy zawsze skonfrontować z wymaganiami producenta systemu. W 
zależności od dodatkowych obciążeń mechanicznych parametry te mogą ulec podwyższeniu, 
również w szczególnych przypadkach producent systemu lub projektant może dopuścić stosowanie 
posadzki żywicznej na podłożu o niższych parametrach wytrzymałościowych. 
2.2.2. Warstwa wierzchnia 
Jako warstwę wierzchnią należy zastosować posadzkę niepylącą. Jest to gotowa do użycia 
mieszanka na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek, o składzie zapewniającym 
odpowiednią urabialność i odporność mechaniczną. 
Posadzka ta służy do wykonania twardych, mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. 
powierzchniowo utwardzanych) o grubości 2-3mm w budownictwie przemysłowym. Materiał 
stosowany przede wszystkim przy podłożach narażonych na duże obciążenia mechaniczne. 
2.2.2.1. Właściwości: 
- materiał wcierany w świeże podłoże betonowe – rozsypany niezwłocznie po wstępnym związaniu 
mieszanki betonowej 
- układanie i wcieranie w jednej lub dwóch warstwach 
- umożliwienie wykonania równej i gładkiej posadzki 
- wysoka twardość i odporność na uderzenia 
- wysoka odporność na ścieranie 
- uzyskanie powierzchni nie pylących 
- zwiększenie odporności na zanieczyszczenia smarami i paliwami 
- gęstość: 1,50 - 1,65kg/dm3 (nasypowa) 
2.2.2.2. Sposoby aplikacji / narzędzia: 
Posypkę - utwardzacz Armorshield można rozkładać na dwojaki sposób: 
- sypanie na raz: po wykonaniu podkładu betonowego należy odczekać aż nastąpi jego wstępne 
związanie. Do wykonania posypki należy przystąpić w momencie, gdy mocno wciskany w 
powierzchnie betonu kciuk pozostawia odcisk o głębokości ok. 5 mm. Najpierw wyrównuje się 
powierzchnię betonu lekką zacieraczką talerzową. Na tak zatartą powierzchnię należy 
równomiernie rozsypać całą przewidzianą ilość posypki za pomocą odpowiednich rozsypników 
mechanicznych lub ręcznie. Przy aplikacji ręcznej materiał należy rozsypywać na krzyż, a następnie
równomiernie rozgarnąć łatami. Następnie należy odczekać do momentu, kiedy rozsypany materiał 
podciągnie wilgoć z podkładu i stworzy równo zawilgocona masę. Wtedy można przystąpić do 
zacierania. 
- sypanie na dwa razy: niezwłocznie po wykonaniu podkładu betonowego wykonuje się pierwszą 
warstwę posypki w ilości ok. 2/3 przewidzianego łącznego zużycia materiału. Następnie należy 
odczekać do momentu, gdy można ostrożnie wejść na beton i wprowadzić na niego lekkie 
zacieraczki. Wtedy niezwłocznie zatrzeć talerzami na krzyż i wykonać drugą warstwę posypki 
(pozostałe 1/3 łącznego zużycia materiału). Odczekać do momentu, kiedy podciągnie on 
równomiernie wilgoć z podkładu. Wtedy przystąpić do zacierania. 
2.2.2.3. Zacieranie całości posypki wykonuje się w następujących etapach. 
1. Wstępne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczką talerzową 
2. Wyrównanie cięższą lub samojezdną zacieraczką talerzową na szybszych obrotach. 
3. Doszczelnienie powierzchni lekką zacieraczką łopatkową na wolnych obrotach. 
4. Polerowanie cięższą lub samojezdna zacieraczką łopatkową przy stopniowym zwiększaniu 
obrotów i kąta ustawienia łopatek. 
5. Końcowe polerowanie do uzyskania połysku na wysokich obrotach i przy dużym kącie 
ustawienia łopatek (uważając, aby nie doprowadzić do zbytniego ich rozgrzania i przypalenia 
powierzchni posadzki). 
2.2.2.4. Nacięcia przeciw skurczowe i dylatacyjne. 
Szczeliny dylatacyjne posadzki szer. 4mm ±1mm wykonać poprzecznie piła mechaniczną o 
wysokich obrotach w połowie długości garażu i podłużnie w połowie szerokości garażu - razem 
dwa nacięcia do głębokości 6cm 



Ogólnie szczeliny dylatacyjne i nacięcia należy zwymiarować na skurcz i przewidywane 
odkształcenia termiczne, uwzględniając również odkształcalność materiałów wypełniających. 
Nacięcia należy wykonać w czasie do 24 godzin od momentu wykonania posadzki - późniejsze 
nacinanie może być utrudnione przez szybki przyrost jej twardości. 
2.2.2.5. Wypełnienie szczelin. 
Szczeliny należy wypełnić kitem poliuretanowym np. Sikaflex 11 FC lub Sikaflex PRO 3 WF po 
zagruntowaniu środkiem, np. Sika Primer 3. 
2.2.2.6. Wiązanie materiału. 
1. Pielęgnacja: 
- nie wolno używać wody do pielęgnacji świeżego betonu ani do pielęgnacji wykonanej posadzki 
- natychmiast po końcowym wygładzeniu całą powierzchnię pokryć materiałem pielęgnacyjnym, 
np. Sikfloor ProSeal, PurigoSol, Antisol, lub Antisol -E20. 
2. Możliwość obciążenia: 
- ruch pieszy: 1 - 2 dni 
- lekkie obciążenie mechaniczne: 7-10 dni 
- pełne utwardzenie: 28 dni 
2.2.3. Pozostałe materiały 
Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak materiały do napraw podłoża, 
preparaty czyszczące itp. określają SST lub karty techniczne. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania posadzek 
Wyroby do wykonywania posadzek mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej dla 
wybranego systemu i w niniejszej specyfikacji technicznej, 
– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne składniki systemu i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 
1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu posadzek 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub 
wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. Jeżeli w skład systemu wchodzą 



wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób 
magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę 
środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z 
późniejszymi zmianami. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
3.1. Sprzęt do wykonywania posadzek 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace posadzkowe. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 
4. Wymagania dotyczące transportu 
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemysłowych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej 
środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki 
transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania posadzki można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i
robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i
kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów przeznaczonych do wykonania 
tych posadzek. 
5.1.1. Postępowanie przy podłożu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym 
Układ warstw podłoża powinien gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki uszczelniającej 
przed oddziaływaniem od strony podłoża zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci jak i pary 
wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie można traktować betonu 
wodoszczelnego. Także mineralne szlamy uszczelniające nie mają charakteru przegrody 
paroszczelnej. 
W przypadku wykonywania warstwy na podłożu nie spełniającym tego wymogu niezbędne jest 
stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntowników, będących jednocześnie 
warstwą blokująca podciąganie kapilarne oraz dyfuzję pary wodnej. 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania posadzki. 
Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemysłowym: 
– bezpieczeństwo użytkowania. 
– odpowiednia wytrzymałość pozwalająca na przeniesienie obciążeń statycznych, dynamicznych i 
udarnościowych. 
– niski skurcz. 
– mała odkształcalność termiczną. 



– odporność mechaniczna na ścieranie. 
– odporność na obciążenia termiczne. 
– odpowiednia antypoślizgowość. 
– trwałość. 
5.2.1. Wymagania które musi spełniać wykonana posadzka 
– utwardzona posadzka powinna być równa, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka i antypoślizgowa,
– cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
sytuacji dla których odmienność jest zamierzona), niedopuszczalne są białe przebarwienia i 
kleistość powierzchni, 
– cała powierzchnia posadzki powinna być zespolona z podłożem, 
– układ i grubość warstw powinny być zgodne z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
– geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość 
powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki, to wg 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B: Roboty 
wykończeniowe – odchylenie mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±5 
mm dla posadzek wykonanych na płycie betonowej lub ±3 mm dla posadzek wykonanych na 
jastrychu cementowym, 
– odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny być 
większe niż ±5mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku 
zakładanego spadku, 
– szczegóły wykończenia posadzki (wpusty, cokoły, dylatacje, naroża, obrzeża itp.) powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
– profile dylatacyjne (jeżeli były przewidziane) powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania 
podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej lub specyfikacji producenta 
odpowiednie dla wybranego systemu. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały użyte do wykonania, przygotowania i naprawy podłoża oraz wykonania posadzki muszą 
odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio 
przed użyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących 
materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 92 poz. 881), 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 
innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wybrane wcześniej właściwości określone 
w SST zastosowanych materiałów. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów 



zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do posadzek nakładanych wielowarstwowo badania te 
powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować 
sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST, 
– poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 
6.3.2. Przy nakładaniu wielowarstwowym kompozycji żywicznych, poprzednią, stwardniałą 
warstwę traktować trzeba jak podłoże. 
6.3.3. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanej posadzki, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną producenta wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 46 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania posadzki, 
– prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokołów itp.). 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do nałożenia posadzki, a użyte materiały spełniały wymagania 
b) czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki cieplno-wilgotnościowe 
c) czy układ i grubość warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym 
producenta, 
d) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami 
robót. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie wyglądu powierzchni posadzki – stwardniała posadzka powinna być równa, o 
jednolitej barwie, niedopuszczalne są rysy, spękania i pofałdowania jak również białe przebarwienia
i kleistość powierzchni. 
6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 
przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia. 
6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez 
opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem; posadzka nie powinna wydawać 
charakterystycznego głuchego odgłosu. 
6.4.2.4. Sprawdzenie równości podłoża z dokładnością do 1 mm poprzez przyłożenie w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowej łaty. 
6.4.2.5. Sprawdzenie spadków podłoża za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Pomiary spadków
należy wykonać z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenia prawidłowości wykonstruowania spadków 
należy dokonać np. rozlewając wodę i obserwując kierunek jej spływu, lub przy pomocy 
poziomnicy. 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia 
wpustu, wykonania cokołu, metodą wizualną. 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz 
poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne 
powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń 



pomiędzy polami posadzki. 
Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z 
dokumentacją projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami 
specyfikacji. 
7. Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Posadzki betonowe oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w 
świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0,25m2. 
Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linowe oblicza się w metrach ich długości z dokładnością 
do 0,10m. 
Wpusty punktowe oblicza się w sztukach. 
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
8. Sposób odbioru robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegającymi zakryciu są podłoże i każda stwardniała 
warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania kolejnej 
warstwy, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed 
ułożeniem kolejnej warstwy. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi 
w pkt. 5.2. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za 
przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania kolejnych warstw. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 
nieodebranego podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa 
8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 



– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i dostawcy systemu oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót 
posadzkowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej 
specyfikacji technicznej i przedstawić posadzkę ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonaną posadzkę, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
wykonanych posadzek, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach posadzkowych. 
9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 



Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 
i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego 
Ceny jednostkowe wykonania posadzki żywicznej uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 
– przygotowanie materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoży, 
– demontaż przed robotami posadzkowymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac, 
– wykonanie posadzki żywicznej, 
– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy i wytyczne 
1. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – 
Właściwości i wymagania. 
2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności – Definicje. 
3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 
4. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 
5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10:
Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac. 
6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 
206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
9. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Pomiar 
przyczepności przez odrywanie. 
10. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
– Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
11. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i 
wymagania dotyczące kitów. 
12. PN-EN 26927:1998 Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity –Terminologia. 
13. PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie powrotu 
elastycznego kitów. 
14. PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie 
odporności na spływanie. 



15. PN-EN ISO 8339:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – 
Określanie właściwości 
mechanicznych przy rozciąganiu. 
16. PN-EN ISO 8340:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – 
Określanie właściwości 
mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu. 
17. PN-EN ISO 9046:2005 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie 
właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze. 
18. PN-EN ISO 10590:2007 Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości 
mechanicznych kitów przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody. 
19. PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości 
adhezji/kohezji kitów po działaniu wody. 
20. PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie 
właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego 
przez szkło. 
21. PN-EN ISO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie odporności na 
ściskanie. 
22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy. 
23. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery – Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej 
– Część 1: Metoda 
szalkowa dla swobodnych powłok. 
24. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane
na zewnątrz na mury i beton – Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary 
wodnej (przepuszczalności). 
25. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Odwierty rdzeniowe – 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach – 
Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 
27. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton – Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody 
(przepuszczalności). 
28. PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton – Część 6: Oznaczanie przepuszczalności dwutlenku węgla. 
29. PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton – Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys. 
30. PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton – Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem. 
31. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 1: Ogólne wprowadzenie i system 
określania. 
32. PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia. 
33. PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 4: Ocena stopnia spękania. 
34. PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 5: Ocena stopnia złuszczenia. 
35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia 
powłok lakierowych – Określanie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów 



uszkodzenia – Ocena stopnia skredowania metodą taśmy. 
36. PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 1: Cykliczne zamrażanie-
rozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej. 
37. PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok 
termiczny). 
38. PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 3: Cykle termiczne bez soli 
odladzającej. 
39. PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 4: Cykle termiczne na sucho. 
40. PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 5: Odporność na szok termiczny. 
41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na ciecze – Część 1: 
Zanurzenie w cieczy innej niż woda. 
42. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności. 
43. PN-EN ISO 2808:2007 (U) Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki. 
44. PN-EN ISO 2409:2007 (U) Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 
45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery – Badania 
nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) – Część 1: Badanie za pomocą spadającego 
ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni. 
46. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Odporność na silną agresję chemiczną. 
47. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej. 
48. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody  
badań – Oznaczanie 
współczynnika rozszerzalności cieplnej. 
49. PN-EN 12617-1:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Część 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń 
powierzchniowych (SPS). 
50. PN-EN 13036-4:2004 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda
pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła. 
51. PN-EN 13578:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Kompatybilność z betonem wilgotnym. 
52. PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
53. PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 2: 
Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
54. PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 5: 
Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pod naciskiem toczącego 
się koła. 
55. PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 6: 
Oznaczanie twardości powierzchniowej. 
56. PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 7: 
Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną 
podłogową pod naciskiem toczącego się koła. 
57. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 8: 
Oznaczanie przyczepności. 



10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr
195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. 
zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
173, poz. 1679, z późn. zmianami).



B-06.00.00 ROBOTY BRUKARSKIE

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania techniczne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  realizacji  Projektu  PRZEBUDOWA  WIEŻY
BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE  zlokalizowanej w m. Liw na działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.:
0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw.  Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem robót brukarskich jest wykonanie utwardzenia i przebudowa istniejącego przy

projektowanym wejściu – od strony dziedzińca. Utwardzenia kamienno – betonowe. 

                  1.3  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

                  1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B-

00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  B-00.00.00  „Wymagania  ogólne"

pkt.1.6.

2.0 MATERIAŁY
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 2. Zastosowanymi materiałami są:
-  nawierzchnia  przeznaczona  do  ruchu  pieszych,  z  kamieni  polnych  z  wypełnieniem masami
betonowymi na podbudowie z zagęszczonej podsypki piaskowo cementowej gr 10 cm i kruszywa
naturalnego (pospółki) grubości 15 cm.

             Zastosowane podbudowy powinny mieć odpowiednią wilgotność i nie mogą mieć
domieszek gruntów wysadzinowych (pochodzenia gliniastego)

UWAGA
W czasie  realizacji  robót  należy  stosować  materiały  o  parametrach  technicznych,

funkcjonalnych  i  użytkowych zaakceptowanych  przez  inspektora  nadzoru inwestorskiego.
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przedstawić  poszczególne  materiały  brukarskie  do
akceptacji inspektora.

3.0 SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt
2.5.

3.2 Sprzęt do wykonania robót.
Roboty  można  wykonać  ręcznie  z  dopuszczeniem   zagęszczarek  przystosowanych  do

podbudów  oraz  narzędzi  ręcznych  .  Sprzęt  użyty  do  realizacji  zadania  powinien  zostać
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

4.0 TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt. 2.6.



4.2 Transport i składowanie.
Materiały  do  wykonania  utwardzenia  nawierzchni  winny  być  składowane

i transportowane na ofoliowanych paletach. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 3.
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający

wszystkie  warunki,  jakich  roboty  będą  wykonywane.  W pierwszej  kolejności  należy  wykonać
koryta  pod  poszczególne  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni.  Przed  ułożeniem  warstw  koryto
należy zagęścić  i  wyprofilować.  Czynności  te  winien  odebrać  Inspektor  Nadzoru.  Po odbiorze
koryta należy wykonać poszczególne warstwy danej nawierzchni które winny być odbierane przez
Inspektora Nadzoru. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości podano Badania w czasie wykonywania robót w SST B-
00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.2.
 
6.2 Kontrola robót

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
zaświadczeń  o  jakości  materiałów  wystawionych  przez  producentów  oraz  wyników  kontroli,
stwierdzających  zgodność  przeznaczonych  do  użycia  materiałów z  dokumentacją  techniczną,  z
normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały,
których  jakość  jest  niepotwierdzona  odpowiednimi  świadectwami  powinny  być  zbadane  przed
użyciem. 

7.0 OBMIAR ROBÓT.
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne"  pkt. 3.3.
7.2 Jednostka obmiarowi

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.4.

8.2 Odbiór techniczny 
Odbiór robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie atestacji poszczególnych materiałów, oraz ich okresu trwałości,
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża i podbudów, na podstawie badania zagęszczeń. 
- ocenę jakościową wykonanych nawierzchni. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"

pkt. 4. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę oraz obmiar robót sprawdzony
w naturze przez Inspektora Nadzoru.



B-07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji Projektu PRZEBUDOWA WIEŻY BRAMNEJ ZAMKU W
LIWIE  zlokalizowanej w m. Liw na działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.: 0007 Liw, jednostka
ewidencyjna: 143304_2 Liw.  Kategoria obiektu budowlanego IX.

l.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji do wykonania i odbioru robót w zakresie
konstrukcji betonowych i stalowych oraz w zakresie wzmacniania murów na wszystkich etapach
zadania, wykonania stropów i elementów konstrukcyjnych takich jad nadproża czy inne elementy 
konstrukcyjne poziome. Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują betony zbrojone oraz nie
zbrojone i podbudowy.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ze stali zbrojeniowej 
A-I st3s iA-III34Gs . Nadproża elementów stalowych walcowanych - belek typu dwuteownik ze 
stali St3S o portale stalowe z profili stalowych walcowanych . 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 Część ogólna
Prace towarzyszące:
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń,
a także pozostałe czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych.
Robotami tymczasowymi są:
-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojść w obiekcie - prace będą prowadzone przy działającym
obiekcie 

1.4 Informacje o terenie budowy
ogólne wymagania podano w specyfikacji ST_00 część ogólna : Nazwy i kody grupy, klas i 
kategorii robót budowlanych
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.4 .1 określenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacją ST:00 częścią ogólną a także podanymi poniżej:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Cement : 
- dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-EN I97 -1:2012 - CEM I,,32,5".
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi byó poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. o Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
grudek w ilości większej niż 20% ,nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić
w wodzie. 
o Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania



mieszanki betonowej,obejmująca: o oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
o Oznaczenia objętości wg PN_B-04300 
o Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach
o Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami normy
BN-673 1 -08 i PN-B-30000. 
o Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.

Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badań.

Stal
Do konstrukcji zastosować:
a Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002
o Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
o Dwuteowniki dostarczane są w długościach:
o do 140 mm - 3 do 13m,
o powyżej 140 mm _ 3 do 15 m
z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m, do 100 mm dla długości większej
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy.

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-89/H -84023 /06.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być:bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgożeliny i chropowatości są dopuszczalne;
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów
gładkich
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Nad powiększanymi otworem drzwiowym w ścianie nośnej zewnętrznej zaprojektowano
nadproże z profili stalowych o przekroju dwuteowym 2 x I 120HEA, które należy osadzić
w bruzdach kolejno wykonanych w istniejącej ścianie
Po osadzeniu w bruzdach profile należy scalić poprzez połączenie przewiązkami bl 8x100x300 i
w rozstawie -300mm.
Rygiel (2 I I2OHEA ) oparty ma byó na wzmocnieniach w postaci poduszek betonowych o
grubości około 15cm zbrojonych #6/#6 co 5/5cm.
Nadproża i podciągi realizować po podstemplowaniu stropów nad parterem. osadzone profile 
stalowe winny być, zabezpieczone antykorozyjnie osiatkowane i wyszpałdowane.

Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót.
Belki pełno ścienne.
Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podano w tablicy l7 normy PN-B-06200. Poziom
belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.



Dopuszczania odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub
poziomej wynosi l/750 rozpiętości lecz nie więcej niż3mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii
prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.
Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż
max. l/l00h. lecz nie więcej niż l0mm, gdzie h- wysokości belki.
Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi l/300 długości belki

6. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

6.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST_00 część ogólna.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
w STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzeniu podlega:
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału.
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy prawidłowość  
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe
4) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich
W trakcie montażu sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie śrub w elementach
2 połączenia montażowa w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.
Badania w czasie robót:
1 ) kontrola procesu oczyszczenia powierzchni
2) ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok
3) kontrola waľrnków wykonywania powłok
4) kontrola procesu nakładania powłok

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót ogólne wymagania podano w specyfikacji
 ST-00 część ogólna
Jednostkami obmiaru są:
-  szt. - dostarczanie i montaż elementów

8. opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.

Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien
być zaopatrzony dostarczony materiał. Zaświadczenie to powinno zawierać:
a) znak wytwórcy,
b) wielkość,
c) gatunek stali

Odbiorom podlegają:

Odbiór po ustawieniu elementów konstrukcji w położeniu docelowym,
Do odbioru Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry
zastosowanych materiałów .



Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy .
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne
ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
l) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość 
robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
2)W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy 
oraz przedstawione do odbioru.
4)Badania odbiorowe powłok malarskich :
Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacja techniczną:
Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i takich
wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pęcherzyki powietrza , niszczenie spękania,
zacieki
Właściwości powłoki takie jak : grubość,  przyczepność i porowatość badanych przy użyciu
przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubość powłoki bada się metodami nie nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000lub 
PNEN ISO 2178:1998
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się metodami 
niszczącymi zgodnie z PN_EN |So 4624:2004lub PN-EN ISO 2409:1999
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
Zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny, o ile mają
miejsce.

Opis sposobu rozliczania  robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna oraz:
Normy
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-87/M-0425 1 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów.
PN-77/M-82 002 Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.



PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
PN_79/M_82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-84/M_82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek
PN_85/M-_82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-86/M-82l53 Nakrętki sześciokątne niskie.
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.
PN-6 l/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
PN-90/H-01l03 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco



B-08.00.00 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRĄDOWYCH

WEWNĘTRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU,
URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji Projektu PRZEBUDOWA WIEŻY 
BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE  zlokalizowanej w m. Liw na działkach nr ewid.: 969 obręb ewid.: 
0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw.  Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i 
przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych 
robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z:
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 
rozdzielnicami,
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 
podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa 
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 
roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji,
– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci 



teleinformatycznych),
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli 
i przewodów,
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej.

1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także 
podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych 
w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
– przepusty kablowe i osłony krawędzi,
– drabinki instalacyjne,
– koryta i korytka instalacyjne,
– kanały i listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
– kanały podłogowe,
– systemy mocujące,
– puszki elektroinstalacyjne,
– końcówki kablowe, zaciski i konektory,
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp.).
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i 



połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także
do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia 
właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 
ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z 
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– Kucie kucie bruzd i wnęk,
– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,
– Montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów,
– Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

UWAGA: Szczegółowy zakres wykonania prac należy uzgodnić z zarządcą obiektu oraz 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie przebiegu tras przewodów, ich montażu, ilości i
jakości dostarczonych elementów. Montowana instalację przewidzieć na etapie projektu 
technicznego. Zapis dotyczy instalacji elektroenergetycznych zasilających, oświetleniowych ,  
niskoprądowych , sygnalizacyjnych i innych stosowanych podczas planowanej przebudowy. 

1.7.Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.



Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań 
w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i 



aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 
6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm².
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach 
nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 
rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V
w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do
240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju mi
nimalnego 1,5 mm².
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 
10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. Przewody szynowe służą do zasilania 
wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki 
wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w 
ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium 
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o 
określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 
listwy podłogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. 
Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, 
dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających 
układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów 
dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające 
płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 
60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają 
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 
rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg 
zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm 
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do 



+ 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 
średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne 
należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie 
lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych 
przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do
ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – 
średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – 
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanały podłogowe poziome
o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, 
blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy
ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie 
użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z 
pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w
podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm –
z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub 
podniesionych.
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą 
być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe.
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 
żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 
lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 
umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych: 
· Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”.



· Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
· Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 
mm2.
· Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia.
· Podstawowe dane techniczne:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: do 10 A,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
· Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.
· Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny 
i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny 
umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej 
mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej:
– dobór opraw i źródeł światła,
– plan rozmieszczenia opraw,
– rysunki sposobu mocowania opraw,
– plan instalacji zasilającej oprawy,
– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach 
ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. Wypusty sufitowe i ścienne 
powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 
przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być 
mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:
– do żarówek,
– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),
– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,
– do lamp sodowych,
– do lamp ksenonowych.



Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem
oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące
oznaczenie związane ze stopniami ochrony:
– zwykła IP 20

– zamknięta IP 4X
– – pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X
– kroploodporna IP X1
– deszczodporna IP X3
– bryzgoodporna IP X4
– strugoodporna IP X5
– wodoodporna IP X7
– wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 
dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 
64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i 
deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg 
ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzęt do innych instalacji
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:
– przyzywowej (dzwonki, gongi),
– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 
przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 
producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 
transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość 
uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.
UWAGA: Szczegółowy zakres wykonania prac należy uzgodnić z zarządcą obiektu oraz 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie przebiegu tras przewodów, ich montażu, ilości i
jakości dostarczonych elementów. Montowana instalację przewidzieć na etapie projektu 
technicznego. Zapis dotyczy instalacji elektroenergetycznych zasilających, oświetleniowych ,  
niskoprądowych , sygnalizacyjnych i innych stosowanych podczas planowanej przebudowy. 

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem,
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 
(pkt 2.2.2.),
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur 
w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury.
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie),
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur,



– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm 
dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie 
drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych,
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i
odbiorników energii elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich 
działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno 
zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i 
wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W 
sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w 
całym pomieszczeniu było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk
ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia 
wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym 
potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy 
wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na 
parterze. Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. W przypadku
niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 



stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających 
zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej,
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
– pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy 
sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać 
wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
– dla kabli i przewodów: m,
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót.



8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacjielektrycznej np. zasilanie 
pomp.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić 
prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje 
się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),



– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót 
według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione 
w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w 
zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i 
prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami).
10.3.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana



Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 
2004 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.


