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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach Projektu PRZEBUDOWA WIEZY
BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE zlokalizowanej w m. Liw na dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.:
0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304 2 Liw. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.3 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych, realizacji oraz
rozliczaniu robdt opisanych w pkt 1.1 tej SST.

1.3 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspdlne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzeh w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wewnetrzny  Dziennik budowy - stanowigcy dokument przebiegu robot budowlanych
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych 1 zgodnosci ich ze specytikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Kierownik budowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukceji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego
1 Polskich Norm oraz Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano -
montazowych. UWAGA przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien uzgodni¢ z
uzytkownikiem budynku organizacje robot.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i1 dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.
Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia 1 szkody jakie
ewentualnie wyrzadza Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materiatlow 1 jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materlaiow
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

1.6 Warunki przekazania przedmiotu robot

Przekazanie dokumentacji projektowej 1 przekazanie przedmiotu robdt nastapi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie
zatacznikéw do protokotu przekazania przedmiotu robot:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem przedmiotu robot,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbgdnych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w
ztozonej ofercie przetargowe;.

1.7 Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegbtowe specyfikacje techniczne stanowia integralng czg$¢
umowy. Oferent zapozna si¢ z przedmiotem robot oraz Projektem Przetargowym 1
dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego
przetargu. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materialow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczego6lnienia w dokumentacji nie moze stanowié
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora oraz Biura
Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia



mogg by¢ przygotowane przez biuro projektow na podstawie odrgbnej umowy z Wykonawea w
formie rysunkéw roboczych i nadzoréow technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji 1 w
okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii przedmiotu robdt, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach
technicznych musza zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektow.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materialow lub
okreslania zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany lacznie z catoscia Dokumentacji.
Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materialow i
urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przetargu. Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowe] wyceny przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
oraz szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi, to
takie materialy beda musialy by¢ zastgpione innymi, spetniajacymi wymagania a koszt wymiany
ponosi Wykonawca.

1.8 Warunki zabezpieczenia przedmiotu roboét
Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przedmiotu robot spoczywa na Wykonawcy az do ich.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji robot oraz harmonogramu prac
w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt
odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostaw¢ energii
elektrycznej 1 wody dla celow budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie
uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciagarki i inne nie moze
powodowac przecigzen konstrukcji budynku. Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym
zwigzane muszg by¢ zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnlonego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie
do wszystkich  przepisow prawnych 0b0w1qzujqcych w  zakresie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na przedmiocie robot, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialty pylace) moga by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spefnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji pafistwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy. Rozbidrki przewidziane w projekcie nalezy prowadzié
zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbiorkowego
powinna si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kierownik budowy, zgodnie z art.
21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz" na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okre§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,



poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot spoczywa
na wykonawcy. Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1 projekt organizacji robot,
2 szczegotowy harmonogram roboét i finansowania,
3 program zapewnienia jakoS$ci.

2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot.
Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
- harmonogram i organizacj¢ robot nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, migdzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, reckawy do zrzutu gruzu,

b/ $rodki ochrony osobiste;,

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu.

3. Szczegoltowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

4. Dokumenty budowy
1.11.1 Wewnetrzny Dziennik budowy

Wewnetrzny Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia robot.
Zapisy do wewngtrznego dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedlaé
postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkle kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budows. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzanie poézniejszych dopiskow. Wszystkie
protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy. W szczegolnosc1 w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
komentarze 1 instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia

zarzadzajacego realizacja umowy



- daty zgtoszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie reahzaCJl robot majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub speklnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpleczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek 1 wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do wewnetrznego dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.12.1 dokumenty budowy zawieraja
tez:
1. Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
2. Zgloszenie robot;
3. Protokoty przekazania przedmiotu robot wykonawcy;
4. Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i
na kazde zadanie.

3. Uprawnienia projektanta w czasie budowy

Biuro projektow wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru
Autorskiego nad budowa zwanego dalej ARCHITEKTEM. Winien on mie¢ zapewniony dostep na
budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie koniecznosci
wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na
wlasny koszt wykwalifikowanych pracownikow do prowadzenia tych prac. Na zadanie Architekta
Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek materialow stosowanych
na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow. Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie
powodowato to wzrostu kosztéw budowy. Zmiany te musza by¢ wprowadzone odpowiednio
wczesnie skonsultowane z Inwestorem 1 Wykonawca.

2.0 MATERIALY URZAZDENIA I WYROBY
2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych
materiatéw uzytych do realizacji robot.
Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:
certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie s objete certyfikacja opisang w pkt. poprzednim.



Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagaja zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatow

1 wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatacznik dziennika budowy,
druga jako archiwum biura projektow a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wyroby i materialy (z wyjatkiem materialdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i
posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne 1 inne zwigzane z wykonywanymi
pracami budowlano-montazowymi stanowi¢ beda zalacznik do dokumentacji budowy prowadzonej
przez Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robdt stalych wykonawca przedtozy szczegodtowa informacje o zrodle produkeji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materialow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze spelniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialtow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore =zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zroédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1.1 Kontrola materialow i urzgdzen

Na polecenie Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt wykona normowe testy materiatow
w celu sprawdzenia zgodnoSci ich wlasnoscei i jakosci z normami i niniejsza specyfikacjg. Wyniki
testow stanowi¢ beda integralng czgs¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usunigcia
wadliwych materiatow i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. W czasie
przeprowadzania badania materiatléw i1 urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma
obowiazek spetniac nastepujace warunki:
1w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru begdzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce 1 producenta materialow lub urzadzen;

2 inspektor bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.1.2 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajacy w sposob
Jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materialow z warunkami podanymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawcg Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacjg, moga by¢
badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
1 niezaptacone.



2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni
on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
UWAGA

W czasie realizacji robot nalezy stosowa¢ materialy, urzadzenia i wyroby o
parametrach technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w
niniejszej specyfikacji technicznej.

2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprz¢t uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania. Jezeli pI‘Q]th wykonawczy
lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Podczas transportu sprzetu po
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno$nie
obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt.

2.6 Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach pubhcznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



3.0 WYKONANIE ROBOT
3.1 Wstep

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowe]
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegoétowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogblnych przepiséw Prawa Budowlanego, Norm oraz Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystklch elementow robot okreSlonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bhf;du
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

3.2 Kontrola jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot 1 jako$ci materialow prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek 1 badania materialow oraz jako$ci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyﬁkaCJach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest Wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

3.2.1 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodoblenstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadyoru musi
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawcq usuniete lub ulepszone z jego
wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

3.2.2 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestdw, kazda partia dostarczona na budowg powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob
Jednoznaczny Jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

3.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych



specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow
badan b@dq mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatléw u zrodetl ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych
robot i uzytych materialow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Inspektor Nadzoru moze pobieraé
probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw 1 robdt z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

3.3 OBMIAR ROBOT
3.3.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres robot wg dokumentacji projektowej oraz
SST. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku skalkulowania wszystkich robot.

3.3.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

3.6 ODBIOR ROBOT
3.6.1 Rodzaje odbioréow
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdlowych specyfikacji technicznych roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior czgsciowy
- odbior koncowy
- odbidr ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu i wlascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang czg¢$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robot z dokumentacja projektowsg i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru 1 ewentualnie badan
kontrolnych w czasie odbioru.

Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza cze$ciowe rozliczenie zamoéwienia protokot
odbioru czgsciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.



Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.
B/ odbiér koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.
C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy
D/ kOHllS]a dOkOHUJC oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokot odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
- szczegblowe specyfikacje techniczne na poszezegolne asortymenty robot,
- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru,
- uwagi i zalecenia Inspektora , zwhaszeza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty robocze i ustalenia technologiczne.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

4.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg zawarta w umowie z
Inwestorem. Sposob platnosci tj. kosztorys powykonawczy powinna okresli¢ umowa migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Podstawg ptatnosci bedzie czesciowy protokot odbioru robét. Cena
powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednle ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



5.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace normy oraz przepisy Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow
objetych Specyfikacja Techniczng jako obowiazujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w
przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i przepisy producentow. W szczego6lnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm, ktore wykazane sa w ostatnich punktach kazdego rozdziatu.

6.0 PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa
1997

7 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

8 Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot sg podane w ostatnim punkcie kazdej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramach Projektu PRZEBUDOWA WIEZY
BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE zlokalizowanej w m. Liw na dziatkach nr ewid.: 969 obre¢b ewid.:
0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304 2 Liw. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogolny opis robot
Przedmiotem robdt sg czynnos$ci polegajace na:
- rozbiorki posadzek betonowo - kamiennych ,
- rozbiorki $cian z kamienia na zaprawie wapiennej,
- rozbiorki elementéw murowych $cian z cegly czerwonej petnej,
- rozbiorka wypelnienia duszy miedzysciennej z warstw nasypowych z ziemi, gruzu i elementow
materialdw roznych powstalych przez zawalenie stropow z kondygnacp wyzszych nad
przemiotowym pomieszczeniem.
- rozbidrka elementdw posadzki dziedzinca — posadzka kamienno — cementowa na podbudowie
piaskowo cementowe]
- rozbiorka warstw ziemnych pod instalacj¢ kanalizacji deszczowe;.

UWAGA
Wszystkie elementy stalowe wykonawca robot winien odlozy¢ w ustalone z inwestorem
miejsce — ztom stalowy do dyspozycji inwestora.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt.1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt.1.6.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia przyjeta w projekcie
technicznym. Przed wykonaniem otworu drzwiowego i1 przejscia do pomieszczenia z poziomu
dziedzinca nalezy zapozna¢ si¢ z konstrukcja budynku i wykonaé nadproze na ww przejsciem —
szczegoty robot okresli dokumentacja techniczna.

3.2.1. OBMIAR ROBOT
2. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3.3.

3. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ rozbiorkowe $cian okres$la si¢ w metrach sze$ciennych (m3) a elementow
wiezby dachowej w mb.

4. Wielkos$ci obmiarowe
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.4.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obmiar rob6t sprawdzony w
naturze przez Inspektora Nadzoru.



B-02.00.00 ROBOTY MUROWE
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych w ramach Projektu PRZEBUDOWA WIEZY BRAMNE]
ZAMKU W LIWIE zlokalizowanej w m. Liw na dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.: 0007 Liw,
jednostka ewidencyjna: 143304 2 Liw. Kategoria obiektu budowlanego 1X.

1.2 Ogolny opis robot

Przedmiotem robot murowych sa uzupelnienia lub wykonywanie elementow przegrod
pionowych lub poziomych wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej lub
wapienne;.

1.5 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt.1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt.1.6.

MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.

Cegla pelna
Cegla pelna uzywana do wykonania robdt murarskich powinna by¢ zgodna z elementami
drobnowymiarowymi wbudowanymi w tkanke istniejacg. Material przed wbudowaniem nalezy
zatwierdzi¢ z osobami nadzorujacymi prace budowlane. Dodatkowo:
Masa i wymiary zblizone do istniejacych materiatow.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.4 Zaprawy budowlane

Marka i sklad zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej, stosowanych do murowania
$cian, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do
murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska".

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajacag wymaganiom normy PN-
EN1008:2004. ,,Woda zarobowa do betonéw". Bez badan mozna stosowa¢ wodociaggowa wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowac piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa
do zaprawy" Piasek do zapraw budowlanych:



- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
- powinien mie¢ frakcje roznych wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:
Cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy
CEM III 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
Wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktore powinno tworzy¢ jednolita, jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN- 65/6733- 02).
UWAGA

W czasie realizacji robot nalezy stosowa¢ materialy o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWiOR.

3.2.5. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
2.5. Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

3.2.6. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt 2.6.

Transport elementow

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu 1 w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wédzka widtowego o udzwigu dostosowanym
do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialy murowe mogg by¢
przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona, wyrownana i przystosowana do odprowadzania opaddéw atmosferycznych. Zaleca si¢
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

3.2.7. WYKONANIE ROBOT
Mury z cegly pelnej

Elementy pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegly 1
bloczki nie osiadlty pod wlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia
pojedynczych cegiet 1 bloczkow na naroznikach scian. Elementy murowe mozna przycinac i
dopasowywac za pomoca gllotyny lub stosujac pity stotowej. Cegly i bloczki poziomuje si¢ do
elementu ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie elementow
kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy a ewentualne odchyltki koryguje si¢ mlotkiem gumowym.
Po ustawieniu cegiet w naroznikach budynku rozcigga si¢ sznur murarski migdzy nimi i uzupeinia
warstwe. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do
2 godzin od utozenia pierwszej warstwy. Jednorazowo uklada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz
4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychamu KoleJne warstwy uktada si¢ analogicznie jak
pierwszej, systematyczme bez ,,wyciaggania" naroznikow $cian. Mury powinny by¢ wznoszone na
catej ich dlugosci, a sciany poprzeczne i podiuzne wykonywac Jednoczesme z odpowiednim
przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadte $ciany dziatowe.
(trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsunigte bloczki prostopadte w co 2 warstwie

3.2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania robot w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne
normg PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly wymagania i badania przy obiorze" PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle". Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy
nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty 1 wyroby majg zaswiadczenia jako$ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac



konsystencj¢, w sposob podany przez Producenta zaprawy. Wyniki badaf materiatow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do wewngtrznego dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru
Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normach PN-68/10020,
PN-68/10024 umozliwiajgc oceng wszystkich wymagan a w szczeg6Inosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania materiatow,
- prawidlowos$ci wykonania $cianek,
- wygladu powierzchni $cianek,
- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi $cianek.

3.2.9. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt. 3.3.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ murowanych $cian okresla si¢ w metrach sze$ciennych (m3). Otwory oblicza
si¢ w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni $cian nalezy odejmowaé powierzchnie
otwordw, liczone wg projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w
Swietle muru.

Wielkosci obmiarowe
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej] z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4.0 ODBIOR ROBOT
4.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.4.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomlary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- wyglad zewngtrzny powierzchni $cianek, narozy i obrzezy.
Dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly pelnej powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w ponizszej tablicy:.
L Wilasciwosci Wymagania
p.
1 Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia, |nie wiecej niz 4 szt. o glebokosci < 12

odpryski) mm 1 dlugo$ci< 50 mm

uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wigcej niz 4 szt. o gtgbokosci < 12
mm

rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt. o dlugosci< 50

powierzchniach zewngtrznych mm

2 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dhugos¢ <+ 2,00 mm

wysokosé <+ 1,00 mm

szerokos¢ <+ 2,00 mm

Wymiary pidra i wpustu oraz wglebien- <+ 2,00 mm

uchwytow

- wyniki odbioréw materiatléw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.



5.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne"
pkt. 4. Podstawa ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obiar robdt sprawdzony
w naturze przez Inspektora Nadzoru.

6.0 PRZEPISY ZWIAZANE (Normy)

PN-68/B -10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska".
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek



B-03.00.00 IZOLACJE

B-04.01.00 IZOLACJE WODOCHRONNE I PRZECIWWILGOCIOWE

1.0.WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot izolacyjnych wodochronnych i1 przeciwwilgociowych
zwigzanych realizacja Projektu PRZEBUDOWA WIEZY BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE
zlokalizowanej w m. Liw na dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.: 0007 Liw, jednostka ewidencyjna:
143304 _2 Liw. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogolny opis robot

Przedmiotem robo6t sg izolacje wodochronne 1 przeciwwilgociowe. Doktadne okreslenia oraz
miejsce  wykonania wymlemonych izolacji okreslone zostang w dokumentacji projektowe;
technicznej. Przewiduje si¢ rowniez mozliwo$¢ wykonania izolacji w postaci biatej wanny —
szczegoty okresli dokumentacja wykonana po pracach odkrywkowych.

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Dokumentacja techniczna dla robét izolacyjnych.

1. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan zatwierdzonego
projektu technicznego.

2. W czesci opisowej projektu powinny by¢ podane wyczerpujace informacje w zakresie
okreslajgcym:

- rodzaj i1 charakterystyke materiatow izolacyjnych,

- sposob wykonania izolacji wodochronnej z okres$leniem jej grubosci w przypadku izolacji
jednomateriatowej, np. z mas bitumicznych.

-sposob zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

2.2.8. MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2 Wymagania podstawowe.

a) Wszelkie materialy do wykonywania izolacji z folii z tworzyw sztucznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatow dzialajacych na siebie szkodliwie, np.
materiatow asfaltowych ze smotowymi lub materialdw bitumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

¢) Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposOb wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

2.3 Kryteria oceny jakosci i odbioru materialow izolacyjnych.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
za$wiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
materialbw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialdow z wystawionymi atestami producenta.

d) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych.



4.0.0BMIAR ROBOT
4.1 Ogolne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3.3.

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie izolacji okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

5.0 ODBIOR IZOLACJI WODOCHRONNYCH.
5.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.

6.0 PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne"
pkt. 4. Podstawa ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obiar robdt sprawdzony
w naturze przez Inspektora Nadzoru.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.



B-04.00.00, STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA

1.0 WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej 1
okiennej w ramach realizacji Projektu PRZEBUDOWA WIEZY BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE
zlokalizowanej w m. Liw na dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.: 0007 Liw, jednostka ewidencyjna:
143304 _2 Liw. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogolny opis robot
Przedmiotem robot jest montaz stolarki / $lusarki drzwiowe;.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z pkt. 1.5
»Wymagania og6lne".
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST,
rysunkami i poleceniami Inwestora.

2.0 MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2 Zastosowane materialy.

Drzwi zewnetrzne stalowe

Wykonane z blachy stalowej , z wzmocnieniami w postaci plaskownikéow — drzwi
wzorowane na istniejagcych wbudowanych w przegrody zewnetrzne bramy. Szczegoty nalezy ustali¢
z zamawiajacym — rysunki dotyczace drzwi zostang wykonane na etapie projektu technicznego.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe. Wspolczynnik przenikalnoS$ci cieplnej nie jest wymagany.

UWAGA :

Przewidywana jest realizacja przeszklenia posadzki w postaci szyby posadzkowej z wymagana
klasa odpornosci ogniowej. Przyjeto wielko$¢ przeszklenia ~2,0m2. Konstrukcja stalowa
przeszklenia i uszczelnienia w klasie odpornosci ogniowej przegrody Warstwa zewngtrzna (od
strony posadzki) powinna by¢ wykonana w taki sposob aby byla odporna na zarysowania ,
ewentualnie byla wykonana w taki sposob aby byta mozliwos$¢ jej wymiany.

3.0 SPRZET.
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne" pkt
2.4.

3.2 Sprzet do wykonania robot.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.0 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt 2. 5.



5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

a) sprawdzi¢ wymiary otworow,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wyposazenia stolarki w zamki, okucia i
galanterie.

¢) sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatbw pomocniczych,

d) sprawdzi¢ zgodnosc¢ i kompletnos¢ oku¢ drzwiowych i okiennych.

5.3 Montaz

Podczas wykonywania montazu stolarki drzwiowej nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
a) przed osadzeniem przegrod nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegac oscieznica,
b) w przypadku wystepowania wad w przegrodach, przegrody nalezy oczysci¢ i naprawi¢ lub
zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru,
d) ustawione przegrody nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,
e) po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu,

g) ztacza nalezy wypehni¢ silikonem lub innym materialem wskazanym przez producenta,

h) wykonawca montujacy przegrody powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem, kadra
wykwalifikowanych pracownikéw, niezbednymi do przygotowania konstrukcji i zamontowania na
budowie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania robot w SST B-
00.00.00 ,, Wymagania og6lne" pkt. 3.2

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

a) czgstotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi.

b) w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka.
Odbior stolarki powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialow z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych stolarki z atestami
wystaw10nym1 przez Wytworce;

e) nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki, ktorej wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

f) badaniu podlega praw1d%0wosc wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

g) oceniana jest sprawno$¢ dziatania skrzyde{ 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc-
konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasow, skrzydio drzwiowe powinno
otwiera¢ si¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem,

h) sprawdzenie niezawodno$ci drzwi — zachowanie sprawno$ci po wykonaniu okreslonej przez
producenta ilo$ci cykli,

1) sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151

) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkta i zamkdéw zgodnie z dokumentacja techniczna.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.3.
Zasady przedmiaru i obmiaru robo6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami
kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.



7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegréd w
swietle oscieznic.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.

8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robdt za poprawne.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na Im
wysokosci przegrod, jednak nie wigcej niz 3mm na calej dtugosci elementu oscieznicy,

b) réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :

- Imm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne

wyniki.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1 Ogolne zasady platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne"
pkt. 4. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obiar robot sprawdzony
w naturze przez Inspektora Nadzoru.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-10087/96 Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Definicje i opis

PN-79/B-13054 Szklo w budownictwie. Szkto ptaskie, walcowane

PN-EN 1063:2002 Szklo w budownictwie. Bezpieczne szklenia

PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szklo w budownictwie

PN-88/B-12203 Szkto. Wtasciwosci szkla. Pojecia i okreslenia

PN-EN 357:2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy szkleniowe.
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szklo w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

CPV 45432100-5 POSADZKI BETONOWE
Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) 39

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamodwienia

Projekt: PRZEBUDOWA WIEZY BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE zlokalizowanej w m. Liw na
dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.: 0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw. Kategoria
obiektu budowlanego IX.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzki w ramach realizacji
Projektu PRZEBUDOWA WIEZY BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE zlokalizowanej w m. Liw na
dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.: 0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw. Kategoria
obiektu budowlanego IX.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objctych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemystowej 1 warstwy uzytkowej podtogi wykonanej
na gruncie z:

— beton klasy B25, gr 10+13cm zbrojony wtoknem rozproszonym utwardzony powierzchniowo
preparatem Armorshield

—izolacja termiczna, gr 10 cm (XPS)

— beton klasy B15, gr 15 cm - chudy beton

— podsypka piaskowa zageszczona 20 cm

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robot przygotowawczych podtoza oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioréw robdt podstawowych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.

Podloze — element konstrukcji budynku, na ktorym wykonana jest podtoga.

Podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wlasciwosci
uzytkowe.

Konstrukcja podlogi — uktad warstw ztozony z podtoza, warstw hydroizolacyjnych 1
paroizolacyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw no$nych (beton,
jastrychy), dobranych w sposéb zalezny od obcigzen i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka — warstwa uzytkowa (wierzchnia) podtogi.

Posadzka cienkowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu
0,5-1mm.

Posadzka grubowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu
1,5-3mm.

Posadzka antyposlizgowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi ze zdefiniowang
klasg antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,,Priifung von Bodenbelidgen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit erhéhter Rutschgefahr;



Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (,,Badanie wykladzin podtogowych. Oznaczenie wlasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia 1 przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym).

Klasa antyposlizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktorej, przy nachyleniu pod
odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie si¢. Klasy
antyposlizgowosci

wg DIN 51130: 2004-06 ,,Priifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsrtdume und Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (,,Badanie wykladzin podtogowych. Oznaczenie wlasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia 1 przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym) oznacza si¢ symbolami od R9 do R13.

Podklad betonowy — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktorej wykonuje si¢ posadzke uzytkows.
Przestrzen wypehienia — parametr mowiacy o zdolno$ci powierzchni posadzki do gromadzenia
zanieczyszczen, zarowno ciektych jak i staltych, w sposéb nie powodujacy niebezpieczenstwa
poslizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomi¢dzy najnizszym a najwyzszym
punktem warstwy uzytkowej posadzki.

Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczenia pol podkladu lub
podiogi/konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukc;ji.

Ciezki transport (ruch ci¢zki i duzy) — wg ZUAT-15/VIII.09/2003 — Pojazdy na kotach
ogumionych o nacisku na o§ powyzej SOkN, pojazdy na kotach twardych o nacisku na o$ powyzej
OkN.

Sredni transport (ruch sredni) — wg ZUAT-15/VIII.09/2003 —Pojazdy na kotach ogumionych o
nacisku na o$ ponizej S0kN, niewielkie obcigzenia dynamiczne.

Lekki transport (ruch lekki) — ZUAT-15/VIII.09/2003 — Pojazdy na kotach ogumionych o nacisku
na o$ do 20kN oraz ruch pieszy.

Srodowisko agresywne — rodowisko powodujace niszczenie betonu lub zelbetu PN-EN206-
1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Agresywne srodowisko ciekle — srodowisko, ktorego oddziatywanie jest okreslone sktadem i
wlasciwo$ciami jego stanu cieklego.

Stopien agresywnosci Srodowiska — techniczna ocena intensywnosci agresywnego oddziatywania
srodowiska na zmiang¢ wlasciwosci technicznych.

Stale oddzialywanie sSrodowiska agresywnego — oddziatywanie §rodowiska agresywnego w
Sposob staty.

Okresowe oddzialywanie srodowiska agresywnego — oddziatywanie §rodowiska agresywnego w
sposob okresowy lub cykliczny.

Zywotnos$¢ (czas obrabialnosci, czas obrobki) — maksymalny czas, w jakim kompozycja moze
by¢ uzyta po zarobieniu.

Kit — wyréb w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajac
do wlasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny.

Oczyszczanie strumieniowe — usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalne;j
glebokosci 2mm.

Oczyszczanie strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu
$ciernego.

Usuwanie mechaniczne — usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub §cieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie betonu do wybranej glgbokosci z
uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem
betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim ci§nieniem.
Oczyszczanie strumieniem wody — oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem z
dodatkiem lub bez dodatku materiatu §ciernego.

Wilgotnos$¢ masowa — wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej si¢ w materiale do masy
materiatu suchego.



Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosunek ci$nienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
ci$nienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ci§nieniu powietrza.

Punkt rosy — temperatura, przy ktorej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej osiaggnie stan
nasycenia.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
Materialy wchodzace w sktad systemu posadzek przemystowych 1 bedace w mysl ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92
poz.881) wprowadzone do obrotu 1 stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo — deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania posadzki przemystowej powinny by¢
rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.1. Podloze

Podlozem pod warstwe¢ wzmacniajaca posadzke przemystows jest:

— beton klasy B25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢, gr 10+13cm

Przygotowanie podtozg.

Podktad betonowy musi zawiera¢ nie mniej niz 300 kg cementu na 1 m3 mieszanki betonowe;j
(najlepiej 320-350 kg). Zaleca si¢ komponowanie stosu okruchowego o duzej ilosci frakcji
drobnych i wysokim punkcie piaskowym, tak aby nie przekroczy¢ gornej normowej krzywej
uziarnienia. Zalecane rodzaje cementu to CEM II/A-V.

Wskaznik wodno-cementowy nie powinien by¢ wigkszy od 0,5. Nalezy zwroci¢ uwage, aby opad
stozka zaprojektowanej mieszanki przed dodaniem plastyfikatoréw nie przekraczat 6-8cm i aby na
powierzchni nie nastgpowato wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy wymagane;j
konsystencji K-4 przez 1 godz. po dodaniu plastyfikatora. Na ogot wystarcza plastytikator
Plastiment BV60. W celu uzyskania bardziej ciektych mieszanek, przy dluzszych czasach dowozu
oraz w warunkach wysokiej temperatury nalezy zamiennie lub dodatkowo stosowac
superplastyfikator z grupu ViscoCrete. Zastosowa¢ mieszanki betonowe ze zbrojeniem
rozproszonym przy zastosowaniu superplastyfikatora, gdyz dodatek wldkiem powoduje znaczng
strat¢ konstystencji. Mozna réwniez stosowac mieszanki betonowe samozaggszczalne.

W celu zapewnienia rOwnomiernego wysychania betonu, co jest zwigzane z uzyskaniem jednolite]
barwy posadzki, zaleca si¢ stosowanie jako izolacji poziomej, bezposrednio pod warstwa betonu, a
na izolacji termicznej folii polietylenowe;.

Po rownomiernym roztozeniu mieszanki betonowej nalezy ja dobrze zagesci¢ i wyrownacé uzywajac
faty wibracyjnej. W razie potrzeby usung¢ nadmiar mleczka cementowego zgarniaczami



gumowymi.

Powyzsze parametry nalezy zawsze skonfrontowa¢ z wymaganiami producenta systemu. W
zalezno$ci od dodatkowych obcigzen mechanicznych parametry te moga ulec podwyzszeniu,
rowniez w szczegoOlnych przypadkach producent systemu lub projektant moze dopusci¢ stosowanie
posadzki zywicznej na podtozu o nizszych parametrach wytrzymato$ciowych.

2.2.2. Warstwa wierzchnia

Jako warstwe wierzchnig nalezy zastosowac posadzke niepylaca. Jest to gotowa do uzycia
mieszanka na bazie cementu, wypelniaczy mineralnych i domieszek, o sktadzie zapewniajacym
odpowiednig urabialno$¢ i odporno$¢ mechaniczng.

Posadzka ta stuzy do wykonania twardych, mineralnych, zacieranych posadzek (tzw.
powierzchniowo utwardzanych) o grubosci 2-3mm w budownictwie przemystowym. Material
stosowany przede wszystkim przy podtozach narazonych na duze obcigzenia mechaniczne.
2.2.2.1. Wlasciwosci:

- material wcierany w $wieze podloze betonowe — rozsypany niezwlocznie po wstepnym zwigzaniu
mieszanki betonowej

- uktadanie 1 wcieranie w jednej lub dwdch warstwach

- umozliwienie wykonania rdwnej 1 gtadkiej posadzki

- wysoka twardo$¢ 1 odpornos¢ na uderzenia

- wysoka odpornos$¢ na $cieranie

- uzyskanie powierzchni nie pylacych

- zwigkszenie odpornosci na zanieczyszczenia smarami i paliwami

- gestosc: 1,50 - 1,65kg/dm3 (nasypowa)

2.2.2.2. Sposoby aplikacji / narzedzia:

Posypke - utwardzacz Armorshield mozna rozktada¢ na dwojaki sposob:

- sypanie na raz: po wykonaniu podktadu betonowego nalezy odczekaé az nastapi jego wstepne
zwigzanie. Do wykonania posypki nalezy przystagpi¢ w momencie, gdy mocno wciskany w
powierzchnie betonu kciuk pozostawia odcisk o glebokosci ok. 5 mm. Najpierw wyrownuje si¢
powierzchnie betonu lekka zacieraczkg talerzowa. Na tak zatarta powierzchni¢ nalezy
rownomiernie rozsypac calg przewidziang ilo$¢ posypki za pomoca odpowiednich rozsypnikoéw
mechanicznych lub recznie. Przy aplikacji recznej materiat nalezy rozsypywac na krzyz, a nastepnie
réwnomiernie rozgarna¢ tatami. Nastepnie nalezy odczeka¢ do momentu, kiedy rozsypany materiat
podciagnie wilgo¢ z podktadu i stworzy réwno zawilgocona mas¢. Wtedy mozna przystapi¢ do
zacierania.

- sypanie na dwa razy: niezwlocznie po wykonaniu podktadu betonowego wykonuje si¢ pierwsza
warstwe posypki w ilosci ok. 2/3 przewidzianego tacznego zuzycia materiatu. Nastepnie nalezy
odczeka¢ do momentu, gdy mozna ostroznie wejs¢ na beton 1 wprowadzi¢ na niego lekkie
zacieraczki. Wtedy niezwtocznie zatrze¢ talerzami na krzyz 1 wykona¢ druga warstwe posypki
(pozostate 1/3 tacznego zuzycia materiatu). Odczeka¢ do momentu, kiedy podciagnie on
réwnomiernie wilgo¢ z podktadu. Wtedy przystapi¢ do zacierania.

2.2.2.3. Zacieranie calosci posypki wykonuje si¢ w nastepujacych etapach.

1. Wstepne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczkg talerzowa

2. Wyréwnanie cigzszg lub samojezdng zacieraczka talerzowg na szybszych obrotach.

3. Doszczelnienie powierzchni lekka zacieraczka topatkowa na wolnych obrotach.

4. Polerowanie ci¢zszg lub samojezdna zacieraczka topatkowg przy stopniowym zwigkszaniu
obrotow i kata ustawienia topatek.

5. Koncowe polerowanie do uzyskania potysku na wysokich obrotach 1 przy duzym kacie
ustawienia topatek (uwazajac, aby nie doprowadzi¢ do zbytniego ich rozgrzania i przypalenia
powierzchni posadzki).

2.2.2.4. Naciecia przeciw skurczowe i dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne posadzki szer. 4mm =1mm wykona¢ poprzecznie pita mechaniczng o
wysokich obrotach w potowie dtugosci garazu i podtuznie w potowie szerokosci garazu - razem
dwa naciecia do glebokosci 6cm



Ogolnie szczeliny dylatacyjne i naci¢cia nalezy zwymiarowac na skurcz i przewidywane
odksztatcenia termiczne, uwzgledniajac rowniez odksztatcalno$¢ materialow wypetniajacych.
Nacigcia nalezy wykona¢ w czasie do 24 godzin od momentu wykonania posadzki - pdzniejsze
nacinanie moze by¢ utrudnione przez szybki przyrost jej twardosci.

2.2.2.5. Wypelnienie szczelin.

Szczeliny nalezy wypehic¢ kitem poliuretanowym np. Sikaflex 11 FC lub Sikaflex PRO 3 WF po
zagruntowaniu srodkiem, np. Sika Primer 3.

2.2.2.6. Wiazanie materialu.

1. Pielegnacja:

- nie wolno uzywac¢ wody do pielegnacji $wiezego betonu ani do pielegnacji wykonanej posadzki
- natychmiast po koncowym wygtadzeniu cala powierzchni¢ pokry¢ materiatem pielggnacyjnym,
np. Sikfloor ProSeal, PurigoSol, Antisol, lub Antisol -E20.

2. Mozliwo$¢ obcigzenia:

- ruch pieszy: 1 - 2 dni

- lekkie obcigzenie mechaniczne: 7-10 dni

- pelne utwardzenie: 28 dni

2.2.3. Pozostale materialy

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materialty do napraw podtoza,
preparaty czyszczace itp. okreslajag SST lub karty techniczne.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do wykonywania posadzek

Wyroby do wykonywania posadzek moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej dla
wybranego systemu i1 w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sa w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— s3 oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobow,

—niebezpieczne sktadniki systemu 1 materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej 1 preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.

1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materialow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow wchodzacych w sklad systemu posadzek

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub
wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej. Jezeli w sktad systemu wchodza



wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob

magazynowania musi uwzglednia¢ ochron¢ zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong
srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej 1 preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z
pdzniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu, maszyn i narzedzi

3.1. Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace posadzkowe. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow

Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemystowych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utoZzonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej
srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobow workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem
1 zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i
robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow przeznaczonych do wykonania
tych posadzek.

5.1.1. Postepowanie przy podlozu nie zabezpieczonym przed podciaganiem kapilarnym
Uktad warstw podtoza powinien gwarantowac catkowite zabezpieczenie powtoki uszczelniajacej
przed oddziatywaniem od strony podtoza zar6wno kapilarnie podcigganej wilgoci jak i pary
wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie mozna traktowac betonu
wodoszczelnego. Takze mineralne szlamy uszczelniajace nie majg charakteru przegrody
paroszczelne;.

W przypadku wykonywania warstwy na podtozu nie spetniajacym tego wymogu niezbedne jest
stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntownikoéw, bedacych jednoczes$nie
warstwa blokujaca podciaganie kapilarne oraz dyfuzje pary wodnej.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania posadzki.

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemystowym:

— bezpieczenstwo uzytkowania.

— odpowiednia wytrzymato$¢ pozwalajgca na przeniesienie obcigzen statycznych, dynamicznych i
udarnosciowych.

— niski skurcz.

— mala odksztatcalno$¢ termiczna.



— odpornos¢ mechaniczna na $cieranie.

— odpornos¢ na obcigzenia termiczne.

— odpowiednia antypos$lizgowos$¢.

— trwalos¢.

5.2.1. Wymagania ktore musi spelnia¢ wykonana posadzka

—utwardzona posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan 1 pofatdowan, gtadka 1 antyposlizgowa,
— cala powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy
sytuacji dla ktorych odmiennos$¢ jest zamierzona), niedopuszczalne sg biate przebarwienia 1
kleisto$¢ powierzchni,

— cala powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podlozem,

— uktad i grubo$¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rownos¢
powierzchni powinny miesci¢ si¢ w zakladanej tolerancji (jezeli nie sg okre$lone warunki, to wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe — odchylenie mierzone 2-metrowg tata kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz £5
mm dla posadzek wykonanych na ptycie betonowej lub 3 mm dla posadzek wykonanych na
jastrychu cementowym,

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny by¢
wieksze niz £5mm na catej dlugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowaé zaniku
zaktadanego spadku,

— szczegbty wykonczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg technicznag,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
— profile dylatacyjne (jezeli byly przewidziane) powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ jakosci 1 badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowania
podioza.

Wszystkie materiaty musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej lub specytfikacji producenta
odpowiednie dla wybranego systemu.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Kontrola jakoSci materialow

Materiaty uzyte do wykonania, przygotowania i naprawy podioza oraz wykonania posadzki muszg
odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow bedacych
materiatami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 92 poz. 881),

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatow uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wybrane wczes$niej wtasciwosci okreslone
w SST zastosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw



zastosowanych wyrobow. W odniesieniu do posadzek naktadanych wielowarstwowo badania te
powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie 1 zapewniajacy ich zespolenie.

6.3.2. Przy nakladaniu wielowarstwowym kompozycji zywicznych, poprzednia, stwardniatg
warstwe traktowac trzeba jak podioze.

6.3.3. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanej posadzki, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjg techniczng producenta wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow, 46

— prawidtowosci przygotowania podioza,

— prawidlowos$ci wykonania posadzki,

— prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokotow itp.).

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do natozenia posadzki, a uzyte materiaty spetnialty wymagania
b) czy w okresie wykonywania robot spetnione byty warunki cieplno-wilgotnosciowe

¢) czy uktad i grubo$¢ warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej 1 wytycznym
producenta,

d) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami
robot.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki — stwardniata posadzka powinna by¢ réwna, o
jednolitej barwie, niedopuszczalne sg rysy, spekania i pofaldowania jak réwniez biate przebarwienia
1 kleisto§¢ powierzchni.

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwale odksztatcenia.

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podlogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym mtotkiem; posadzka nie powinna wydawacé
charakterystycznego gtuchego odglosu.

6.4.2.4. Sprawdzenie rownosci podtoza z doktadnoscig do 1 mm poprzez przytozenie w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowej laty.

6.4.2.5. Sprawdzenie spadkow podtoza za pomocg 2-metrowej taty 1 poziomnicy. Pomiary spadkow
nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 1 mm. Sprawdzenia prawidtowosci wykonstruowania spadkow
nalezy dokona¢ np. rozlewajac wode 1 obserwujac kierunek jej sptywu, lub przy pomocy
poziomnicy.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu, metoda wizualng.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne
powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, a masa dylatacyjna powinna dokladnie wypetnia¢ przestrzen



pomiedzy polami posadzki.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz porownanie z
dokumentacja projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami
specyfikacji.

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot

7.1. Szczegoélowe zasady obmiaru robot

Posadzki betonowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w
swietle surowych $cian, doliczajgc wneki 1 przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢
powierzchnie poszczegdlnych stupow, pilastrow, fundamentow piecow itp. wieksze od 0,25m?2.
Cokoliki posadzkowe, dylatacje 1 wpusty linowe oblicza si¢ w metrach ich dtugosci z doktadnoscig
do 0,10m.

Wpusty punktowe oblicza si¢ w sztukach.

Obmiar robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed nalozeniem warstwy
zakrywajace;j.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoze i kazda stwardniata
warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej warstwy.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do naktadania kolejnej
warstwy, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi
w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za
przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST 1 zezwoli¢ na
przystapienie do nakladania kolejnych warstw.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot

(jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okres$la¢ umowa

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,



— szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych,

— protokotly odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i dostawcy systemu oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robot
posadzkowych z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej
specyfikacji technicznej i1 przedstawi¢ posadzke ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
trwalos$ci 1 skutecznosci robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang posadzke, wykonac ja ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu reckojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiagzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wykonanych posadzek, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny
(konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach posadzkowych.

9. Podstawa rozliczenia robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.



Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
1 ilo$ci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania posadzki zywicznej uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementdOw nie przeznaczonych do obrobki,

— przygotowanie materiatow,

— oceng 1 przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami posadzkowymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac,

— wykonanie posadzki zywicznej,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunig¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan 1 resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci 1 wymagania.

2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, kontrola jako$ci i ocena zgodno$ci — Definicje.

3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania,

sterowanie jakos$cig 1 ocena zgodnosci. Czgs¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

4. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania,

sterowanie jakoscig i ocena zgodnos$ci — Czg$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukeji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci — Cz¢$¢ 10:
Stosowanie wyrobow 1 systemow na placu budowy oraz sterowanie jakos$cig prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar

przyczepnos$ci przez odrywanie.

10. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych 1 elementéw budynkow
— Czg$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

11. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja 1
wymagania dotyczace kitow.

12. PN-EN 26927:1998 Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity —Terminologia.

13. PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie powrotu
elastycznego kitow.

14. PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie
odpornosci na sptywanie.



15. PN-EN ISO 8339:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity —
Okres$lanie wlasciwosci

mechanicznych przy rozcigganiu.

16. PN-EN ISO 8340:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity —
Okreslanie wlasciwosci

mechanicznych kitéw przy statym rozcigganiu.

17. PN-EN ISO 9046:2005 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie
wlasciwosci adhezji/kohezji kitow w stalej temperaturze.

18. PN-EN ISO 10590:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okres$lanie wiasciwosci
mechanicznych kitdw przy rozcigganiu, przy statym wydtuzeniu, po dziataniu wody.

19. PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okres$lanie wiasciwosci
adhezji/kohezji kitow po dzialaniu wody.

20. PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie
wlasciwosci adhezji/kohezji kitow po dziataniu ciepta, wody 1 sztucznego $§wiatta dziatajacego
przez szkto.

21. PN-EN ISO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie odpornos$ci na
Sciskanie.

22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

23. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery — Oznaczanie wspotczynnika przenikania pary wodnej
— Czes¢ 1: Metoda

szalkowa dla swobodnych powtok.

24. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby 1 lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton — Czg$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenikania pary
wodnej (przepuszczalnosci).

25. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach — Czg$¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach —
Czes¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

27. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i1 systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Oznaczanie 1 klasyfikacja wspodtczynnika przenikania wody
(przepuszczalnosci).

28. PN-EN 1062-6:2003 Farby 1 lakiery — Wyroby lakierowe i1 systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci dwutlenku wegla.

29. PN-EN 1062-7:2005 Farby 1 lakiery — Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 7: Oznaczanie wlasciwos$ci pokrywania rys.

30. PN-EN 1062-11:2003 Farby 1 lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

31. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci 1
rozmiaru uszkodzen oraz

intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czeg$¢ 1: Ogoélne wprowadzenie 1 system
okreslania.

32. PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz

intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia.

33. PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilo$ci 1
rozmiaru uszkodzen oraz

intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cz¢$¢ 4: Ocena stopnia spgkania.

34. PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz

intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czeg$¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia.

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia
powtok lakierowych — Okreslanie intensywnosci, iloci 1 rozmiaru podstawowych rodzajow



uszkodzenia — Ocena stopnia skredowania metoda tasmy.

36. PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cz¢$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-
rozmrazanie przy zanurzeniu w soli odladzajace;.

37. PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok
termiczny).

38. PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie kompatybilno$ci termicznej — Cze$¢ 3: Cykle termiczne bez soli
odladzajace;.

39. PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 4: Cykle termiczne na sucho.
40. PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie kompatybilnos$ci termicznej — Czg$¢ 5: Odpornos¢ na szok termiczny.
41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Cze$¢ 1:
Zanurzenie w cieczy innej niz woda.

42. PN-EN ISO 4624:2004 Farby 1 lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

43. PN-EN ISO 2808:2007 (U) Farby 1 lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

44. PN-EN ISO 2409:2007 (U) Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacig¢.

45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery — Badania
naglego odksztatcenia (odporno$¢ na uderzenie) — Cze$¢ 1: Badanie za pomoca spadajacego
cigzarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

46. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Odpornos¢ na silng agresj¢ chemiczna.

47. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy naprawcze;j.

48. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie

wspotczynnika rozszerzalnos$ci cieplne;.

49. PN-EN 12617-1:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerow i systemow zabezpieczen
powierzchniowych (SPS).

50. PN-EN 13036-4:2004 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda
pomiaru oporow poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta.

51. PN-EN 13578:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

52. PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

53. PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatow na podktady podlogowe — Czes¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

54. PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materialow na podktady podtogowe — Czg$¢ 5:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie materialdéw podktadéw podtogowych pod naciskiem toczacego
si¢ kota.

55. PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe — Czes¢ 6:
Oznaczanie twardo$ci powierzchniowej.

56. PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe — Czes¢ 7:
Oznaczanie odpornosci na $Scieranie materialow podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing
podtogowa pod naciskiem toczacego si¢ kota.

57. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materialow na podktady podtogowe — Czg$¢ 8:
Oznaczanie przyczepnosci.



10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr

11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 . Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr

195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki

substancji niebezpiecznej 1 preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn.

zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania

opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).



B-06.00.00 ROBOTY BRUKARSKIE

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji Projektu PRZEBUDOWA WIEZY
BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE zlokalizowanej w m. Liw na dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.:
0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304 2 Liw. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Ogolny opis robot
Przedmiotem robot brukarskich jest wykonanie utwardzenia i przebudowa istniejacego przy
projektowanym wejsciu — od strony dziedzinca. Utwardzenia kamienno — betonowe.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt.1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt.1.6.

2.0 MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2. Zastosowanymi materiatami sa:
- nawierzchnia przeznaczona do ruchu pieszych, z kamieni polnych z wypelieniem masami
betonowymi na podbudowie z zaggszczonej podsypki piaskowo cementowej gr 10 cm i kruszywa
naturalnego (pospoéiki) grubosci 15 cm.

Zastosowane podbudowy powinny mie¢ odpowiednig wilgotno$¢ 1 nie mogg miec
domieszek gruntow wysadzinowych (pochodzenia gliniastego)

UWAGA

W czasie realizacji robot nalezy stosowaé materialy o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przedstawi¢ poszczegolne materialy brukarskie do
akceptacji inspektora.

3.0 SPRZET.
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt
2.5.

3.2 Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykonaé recznie z dopuszczeniem  zageszczarek przystosowanych do
podbudow oraz narzedzi recznych . Sprzet uzyty do realizacji zadania powinien zostaé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4.0 TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne"
pkt. 2.6.



4.2 Transport i skladowanie.
Materiaty do wykonania utwardzenia nawierzchni winny by¢ skladowane
1 transportowane na ofoliowanych paletach.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 3.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, jakich roboty beda wykonywane. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
koryta pod poszczegolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Przed utozeniem warstw koryto
nalezy zagesci¢ 1 wyprofilowa¢. Czynnosci te winien odebra¢ Inspektor Nadzoru. Po odbiorze
koryta nalezy wykona¢ poszczegélne warstwy danej nawierzchni ktére winny by¢ odbierane przez
Inspektora Nadzoru.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania robot w SST B-
00.00.00 ,, Wymagania og6lne" pkt. 3.2.

6.2 Kontrola robot

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawionych przez producentdw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatbw z dokumentacja techniczng, z
normami pafistwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktorych jako$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi §wiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.3.
7.2 Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowg jest 1 m2.

8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.4.

8.2 Odbior techniczny
Odbior robot malarskich obejmuje:
- sprawdzenie atestacji poszczegolnych materiatléw, oraz ich okresu trwatosci,
- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza i podbuddw, na podstawie badania zageszczen.
- oceng¢ jakosciowa wykonanych nawierzchni.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne"
pkt. 4. Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obmiar rob6t sprawdzony
w naturze przez Inspektora Nadzoru.



B-07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach realizacji Projektu PRZEBUDOWA WIEZY BRAMNEJ ZAMKU W
LIWIE zlokalizowanej w m. Liw na dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.: 0007 Liw, jednostka
ewidencyjna: 143304 2 Liw. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji do wykonania i odbioru robot w zakresie

konstrukcji betonowych 1 stalowych oraz w zakresie wzmacniania muréw na wszystkich etapach
zadania, wykonania stropow i elementow konstrukcyjnych takich jad nadproza czy inne elementy
konstrukcyjne poziome. Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze robot.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja betony zbrojone oraz nie
zbrojone 1 podbudowy.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot ze stali zbrojeniowe;j
A-I st3s 1A-I1134Gs . Nadproza elementdéw stalowych walcowanych - belek typu dwuteownik ze
stali St3S o portale stalowe z profili stalowych walcowanych .

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ST-00 Czes$¢ ogolna

Prace towarzyszace:

-wykonanie niezbednych zabezpieczen,

a takze pozostate czynnosci 1 ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych.

Robotami tymczasowymi sa:

-wykonanie niezb¢dnych wydzielen doj$¢ w obiekcie - prace beda prowadzone przy dziatajacym
obiekcie

1.4 Informacje o terenie budowy

ogolne wymagania podano w specyfikacji ST 00 czg¢$¢ ogolna : Nazwy i1 kody grupy, klas 1
kategorii robot budowlanych

Kody i nazwy rob6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j

1.4 .1 okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST:00 czgscig ogolng a takze podanymi ponize;j:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Wymagania podstawowe dotyczgace materialéw budowlanych

Cement :

- dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197 -1:2012 - CEM 1,,32,5".

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byo poddany badaniom wg normy PN-B-

04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. o Nie dopuszcza si¢ wystegpowania w cemencie
grudek w ilosci wigkszej niz 20% ,nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie dajacych si¢ rozpuscic¢
w wodzie.

o Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrolg cementu przed uzyciem go do wykonania



mieszanki betonowej,obejmujaca: o oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

o Oznaczenia objetosci wg PN_B-04300

o Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach

o Transport 1 przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami normy

BN-673 1 -08 i PN-B-30000.

o Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008-1.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan.

Stal

Do konstrukeji zastosowac:

a Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002
o Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

o Dwuteowniki dostarczane sg w dlugos$ciach:

0do 140 mm - 3 do 13m,

opowyzej 140 mm 3 do 15m

z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugosci wigkszej
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy.

Wiasno$ci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-89/H -84023 /06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢:bez peknieé, pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgozeliny i chropowatosci sa dopuszczalne;

a). jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek srednicy dla walcowki 1 pretow
gladkich

b). jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

Nad powigkszanymi otworem drzwiowym w §cianie no$nej zewnetrznej zaprojektowano
nadproze z profili stalowych o przekroju dwuteowym 2 x I 120HEA, ktére nalezy osadzi¢

w bruzdach kolejno wykonanych w istniejacej $cianie

Po osadzeniu w bruzdach profile nalezy scali¢ poprzez potaczenie przewigzkami bl 8x100x300 i
w rozstawie -300mm.

Rygiel (2 I 20HEA ) oparty ma byd na wzmocnieniach w postaci poduszek betonowych o
grubosci okoto 15¢m zbrojonych #6/#6 co 5/5cm.

Nadproza i podciagi realizowac po podstemplowaniu stropoéw nad parterem. osadzone profile
stalowe winny by¢, zabezpieczone antykorozyjnie osiatkowane i wyszpatdowane.

Dokladnos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.

Belki petno Scienne.

Dopuszczalne odchyiki osi 1 poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom
belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.



Dopuszczania odchytka w §rodku rozpigtosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpigtosci lecz nie wigcej niz3mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii
prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugigcia.

Wzajemne boczne przesunigcie pasow w srodku rozpigtosci belki nie powinno by¢ wieksze niz
max. I/100h. lecz nie wigcej niz 10mm, gdzie h- wysokosci belki.

Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 dlugosci belki

6. opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robodt
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST 00 cze$¢ ogolna.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
w STWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymato§ciowe dostarczonego materiatu.

3) wymiary i ksztatt elementoéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy prawidtowos¢
rozmieszczenia 1 wielkos$ci otwordw pod $ruby montazowe

4) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego 1 grubosci powlok malarskich

W trakcie montazu sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie srub w elementach

2 polaczenia montazowa w zakresie ilo$ci, $rednicy i klasy wytrzymato$ciowej tacznikow
srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie $rub 1 nakretek.

Badania w czasie robot:

1 ) kontrola procesu oczyszczenia powierzchni

2) ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

3) kontrola walrnkow wykonywania powtok

4) kontrola procesu naktadania powlok

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot ogélne wymagania podano w specyfikacji
ST-00 czes¢ ogodlna

Jednostkami obmiaru s3:

- szt. - dostarczanie 1 montaz elementow

8. opis sposobu odbioru robdt budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogolna.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien
by¢ zaopatrzony dostarczony materiat. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a) znak wytworcy,

b) wielkos¢,

¢) gatunek stali

Odbiorom podlegaja:
Odbi6r po ustawieniu elementow konstrukeji w potozeniu docelowym,

Do odbioru Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatow .



Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy .

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng 1 Specyfikacja techniczng

Prawidlowosci ksztaltu 1 gldownych wymiarow konstrukeji

Prawidtowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji

Dopuszczalnos$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocena wykonania elementoéw lub konstrukcji 1 zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wlasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢
robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

2)W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy
oraz przedstawione do odbioru.

4)Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnigciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng:

Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowa pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich
wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pgcherzyki powietrza , niszczenie spekania,
zacieki

Wiasciwosci powtoki takie jak : grubos¢, przyczepnos¢ i porowatos¢ badanych przy uzyciu
przyrzadow i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubos¢ powtoki bada si¢ metodami nie nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:20001lub
PNEN ISO 2178:1998

Przyczepnos¢ powloki do podtoza i przyczepnos¢ migdzywarstwowa bada si¢ metodami
niszczacymi zgodnie z PN_EN |So 4624:2004lub PN-EN ISO 2409:1999

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatow

Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny, o ile maja
miejsce.

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czes$¢ ogodlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czg$¢ ogdlna oraz:

Normy

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/M-0425 1 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci
liczbowe parametrow.

PN-77/M-82 002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardéw oraz ksztattu i potozenia.



PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN _79/M_82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

PN-84/M_82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek

PN _85/M- 82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

PN-6 1/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety 1 ksztattowniki walcowane na
g0raco



B-08.00.00
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRADOWYCH
WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN I ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach realizacji Projektu PRZEBUDOWA WIEZY
BRAMNEJ ZAMKU W LIWIE zlokalizowanej w m. Liw na dziatkach nr ewid.: 969 obreb ewid.:
0007 Liw, jednostka ewidencyjna: 143304 2 Liw. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem 1 montazem elementoéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli 1
przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu 1 jakosci tych
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

— uktadaniem kabli 1 przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza
rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podioza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:
— kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, §lusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materialdéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentac;ji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych),
utatwiajacego docelowe wciagganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci



teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
1 przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i1 badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi
montowany element instalacji elektryczne;j.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze
podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespo6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw 1
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnos$ci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).
Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materialéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodoéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty 1 listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne 1 systemy naciggowe, dlawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j
w inng forme energii (§wiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i



potaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zrodet $wiatta przed
wptywami zewnetrznymi 1 ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodta swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow §wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia
wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiane zrodel §wiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet §wiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig¢ ciat staltych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej — zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i1 nieprzelotowych,

— Kucie kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

— Montaz montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

UWAGA: Szczegotowy zakres wykonania prac nalezy uzgodnic z zarzqdcq obiektu oraz
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w zakresie przebiegu tras przewodow, ich montazu, ilosci i
Jjakosci dostarczonych elementow. Montowana instalacje przewidzie¢ na etapie projektu
technicznego. Zapis dotyczy instalacji elektroenergetycznych zasilajgcych, oswietleniowych ,
niskoprgdowych , sygnalizacyjnych i innych stosowanych podczas planowanej przebudowy.

1.7.Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.



Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci 1 wymogoéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan
w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:

— spetniania tych samych wlasciwos$ci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0golne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i

skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego

systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem
przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ miedz i



aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV;
6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do uktadania
na stale, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynoszga: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V
w zaleznos$ci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do

240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkoéw wymaga stosowania przekroju mi
nimalnego 1,5 mm?.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz 1 aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane. Przewody szynowe stuza do zasilania
wewnetrznych magistrali energetycznych, obstlugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki
wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w
ciaggach np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materialy przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i1 ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o
okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostlony krawedzi — w przypadku podzialu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i1 przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podlogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet réznych elementdéw instalacji elektryczne;.
Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli 1 przewoddw, ale takze innego wyposazenia,
dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostgp do kabli i przewodow
dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne ukladanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne,
przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
60°C. Wymiary kanalow i listew sa zroznicowane w zaleznos$ci od decyzji producenta, przewazaja
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o wickszej szerokosci
posiadaja przegrody wewnetrzne stale lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajéw instalacji w ciggach rownolegltych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnoleglego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos$¢ 176 do 2800 mm
wystepuja w odmianie podstawowej 1 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanaldow 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i1 stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest uzywanie materialow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg
plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do



+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich. Jednoczes$nie podtaczenia silnikdéw 1 maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli 1 przewoddw wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i1 jednoczesnie gigtkie
lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm:) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do
o 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gladkie lub karbowane —
srednice typowych rur gladkich (sztywnych): od ¢ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gigtkich: od @ 7 do @ 48 mm 1 sztywnych od ¢ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gigtkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty podtogowe poziome
o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych,
blach aluminiowych jako perforowane lub peine. Osprzet kanatow podtogowych stanowig elementy
ulatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie
uzytkowe) jak ramki 1 puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z
pierScieniem @ 45 mm, rdznego typu i innego. Montaz kanalow podtogowych moze odbywac si¢ w
podktadzie betonowym, warstwie wyrOwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm —
z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub
podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkos$ciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

PuszKki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
lacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe 1 sufitowe.
Wykonane sg z materialdow o wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetniac¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddéw o przekroju
zyly do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i acznikow instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw” 1/ lub wkregtow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie 1 umozliwia wielokrotne odtgczanie i1 przylaczanie
przewoddw do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncoéw przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obshugi; wyrdézni¢ mozna kilka
grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomoca wkretéw lub ,,pazurkow”.



- Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podiozu ($cianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
- Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mmo.
- Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
— napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny
1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do
podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potaczenia przewodow winny
umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm:w zalezno$ci od zainstalowane;j
mocy i1 rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajacego co najmniej:

— dobor opraw 1 zrodetl §wiatla,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkdéw napigcia 1 obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o§wietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw $rodowiskowych — wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, III. Wypusty sufitowe 1 Scienne
powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm:a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta $wiatla:

— do zarowek,

— do lamp fluorescencyjnych ($wietlowek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

— do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych.



Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napigciem
oraz przedostawaniem si¢ ciat staltych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
—zwykta IP 20

— zamknieta [P 4X

— —pyloodporna IP 5X
— pytoszczelna IP 6X
— kroploodporna IP X1
— deszczodporna IP X3
— bryzgoodporna I[P X4
— strugoodporna IP X5
— wodoodporna IP X7
— wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza si¢ , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych 1 wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest oprawa pyltoszczelng 1 bryzgoodporng w czgsci, gdzie znajduje si¢ lampa oraz zwykla i
deszczodporng w czesci, gdzie znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog
ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nast¢pujacy sprzet do instalacji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowe;j).

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyroboéw 1 materialdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegolnos$ci kable 1 przewody nalezy
przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), konce przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza
opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet 1 oprawy o§wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie
transportu wynosza dla bebnow: — 15°C 1 — 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umow3 oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

UWAGA: Szczegotowy zakres wykonania prac nalezy uzgodnic z zarzqdcg obiektu oraz
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w zakresie przebiegu tras przewodow, ich montazu, ilosci i
Jjakosci dostarczonych elementow. Montowana instalacje przewidzie¢ na etapie projektu
technicznego. Zapis dotyczy instalacji elektroenergetycznych zasilajqcych, oswietleniowych ,
niskoprgdowych , sygnalizacyjnych i innych stosowanych podczas planowanej przebudowy.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
slepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiagcych lub wspornikow, konsoli,
wieszakOw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli 1 przewodow
(pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

— taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,



— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glgbokos¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i1 kanalow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla ulatwienia wciggania kabli 1 przewodoéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegllnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli 1 przewoddw, wcigganie
drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy
wspoétdzialaniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

—roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa §cian i stropoOw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

— przeprowadzenie préob i1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oSwietleniowych i sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowos¢ polaczen.

Zrédha $wiatla i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wyciagganie wtyczki 1 gniazda. Gniazda wtykowe 1
wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w
catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk

ten wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposdb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacja barwy zielonej i1 z6ttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia
wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny,
nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia
wyréwnawczego: gtownego (gtowna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) 1 nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Potagczenia wyrownawcze gldwne i miejscowe nalezy
wybrac faczac przewody ochronne z cz¢sciami przewodzacymi innych instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.na
parterze. Do gltéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gldwnej szyny uziemiajacej. W przypadku
niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy



stosowac iskierniki. Dla instalacji polaczen wyr6wnawczych w rozdzielnicach zasilajacych
zewngetrzne obwody o$§wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow

zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin

cze¢sciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow 1 listew kablowych, kabli 1 przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli 1
przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciagglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektryczne;j
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektryczne;,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac
wade za niemajaca zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1
wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli 1 przewodow: m,

— dla sprze¢tu tagcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna
ustali¢ inne szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegb6lnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady
rzeczowe dla odpowiednich robdét.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbioér migdzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli 1 przewodow, tacznikow, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacjielektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbiodr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciaglosci zyl 1 zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje
si¢ tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi 1 sprzgtu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),



— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,
—uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatdéw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegdlowe;,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot
wedhtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe¢ oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w
zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. OdgaleZzniki instalacyjne i ptytki odgat¢zne na napigcie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm.. Wymagania 1 badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgalezne na napiecie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm.. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V1230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana



Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 . Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004 r.

— Specytikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



