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Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy
ul. Adama Gorczyńskiego 1
34-114 Brzeźnica

Lokalizacja: ul. Adama Gorczyńskiego 1
34-114 Brzeźnica

Kod CPV: 42511110-5  Pompy grzewcze
09332000-5  Instalacje słoneczne
44220000-8  Stolarka budowlana
45443000-4  Roboty elewacyjne

Inwestor: Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
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Kosztorys Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

1 Grupa Roboty ogólnobudowlane

1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe z zabezpieczeniem siatką osłonow
m2 3 341,000

2 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacja odgromowa dla rusztowań
m2 3 341,000

3 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, klimatyzatorów, anten itp. folią budowlaną na czas prowadzenia robót
m2 643,500

4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót
kpl 1,000

5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej z kosztami transportu
m2 643,500

6 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu budowlanego
m3 20,000

1.2 Element Docieplenie - ściana w gruncie (ściany zewnętrzne poniżej terenu)

7 KNR 231/806/4 Analogia : Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej m2 116,000

8 KNKRB 1/304/1
KNKRB 1/312/5

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o gleb. do 3.0 m na zewnątrz budynku 
w gruncie kat. I-III wraz zasypaniem i zagęszczeniem m3 105,000

9 KNKRB 1/319/2 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka balami drewnianymi w gruntach suchych 
wykopy o szer. 1 m; gleb. wykopu do 3 m kat. gruntu III-V m2 153,920

10 KNR 927/101/3 Oczyszczenie i zmycie podłoża, ręczne, powierzchnie ścain fundamentowych m2 153,920

11 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, 
dwuskładnikowa masa polimerowobitumiczna, 1˙warstwa m2 153,920

12 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, 
dwuskładnikowa masa polimerowobitumiczna, dodatek za każdą następną warstwę m2 153,920

13 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS odm.30, izolacje pionowe gr. 16cm; 
lambda: 0,035 W/mK m2 153,920

14 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 153,920

15 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 56,000

16 KNR 231/103/2 Wyprofilowanie ręczne powierzchni po robotach rozbiórkowych z dowiązaniem spadków do nowego
utwardzenia m2 116,000

17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa kaniennego porfirowego 31,5-63,0mm , warstwa dolna, grubość warstwy 
po zagęszczeniu grub. 20 cm m2 116,000

18 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka w nawiązaniu do istniejącej m2 116,000

1.3 Element Wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku przenikania ciepła U nie 
przekraczającym 0,9 W/(m2˙K)

19 KNR 19/928/7 
(1)

Demontaż - okna rozwierane i uchylno-rozwierane wraz z parapetami zewnętrznymi
m2 607,750

20 KNRW 401/305/
3 (2); 
KNRW 401/711/
3 (2)

Uzupełnienie ścian - zamurowanie otworów po zdemontowanych oknach, pustak ceramiczny 
na zaprawie cementowo-wapiennej z otynkowaniem

m3 11,610

21 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzanie na kotwach. 
Kolor standard do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonastwa. Przed wbudowaniem należy 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego zestawienia stolarki okiennej. Szkło bezpieczne - 
szyby zespolone w klasie min.  P4A m2 607,750

22 KNR K 45/201/2 Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,6 mm - parapety zewnętrzne mb 356,664
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23 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż nawiewników okiennych - nawiewniki higrosterowane
kpl 213,000

24 DC 181/1406/1 Obróbka ościeży okiennych wewnątrz  - szpachlowanie, gruntowanie,  malowanie m 1 115,320

1.4 Element Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła 
U nie przekraczającym 1,3 W/(m2˙K)

25 KNNR 3/702/4 Demontaż - wykucie z muru drzwi m2 35,750

26 KNR 19/1024/8 Montaż drzwi aluminiowych. Kolor standard do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonastwa. 
Przed wbudowaniem należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego zestawienia stolarki 
drzwiowej. Szkło bezpieczne - szyby zespolone w klasie min.  P5 m2 31,440

27 KNNRS 
2/1202/3

Drzwi stalowe pełne - do kotłowni
m2 4,310

28 DC 181/1406/1 Obróbka ościeży okiennych wewnątrz  - szpachlowanie, gruntowanie,  malowanie m 66,760

1.5 Element Modernizacja elewacji szkoły - poprawa parametrów technicznych elewacji w 
zakresie termomodernizacji

29 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie powierzchni ścian i ościeży otynkowanych - mycie ciśnieniowe
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 697,500

30 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie 1-dno krotne powierzchni ścian preparatem gruntujacym / grzybobójczym
Krotność=2,00 m2 2 697,500

31 DC 181/1406/4
DC 181/1307/2

Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych wraz z malowaniem i uzupełnieniem ubytków lub 
tynkiem barwionym, styropian grub. 3 cm m 1 182,080

32 DC 181/1316/6
DC 181/1301/2

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, malowanie dwukrotne z gruntowaniem, kolor 
standard do ustalenia z Zamawiającym m2 2 697,500

33 DC 181/1407/1 Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej - 10% powierzchni elewacji - uzupełnienie ubytków m2 269,750

34 DC 181/1309/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z 
tynku silikonowo-silikatowego - - 10% powierzchni elewacji - uzupełnienie ubytków. kolorystyka 
standard do ustalenia z Zamawiającym m2 269,750

35 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie elementów metalowych wraz z przygotowaniem podłoża tj. drabina, skrzynki 
gazowe, kraty okienne. W razie konieczności przewidzieć demontaż / ponowny montaż kpl 18,000

2 Grupa Roboty instalacyjne -  modernizacja kotłowni

2.1 Element Montaż powietrzej pompy ciepła współpracujacej z istniejacym kotłem 
gazowym Ferolli

36 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie projektu wykonawczego pompy ciepła współpracujacej z istniejacym kotłem 
gazowym Ferolli oraz dostosowanie mocy z sieci energetycznej kpl 1,000

37 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż powietrznej pompy ciepła obsługującej instalacje c.o w starej cześci szkoły 
współpracującej jako urządzenie szczytowe z istniejącym kotlem gazowym Ferroli. Montaż zbiornika
buforowego min 500L oraz armatury w obrębie kotłownii. Pompa ciepła o mocy 48 
kW współpracująca z istniejącym kotłem gazowym. Pompa ciepła z czynnikiem propanowym 
R290. Dopuszcza się kaskadę z dwóch pomp ciepła. Pompa współpracuje z instalacją c.o. poprzez 
bufor ciepła. Zabezpieczenie przed dostępem do części wirujących ( np. poprzez wygrodzenie 
jednostek zewnętrznych ) oraz zasilanie energetyczne. kpl 1,000

38 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej ( schematy, pomiary, 
dokumentacja eksploatacyjna ). Przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego kpl 1,000

2.2 Element Modernizacja częściowa instalacji C.O

39 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących grzejników. Dostawa i montaż grzejników płytowych wraz z wymianą 
podejść (rury przyłączne) oraz dostawa zawarów termostatycznych z funkcją blokady kpl 35,000

3 Grupa Roboty instalacyjne -  mikroinstalacja PV

3.1 Element Insalacja fotowoltaiczna o mocy 49 kWp z magazynem energii o poj. 55 kWh

40 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie projektu wykonawczego insalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kWp z 
magazynem energii o poj. 55 kWh wraz z zabezpieczeniem odgromowym oraz analizą nośności 
konstrukcji dachowej pod kątem możliwości montażu instalacji. Dobór systemu montażu na dachu 
pokrytym blachą trapezową. Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń p.poż. kpl 1,000

41 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW z falownikiem hybrydowym 
oraz magazynem energii o poj. 55 kWh, na dachu budunku w układzie wschód - zachód - budynek 
"starej szkoły" kpl 1,000
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42 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej ( schematy, pomiary, 
dokumentacja eksploatacyjna ). Przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego kpl 1,000

3.2 Element Insalacja fotowoltaiczna o mocy 32 kWp z magazynem energii o poj. 38 kWh

43 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie projektu wykonawczego insalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kWp z 
magazynem energii o poj. 38 kWh wraz z zabezpieczeniem odgromowym oraz analizą nośności 
konstrukcji dachowej pod kątem możliwości montażu instalacji. Dobór systemu montażu na dachu 
pokrytym blachą trapezową. Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń p.poż. kpl 1,000

44 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kW z falownikiem hybrydowym 
oraz magazynem energii o poj. 38 kWh, na dachu sali gimnastycznej kpl 1,000

45 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej ( schematy, pomiary, 
dokumentacja eksploatacyjna ). Przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego kpl 1,000

4 Grupa Zagospodarowanie przyległego terenu

4.1 Element Nasadzenia

46 KNNR 11/710/4 Sadzenie krzewów żywopłotowych, w gruncie kategorii I-II - sadzonki  bluszcza na ogrodzeniu 
szkoły. Ostateczna lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym szt 30,000

4.2 Element Zagospodarowanie wód opadowych

47 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zbiornika typu "mauzer" celem wykorzystania wód opadowych do pielęgnacji 
terenów zielonych.Ostateczna lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym. Zbiorniki należy 
zamontować w okolicy istniejących rur spustowych. Zamontować czyszczaki, wykonać przelew do 
istniejącej kanalizacji deszczowej kpl 2,000
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Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

1 Roboty ogólnobudowlane

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.2 Docieplenie - ściana w gruncie (ściany zewnętrzne poniżej terenu)

1.3 Wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku przenikania ciepła U nie przekraczającym 0,9 
W/(m2˙K)

1.4 Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U nie 
przekraczającym 1,3 W/(m2˙K)

1.5 Modernizacja elewacji szkoły - poprawa parametrów technicznych elewacji w zakresie 
termomodernizacji

2 Roboty instalacyjne -  modernizacja kotłowni

2.1 Montaż powietrzej pompy ciepła współpracujacej z istniejacym kotłem gazowym Ferolli

2.2 Modernizacja częściowa instalacji C.O

3 Roboty instalacyjne -  mikroinstalacja PV

3.1 Insalacja fotowoltaiczna o mocy 49 kWp z magazynem energii o poj. 55 kWh

3.2 Insalacja fotowoltaiczna o mocy 32 kWp z magazynem energii o poj. 38 kWh

4 Zagospodarowanie przyległego terenu

4.1 Nasadzenia

4.2 Zagospodarowanie wód opadowych

Suma elementów kosztorysu

Razem Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy netto


