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I. Część opisowa 

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

• Wizja w terenie 

• Umowa i ustalenia z Inwestorem 

• PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 

• Świadectwo ITB nr 530/94 . Metoda „lekka-mokra” 

• Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka” 

• Instrukcja ITB nr 334/2002. Bez spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

• Obowiązujące przepisy Prawa 

• Wytyczne technologiczno-materiałowe producentów materiałów 

• Inwentaryzacja architektoniczna i fotograficzna stanu istniejącego 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont części elewacji wraz z elementami przylegającymi takimi jak, stolarka 

okienna, orynnowanie, elementy wejściowe budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolny w  w Zabierzowie przy 

ul. Szkolnej 50, działka nr 541 ob. 0020 Zabierzów.  

Inwestorem jest Gmina Zabierzów Rynek 1 32-080 Zabierzów. 

2. Stan istniejący 

Przedmiotowa część obiektu to budynek szkoły był oddany do użytku początkiem lat 60 – tych ubiegłego wieku.  

Bryła budynku jest zróżnicowana, centralną część stanowi korytarz biegnący na kierunku wschód -zachód. Do 

korytarza dochodzą poszczególne segmenty budynku zlokalizowane po jego północnej i południowej stronie. Od 

strony zachodniej korytarza znajduje się wejście główne do budynku szkoły, a na wschodnim końcu sala 

gimnastyczna. Budynek posiada zasadniczo dwie kondygnacje naziemne (segmenty północne i południowe), 

jedną kondygnację naziemną posiada budynek mieszczący salę gimnastyczną. Cześć korytarzowa oraz część 

segmentów północnych jest podpiwniczona – zakres podpiwniczenia pokazano na rysunku poniżej. Od strony 

południowej budynek został rozbudowy o część przedszkolną. 
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Rys. 1 - Schemat budynku szkoły 

Na parterze i piętrze mieści się część dydaktyczna wraz z zapleczem, w piwnicach znajdują się pomieszczenia 

techniczne (hydrofornia, kotłownia), pomieszczenia gospodarcze i przestrzenie komunikacyjne. Dostęp do części 

podziemnej zapewniony jest poprzez klatkę schodową z części wschodniej oraz przez schody zewnętrzne przy 

segmentach północnych. 

 Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej: ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo – wapiennej (miejscowo zamurowania z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych lub pustaków 

żużlowych). Stropy prawdopodobnie gęsto żebrowe, słupy żelbetowe miejscami filary murowane. Stropodach 

płaski pokryty papą. Biegi schodowe żelbetowe. 

 

3. Opis projektowanych prac 

Projekt poprzez poprawienie właściwości termicznych przegród budynku ma na celu uzyskanie 

oszczędności eksploatacyjnych. 

Termomodernizacja budynku będzie miała wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych 

szkodliwych substancji.  

W tym celu zakłada się wykonanie prac termo modernizacyjnych, czyli ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę 

stolarki okiennej na trzyszybową, oraz wymianę części stolarki wejściowej.  

Prace, które zostaną wykonane: 

1. Wymiana wszystkich okien w części szkoły, które nie spełniają warunku o współczynniku przenikania 

ciepła min U=0,9 W/m2·K, przy wymianie okien należy zdemontować stare parapety, wewnętrzne i 

zewnętrzne, i wymienić je na nowe 

2. Wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole o współczynniku przenikania ciepła min U=1,3 W/m2·K 

3. Wymianę istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych na nowe gr. 15cm wełna mineralna o  

współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K  
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4. Przełożenie rynien i instalacji odgromowej – przed wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych należy 

dokonać  demontaży w/w elementów, a po wykonaniu nowego ocieplenia zamontować je ponownie 

5. W części północnej między segmentem frontowym, a jedną z sal, należy wykonać nowe schody w 

konstrukcji stalowej, ocynkowanej, w odpowiednią poręczą i stopnicami i spocznikiem z krat 

pomostowych 

6. Daszek nad wejściem do piwnicy i w miejscu starej kotłowni do remontu – wymiana elementów pokrycia, 

montaż rynien, konserwacja elementów podporowych lub wymiana 1:1 

 

Kolorystyka: 

• Cokół– tynk mozaikowy na wzór istniejącego na budynku nowym 

• Elewacja – tynk cienkowarstwowy ciepły odcień białego- dobrany na wzór istniejącego na budynku 

nowym 

• Gzymsy – tynk cienkowarstwowy ciepły odcień białego - dobrany na wzór istniejącego na 

budynku nowym 

• Okna i drzwi zewnętrzne – okna aluminiowe, drzwi wejściowe stalowe z odcienie szarości, kolor i 

faktura dobrana do istniejących na budynku nowym. Parapety zewnętrzne - blacha stalowa 

powlekaną o kolorze fasunków blaszanych i obróbek wokół stropodachu istniejącego. Parapety 

wewnętrzne PCV białe. 

• Daszki przy wejściu do piwnicy – blacha trapezowa przekrycia oraz elementy stalowe i obróbki 

blacharskie w kolorze jasnoszarym, ocynkowane, - dobrany na wzór stropodachu przedmiotowego 

budynku 

• Kolorystykę dla poszczególnych elementów uzgodnić z zamawiającym tuż przed wykonaniem.  

Zestawienia powierzchni charakterystycznych: 

Rodzaj elementu Powierzchnia łączna  

Suma powierzchni ścian bez okien 
3002,33m2 

Suma powierzchni ścian - styropian 
2706,7m2 

Suma powierzchni - cokół 
295,53m2 

 

Wyniki obliczeń przenikalności termicznej przegród – tylko elementy podlegające zmianie: 

 

 Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę – stan projektowany: 

• Ściana zewnętrzna – U=0,17 W/m2K 

• Okna – U=0,9 W/m2K 

• Drzwi -  U=1,1 W/m2K 

 

Zakres i rodzaj robót budowlanych 

Roboty rozbiórkowe: 

• Rozebranie istniejącej warstwy ocieplenia do konstrukcji ściany 

• Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych okien – wskazanych w części rysunkowej 

• Demontaż drwi – wskazanych w części rysunkowej 

• Demontaż rynien i rur spustowych 

• Demontaż instalacji odgromowej – do ponownego zamontowania  

• Demontaż rynien i rur spustowych – do ponownego zamontowania 



 

6 
 

Roboty budowalne: 

• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej”. Jako materiał 

izolujący zastosowano wełnę  mineralną do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym 

tynkiem sylikonowym 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z wyjątkiem wcześniej wymienionych  

• Montaż orynnowania i rur spustowych 

• Inne roboty wynikające z technologii robót 

Roboty instalacyjne – elektryczne 

• Odbudowa instalacji odgromowej 

4. Opis technologii wykonywania robót 

System docieplenia 

Budynek ociepla się metoda „lekka – mokra”, opisana w instrukcji ITB nr 334/2002 „Bez spoinowy system 

ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej 

warstwowego układu elewacyjnego, w którym warstwę izolacyjną stanowią wełna minerlana, a warstwę 

elewacyjna – cienkowarstwowa sylikonowa wyprawa tynkarska wykonana na podkładzie zbrojonym tkaniną 

szklana. 

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac 

- Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może 

być niższa niż +5°C  

- Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest 

spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin nawet, jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż 

+5°C 

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy 

dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych 

- Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie wyższej 

niż +25°C 

- Niezwiązane materiały należy chronić przed działaniem deszczu 

- Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków temperatura jest 

wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%. 

- Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe. 

 

Charakterystyka materiałów 

 

a) Zaprawa klejąca 

 

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem składników ulepszających właściwości 

użytkowe, o dużej elastyczności i przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i wełny min. 0,1 MPa. 

Stosowana dwukrotnie : do mocowania płyt wełny do powierzchni ścian . Zużycie zaprawy 4-5 

kg/m² ; razem z siatka zbrojeniowa stanowi warstwę zabezpieczająca przed zniszczeniem 

mechanicznym. 

b) Wełna mineralna 

wełna mineralna: - gr. 15 cm Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować wełnę mineralna skalna 

spełniającą wymagania normy EN 13162:2012 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m x K).  

 

c) Tkanina szklana (siatka szklana) 
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Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek 

3÷5, 3÷6 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2. 

Podkładowa masa tynkarska o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa. Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa 

przyczepność, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do uszycia środek 

gruntujący pod tynki, wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych. Ogranicza i 

wyrównuje chłonność podłoża. Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność do podłoża. 

Tynk sylikonowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa ) wzbogacony preparatem glono i 

grzybobójczym. Gotowa do użycia mieszanka tynkarska na bazie silikonu, wzbogacona preparatem glono i 

grzybobójczym, dostępna w wielu barwach i o równej ziarnistości. W systemie dociepleń należy stosować barwy o 

współczynniku jasności (odbicia rozproszonego) > 20%. 

 

d) Materiały dodatkowe: 

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże; środek gruntujący produkowany na bazie żywicy akrylowej. 

Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży, stabilizuje i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność. 

Średnie zużycie 0,2 kg/m². 

Zaprawa wyrównująca – do wyrównania i naprawy podłoża mineralnego. 

 

e) Materiały uzupełniajcie 

Dyble (kołki) plastykowe do mocowania  – działają na zasadzie kołków rozporowych. Łączniki do mechanicznego 

mocowania– wspomagają mocowanie płyt zaprawa klejowa. 

Pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami wełny. 

Silikon – do uszczelniania styków podokienników z ościeżnic.. 

 

f) Średnie zakładane zużycie materiałów 

• Zaprawa klejąca do klejenia płyt metoda płaszczyznowa 4÷5 kg/m², metoda pasmowo- punktowa 

4÷5 kg/m² 

• Płyty – 1,02÷1,05 m²/m² 

• Łączniki mechaniczne do mocowania płyt ocieplenia 4÷8 szt/m² 

• Tkanina szklana - 1,1÷1,2 m²/m² 

• Podkładowa masa tynkarska 0,25÷0,30 kg/m² 

• Tynk silikonowy - 3,0 kg/m² 

• Kołki do profili cokołowych – 3 szt/m² 

 

g) Wykonanie ocieplenia  

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe potwierdzone 

posiadaniem uprawnień budowlanych. 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie łuszczących 

się powłok malarskich czy te_ wypraw. Przy nierównościach podłoża większych ni_ +/-1 cm, podłoże należy 

wyrównać zaprawą. Kruche i odpadające tynki należy usunąć. Powierzchnie ściany należy oczyścić mechanicznie 

np. drucianymi szczotkami, a następnie zmyć woda. Podłoże zagruntować 

preparatem wzmacniającym podłoże. Obróbki blacharskie (podokienniki) i rury spustowe zdemontować. 

Przyklejenie płyt: 

Przygotować masę klejąca zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Klejenie płyt wykonać metoda punktowo-

krawędziową. Na płytę nałożyć wałek (w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty o szer. 3÷4 cm) z zaprawy klejącej 
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wzdłuż krawędzi płyty i 6-8 szt. placków o średnicy 12-10 cm równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyty. 

Zaprawę ( w postaci wałka i placków) nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić przyczepność do podłoża. Po 

nałożeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, a do 

uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z frezowanymi obrzeżami, 

zwracać uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania płyt sąsiednich. Płyty 

przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy klejącej 

usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Płyty izolacji termicznej musza być przyklejone do 

podłoża na co najmniej 40% swej powierzchni. 

W narożach  ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały. Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby 

ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. W razie potrzeby, na 

płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby zostać uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu 

systemu. Przed przystąpieniem do robót ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych i filarów międzyokiennych 

zdemontować obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne, ew. skuć zegarki oraz dokonać wymiany stolarki. 

Cała powierzchnię dokładnie oczyścić. Dolne ościeże okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z typu 

podokiennika, a następnie zamontować podokienniki zewnętrzne, dostosowane do grubości izolacji ściany. 

Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4 cm. Mocowanie podokienników do 

ściany wykonać przed ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych.  Podokienniki na bokach powinny być wprowadzone 

pod wełny, który w tym miejscu należy odpowiednio podciąć. Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić 

masa lub taśmą uszczelniającą. Puste miejsca pod podokiennikami, w miarę możliwości technicznych, wypełnić 

pianka poliuretanowa. Miejsca dochodzenia płyt izolacyjnych do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil 

przy ościeżnicowy połączony pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub masę uszczelniająca. Ocieplając 

fragmenty ścian przy płytach (daszkach) płyty przyklejać do ścian tak, aby dochodziły do płyt od dołu i od góry.  

Wyrównanie powierzchni płyt: 

Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt h, ewentualne nierówności ułożenia płyt wyrównać, a szpary 

pomiędzy płytami szersze niŜ 2 mm wypełnić paskami wełny lub specjalna pianka poliuretanowa. Powierzchnie 

wyrównać poprzez przetarcie papierem ściernym, nałożonym na pace tynkarska. Płyty dokładnie oczyścić z 

powstałego pyłu. 

 

Mocowanie mechaniczne płyt: 

Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie wcześniej, niż po 3 dniach od przyklejenia płyt  z wełny. W 

zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. Średnica talerzyka 

dociskowego 6 cm. Długość łączników dobrać z uwzględnieniem grubości płyt z wełny, warstwy kleju, ewentualnie 

starego tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 4 cm w ścianie z elementów pełnych 

oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych). Zastosować 4-10 łączników na 1 m² ściany, w zależności od strefy 

ściany (obszar przy narożnikowy , cześć środkowa), wysokości budynku, nośności łącznika, grubości płyt 

izolacyjnych. Zasięg obszarów przynarożnikowych, w których występuje zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć 

jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku , lecz nie mniej ni_ 1 m i nie więcej ni_ 2 m. W praktyce przyjmować: 

r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 m gdy a>12 m. Odstęp łączników od pionowej krawędzi 

ściany przyjąć jak równy co najmniej 5 cm w przypadku ściany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w 

przypadku ściany murowanej. Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości , nieco 

większej od głębokości osadzenia. Przed osadzeniem łącznika każdy otwór oczyścić z urobku. Główki łączników 

dokładnie zlicować z płaszczyzna płyt. W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie 

gniazda ok. 4 mm głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach 

zaszpachlować masa klejąca. 

 

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów: 

Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach wejściowych i otworach 
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okiennych zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm nanieść 

warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. 

Wydobywająca się z otworów profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować. Zamiast profili narożnych można 

zastosować pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narożne połączone z pasem tkaniny szklanej. Pasy 

tkaniny pancernej o szerokości co najmniej 25 cm zgiąć w kształt kątownika i przykleić do wełny zaprawa klejąca. 

Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na płytach nakleić pod katem 45°kawałki tkaniny szklanej o 

wymiarach 20x35 cm. Przy ocieplaniu dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w 

narożnikach wewnętrznych w miejscu styku ościeży pionowych z nadprożem. Gzymsy wykonane z nadbudowanej 

warstwy ocieplenia należy zabezpieczyć od góry przez zamocowanie fasowania blaszanego z blachy. 

 

Wykonywanie warstwy zbrojącej: 

 

Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia wełny. Masę 

klejąca nanosić na powierzchnie płyt z wełny, ciągła warstwa pasmami o szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie 

masę przeczesać kielnia zębatą 10x10 mm. W tak przygotowaną warstwę, przy użyciu kielni wygładzającej 

wciskać natychmiast tkaninę szklana i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkowa 

porcje masy klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napiętą, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie 

zatopiona w masie klejącej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mieć grubość 3,5 mm. Sąsiednie 

pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. W miejscach zakładów tkaniny silniej ściągać masę klejąca, aby nie 

wystąpiły zgrubienia. Szerokość tkaniny przy otworach dobierać w taki sposób, aby było możliwe oklejenie ościeży 

okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości, chyba ze zastosowano specjalne profile przy ościeżnicowe z 

pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią na odcinek o 5-10 cm 

szerszy od grubości płyt z wełny. Przewinięcia na naroża nie są konieczne w przypadku zastosowania do 

wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkowa siatka. W części parterowej budynku, a przynajmniej do 

wysokości 3 m od poziomu terenu, zastosować jako zbrojenie płyt z wełny dodatkowa warstwę siatki. Po 

wyschnięciu warstwy zbrojącej, tkaninę zbrojącą wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego 

dolna krawędzią. 

 

Nałożenie podkładu tynkarskiego: 

 

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na sucha warstwę zbrojącą nanieść za pomocą szczotki 

lub wałka z jagnięcej skóry jedna warstwę podkładu tynkarskiego. W przypadku zastosowania tynku akrylowego 

kolorowego, wybrać podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku. 

 

Wykonanie tynku zewnętrznego: 

 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystąpić do nakładania tynku silikonowego. 

W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego 

opróżnienia pojemnika z masa tynkarska, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego 

kubła i starannie wymieszać obie części. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji 

prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie 

możliwych do wykonania w sposób ciągły, należy wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. 

Przygotowany tynk nakładać warstwa o grubości wynikającej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. 

Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy użyciu 

pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać uwagę na zachowanie stałego kata zacierania. 

 

Stosowanie mas uszczelniających: 

Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, zasadniczo stosować elastyczna masę 
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silikonowa o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy uszczelnienie ma być pokryte powłoka 

malarska lub tynkiem, zastosować plastyczna elastyczna masę akrylowa. Masy tej nie wolno stosować w 

miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie. Masy uszczelniające układane w szczelinach ulęgających zmianom 

szerokości, mogą trwale przylegać tylko do dwóch płaszczyzn. W celu spłycenia uszczelnianej spoiny i 

zapewnienia nie przylegania masy do dna szczeliny zastosować wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub 

poliuretanowy, a jeżeli nie ma na to miejsca – paska folii polietylenowej. Głębokość ułożenia masy dostosować do 

szerokości spoiny. Niektóre powierzchnie mogą wymagać zagruntowania. Zaleca się przeprowadzić próbę 

przyczepności. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania użyć firmowego środka gruntującego. Przy 

stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania użyć roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie masy akrylowej w 

wodzie, w stosunku 1:2. W przypadku uszczelnień przy ościeżach okiennych z tworzywa sztucznego, przed 

wykonaniem uszczelnienia, taśma ochraniająca profil musi być usunięta. 

 

Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac: 

W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt, przy okresie przerwy dłuższym niż 2 tygodnie, styki 

płyt izolacyjnych ze ściana budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej, 

tymczasowo wykonywanym obróbkami. Przed wznowieniem prac sprawdzić jakość materialu. Płyty pożółkłe i o 

pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń. 

Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu 

płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. 

 

Parapety: 

 

Wykonać i zamontować parapety zewnętrzne z blachy w kolorze dobranym do istniejących na budynku o gr. 0,50 

mm. Parapety o szerokości dostosowanej do nowej szerokości otworów okiennych i grubości ścian. Powinny one 

wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm i muszą zabezpieczać    elewacje przed przeciekami 

wody deszczowej. Ponadto parapety na wyższej kondygnacji powinny być o 1 cm dłuższe od parapetów na naszej 

kondygnacji. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

 

Istniejące okna PCW o współczynniku przenikania ciepła U = 2,00 W/m2K należy wymieć na nowe o 

współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K. Projektowane okna posiadają nowy układ i sposób otwierania. 

Istniejące Drzwi PCV o współczynniku przenikania ciepła U = 2,40 W/m2K należy wymienić na nowe drzwi stalowe 

o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K. 

 

Okna należy wykonać jako 5-komorowe, 3-uszczelkowe z profili aluminiowych wyposażone w zestaw szyb 

zespolonych float, ciepłochronnych o budowie 4/16/4, o infiltracji powietrza a<0,3 m3/(m.h.da Pa2/3) i 

współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=30-35 dB. Skrzydła okien należy wyposażyć w wbudowane 

nawiewniki higrosterowane (zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, przepływ 

powietrza od 5 do 35 m3/h, tłumienie akustyczne 33 dB(A). Okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego 

położenia oraz możliwością mikrouchylania. Okna i drzwi w kolorze białym od wewnątrz, kolorze szarym na 

zewnątrz dostosowanym do okien istniejących na budynku. Robotom dotyczącym wymiany okien towarzyszyć 

będzie obróbka i malowanie wewnętrznych oraz zewnętrznych ościeży, a także uszkodzonych powierzchni ścian. 

 

Izolacja odgromowa: 

 

Z dachu do istniejących bednarek uziomu fundamentowego należy wykonać nową podtynkową instalację 

odgromową drutem FeZnØ8mm, w rurach winidurowych o grubości ścianki min. 5 mm (pod warstwa 
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docieplająca) z zastosowaniem złączy uniwersalnych i puszek natynkowych. z PCV do złącz kontrolnych. 

 

5. Uwagi końcowe 

Wykonać zgodnie z: 

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725.) - rozdział I art. 10 

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka” 

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
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II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

Nazwa zamierzenia 

budowlanego 

Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50 

Adres obiektu budowlanego 32 – 080 Zabierzów ul. Szkolna 50 

Nazwa jednostki  

ewidencyjnej 
Zabierzów 

Nazwa i numer obrębu 

ewidencyjnego 
0022 ZABIERZÓW 

Numery działek 

ewidencyjnych, 

na których obiekt jest 

usytuowany 

541 

Imię i nazwisko lub nazwa 

inwestora 

oraz jego adres 

Gmina Zabierzów 

Rynek 1 

32 – 080 Krzeszowice 

Imię, nazwisko, specjalność, 

numer posiadanych 

uprawnień budowlanych, 

zakres opracowania 

Projektant: 

mgr inż. Agnieszka Cholewa- Juszczyk 

uprawnienia nr MAP/0090/POOK/10 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 2026 
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Zakres robót dla  całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność  real izacj i  

poszczególnych obiektów:  

 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (części najstarszej) 

znajdującej się w Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50, gmina Zabierzów na dz. nr 541, obr. 0022, jedn. ew. 

Zabierzów. 

 

Wykaz istniejących obiektów  budowlanych: 

Na terenie, w którym znajduje się przedmiotowy budynek szkoły, oprócz niego znajdują się pozostałe budynki 

szkoły tj.; boisko, plac zabaw, dojścia dojazdy. 

Budynek składa się z dwóch części – nowej południowej i starej północnej. Obie stanowią jedną użytkową całość, 

między nimi znajduje się zamknięty dziedziniec.  

Przedmiotem opracowania jest starsza część budynku 

 

Wskazanie elementów  zagospodarowania działki  lub terenu,  które  mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

 

Przedmiotowy teren nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Teren inwestycji należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas real izacj i  

robót budowlanych,  okreś lające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 

 

Nie przewiduje się zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych pod warunkiem 

wykonywania ich zgodnie z zasadami bhp oraz wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Z uwagi na przyjęte 

rozwiązania materiałowe oraz technologiczne, nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń podczas realizacji 

inwestycji z wyjątkiem pracy na wysokości.  

 

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy zamontować rusztowania zgodnie z 

zasadami bhp (poziomy powinny być zabezpieczone barierkami przed upadkiem do tyłu), a podczas 

wykonywania robót na dachach robotnicy winni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi do stałych 

elementów np. do kominów. 

 

Budynek oraz infrastruktura techniczna powinny być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia oraz wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia: 

 

Każde wydzielone miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z przepisami bhp. 

Pracownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy w miejscach wydzielonych. 

 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do real izacj i robót 

szczególnie  niebezpiecznych:  
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Nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych z wyjątkiem prac na wysokościach. Zakłada 

się, że prace będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, także 

przeszkolenie z zasad bhp, których należy bezwzględnie przestrzegać. Każdy pracownik, przed przystąpieniem do 

pracy na wyznaczonym stanowisku, winien przejść przeszkolenie w zakresie odpowiednim do powierzonej mu 

pracy. 

 

Wskazanie środków  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających szybką 

ewakuację na wypadek pożaru,  awarii  i innych zagrożeń : 

 

Plac budowy winien mieć zorganizowaną komunikację umożliwiającą w razie awarii, wypadku lub pożaru sprawną 

ewakuację oraz dojazd dla służb ratowniczych.  

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, 

który winien określać m.in.: 

 

• . Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robót. 

• Warunki pracy podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

• Warunki podczas pracy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego oraz innych urządzeń 

• Warunki osobistej ochrony pracowników oraz warunki umożliwiające pierwszą pomoc 

 

Pracownicy powinni posiadać środki ochrony osobistej tj. ubrania robocze, rękawice ochronne i kaski, a w 

przypadku ryzyka upadku z wysokości szelki ochronne. 

Wszelkie roboty budowlane winny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi o specjalności odpowiedniej do powierzonego zakresu robót. Wszelkie 

roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze sztuką budowlaną i 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zgodnie z art. 

21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pózn. zmianami ( Dz.U. z 2024 r. poz. 725), kierownik budowy przed 

przystąpieniem do prac na budowie powinien sporządzić plan B I O Z. 
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III. Kopia uprawnień i zaświadczenia przynależności do izby 
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IV. Część rysunkowa  

L.p. Nazwa rysunku skala 

1 RZUT PIWNIC 1:100 

2 RZYUT PARTERU 1:100 

3 RZUT I PIĘTRA 1:100 

4 ELEWACJA ZACHODNIA I WSCHODNIA 1:100 

5 ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 1:100 

6 ELEWACJA 1-1 i 2-2 1:100 

7 ELEWACJA 3-3 i 4-4 1:100 

8 ZESTAWIENIE STOLARKI - 

9 SZCZEGÓŁY 1:10/25 
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