
292,53619,09619,09*0,4619,09*0,25*0,03*1,5+292,53*0,25*0,06*1,50,9*24,94,9*0,44,9*0,15*0,03*1,50,0332570,7+136+295,533002,2*0,1*23002,23002,20136+2570,72707*0,152707*642+2702707406,0502707+406,0502707406,050360*0,5180,000*0,5*0,5295,53+180475,5475,50045,000180,0001701703002,2108

Data opracowania:

2026-04-02

Przedmiar robót

Termomodernizacja  części  budynku  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w 
Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50 

Inwestor: Gmina Zabierzówi,Rynek 1, 32-080 Zabierzów

Jednostka opracowująca kosztorys: IXO DOM Agnieszka Cholewa-Juszczyk
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Kosztorys Termomodernizacja  części  budynku  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w 
Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50

1 Rozdział SP Zabierzów
1.1 Element Wymiana wszystkich okien

1.1.1 KNR 19/929/1 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,4Ąm2, osadzanie na kotwach m2 0,3

1.1.2 KNR 19/931/1 
(2)

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna 
aluminiowe o powierzchni do 1,0Ąm2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi m2 1,44

1.1.3 KNR 19/931/4 
(2)

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna 
aluminiowe o powierzchni do 3,0Ąm2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi m2 94,48

1.1.4 KNR 19/931/5 
(2)

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna 
aluminiowe o powierzchni ponad 3,0Ąm2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi m2 429,71

1.1.5 KNR 401/702/1 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 15Ącm - spalety m 619,09

1.1.6 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 292,53

1.1.7 KNR 1312/305/5
(1)

Osadzenie podokienników lastrykowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

292,53 292,530000

RAZEM: 292,530000 m 292,530

1.1.8 KNR 401/708/2 
(1) analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25Ącm - obróbka szpalet

Wyliczenie ilości robót:

619,09 619,090000

RAZEM: 619,090000 m 619

1.1.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

619,09*0,4 247,636000

RAZEM: 247,636000 m2 247,636

1.1.10 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1Ąkm

Wyliczenie ilości robót:

619,09*0,25*0,03*1,5+292,53*0,25*0,06*1,5 13,546688

RAZEM: 13,546688 m3 13,547

1.2 Element Wymiana drzwi zewnętrznych

1.2.1 KNR 19/929/12 
(1) analogia

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, 
osadzanie na kotwach - wymiana drzwi zewnętrznych stalowe, min U=1,3

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,8

1.2.2 KNR 401/702/1 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 15Ącm m 4,9

1.2.3 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25Ącm

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,900000 m 5

1.2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

4,9*0,4 1,960000

RAZEM: 1,960000 m2 1,960

1.2.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1Ąkm

Wyliczenie ilości robót:

4,9*0,15*0,03*1,5 0,033075

RAZEM: 0,033075 m3 0,033

1.2.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1Ąkm ponad 1Ąkm
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

0,033 0,033000

RAZEM: 0,033000 m3 0,033

1.3 Element Docieplenie ścian zewnętrznych

K.1 Rozebranie istniejącego ocieplenia i prace przygotowawcze
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1.3.1 KNNRW 3/601/1
analogia

Rozebranie docieplenia ścian ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

2570,7+136+295,53 3 002,230000

RAZEM: 3 002,230000 m2 3 002,2

1.3.2 KNR 404/1105/1
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1Ąkm - utylizacja styropianu z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

3002,2*0,1*2 600,440000

RAZEM: 600,440000 m3 600,440

1.3.3 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 360

1.3.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 170

1.3.5 KNR 403/1140/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt m 170

1.3.6 KNR 202/1219/8 Elementów zamontowanych na elewacji (lampy, tablice, kamery) kpl 1

1.3.7 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

3002,2 3 002,200000

RAZEM: 3 002,200000 m2 3 002,20

1.3.8 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

3002,20 3 002,200000

RAZEM: 3 002,200000 m2 3 002,200

K.2 Ocieplenie ścian płytami z wełny minerlanej gr 15cm, lambda 0,035W/mK

1.3.9 KNR 23/2613/1 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

136+2570,7 2 706,700000

RAZEM: 2 706,700000 m2 2 707

1.3.10 KNR 23/2613/2 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

2707*0,15 406,050000

RAZEM: 406,050000 m2 406,050

1.3.11 KNR 23/2613/4 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, 
ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

2707*6 16 242,000000

RAZEM: 16 242,000000 szt 16 242,000

1.3.12 KNR 23/2613/8 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

42+270 312,000000

RAZEM: 312,000000 mb 312

1.3.13 KNR 23/2613/6 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

2707 2 707,000000

RAZEM: 2 707,000000 m2 2 707,000

1.3.14 KNR 23/2613/7 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

406,050 406,050000

RAZEM: 406,050000 m2 406,050

K.3 Tynk cienkowarstwowy - silikonowy

1.3.15 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, 
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5Ąmm, nałożenie na podłoże farby 
gruntującej CT16, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

2707+406,050 3 113,050000

RAZEM: 3 113,050000 m2 3 113,050

1.3.16 KNR 17/926/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, 
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5Ąmm, na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, (CT 35 biały)

Wyliczenie ilości robót:

2707 2 707,000000

RAZEM: 2 707,000000 m2 2 707,000
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1.3.17 KNR 17/926/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, 
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5Ąmm, na ościeżach, szerokość do 
30Ącm, (CT 35 biały)

Wyliczenie ilości robót:

406,050 406,050000

RAZEM: 406,050000 m2 406,050

K.4 Cokół

1.3.18 KNKRB 6/805/5 
analogia

Rozebranie opaski wokół budynku

Wyliczenie ilości robót:

360*0,5 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,000

1.3.19 KNKRB 1/304/3 
analogia

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o gleb. do 1.5 m na zewnątrz budynku w 
gruncie kat. IV -częściowe odsłonięcie cokołu do głębokości 0,5m

Wyliczenie ilości robót:

180,000*0,5*0,5 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,000

1.3.20 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 18cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt xps - cokół

Wyliczenie ilości robót:

295,53+180 475,530000

RAZEM: 475,530000 m2 475,5

1.3.21 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

475,5 475,500000

RAZEM: 475,500000 m2 475,500

1.3.22 KNNRW 
2/1902/11

Docieplenia ścian płytami styropianowymi - metodą lekką r, dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc 
szczególnie narażonych ( narozniki, cokoły, krawędzie)

Wyliczenie ilości robót:

475,500 475,500000

RAZEM: 475,500000 m 475,500

1.3.23 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5Ąm, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5Ąm

Wyliczenie ilości robót:

45,000 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,000

1.3.24 KNNR 6/503/1 Odtworzenie opaski wokół budynku

Wyliczenie ilości robót:

180,000 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,000

K.5 Prace wykończeniowe

1.3.25 KNR 202/510/4 
(1) analogia

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15Ącm - domontaż i ponowny 
montaż

Wyliczenie ilości robót:

170 170,000000

RAZEM: 170,000000 m 170,00

1.3.26 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie uzimów instalacji odgromowej pod warstwą ocieplenia - zabudować istniejące w rurkach 
osłonowych, wykonać rewizje

Wyliczenie ilości robót:

170 170,000000

RAZEM: 170,000000 mb 170,00

1.3.27 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana drabniki
kpl 1

1.3.28 KNR 202/1219/8 Ponowny montaż  na elewacji (lampy, tablice, kamery, wymiana rewizji i kratek na nowe) kpl 1

1.3.29 KNR 202/1612/4
(1) analogia

Rusztowanie ramowe, wysokość do 10Ąm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

3002,2 3 002,200000

RAZEM: 3 002,200000 m2 3 002

1.4 Element Schody stalowe w części północnej

1.4.1 KNR 401/431/2 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2 4

1.4.2 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5Ąm3,- fundament pod schody stalowe
m3 0,5

1.4.3 TZKNBK 
24/20/5 (2)

Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach ilość stopni w biegu schodowym do 6 z blachy 
gładkiej, stopnie z krat "WEMA" kg 300
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1.5 Element Remont daszku nad wejściem do piwnicy

1.5.1 KNR 401/522/5 
analogia

Wymiana pokrycia daszku wraz z rynnami i rurami spustowymi
m2 19

1.5.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 8

1.5.3 KNRW 
712/101/2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcje kratowe
m2 10

1.5.4 KNRW 
712/213/2 (1)

Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.5.5 KNKRB 2/503/2 
(1)

Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

1.5.6 KNR 17/926/5 
(1) analogia

Remont tynku na murkach
m2 20

1.6 Element Montaż balustrady istniejących schodów betonowych

1.6.1 Kalkulacja 
własna

balustrada stalowa ocynkowana, malowana proszkowo wysokość 1,1m, wypełnienie co 12 cm, montaż 
do betonu mb 8

1.7 Element Stojaki na rowery i hulajnogi

1.7.1 Kalkulacja 
własna

stojak na rowery skośny 5 stanowisk - typu "Spartan" montaż to kostki betonowej
szt 6

1.7.2 Kalkulacja 
własna

stojak na hulajnogi 8 stanowisk - typu " Frida" montaż to kostki betonowej
szt 4

1.7.3 Kalkulacja 
własna

Stacja naprawcza dla rowerów typu " City" ocynkowana, malowana proszkowo
szt 1


