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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagaii wsp6lnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymiienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych dotyczgcych
termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwiazane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robot,
wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegblnych
rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu” i uwzgledniaja normy paristwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét wymienionych w punkcie 1.1,

Zbiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg
ST -3 Wymiana okien i bramy

ST - 4 Roboty elewacyjne

ST - S Rusztowania

ST - 6 Tynkowanie

ST — 7 Malowanie

ST - 8 Nawierzchnie betonowe

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
CPYV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowar

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumieé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1. 1

Integralng czg$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robot

1.5, Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgoy do notowania wydarzef zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczei, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja

projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowy i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez
Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich elementéw robot
zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym

i szezegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania

i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materialow

i jakosci robdt, dopuszezalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw,
doswiadczenia z przesztosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy protokolamie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru
ostatecznego robot,

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane
uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczeglowo w warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce,

1.6.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjy projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zalgezniki do umowy, a wymagania wyszczeglnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawey tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
Jednak w czasie realizacji robét okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga
uzupeiniet Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajacemu,

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robdt bezposrednio
wynikajgeych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonaweca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznogci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze
od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

iSST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.



1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia

i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wilgczony w cene
kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasno$ci i urzqdzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dziatania podczas
realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych
si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaly wiadciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzed lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla
Jjej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykariczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanyin jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

» Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
w ceng ryczaltows,

*  Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw
i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

= Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany érodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére s3 niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg byé dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji pafistwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

* Strefa niebezpieczna, w ktorej istnicje mozliwosé spadania z wysokosci przedmiotéw powinna byé
oznakowana i ogrodzona w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej boga spadaé przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

*  Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkow
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winno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc skfadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

» Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz utrzymywanie
i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdw przed poraZzeniem pradem elektrycznym.

®  Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczefistwo pracy 0séb obslugujacych takie urzgdzenia.

= Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t wykofczeniowych to:

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
ruszfowania; brak stosowania sprzgtu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

*  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan winny posiadaé
odpowiednie uprawnienia oraz sg obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci.

»  Nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny byé wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpoérednio w miejscach przej$é dla pieszych winny posiadaé
daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

* Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny byé montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzefi oraz spelniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgeych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegblowy harmonogram robét ,

3) plan bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2.  Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robSt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robdét.
Projekt powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét

1.7.3.  Szczegbélowy harmonogram robét

Szezegolowy harmonogram robét musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalest
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie

1.7.4.  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakeie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnig, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.7.5.  Program zapewnienia jako§ci.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska

Jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:



a) czgs¢ ogblng opisujgcg system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,
b) czgs¢ szczegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzei stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku  materialéw.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosei w czasie transportu
i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszezegéinych elementéw robét,
sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8.

Dokumenty budowy

1.8.1.  Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawey w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezagco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan
bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozZniejszych dopiskow,
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szezeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejgcia przez Wykonawce terenu budowy;

dziefl dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczgeia i zakoriczenia realizacji poszezegdlnych elementéw robét;

postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia inspektora nadzoru,
daty zgloszenia robot do cze$ciowych i konicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

wyjadnienia , komentarze i sugestie Wykonawey;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na czasowe ich ograniczenia
lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilodciowy postep kazdego elementu realizowanych
robdt. Szczegdlowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inneistotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegblnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

»  Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;

Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukeje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie;

Protokoly odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantdw,

Korespondencja dotyczaca budowy.



1.8.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na terenie prowadzonych robdt przez kierownika robdt. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie,

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1. Informacje ogélne
W trakeie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawea jest zobowiazany do dostarczania na polecenie
inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robot ;

»  dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadze.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno§¢ z dokumentami wchodzacym
w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatlow oraz
procedur ziozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bgda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2.  Rysunki rebocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia wykazdw, rysunkéw lub
opiséw nie bgdg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkdéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw
w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowe] kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnic
mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawece, ktéry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze zostaly
sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, Ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy
i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazad z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru,
w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji Projektanta.

1.93.  Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawey w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi
w p. 1.7.3 Wykonawca we wstgpnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Po zakoficzeniu robSt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu,

1.9.5. Instrukeja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawea dostarczy przed zakoficzeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kaidego urzqdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego
podezas realizacji zaméwienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw ¥/lub dostawcéw, za§ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcey za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana
uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé calo§é urzadzenia, ukladéw sterujgcych, akcesoriéw i elementéw
dodatkowych.

1,10, Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonficzenia przez Inspektora Nadzoru.



1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé materialy posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
0d 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okre$lonego systemu oceny

zgodnosei

- wydal krajowg deklaracje zgodnosdci z dokumentem odniesienia

- oznakowaf wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa réwniez dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych przepiséw, na
zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma
lub aprobatg techniczng, zachowuja waznoéé¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu szczegélowa informacj¢ o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.
To samo dotyczy instalowanych urzgdzen,

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych

z zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej
szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta, waczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédia wykonawca ma
obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidiows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materialéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakoé¢ odpowiada Wykonawea. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych
Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw i urzgqdzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzié czy sa
one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem, usuniecie i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegtowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materialow, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe niuszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawcg zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é wiadciwosci przewidzianych do
uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$é i wlasnoéci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania

9



materialéw i urzadzeri bgda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym
i inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on,
ze tymezasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilogci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialéw. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekeie organizacji robét. Muszg one zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczeglowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych, Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jakosé zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.
Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt
z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze sig¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru. .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okre§lonym przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakosé robét
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialw. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
whaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materialdéw oraz jako$ci wykonania robét
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw raz robét z czgstotliwoscia zapewniajgcy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych,
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosé sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badaf materialéw ponosi Wykonawca.

10



6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mieé zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badaii. Wyniki badar (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikaciji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:
L. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaracji zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.
W przypadku materialéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnoéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objgtosci beda liczone w m? jako dlugodé
pomnozona przez $redni przekrdj.

Tosci, ktére majg by¢ obmierzone dlugosciowo, bgda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objgtosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é
danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢Sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czedei robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czesciowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosei, jakoscei
i wartosei.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoiiczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosei Inspektora Nadzoru

I Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupelniajgeych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehniajacych, komisja przerwie swoje
czynnoscei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona
potracefi, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
® dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
v szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
»  ksigzkg obmiaréw (oryginaty),
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wlascicielom urzadzen.,
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»  protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5, Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Rozliczenie umowy bedzie kosztorysowe.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonaweg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnogci, wymagania
i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Wwarto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach Technicznych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z25.08.1994r, poz. 414z pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzeénia 2021 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, Dz.U. 2021 poz. 1686

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa
Lochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych - tekst jednolity Dz.U.2019 , poz. 1843.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego - Dz.U.2004 nr 202, poz. 2072.

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

- demontaz orynnowania,

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz elementdw elektrycznych.

- oczyszezenie zbiornika na olej opalowy, lapaczy tluszczu oraz pompy z pozostalosci oleju przez

specjalistyczng firmg zajmujacy si¢ ich utylizacja, demontaz i utylizacja samego zbiornika

1.4. Ogélne wymagania dotyczyce robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6

2. Materialy
Nie dotyczy.
3.  Sprzet

Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

4. Transport
Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdét

5.1. Roboty przygotowawecze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6.  Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.  Obmiar robét
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Og6lne" pkt, 7.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczeg6lowe

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
OCIEPLENIE STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
ocieplenia welng mineralng.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw
Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét s3:
e  welna mineralna w postaci plyt, filcéw i mat gr. 5 cm
o  belki drewniane 5x25 cm
e plyty OSB gr.3cm

Wymagania:
- wilgotno$é welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardoéé oraz $cisliwogé.
e zaprawa klejowa
o gwoZdzie budowlane
o deski.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2, Sprzet stosowany
= drobny sprzgt potrzebny do wykonania robét.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne”, pkt. 4.

4.2, Wybér srodkéw transportu
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania robét

Qcieplenie stropu welna mineralna

Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzié powierzchnie ocieplenia  stropu i uzupelnié
ewentualne ubytki w istnicjacej welnie mineralnej.

Dodatkowe docieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng uwzgledniajacy
wymagania norm. Odstapienia od wymagai dokumentacji technicznej powinny byé udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoici z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwoérey. W przypadku zastrzezen
co do zgodnodei materiatu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy pafstwowej,

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robé6t podanymi w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Hos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
Odbi6r robdt murowych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoiiczeniowych.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robat zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 9699:2003 Izolacji cieplna materialy, wyroby i systemy
PN-EN 13162 Welna mineralna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
CPV 45421100-5 ~ INSTALOWANIE OKIEN | DRZW| | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i montazu
okien, drzwi i bramy w budynku mieszkalnym

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robdt.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie montazu okien i drzwi.

1.3. Zakres robdt objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonat

- montaz okien

- montaz drzwi

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér robét
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowg i SST.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Okna

Wszystkie okna w budynku przewidziane sa do wymiany. Przed ich wymiana nalezy zdemontowaé stare okna.

Nowe okna wykona¢ z profili drewnianych wedtug informacji zawartych w zestawieniu stolarki. Z zachowanych okien
oryginalnych nalezy skopiowaé podziaty skrzydet oraz ksztatt, profile i detale ram okiennych. Wszystkie okna muszg
by¢ ujednolicone. Rysunki warsztatowe, po wyborze producenta, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia z projektantem.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla nowych okien - U = 0,9 W/{m2K).

Okna nalezy osadzi¢ bezposrednio przy projektowanym ociepleniu.

Po ewentualnym uszkodzeniu osciezy okiennych wewnegtrznych, nalezy je uzupetnié tynkiem lub naprawié
i pomalowac na kolor $cian pomieszczenia.

Jedno skrzydtfo kazdego okna nalezy wyposazyé w nawiewnik ciénieniowy.

Po wymianie okien nalezy zamontowa¢ parapety wewnetrzne o grubosci 3cm, wykonane z konglomeratu
z zaokraglonymi naroznikami i zachlonymi krawedziami.

Drzwi

Drzwi do kottowni — stalowe, ze stalowg oscieznica, o odpornosci ogniowej EI30. Kolor RAL 7023. Drzwi zamykane na
zamek, otwierane pod naciskiem od strony wezta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 pkt 3

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn, wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,
transportu technologicznego wyrobéw, wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowas.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 4
Wymagania szczeg6towe dotyczgce srodkdw transportu
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegle
do podiuznej osi pojazdu, z tym Ze okna - na progach odcieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone,
w ktdrych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnig skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie
o szerokos¢ skrzydta okiennego.
Zasady zabezpieczania okien i drzwi w érodkach transportowych. Ustawione wyroby w $rodkach transportowych
naleiy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé stabilno$ i zwartoéé tadunku oraz zabezpieczaé go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzeddw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za

pomoca elementdw mocujgcych,

e} usztywnienie blokéw za pomoca progéw,

f) ustawienie w przestrzeni migdzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposéb, aby nie biokowaty drzwi,
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérna warstwe nalety zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.

W scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié:

prawidtowos¢ wykonania $cian, rodzaj, stan wykoriczenia i prawidtowoéé wykonania osciezy, zgodno$é wymiardw
otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umozliwiajg
prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
odciezem a oscieznica.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robdt
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodline zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnig okien, drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét pedano w ST 0 pkt 8

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na catym obwodzie
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewngtrzne) szczeliny miedzy oknem a oéciezem. Odbidr tych
prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-EN IS0 12567-1:2004 , Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta
metody skrzynki grzejnej Czesé 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
osfonowych”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
CPV 45443000-4 — ROBOTY ELEWACYJNE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ociepleniowych, ktére zostang zrealizowane przy termomodernizacji budynku

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wedtug pkt 1.1.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie robét elewacyjnych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych
- wykonanie wyprawy elewacyjnej

Roboty ktdrych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbidr rob6t
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST -0 »Wymagania ogdine” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsy i SST,

2. MATERIALY

Sktad zestawu produktéw rozwigzania systemowego stanowia

1 Klej do ptyt styropianowych, wzmocniony wtdknami 3mm

2 Plyty styropianowe gr. 14 cm o wspétczynniku A=0,031 W/mK, mocowane do Sciany za
pomocy kieju | systemowych tgcznikdw,

3 Klej szpachlowy z zatopiong siatkg z widkna szklanego o gramaturze >145g/m2.

4 Ptyn gruntujgcy z kruszywem kwarcowym
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5 Tynk cienkowarstwowy silikonowy

6 taczniki do mocowania termoizolacji objete aprobata techniczng lub europejska aprobatg techniczng
7 Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne, Listwa startowa

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 3

Sprzet do wykonywania :

Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowar i urzadzen transportu pionowego, stosowanych

do robdt elewacyjnych,

Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt (boniowanie),

Do mocowania piyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw

i krazkdw termoizolacyjnych),

Pozostaty sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt4

Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty techniczne] zasadami
eksploatacji $rodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5

Warunki wykonania robét

Roboty ociepleniowe wykonaé naleiy wedtug wytycznych okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia. Budynek
przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien byé nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to
zarowno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej écian jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ naleiy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 5 ° Ci nie wyiszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panowaé, przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem roboét. Zaleca sig, aby wilgotno$é wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz 80%.

Podczas wykonywania robét $ciany zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami

i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny byé chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich
naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny byé chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim promieniowaniem stonecznym
za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia
lub zniszczenia warstw materiatéw. Wykonanie robét ociepleniowych powinno byé skoordynowane z innymi robotami
wykonywanymi w budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byty wykonane przez wystarczajacy zespodt pracownikow
dysponujacych wtasciwym sprzgtem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty wykonywane w sposob
ciggly bez spoin, uszkodzert po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robét.

Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych jest stabilnog¢ podfoza gwarantujaca okreslone pofgczenie warstwy
aciepleniowej z podfozem.

W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono znajdowat sie w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podioza powinna by¢ oczyszczana z luinych czasteczek, pytu i zanieczyszczen,
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wplyw na trwatogé i estetyczny
wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

Wszystkie dodatkowe prace wynikajace z zakresu opracowania nalezy skoordynowaé z pracami ociepleniowymi:

- Wymiana okien,

- Wymiana bramy garazowej,

- Ocieplenie stropu,

- Remont komindw,

- Demontai rusztowari,

- Uporzgdkowanie terenu wokét budynku.

Roboty przygotowawcze i uwagi ogdlne

Nalezy zdemontowac wszystkie istniejace elementy pojawiajace sig na elewacjach np. kraty, kratki wentylacyjne,
anteny, rynny i rury spustowe, okablowanie, parapety zewnetrzne i pozostate obrébki blacharskie, tabliczki
informacyjne, numer adresowy, domofon, latarnie itp.

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych sciany muszg by¢ oczyszczone i naprawiona. W tym celu nalezy sprawdzié
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stan techniczny cegiet, po odbiciu tynkéw. Ewentualne uszkodzone cegly nalezy wykué z ptaszczyzny i wypetni¢ wszelkie
ubytki. Spekania i szczeliny migdzy cegtami nalezy wypetnié¢ jedng z dostgpnych na rynku zapraw systemowych do
renowacji muréw zewnetrznych

w oparciu i wytyczne wybranego producenta rozwigzania systemowego.

W przypadku stwierdzenia - po skuciu tynkéw - znacznych spekari konstrukcyjnych nalezy wykonaé ekspertyze
budowlang, ktdra wskaze sposdb naprawy muréw.

Powierzchnia $cian powinna by¢ réwna, sucha, oczyszczona z powlok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Ponadto nalezy zastosowat érodki do ochrony

i renowacji betonu, preparaty chemiczne o dziataniu grzybo — i pleéniob6éjczym i wykonaé zabiegi odsalajgce.
Ocieplenie scian

Do wykonania ocieplenia naleiy zastosowaé jeden z dostepnych na rynku systeméw ociepleniowych. Nie dopuszcza
sig mieszania poszczegdlnych elementéw z systeméw réznych producentéw. Po wyborze producenta nalezy zapoznaé
sie z materiatami technicznymi i instrukcjami i bezwzglednie stosowat sie do jego wytycznych.

Sciany przewidziane do ocieplenia planuje sig wytozy¢ od zewnatrz na catej wysokosci do poziomu gruntu ptytami
styropianu grafitowego gr. 14 cm.

Sktad zestawu produktow rozwigzania systemowego stanowig:

Klej do styropianu wzmocniony wiéknami 3mm

Ptyty styropianowe gr. 14 cm o wspétczynniku A=0,031 W/mK, mocowane do $ciany za pomoca kleju i systemowych
tacznikow, na osciezach i na gzymsie pod okapem ocieplenie gr. 3cm

Klej szpachlowy z zatopiong siatkg z wiékna szklanego o gramaturze >145g/m?

Plyn gruntujgcy z kruszywem kwarcowym

Tynk dekoracyjny

Cokot

Sciany cokotu nalezy zaizolowaé hydroizolacjg do poziomu terenu. Cokét budynku nalezy ociepli¢ ptytami styropianu
grafitowego. Grubo$¢ ocieplenia 14 cm, wspétczynnik A=0,031 W/mK. Cokét nalezy wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym
Zywicznym. Wszelkie prace przy cokole obejmujg wytgcznie czesci powyzej poziomu terenu.

Obrdbki blacharskie

Po wykonaniu prac ociepleniowych nalezy wykonaé nowe obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe, pasy
nadrynnowe, pasy podokapowe, parapety zewnetrzne.

Wszystkie obrobki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm.

Rynny o Srednicy 125 mm i rury spustowe o $rednicy 90 mm. Otwory odptywowe w rynnach zabezpieczy¢ siatka.

Nowe rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wkrecenie hakéw w spoiny muru lub osadzenie na zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

Przy montowaniu rynien nalezy wykonac wszystkie niezbedne obrébki zgodnie ze sztuka budowlana: pas podrynnowy

i pas nadrynnowy z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.

Na rurach spustowych zastosowac czyszczaki kielichowe z rewizja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 pkt 6

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ robot elewacyjnych zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegélnie wazna jest biezaca kontrola
robét zanikajgeych (ulegajacych zakryciu).

Do badari odbiorowych nalezy przystapié po catkowitym zakoriczeniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-0 pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciety, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnoéé zgodnie z umowgq zawartg migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13499:2005Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)

ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)

z wetng mineralng. Specyfikacja.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz, Urz, WEC212 7 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ociepleri $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 7 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdine czeéé 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeéé B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB
2003 .

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz, 2011).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
~ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace rozstawienia rurowych jednopomastowych rusztowan
przy remoncie i przebudowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozstawieniem rurowych
jednopomostowych rusztowarn.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST-12 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta rusztowari w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu pedano w ST-0 pkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rusztowan powinny odbywaé sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce wykenania robét podano w ST-0 pkt 5.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektows z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobéw pod wzgledem bezpieczeristwa.

Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé¢ umieszczona tablica okreslajgca:

) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowania
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi
i njezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obciazeri;

3} zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwosé wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiadac porecz ochronna,

&) posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw
wodd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosé sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania
nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej
niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady,

od strony tej $ciany.

Przed montazem lub demontaiem rusztowan nalezy wyznaczyC i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rownoczesne
wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepéw migdzy stanowiskami pracy. Odlegtosci' bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5m, a w pionie
wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane
Pozostawianie materiatdw | wyrobéw na pomostach rusztowar i ruchomych podestéw roboczych po zakoriczeniu pracy
jest zabronione,

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowar i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyroboéw, materiatéw i narzedzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o sciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace
sie na podescie jest zabronione.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobg, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

Odbidr rusztowania potwierdza sig wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa zawartg migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 39:2003 , LuZne rury stalowe na rusztowania - Warunki techniczne dostawy”

- PN-EN 74-1:2006 (U) ,Ziacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych -- Wymagania i procedury badaa”

- PN-EN 74-3:2007 (U) ,Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Czesc 3;
Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody badan”

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do whudowania

- Instrukcja producentow

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ST-6
CPV 45410000-4 - TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem tynkoéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1,1

1.3.Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem tynkdw.
- wykonanie tynkéw i gtadzi gipsowych na $cianach

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnoéé
z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0 pkt 2

Marka i skfad powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw tynkarskich by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci,

aby mogta by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu.

Stosujac zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta, Przede zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

W zaleznodci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegbinych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogéine wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-0 pkt 5.

5.1 Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie niZszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

5.2 Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podtoze budowlane, ktdre jednak musi spetniaé pewne wymagania, a mianowicie:
powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczeri. Moze to byé: mur, beton, beton komérkowy. Zawsze trzeba mieé na
uwadze, Ze jakos$¢ podioza ma duzy wpltyw na jakos$¢ tynku, dlatego tez niezbedna czynnosdcig jest zagruntowanie
powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty.

5.3 Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubosé tynku powinna
wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzystaé bez przerwy

w pracy.

5.4 Gruboéé gladzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnosé podiozy gipsowych nie moze byé wieksza niz 7% (wagowo),
a pozostatych podtozy — 8%.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt padano w ST-0 pkt 6.

6.1. Odbidr podtoza

Odbidr podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Podfoze powinno byé
przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny byé zgodne

z dokumentacja techniczng

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieé¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru | cbmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 {metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa zawartg migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe

PN-B-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie
PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem powtok

malarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia padane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2
Materiaty:

- matowa, wodorozciericzalna akrylowa emulsja gruntujaca

- farba emulsyjna

- farba silikatowa do wnetrz

- arba [ateksowa

Wymagany Atest Higieniczny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

W zaleinodci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podanow ST-0 pkt 5.

Prace przygotowawcze

Podtoze musi by¢ nosne, mocne stabilne, bez spekar, suche, czyste i wolne od substancji mogacych zmniejszyé
przyczepno$¢. Odspojone fragmenty powierzchni jak réwniez resztki starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju
nalezy starannie usungé np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, Srutowanie, lub frezowanie.

Roboty malarskie

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszlifowaé, ubytki wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwka gipsowa (ok. 20%). Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie
moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. Gruntowanie podtozy preparatami zmniejszajacymi
chtonno$é podtozy.

Malowanie farbg dwukrotnie podtozy gipsowych na biato lub inny kolor zgodnie z projektem. Podtoze posiadajace
drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i bruduy, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetnié zaprawa cementowo-wapiennag.

Powierzchnia powtok bez uszkodzeri, smug, plam i $ladéw pedzla
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Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Do malowania rgcznego i watkiem powinno sie stosowad farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego rzadsza niz do malowania recznego | watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby
handiowe powinno sie rozciefczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieficzalnikiem {w przypadku farb
wodnych -woda, w przypadku pozostatych farb rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakfadaé pedzlem; pozostate farby mozna nakfadaé pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnia warstwe powtoki wykonaé tak, aby kierunek pociagnieé pedzia
byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu $cian.

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powioka po wyschnieciu ma barwe
ciemnigjszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby kolorowe badz specjaine pasty pigmentowe. Nie wolno do
tego celu stosowa¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni
wewngtrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowaé na powierzchnie
elewacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostka obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) malowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ zgodnie z umowag zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy branzowe
Instrukcje producentéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8
CPV 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowe] taraséw i opaski wokét budynku

Wymiana nawierzchni taraséw —skucie istniejacych piytek ceramicznych oraz istniejacego podktadu
betonowego, wykonanie nowej wylewki betonowej z 2 % spadkiem od $cian budynku na zewnatrz, ufozenie folii
przeciwwodnej z wywinigciem na $ciane pod ociepleniem, ufozenie kostki betonowej gr. 6 cm z krawgznikami
chodnikowymi, tak by poziom nowej posadzki byt o3 c¢m nizszy niz poziom wej$é do budynku, zuwaginato, ze
tarasy znajdujq poza obrysem budynku nie ma potrzeby ich ocieplania ale warstwy posadzki taraséw nie moga
przylegac bezposrednio do $cian budynku, projektowane ocieplenie $cian musi zostaé wykonane na cata
glebokos¢ posadowienia taraséw i stanowi¢ dylatacje miedzy tarasami i $cianami

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wedtug pkt 1.1.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie nawierzchni.

26



1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét :
- wykonanie nawierzchni opaski wokét budynku
- wykonanie tarasow

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreglenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 pkt 5.
- kostka betonowa gr. 6 cm »

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;

- obrzeza trawnikowe betonowe,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegblnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatéw.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegSlnym materialom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

Nalezy zdemontowa¢ istniejacg nawierzchnig opasek i taraséw. Nastepnie wykonaé nowe chodniki z kostki betonowej
gr.6 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

Podioze powinno by¢ zageszczone. Podsypka oraz podbudowa powinny zostaé wyprofilowane | zageszczone do
wskaznika Is2 1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR:

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuine nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczaé¢ 0,8 cm,

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja @ 0,5%,

Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ @ 1 ¢m,

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz @ 5 cm,

Grubos¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :1 m2 {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIGR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do whudowania
Instrukeje producentow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-9
SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO | CZYSZCZENIE PRZEWODOW KOMINOWYCH

Sprawdzanie stanu technicznego przewodéw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz ich
czyszczenie i udraznianie

1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE :

Zamowienie obejmuje: badanie, sprawdzenie prawidtowosci podtgczen urzadzen kominowych (czopuchéw, kratek,
itp.) do przewoddw, sprawdzenie droznoséci i szczelnosci przewodéw kominowych, ich czyszczenie, opiniowanie,
dokonanie kontroli i ogledzin, opis stanu technicznego (faktycznego), podtaczeri do przewoddw kominowych
spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, sprawdzenie ciagu kominowego oraz wydanie szczegdtowego protokotu,
opinii, ekspertyzy zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami

Zakres kontroli stanu technicznego przewodéw kominowych obejmuje co najmniej;

1) kontrole droznosci przewoddw kominowych,

2) kontrolg prawidtowosci podtaczert w tym iloéé i rodzaj podtaczen (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub
na paliwo state) podtaczonych do jednego przewodu kominowego,

3) kontrolg stanu $cian oraz wszystkich elementéw przewodu.

4) czyszczenie przewoddw kominowych w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepuje proces spalania, w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci podczas prowadzonego sprawdzenia stanu technicznego.

Szczegdtowy zakres kontroli obejmuje:

e stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,

» stan techniczny facznikéw, rur zapiecowych,

* prawidtowos¢ zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkos¢ ich powierzchni chtonnej),

e sprawdzenie czy jest zapewniony dostep powietrza zewnetrznego koniecznego do prawidtowej cyrkulacji powietrza
w pomieszczeniu,

e sprawdzenie czy w pomieszczeniu istniejg urzadzenia wymuszajgce cigg kominowy w przypadku, gdy istniejg
paleniska obstugiwane ciggiem grawitacyjnym lub, gdy urzadzenia te funkcjonuja w przewodach wentylacji zbiorczej,
= sprawdzenie prawidtowosci ciagu kominowego, e sprawdzenie stanu technicznego kominéw ponad dachem w tym:
— glowic trzonéw kominowych, — $cian kominowych nad dachem i na poddaszu (strych), — nasad kominowych, —
prawidtowosci wylotéw przewoddw i ich zabezpieczeri,

* sprawdzenie prawidtowosci dostepu do przeprowadzania kontroli przewodéw kominowych, w tym stanu
technicznego: — wtazéw, drabin, kotew, itp., — taw kominiarskich,

e sprawdzenie szczelnosci przewodédw kominowych,

* sprawdzenie wymaganego przekroju $cianek kominéw stalowych, oraz innych gdzie jest, lub bedzie to wymagane,
° ocena speinienia wymagari podstawowych dotyczacych bezpieczeristwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania oraz
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

28



DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEGLADU:

1. Po wykonaniu przegladu - kontroli przewodéw kominowych Wykonawca sporzgdza , protokét z kontroli odbiorczej
przewodow kominowych” wraz ze szkicem - rzutem pionowym przewoddw kominowych,

z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionéw, droznosci, oznaczeniem rodzaju wylotéw, przypisaniu podiaczen do
kazdego przewodu.

2. Rysunek powinien zawierac¢ znaki ukierunkowujace szkic wzgledem ulicy.

3. W protokole Wykonawca wykazuje wszelkie usterki zwigzane: z brakiem droznosci, niewtasciwymi podtaczeniami,
brakiem szczelnosdi, itp. z odestaniem do numeru pionu oraz przewodu. Oznaczenia podiaczer muszg byé czytelne dla
Zamawiajgcego.

CZYSZCZENIE PRZEWODOW KOMINOWYCH:

Przez czyszczenie przewoddéw kominowych nalezy rozumieé usuwanie zanieczyszczeri z przewoddw na cafej ich
dtugosdci wraz z czgscig wystajgca ponad dach. Zakres czyszczenia obejmuje: udroznianie, w tym usuwanie sadzy

i ptasich gniazd (,0dkawczanie”), przewoddw i podtgczeri (kanaty-czopuchy, kratki wentylacyjne, itp.) do przewodéw
kominowych spalinowych, dymowych i wentylacyjnych w budynkach objetych zaméwieniem.

W ramach czyszezenia przewodéw dymowych i spalinowych Wykonawca wykonuje ponadto: - usuniecie sadzy i
popiotu oraz innych zanieczyszczen z przewoddw, - czyszczenie potgczen poziomych i pionowych, fgczacych urzadzenia
paleniskowe z gtéwnym przewodem kominowym, - usuwanie sadzy zalegajgcej w przewodach i tacznikach
zapiecowych kanatow nie posiadajacych drzwiczek wyczystnych, - zebranie powstatych odpadéw do pojemnika,
wywiezienie ich poza obiekt oraz utylizacje, W ramach czyszczenia przewodéw wentylacyjnych: - usuniecie wszelkich
zanieczyszezen z przewodu na catej jego diugosci, - sprawdzenie jego droznosci i ciggu, - zebranie powstatych
odpaddéw do pojemnika, wywiezienie ich poza obiekt oraz utylizacjg zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.
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