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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem specyfikacji jest zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego
ogrzewania, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACII.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego na realizacje instalacji centralnego ogrzewania, objetych przedmiarem robot
budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA.
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy instalacji centralnego ogrzewania, okreslony w Projekcie

Wykonawczym i Przedmiarach Robét. Roboty obejmuja:

- montaz nowo projektowanych grzejnikdw ptytowych elektrycznych wraz z armaturg

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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2. MATERIALY.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji centralnego ogrzewania muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zafagcznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2. WYMAGANIA DO MATERIALOW WYSZCZEGOLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH.

Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych
katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3. WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W KATALOGACH.

Materiaty, ktdre nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s3 do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

2.4. ZASTOSOWANE MATERIALY.

- grzejniki ptytowe elektryczne, spetniajgce wymagania dotyczgce pomieszczent o podwyzszonej wilgotnosci

3. SPRZET.

Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogédw naktadéw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.
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4. TRANSPORT i SKLADOWANIE.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

e  Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawié w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max. mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Jako pierwsze nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytow, wykona¢ otwory i osadzenie uchwytow,
zawiesic¢ grzejnik, podtgczyc¢ grzejnik z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie , aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykornczeniowych.

6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedtug Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

a) Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatéw i technologii, pod warunkiem Zze bedy one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i
specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gtéwnego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomic¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

c) Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i
robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowdz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do
oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciag Wykonawcy i Podwykonawcéw,
dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie
roszczenia jakie mogg byc¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz
podjaé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢
powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i
porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robdét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspodtpraca miedzy wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu
robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajagcym
z ogdlnego harmonogramu robdét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i
przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji
(szczegbétowe warunki podaje SIWZ).

Str.5



BUDOWA : Il ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnetrzng instalacjg wod-kan, c.o prad i zewnetrznym
odcinkiem instalacji wod-kan , elektrycznej), 1 SZT. ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE , 2 SZT.
ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MALEJ ARCHITEKTURY, ZIELEN , UTWARDZENIE TERENU
(place, dojscia , dojazdy, miejsca postojowe, stanowisko postojowe dla BUSA) OSWIETLENIE PARKOWE
SOLARNE TERENU, rozbiérka ptyty betonowej STANOWIACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKOL REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI W DABROWCE SZCZEPANOWSKIEJ W
RAMACH INWESTYCJI : _

,TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGORZA CIEZKOWICKIEGO WRAZ Z

OCHRONA PRZYRODY ,,.
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIECIE
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA

) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

6.2. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

a) Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, oraz wynikaé¢ z zatozen ogdlnych i szczegétowych do
katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

c) Roboty rozbidrkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

d) Ustalenie miejsca i odlegtosci wywozu materiatéw z rozbidrki, oraz gruntu z wykopow nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji ogrzewania.

Instalacja ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegélnosci:
— bezpieczenstwa konstrukcji;
— bezpieczenstwa pozarowego;
- bezpieczenstwa uzytkowania;
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
- oszczednosci energii.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz spetniac
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT.

a) llosci robdt podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robdt do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zaméwienia.

c) Rozliczenia robot nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot, zgodnie z
umowa.

d) Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w uktadzie kosztorysowym,

opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.
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e)

Ogodlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do katalogdw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdét nie okreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikac¢ z analizy indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

a)

b)

d)

f)

g)

Wykonawca ( kierownik robdt ) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w
terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

8.1. BADANIA ODBIOROWE.

Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:

— Badanie odbiorcze szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji ogrzewania wykonac zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych.
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,TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGORZA CIEZKOWICKIEGO WRAZ Z
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WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIECIE
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA

— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z projektem technicznym.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. WARUNKI FINANSOWE.

a) Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

b) Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg wptynagé
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na
danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyzej opisano.

c) Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktdre powinny pokryé wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla witasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

d) Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwfocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajacego,
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢
przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

— przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie zumowg;

- udzieli¢ zaméwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowag i przepisami Ustawy o zamdwieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy w
zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjaé
w braku szczegdlnych polecen Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

e) Zasady rozliczen miedzy zamawiajgcym i wykonawca okresli szczegétowo umowa o wykonanie robét
budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Akty prawne i rozporzadzenia.
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 p0z.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101
poz.1439);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728);

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6;

— Ustawa Kodeks Cywilny;
- Ustawa o zamdwieniach publicznych;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie okreslenia
kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

b) Polskie Normy.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.

- PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

- PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
— PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
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Krakow, grudzien 2024 r.
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