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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania przytgcza wody, przytaczy kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej dla obiektu WC, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegélnych robodt instalacyjnych, oraz
okreslenie zakresu prac, ktéore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACII.

Niniejsza specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem,
rysunkami, przedmiarami i innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje co stanowi integralng czes¢
dokumentow kontraktowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przygotowawczych, ziemnych,
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych zwigzanych z realizacjg robét przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych, okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach Robét dla budowy podziemnego parkingu
wielopoziomowego.

2. WSTEP.

2.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania przytagczy zewnetrznych
wodociggowych (dla celéw bytowych i przeciwpozarowych), oraz kanalizacji (sanitarnej i deszczowej) dla budynku
WC, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

2.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACII.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
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zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji, oraz rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.
Specyfikacje (ST) nalezy rozpatrywaé facznie z projektem, rysunkami, przedmiarami i innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje co stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych.

2.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przygotowawczych, ziemnych,
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych zwigzanych z realizacjg robdt w zakresie przytgczy zewnetrznych
wodociggowych i kanalizacyjnych, okreslonych w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach Robdt dla budowy
budynku WC.

2.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wedtug Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robodt oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

3. MATERIALY.
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przytgcza wody i kanalizacji muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé spetnione zasady
okreslone w zatacznikach do tych dokumentéw. Ponadto wszystkie materiaty powinny mie¢ pozytywna opinie pod
wzgledem zdrowotnym. Materiaty uzyte przy montazu przytgcza wodociggowego powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i pozytywng opinie higieniczna.

Materiaty stosowane do budowy przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobaty techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktdérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny
wyrob budowlany".

Przytgcze wody zimnej zaprojektowane zostato z tworzywa sztucznego, z rur polietylenowych (PE). Armature z
przewodami polietylenowymi nalezy faczy¢ za pomocg ztgczek przejsciowych, gwintowanych lub kotnierzowych.
Armatura powinna by¢ sprawdzona na szczelno$¢ na korpusie, w wewnatrz na elementach nie powinno by¢
widocznych uszkodzen a catos¢ powinna byc¢ sprawna.

Rury i ksztattki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3,

Armatura sieci wodociggowej- wg PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-

89/M74092, PN-EN 12201-1.

3.2. WYMAGANIA DO MATERIAtOW WYSZCZEGOLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH.

Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych
katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

3.3. WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W KATALOGACH.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s3 do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

4. SPRZET.

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robodt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogédw naktadéw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

5. TRANSPORT.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. OPIS ROBOT.

Zakres projektu obejmuje:

— Przytgcz wody zimnej do budynku;
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— Przytgcz kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej;

Szczegotowy opis robdt ujeto w Opisie Technicznym Projektu wykonawczego przytagcza wody i kanalizacji dla
budowy budynku WC.

6.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu przytgcza wodociggowego i kanalizacji, nalezy dokonaé¢ geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociggu, wykonaé wykopy z umocnieniem Scian, przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z
dokumentacjg. Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdw, na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004. Po zgrzaniu rur i ksztattek
na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczania
drutu w ksztattkach co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia, a na wewnetrznej powierzchni rur nie
powinno wystgpi¢ pofatdowanie. Przy potfaczeniach kielichowych na wcisk nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konica rury w kielich. Powierzchnie faczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego
muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Armatura na przytaczu wodociggowym powinna by¢ montowana i taczona z elementami sieci zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura na przytgczu wodociggowym z tworzywa sztucznego powinna
mie¢ wykonany kadtub z takiego materiatu, ktory spetnia wymagania PN-EN 12201-1. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych i
by¢ zgodne z norma. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie wykonywania robét
montazowych przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy scisle przestrzegaé instrukcji i zalecen
producentow wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy. Przytgcze wody zimnej nalezy wykonac z rur z
tworzyw sztucznych. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego.
Potaczenia rur i ksztattek PE poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Potgczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztattek PE-
metal. W instalacji nie wolno taczy¢ poprzez zgrzewanie rur i ksztattek réznych systeméw. Po zbudowaniu instalacji
nalezy wykonac prdébe szczelnosci wg wymogoéw zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych"
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7. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

a)

b)

f)

g)

Wykonawca obowigzany jest przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatow, prototypy
wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamdwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem ze bedg one rdwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostaé uzgodnione przez
Gtéwnego Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomic urzgdzenia oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié¢ kierownictwo i site
robocza niezbedne dla wykonania, wykoriczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i
robotnikéw, a nastepnie zapewnié¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposdb, aby
w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzann umownych nie zaktécac bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do
0sob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw,
dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyé do minimum, oraz aby nie spowodowacé
uszkodzenia tych drdég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajagcemu wszelkie
roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz
podjac negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnosé
powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.
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h)

j)

k)

m)

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usunac je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robdét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspodtpraca miedzy wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu
robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajagcym
z ogdlnego harmonogramu robdét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i
przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji
(szczegbétowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzacego z rozbidrki — uzyskanych witasnym
staraniem i na swoj koszt.

7.1. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

a)

b)

<)

d)

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru,
oraz Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogdlnych i szczegétowych do katalogdéw, stanowigcych
podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Roboty ziemne wykonane zostang z zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu
poziomego.

Ustalenie miejsca i odlegtosci wywozu materiatéw z rozbidérki oraz gruntu z wykopdéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem przytacza wody i kanalizacji.

Wykonywanie roboét przytgcza wody dotyczy :

Prowadzenia rurociggu przytgcza wody z przewoddéw PE w gruncie;

Wprowadzenia przytacza do budynku zgodnie z projektem instalacji wewnetrznej wody;
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Podtaczenia przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej;
Przebi¢ przez $ciane;
Znakowania rurociggow;

Montazu armatury;

Wykonywanie roboét przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dotyczy:

prowadzenia przewoddéw kanalizacji w gruncie ;

montazu studzienek kanalizacyjnych

montaz wpustéw ulicznych oraz odwodnien liniowych;

podtaczenia przytgczy kanalizacyjnych do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej;

taczenia rur i ksztattek.

montazu zbiornikdw na nieczystosci ptynne oraz wody deszczowe

8. OBMIAR ROBOT.

a)

b)

<)

d)

llosci robét podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego i
uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowa za przedmiot zamodwienia.

Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z
umowa.

Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogodlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do katalogdw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdét nie okreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

9. ODBIOR ROBOT.

a)

b)

c)

Wykonawca ( kierownik robdt ) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w
terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwic odbioru do czasu usuniecia wad,
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— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

d) Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

f) Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robot po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

g) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

9.1. BADANIA ODBIOROWE.

Wykona¢ nastepujace badania odbiorowe:
Przytacz wody zimnej i kanalizacji
- Sprawdzenie szczelnosci przewodu.
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zgrzewow.
- Sprawdzenie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentac;ja.
— Zbadanie zabezpieczen przewoddow przed przemieszczaniem.
— Sprawdzenie prawidtowosci montazu i szczelnosci studzienek kanalizacyjnych.
— Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym.
- Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.
- Sprawdzenie oznakowania instalacji.
- Sprawdzenie armatury odcinajacej.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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10. WARUNKI FINANSOWE.

a) Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

b) Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg wptynac
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na
danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyzej opisano.

c) Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktdre powinny pokryé wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takzie wszystko co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

d) Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwfocznie na pisSmie powiadomi¢ Zamawiajacego,
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajagcy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢
przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

- przedtuzyé czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowg;

- udzieli¢ zaméwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowag i przepisami Ustawy o zamdwieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wyda¢ Wykonawcy w
zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjaé
w braku szczegdlnych polecen Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Akty prawne i rozporzadzenia.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 p0z.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101
poz.1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych z dna 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz.
679, Nr 8102 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

— Ustawa Kodeks Cywilny
— Ustawa o zamdwieniach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie okreslenia
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

b) Polskie Normy:

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-74/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

5. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych.

6. PN-EN 12201-1+5 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
7. PN-EN 1452-1+5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego

polichlorku winylu (PVC-U)do przesytania wody.
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WOKOL REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI W DABROWCE SZCZEPANOWSKIEJ W
RAMACH INWESTYCJI : _

, TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGORZA CIEZKOWICKIEGO WRAZ Z

OCHRONA PRZYRODY ,,.
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIECIE
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA

8. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

9. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
10. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
11. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

12. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Krakow, grudzien 2024 r.
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