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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV
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45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych
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miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE  PARKOWE
SOLARNE  TERENU,  rozbiórka  płyty  betonowej   STANOWIĄCE
ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  WOKÓŁ  REGIONALNEGO  CENTRUM
ENOTURYSTYKI   W  DĄBRÓWCE  SZCZEPANOWSKIEJ  W  RAMACH
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Spis zawartości

I.Wymagania ogólne
1.Wstęp
2 Ogólne wymagania dotyczące robót
3.Wymagania dotyczące materiałów
4.Wymagania dotyczące sprzętu
5.Wymagania dotyczące transportu
6.Wykonanie robót
7.Kontrola,badania oraz odbiór wyrobów
8.Przedmiar i obmiar robót
9.Odbiór robót
10.Sposób rozliczania robót
11.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
12.Wykaz podstawowych aktów prawnych ustawy
13Akty wykonawcze
14.Normy
15.Dokumenty budowy
16.Dokumentacja powykonawcza
17.Dokumenty odniesienia
II.Roboty rozbiórkowe
III.Konstrukcje murowe
IV.Konstrukcje drewniane
V.Pokrycie dachu
VI.Zabudowa g-k
VII.Izolacje termiczne
IX.Okładziny ścian wewnętrznych
X.Posadzki gresowe
XI.Powłoki malarskie
XII.Stolarka i ślusarka
XIII.Tynki wewnętrzne
XIV.Elewacja
XV Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
XVI Roboty ziemne
XVII Nawierzchnia z kostki betonowej
XVIII Obrzeża betonowe
XIX Montaż elementów małej architektury
XX Trawniki , drzewa, krzewy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z OCHRONĄ PRZYRODY”

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1.WSTĘP

1.1Nazwa nadana     zamówieniu  
BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o prąd i zewnętrznym 
odcinkiem instalacji wod-kan , elektrycznej), 1 SZT. ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE , 2 SZT. 
ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE TERENU 
(place, dojścia , dojazdy, miejsca postojowe, stanowisko postojowe dla BUSA) OŚWIETLENIE 
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE 
SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH INWESTYCJI  :
„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z

OCHRONĄ PRZYRODY „.
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE 
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA
1.2 Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest branża budowlana dla w/w projektowanego zadania inwestycyjnego ..

1.3Zakres stosowania     ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  :  BUDOWA  :  II  ETAP  -  BUDYNKU  WC (wraz  z
wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o prąd i zewnętrznym odcinkiem instalacji wod-kan , elektrycznej),  1
SZT. ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ
ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE TERENU (place, dojścia , dojazdy, miejsca postojowe,
stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE  PARKOWE  SOLARNE  TERENU,rozbiórka  płyty
betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM
ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH INWESTYCJI  :
„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z

OCHRONĄ PRZYRODY „.
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4Zakres robót objętych     ST  
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych związanych z inwestycją..Należy je
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:
 
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Wyszczególnienie prac towarzyszących: 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące:
sporządzenie  dokumentacji  fotograficznej  przed  rozpoczęciem  robót  utrwalającej  istniejący  stan  obiektów  i
elementów  zagospodarowania  terenu  (  jako  materiał  dowodowy  w  razie  ewentualnych  roszczeń
odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami,próby szczelności,
dokumentacja powykonawcza,
uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.
zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych , a które są niezbędne
do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji
projektowej.

1.6 Plac     budowy  
Na terenie placu budowy realizowane będą prace budowlane. Zamawiający na terenie określonym w Kontrakcie,
przekaże  Wykonawcy  teren  przyszłej  budowy  wraz  ze  wszystkimi,  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i współrzędne głównych punktów budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania  warunków podanych w niniejszej  specyfikacji,  dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron,
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

1.7Określenia         podstawowe  .
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy-  dziennik,  wydany zgodnie z  obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Kontrakt/  Umowa -  oznacza Akt  Umowy,  warunki  Kontraktu,  Specyfikacje  Techniczne  wykonania  i  odbioru
Robót, Dokumentację Projektową (Rysunki), Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin
„Kontrakt” oznacza także umowę w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Specyfikacje-  oznaczają  dokument  zatytułowany  „Specyfikacje  Techniczne  wykonania  i  odbioru  Robót’”,
włączony  do Kontraktu, zawierający opis Robót  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dani  2
września  2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i   formy   dokumentacji  projektowej.  Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja należy je zastąpić określeniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru robót” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznaczać będą odniesienie do
„Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót”.
Kierownik  budowy-  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Rejestr  obmiarów-  akceptowany przez Inspektora  Nadzoru rejestr  z  ponumerowanymi stronami  służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i  ewentualnych  dodatkowych  załączników,  wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy-  dziennik,  wydany zgodnie z  obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Inwestor-  Jednostka na  rzecz której  realizowana  jest  inwestycja.  Zobowiązana jest  ona  do  zorganizowania
procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami mogą być osoby
fizyczne,  kościoły  i  związki  wyznaniowe,  spółdzielnie  mieszkaniowe,  zakłady  pracy,  gminy,  towarzystwa
budownictwa społecznego, firmy deweloperskie, itp.
Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna ni posiadająca osobowości prawnej,
która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
Zamawiający– podmiot zobowiązany do stosowania ustawy pzp. Są to zarówno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadające osobowości prawnej organizacje
Inżynier– Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do Nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje
funkcje  „  Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego”  oraz  „koordynatora”  czynności  inspektorów  nadzoru
inwestorskiego”
Projektant– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia
budowlane, wykonująca samodzielne funkcję techniczne w budownictwie, która opracowała projekt budowlany.
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Uprawnienia, odpowiedzialności i obowiązki określa Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
156 poz. 119 z 2006r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
Materiały  –  wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  oraz  urządzenia   i   instalacje  zgodne  z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera muszą być fabrycznie
nowe.
Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, która wskazuje  lokalizację, charakterystykę
i wymiary całego zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem robót.
Projekt organizacji robót - Opracowany jest przez Wykonawcę, musi być  dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu
o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi instrukcjami  zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem
robót.
Plan bezpieczeństwa robót BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporządza
się w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej  20 pracowników,  lub pracochłonność planowanych robót  będzie
przekraczać 500 osobodni
Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Teren budowy (plac budowy) -  wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia
prac  budowlanych  (wznoszenie,  remont,  lub  rozbiórka  obiektów  budowlanych).Na  tym  terenie  znajdują  się
zarówno budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki  administracyjne i socjalne, składy
materiałów, drogi tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla żurawia itd.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli
przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie 
aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja
Europejska, DG Enterprise, Bruksela).
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono
odpowiedni  stopień zaufania,  iż  należycie zidentyfikowano wyrób,  proces lub usługa są zgodne z określoną
normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i
stosowania.  W budownictwie (zgodnie z  Ustawą z dnia  7  lipca 1994r.  Prawo budowlane,  art.  10)  certyfikat
zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla
których nie ustalono PN).
Znak  zgodności  -  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji,
wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.
Kraj  –  oznacza  Rzeczpospolitą  Polską,  na  terytorium  której  znajduje  się  Teren  Budowy,  gdzie  maja  być
wykonane Roboty Stałe.
Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr  156 poz. 1118
ze  zm.)  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulującą  działalność  obejmującą  projektowanie  ,  budowę,
utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej
w tych dziedzinach
Projekt  Budowlany  –  oznacza dokument  formalno-prawny,  konieczny  do  uzyskania  decyzji  zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego
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(Dz.  U  z  2003r  nr  120  poz.  1133  ze  zm.)  Pozwolenie  na  budowę  –  oznacza  decyzję  administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja  Powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dokumentacja Projektowa– dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września 2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).
Przedmiar  Robót–  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis,  oraz  wskazania  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbiorurobót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.8 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia,     uzgodnienia  .
Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  sporządzi  niżej  wymienione  opracowania  oraz  uzyska  dla  nich
akceptację,  oraz  w  razie  potrzeby,  innych  kompetentnych  władz,  atak  ze  odpowiednich  użytkowników  i
właścicieli:
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Projekt  Organizacji  technologii  Robót  (Program  Robót)  spójny  z  PZJ,  obejmujący  min:  wybór  Materiałów,
kolejność prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia
prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i badań powykonawczych
Propozycje  Robót  dotyczących  ochrony  lub  przełożenia  wszystkich  urządzeń,  instalacji  i  wyposażenia
należącego do odpowiednich użytkowników, znajdujących się w strefie oddziaływania Robót
Procedura Przeprowadzenia Prób Końcowych
Procedura zgłaszania i usuwania wad.
Powyższa  lista  opracowań  nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie  ogólnych  zobowiązań
Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku kiedy Dokumentacja
techniczna  Dostarczona  wykonawcy  będzie  niewystarczająca  Wykonawca  zobowiązany  jest  przed
Rozpoczęciem tych Robót, opracować projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegóły) zgodnie z którymi
będzie realizował roboty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać wymagane z prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca
ujmie kosztach robót towarzyszących.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE     ROBÓT.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB),
specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
2.2 Zagospodarowanie terenu     budowy  
Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy  dokonać  zagospodarowania  terenu  budowy  co  najmniej  w
zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref    niebezpiecznych
wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych
urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
zapewnienia oświetlenia naturalnego i   sztucznego
urządzenie składowisk materiałów i wyrobów
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na
terenie budowy.
Wszystkie  przejścia  i  strefy  niebezpieczne  oświetla  się  i  oznakowuje  znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami
zakazu.
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Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawcza  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowy.
2.3 Dokumentacja     projektowa  
Dokumentacja  projektowa będzie  zawierać rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację  projektową  budowlaną  i
wykonawczą dostarczaną przez:
Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę – powykonawczą.
protokoły odbiorów(odbiory przyłączy, lub innych urządzeń (UDT))
inne, jeśli są wymagane
Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej)
dla której  dostawca wyda oświadczenie  wskazujące,  że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz
przepisami i odpowiednimi normami.
Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego
przez okres realizowanych robót.
Protokoły  powinny  zawierać  potwierdzenie  zgodności  wykonania  z  przepisami  techniczno-  wykonawczymi,
polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania

2.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i     ST  
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Dane
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy  materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5 Zaplecze     budowy  
Wykonawca zapewni  zaplecze we własnym zakresie i  na własny koszt.  Zaplecze  budowlane winno spełnić
wymagania  polskiego  prawa  w  tym  zakresie.  Zaplecze  winno  być  zlokalizowane  w  miejscu  do  tego
wyznaczonym.  Teren  budowy  jest  ograniczony  -  w  razie  takiej  konieczności  Wykonawca  zlokalizuje  część
elementów zaplecza poza Terenem Budowy.
Wykonawca  winien  zabezpieczyć  zaplecze  w  odpowiednią  ilość  przenośnych  toalet.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety
muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.
Wykonawca  we  własnym  zakresie  zapewni  łączność  telefoniczną  na  własny  użytek.  Wykonawca  poniesie
wszystkie opłaty z tym związane.

2.6 Wykonawca ustali adres pocztowy do     korespondencji.  
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Biura  Wykonawcy  nie  zostaną  zlikwidowane  do  póki  nie  zostanie  wydane  Świadectwo  Przejęcia  Robót  lub
Protokół Odbioru Końcowego.
Wykonawca  odpowiada  za  zapewnienie  i  usunięcie  niezbędnego  dostępu  do  Placu  Budowy.  Ewentualne
uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i
wolne od przeszkód.

2.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania     robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy  w należytym porządku
odpady i śmieci z terenu budowy będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach i wywożone na bieżąco
podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bioz”.

2.8 Ochrona     przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez  pracowników Wykonawcy.

2.9 Ochrona własności publicznej i     prywatnej  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając wszelkiej   pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

2.10 Bezpieczeństwo i higiena     pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni,
jadalni,  suszarni  i  ustępów.  Jeżeli  przewiduje  to  zawarta  umowa,  to  dopuszczalne  jest  korzystanie  przez
Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego.
Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy używać będą jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do  warunków pracy ubrań roboczych i stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.
Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia,  a  także  będzie  modyfikować  ten  plan  dla
zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa oraz postępem prac. Plan Bioz będzie opracowany zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).
Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiązywania kontraktu. Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  bezpieczne  Wykonywanie  Robót.  Wykonawca  zapewni,  że  wszystkie  czynności
wykonywane  będą  bezpiecznie  oraz  ,  że  osoby  odpowiedzialne  za  BHP  wykonają  pracę  prawidłowo.
Przestrzeganie  zasad  BHP  podczas  realizacji  Robót  będzie  warunkiem   niezbędnym   do  ich  odebrania.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym zakresie środki na poziomie,  co najmniej  określonym przez
obowiązujące  przepisy.  Wykonawca  udokumentuje  każdy  wypadek  zgodnie  zobowiązującym  prawem  i
powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach doznanych w trakcie prowadzenia robót nie później niż
24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca podejmie wszelkie środki,  aby zabezpieczyć budowę przed
pożarem przy  użyciu  odpowiedniego  sprzętu  ppoż.  Oraz  przez  wyznaczenie  dróg  ewakuacyjnych  dla  osób
przebywających  na  placu  Budowy.  Wykonawca  wyposaży  budynki  i  budowle  w  alarm  przeciwpożarowy  i
przenośne środki gaśnicze. Wykonawca wyposaży budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:
Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr
19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)
Rozrządzenie  Ministerstwa  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w   sprawie   informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz.
126)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny
być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających
szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)
Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.11 Ochrona i utrzymanie     robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby wykonane instalacje i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

2.12 Stosowanie się do prawa i innych     przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i  wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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Prowadzenie robót zgodnie z prawem
Roboty należy  prowadzić zgodnie z prawem.
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w
Polsce  jak  również  z  Normami  Polskimi,  które  w  jakikolwiek  sposób  odnoszą  się  do  Robót  od  działań
podejmowanych  w  ramach  tego  Kontraktu.  W  przypadku  braku  Polskich  Norm  w  danej  dziedzinie  należy
stosować  się  do  Norm Europejskich.  Wykonawca  powinien  postępować  zgodnie  z  następującymi   polskimi
regulacjami prawnymi:
Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze
Ustawy o wyrobach budowlanych
Ustawa o systemach oceny zgodności
Prawo geologiczne  i odnośne rozporządzenia
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze
Ustawy o odpadach
Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze
Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze
Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.
Wszelkie  Dobra,  Materiały,  jak  również  jakość  ich  wykonania  powinny  być  zgodne  z  Polskim  Prawem
Budowlanym , polskimi „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm
lub odpowiednich Norm Europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. Szczegółowa
lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE     MATERIAŁÓW.  
3.1 Warunki ogólne
Całość dostarczanych materiałów i  wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją projektową.
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody
Zamawiającego i  Projektanta i  musza mieć takie same parametry lub lepsze niż te  przyjęte w dokumentacji
projektowej.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji
wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  lub  deklaracje
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z
wymagań podstawowych– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  wg  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki budowlanych, będących
załącznikiem do rozporządzenia  wyroby budowlane  znajdujące się  w określonym przez  Komisje  Europejską
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  wykonane  wg
indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla
których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu
z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną.
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody
Zamawiającego i Projektanta.
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Materiały i wyroby budowlane użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich
normach  przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną
dopuszczającą przedmiotowy wyrób do stosowania.
W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być
podane  niektóre  charakterystyczne  dla  producenta  wymiary.  Nie  są  one  wiążące,  należy  przyjąć  je  jako
odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a
które  uzyskały  akceptację,  natomiast  wszelkie  koszty  wynikające  z  różnic  pomiędzy  elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca.

3.1.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:
Wyroby budowlane dla których:
 wydano certyfikat  na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów 1 dokumentów
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  lub  deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z
aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  1  stosowanych  według  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki
budowlanej,
Wyroby budowlane:
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi
b)  wyroby  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej.

3.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakładach produkcyjnych
i przy zakupie wymagać atesty na zakupione materiały. Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

3.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i  jest  zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.

3.4 Pprzechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do robót i  były dostępne do
kontroli.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.
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3.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Jeśli  Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych
materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

3.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

3.7 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  o  swoim zamiarze,  co najmniej  3  tygodnie  przed użyciem
materiału,  albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to  wymagane dla  badań.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany.
W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być
podane  niektóre  charakterystyczne  dla  producenta  wymiary.  Nie  są  one  wiążące,  należy  przyjąć  je  jako
odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a
które  uzyskały  akceptację,  natomiast  wszelkie  koszty  wynikające  z  różnic  pomiędzy  elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca
Ponadto  materiały  powinny  nowe,  odpowiadać  wymogom  Polskich  norm  wyszczególnionych  w  pkt.  10,  a
urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnośnymi dyrektywami EGW dotyczącymi rozpatrywanego zakresu wymogów.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE     SPRZĘTU.  
4.1 Warunki ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i  wydajność sprzętu  będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.2 Sprzęt do wykonywania róbót architektoniczno-konstrukcyjnych , ogólno-budowlanych
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  architektoniczno-konstrukcyjnych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń):
  żurawi budowlanych samochodowych
  wciągarek mechanicznych,
  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do   gęstoplastycznej,
  wibratory pogrążane,
  zacieraczka do betonu,
agregat  strumieniowo-pompowy  do  odpowietrzania  i  odprowadzania  nadmiaru  wody  ze  świeżo  ułożonej
mieszanki betonowej,
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych
takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.,
deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z
krawędziaków,
deskowania systemowe,
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań,
maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna, itp.,
elektronarzędzi i drobnego sprzętu podręcznego,
mieszarka do zapraw,
agregaty tynkarskie,
pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.,
pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie
organizacji i metod robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE     TRANSPORTU.  
5.1 Warunki ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  uzyska
wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2 Środki transportowe 
 Samochód dostawczy
 Ciągnik kołowy
 Środek transportowy
 Samochód dłużycowy
 Samochód skrzyniowy

5.3 Transport materiałów sypkich i zbrylonych 
Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i  nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu
muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny.

5.4 Transport elementów stalowych , PVC,elementów sanitarnych i elektrycznych
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 Transport  należy wykonać w sposób  zabezpieczający  je  przed uszkodzeniem.  Łączniki  i  elementy złączne
powinny być odpowiednio oznakowane i  przechowywane w suchych warunkach.  Przy  transporcie  koleją  lub
środkami  drogowymi  należy  dostosować  się  do  ograniczenia  wymiarów  i  masy  elementów  wysyłkowych
związanych z możliwościami środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

5.5 Transport materiałów do robót architektoniczno-konstrukcyjnych 
Do  transportu  materiałów  stosowanych  do  wykonania  robót  architektoniczno-konstrukcyjnych  należy  użyć
następujących środków transportowych:
betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiędzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 min.)
pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu samochodowym,
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc
samochody ciężarowe do przewozu prefabrykatów

5.6 Transport stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 
Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową należy przewozić dowolnymi środkami transport, na stojakach, ustawione
w pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5.7 Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1.         Wymagania ogólne   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową  oraz odpowiada za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  uwagami
przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu
wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę na
własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym.  Wykonawca
prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym.
6.2. Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
oceny  stanu  terenu  w  zakresie  możliwości  wyznaczenia:  dróg  dowozu  materiałów,  miejsc  składowania
materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w  media  tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.

7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR  WYROBÓW
7.1. Zasady kontroli jakości     robót  
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów
oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót  z  częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej, normach
i wytycznych.  W przypadku,  gdy nie zostały  one tam określone,  Zamawiający ustali  jaki  zakres kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu świadectwa,  Se  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają własną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.2 Badania i     pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,  stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi Zamawiającego o  rodzaju,  miejscu  i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Zamawiającego.

7.3 Badania prowadzone przez     inspektora  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów
u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych   przez
Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo
oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę

7.4 Raport z     badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.

7.5 Badania prowadzone przez     Zamawiającego  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  Zamawiający może prowadzić badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją przetargów projektów Specyfikacją Techniczną, a koszty powtórnych badań
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.6 Dokumenty dopuszczenia materiałów do     stosowania  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiałów do stosowania w budownictwie
Zgodnie  z  ustawą  „Wyroby  budowlane”(  Dz.U.04.92.881),  wyrób  budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
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lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy
„Wyroby budowlane”.

8.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru     robót  
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów
rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy określaniu wartości ryczałtowej dla całego zadania. Przedmiar
robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia i korygowania przedmiarów. Ewentualne błędy i braki w
przedmiarach nie stanowią podstawy do roszczenia o zwiększenie umownego wynagrodzenia ryczałtowego
Obmiar robót stosowany będzie jedynie dla rozliczenia występujących i zaakceptowanych przez Zamawiającego
robót dodatkowych.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  przetargową,
Specyfikacją Techniczna w jednostkach  ustalonych w przedmiarze.  Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  lub  gdzie  indziej  w
Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy i
ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową.

8.2 Zasady określania ilości robót i     materiałów  
Długości i  odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą
ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

8.3 Urządzenia i sprzęt     pomiarowy.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  winien   posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane w  dobrym stanie,  w  całym okresie
trwania robót.

8.4 Czas przeprowadzania     obmiaru  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą
wykonane  w sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione  odpowiednimi  szkicami umieszczonymi na  karcie księgi  obmiaru.  W razie  braku  miejsca  szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Rodzaje odbiorów     robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających     zakryciu  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie
dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie  z umową.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
przetargową, projektów Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiór częściowy – wg wymagań     zamawiającego  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

9.4 Odbiór końcowy     robót  
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia   przez
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.  Odbioru końcowego robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i  pomiarów, oceny wizualnej  oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją przetargową i
Specyfikacją Techniczna. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.

9.5 Dokumenty odbioru     końcowego  
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację powykonawczą
receptury i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.6 Odbiór ostateczny     (pogwarancyjny)  
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT /TYMCZASOWYCH /PRAC     TOWARZYSZĄCYCH
Nie  przewiduje  się  odrębnego  rozliczania  robót  tymczasowych  i  towarzyszących   wszelkie  niezbędne  do
wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące należy ująć w cenie ryczałtowej ustalonej dla całego
zadania.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania
Cena powinna uwzględniać wszystkie roboty,  czynności,  wymagania i  badania składające się na wykonanie
przedmiotu  umowy  określone  w  Specyfikacji  Technicznej,  w  dokumentacji  przetargowej,  a  także  w
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obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostały szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robót czy też nie.
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty.  Jeśli  jakieś  czynności  lub  roboty  zostały  pominięte  w  specyfikacji  technicznej  lub  przedmiarze,  a
konieczne są do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z umową, to uważa się, że Wykonawca ujął je w
cenie ryczałtowej.
Podstawą płatności  jest  faktura  VAT  wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót.  Przy  dokonywaniu
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Część  pozycji  ze  Specyfikacji  Technicznych  odnosi  się  do  Polskich  Norm  (PN),  ustaleń  oraz  informacji
branżowych. Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie ze Specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektową ( rysunkami). O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie
wydanie Polskich Norm. Roboty powinny być

wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  przy  ścisłym  przestrzeganiu  Polskich  Norm  lub  stosownych  Norm
Europejskich.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych norm,  które są  wiążące w związku  z
wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowień na równych warunkach
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji  Technicznych.
Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien  zaznajomić  się  ze  wszystkimi  odpowiednimi  zagadnieniem  prawnymi,  ustawami  i  regulacjami
Rzeczypospolitej  Polskiej  ,  które  jakikolwiek  sposób  odnoszą  się  do  wykonywanych  Robót  lub  działań
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i
artykuły były wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza
się  stosowania  przez  Wykonawcę  innych  Norm i  przepisów w  założeniu,  ze  projekt  ,  wyroby,  co  najmniej
spełniają  lub przewyższają minimum wymagań  wg przepisów i  Norm Polskich lub Unii  Europejskiej.  Normy
podane w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Niniejszy spis
nie wyklucza stosowanie innych nieujętych w opracowaniu- alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm
lub Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów
i innych wymaganych świadectw

12.WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH USTAWY:
12.1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami
12.2 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
12.3 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz
          z późniejszymi zmianami
12.4Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póżn.
       zmianami)
12.5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zmianami)
12.6 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
           z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami
12.7 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
           z późniejszymi zmianami

13.AKTY WYKONAWCZE:
13.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.w sprawie
         dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
         budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
13.2 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie
         samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)
13.3 Rozporządzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
         funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)
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13.4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
         rodzaju zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
          w budownictwie ( Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)
13.5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
        geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U.
        2001 nr 38 poz. 455).
13.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemów oceny zgodności
         wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodności oraz sposobu
         oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)
13.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie
         warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 
            1156z późn. zm.)
13.8 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie
         wzorów wniosków: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do
         dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 nr 242
         poz. 2421 z późn. zm. )
13.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie europejskich aprobat
         technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr
         237 poz. 2375)
13.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy
          projektu budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133 z późn. zm.)
13.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120
          poz. 1134)
13.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej
           bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz.
             1126 z poźn. Zm.)
13.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy
          podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
13.14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
           i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
            i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)
13.15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów
            budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
           {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)
13.16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
           przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
13.17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające
           rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw pożarowej
           (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)
13.18 Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
           standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
           o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297)
13.19 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
           stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, szkodliwe
           dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
           pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)
13.20 Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)
13.21 Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami)
13.22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
           sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
           planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z
          2004r. Nr 130, poz. 1389)
13.23 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
          dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz
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programu
           funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
12.24 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
           dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

14.NORMY
Podczas wykonywania Robót w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosować się do  wymagań
i instrukcji Norm Polskich, w szczególności do Norm wyspecyfikowanych w Rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001  r. w prawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami – Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok
2001)
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu  jest wyprodukowanie , dostarczenie materiałów
i artykułów zgodnie z Polskimi Normami lub określone prze Polskie Normy odnoszące się do pewnych robót
stosuje się Normy UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczególniono podstawowe Polskie Normy, które powinny
być stosowane dla Robót.
Dz.U.02.241.2077 - Sposób nadawania i  wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.  M.P.04.7.117 -
Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością —
Wymagania

15.DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy  jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
  uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót,
  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
  uwagi i polecenia Inspektora,
  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podanie, kto je przeprowadził
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się.
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Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor  do ustosunkowania się.  Projektant nie jest  jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Przy zamianie materiałów w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu- projektanta.

Rejestr obmiarów robót dodatkowych-  stanowi dokument pozwalający na  rozliczenie  faktycznego postępu
każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych robót  przeprowadza  się  w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy - do tych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, 
następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoły odbioru robót
protokoły narad i ustaleń
korespondencję na budowie.

Przechowywanie  dokumentów budowy  -  dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

16. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy – Prawo budowlane (Pb) przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć
dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu)
z naniesionymi zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi.  Przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy
(art. 22 pkt 8 Pb).
Powinna obejmować:
Stronę tytułową
Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
Geodezyjne pomiary powykonawcze
Wykaz  urządzeń:  ilość  dokładną  nazwę  wraz  z  pełnym  oznaczeniem  typu  oraz  numery  fabryczne
poszczególnych urządzeń.
Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń.
Wszystkie  odbiory  prowadzonych  prac  (  min.  przyłączy  wod-kan,  energetycznego,  stacji  paliw  lub  innych
urządzeń (UDT)
Protokoły  powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z  przepisami techniczno-  budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania.

17.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa
Dla  potrzeb  niniejszego  Kontraktu  Zamawiający  Dysponuje  Projektami,  które  posiadają  wszelkie  niezbędne
uzgodnienia  wymagane przepisami  prawa i  były  podstawą uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu na  budowę oraz
zgłoszenia  robót  budowlanych.  Wykonawca  otrzyma od  Zamawiającego  jeden  komplet  dokumentacji  przed
przystąpieniem do Robót.
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  winien  opracować  i  przedstawić  do  zatwierdzenia  Rysunki
wykonawcze tych elementów Robót, które ulegną zmianie w stosunku do projektów budowlano-wykonawczych.
Rysunki  powinny  być  opracowane  przez  wykwalifikowany  personel  posiadający  odpowiednie  uprawnienia
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wymagane  do  projektowania,  z  odpowiednim  doświadczeniem  zawodowym.  Wykonawca  będzie  ponosił
odpowiedzialność za przedstawione do zatwierdzenia Rysunki wykonawcze, również w przypadku wykorzystania
projektów wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego.  Na podstawie  otrzymanej  dokumentacji  oraz
zatwierdzonych Rysunków wykonawczych Wykonawca będzie realizował Roboty.
Podstawą  do  wykonania  robót  sana  stępujące  elementy  dokumentacji  projektowej:  Projekty  Budowlano-
Wykonawcze j/w w zakresie uwzględniającym specyfikację robót Specyfikacje Techniczne Przedmiar Robót
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SST RB.  II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-
kan,  c.o  prąd  i  zewnętrznym odcinkiem instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOŚCI  CIEKŁE  ,  2  SZT.  ZBIORNIKA  NA WODY OPADOWE,  MAŁEJ  ARCHITEKTURY,
ZIELEŃ   ,  UTWARDZENIE  TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko
postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE  PARKOWE  SOLARNE  TERENU,rozbiórka  płyty  betonowej
STANOWIĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  WOKÓŁ  REGIONALNEGO  CENTRUM
ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH INWESTYCJI  :
„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z

OCHRONĄ PRZYRODY „.
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2 Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1

1.3 Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką  istniejącej płyty 
betonowej

1.5 Ogólne wymagania dotyczące     robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST.

2.MATERIAŁY

2.1 Materiały występujące podczas prac demontażowych i     rozbiórkowych:  
Gruz betonowy
Stal zbrojeniowa z rozbiórki

3.SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Cały  sprzęt  potrzebny  na  placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę,  włącznie  z  ewentualnymi
podnośnikami  i  oświetleniem.  Wykonawca  powinien  posługiwać  się  sprzętem  zapewniającym  spełnienie
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt
nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się  o  ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie,  jak
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków
Potrzebny sprzęt:

Żuraw samochodowy,
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Samochód samowyładowczy,
Samochód skrzyniowy,
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4.TRANSPORT
Załadunek,  transport  jak  i  wyładunek  materiałów  z  rozbiórek  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  do  kontenerów
znajdujących  się  na  terenie  budowy lub  na  samochody  ciężarowe dojeżdżające do  obiektu  i  wywożony  na
autoryzowane  wysypiska.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  warunków  lokalnych.  Przy  ruchu  po  drogach
publicznych pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu  do
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i  innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE     ROBÓT  
5.1 Roboty     przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu     budowy  
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne  zabezpieczenia  w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca  uzna  za  przydatne,  będą  podejmowane  w  uzgodnieniu  ze
służbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 Roboty     rozbiórkowe  
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie   bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Po zakończeniu prac rozbiórkowych, teren uprzątnąć i usunąć cały gruz.
Prace  rozbiórkowe należy  prowadzić  pod  stałym nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie    uprawnienia
budowlane.
Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp
Rusztowania  użyte  do  prac  rozbiórkowych  muszą  być  w  dobrym stanie  technicznym,  a  po  ich    montażu
zabezpieczone przed wywróceniem

5.4 Doprowadzenie placu budowy do     porządku  
Po zakończeniu  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca winien oczyścić  całą  strefę  objętą  robotami   oraz  tereny
okoliczne.
Generalny  Wykonawca  winien  oczyścić  obszary  zewnętrzne  oraz  elewacje budynków,  na  których osiadł pył
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i  na  okolicznych
terenach.
Z  tego  tytułu,  Generalny  Wykonawca ma obowiązek  dokonać  natychmiastowej  naprawy na    własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

5.5 Wywóz     gruzu  
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Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  na  samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB.
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.

7.OBMIAR     ROBÓT  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie wyburzeń.
7.1 Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są:

dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny,

dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny.

8. ODBIÓR     ROBÓT  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.

9 PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów
       bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu
        i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
        i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
10.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
        podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SST RB. III.KONSTRUKCJE MUROWE
1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2 Zakres stosowania     SST  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3 Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi  w normach  PN  i przepisach Prawa budowlanego.
roboty   budowlane   murowe   - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki budowlanej, 
betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
konstrukcja   murowa nie zbrojona   - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw 
budowlanych,
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów  murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i 
przenosi obciążenia,
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia 
obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
nowych wymurowań z pustaków ceramicznych

1.5 Ogólne wymagania dotyczące     robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST.
2.MATERIAŁY
2.1 Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST„Wymagania ogólne”
Materiały potrzebne do wykonania robót 
Woda zarobowa do betonu PN-EN     1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl.  5 i  10 MPa -  wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  zatwierdzoną
receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.
Cegła pełna
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996.
Dane techniczne
Klasa 15,
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Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
Masa: ok. 4,0-4,5 kg
Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu,
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł.

Pustaki ceramiczne np. POROTHERM inne lub równoważne

3.SPRZĘT
3.1 Ogólne     wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do wykonywania robót      murowych  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, np.:
rusztowanie warszawskie,
urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
wyciąg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.TRANSPORT
4.1 Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.

4.1.1Transport elementów     murowych  
Elementy  murowe  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Załadunek i  rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Materiały  murowe  mogą  być  przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia  składowania
powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się
składowanie w jednostkach ładunkowych.

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1 Wymagania     ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe  grubości  poniżej  1  cegły  należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej  ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki  układane  na  zaprawie  powinny  być  czyste  i  wolne  od  kurzu.  Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
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Konstrukcje  murowe  grubości  mniejszej  niż  1  cegła  (ścianki  działowe,  sklepienia,  gzymsy  itp.)  mogą  być

wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą).
Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Warunki przystąpienia do     robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
zakończyć roboty stanu surowego,
oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

Mury z     cegieł  
Spoiny w murach:
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10
mm,
10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione  zaprawą.  W ścianach przewidzianych do tynkowania   nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i  rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że
każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o
5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
Ścianki działowe
W ściankach działowych o grubości ¼ cegły i wysokości powyżej 2,5 m stosować zbrojenie z bednarki lub z
prętów okrągłych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w
ścianie otworu drzwiowego, również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.

Ścianki     działowe  
Murowanie  ścianek  działowych  wykonuje  się  po  wypoziomowaniu  pierwszej  warstwy  (zawsze  na  zaprawie
tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą  warstwę należy zakotwić do
ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali  nierdzewnej.  Jeżeli  w trakcie murowania występuje
konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:

za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,
za pomocą piły tarczowej do kamienia,
za pomocą gilotyny.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
6.1 Wymagania     ogólne  
Wykonanie  robót  przeprowadzić  zgodnie  z  projektem budowlanym i  SST.  W trakcie  robót  wykonać odbiory
międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.

Wymagania dotyczące     materiałów  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiarów i kształtu bloczku,
liczby szczerb i pęknięć,
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odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
na 1m długości
na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100cm szerokość
wysokość
ponad 100cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.OBMIAR     ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest m2 ściany

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Sprawdzeniu podlegają:
wykonanie wszystkich przewidzianych robót zgodnie z tolerancjami wymiarowymi
W wyniku odbioru należy:
sporządzić częściowy protokół odbioru robót – jeśli zamawiający będzie wymagać
protokół odbioru robót zanikających
dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PB.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . Kontrakt będzie rozliczany 
ryczałtowo.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
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10.1 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
10.3 PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
         użytku.
10.4 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
10.5 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
10.6 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementów powszechnego
         użytku.
10.7 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
10.8 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
10.9 PN-86/B-30020 Wapno.
10.10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
10.11 PN-80/B-06259 Beton komórkowy

SST RB. IV KONSTRUKCJE     DREWNIANE  

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2 Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3 Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem elementów konstrukcji drewnianej dachu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące     robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST„Wymagania ogólne”

Krzywizna podłużna
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płaszczyzn
30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
boków
10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn
- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość, niedopuszczalna.
Wilgotność drewna
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
w długości:        do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości,
w szerokości:     do +3 mm lub do –1mm,
w grubości:        do +1 mm lub do –1 mm,
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm:
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości,
w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości,
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm:
w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości,
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości,
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być:
większe niż +3 mm i –2 mm,
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być:
większe niż +3 mm i –2 mm.

Łączniki Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe
Śruby
Należy stosować:
śruby z łbem sześciokątnym,
śruby z łbem kwadratowym.
Nakrętki:
Należy stosować:
nakrętki sześciokątne.

Podkładki pod śruby
Należy stosować:
podkładki kwadratowe.
Wkręty do drewna
Należy stosować:
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym,
wkręty do drewna z łbem stożkowym,
wkręty do drewna z łbem kulistym.
Środki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
środki do ochrony przed grzybami i owadami,
środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,
środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
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Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym
od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej  na  podkładkach
rozmieszczonych w taki  sposób aby nie  powodować ich  deformacji.  Odległość składowanych elementów od
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w  zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora.

3.SPRZĘT
3.1 Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Sprzęt do wykonywania     robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
PB i OST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w  dobrym  stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu.
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4.TRANSPORT
4.1 Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas transportu powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

4.2 Transport     materiałów  
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony
przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w  języku  polskim.  Na  każdym opakowaniu
powinna znajdować się etykieta zawierająca
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
datę produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbę sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przechowywanie   materiałów musi się odbywać na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób
trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1 Wymagania     ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Montaż     więźby  
Montaż elementów więźby oraz deskowania wykonać zgodnie z PB. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty
prowadzić z poziomu ostatniego stropu.
Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją biologiczną.
Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 15%
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe:
dla wiązarów  + 2 cm  w rozstawie
dla krokwi + 1 cm w rozstawie.
Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 warstwą papy dla drewna
zaimpregnowanego.  Elementy  więźby  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie transportu oraz wyładunku i załadunku.
Przed  przystąpieniem do  wyznaczenia  i  wykonania poszczególnych elementów konstrukcji  więźby  dachowej
należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie
oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby
dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości  60 cm lub na legarach ułożonych
wprost na gruncie obok budynku.
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na:
wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych,
dokładnym przykładaniu  krawędziaków do  wykonania  obrysów i  wykreśleniu  na  nich  potrzebnych zaciosów,
wrębów, czopów i otworów na śruby.Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych
elementach konstrukcji więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności
połączeń.  Mając  sprawdzony  w  próbnym  montażu  powtarzalny  segment  więźby       dachowej
przystępuje  się  do wyznaczenia pozostałych elementów oraz  wykonania  w nich zaciosów,  wrębów i  innych
połączeń.Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w
znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym
więźby dachowej.  Znaki mogą być dowolne,  wykonane narzędziem metalowym, aby nie zatarły  się podczas
impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów.
Poszczególne  elementy  należy  składować  pod  zadaszeniem,  grupami  wg  ich  rodzaju  -  oddzielnie  krokwie,
oddzielnie słupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed
ustawienie konstrukcji więźby dachowej.
Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji  ostatniego stropu, bądź po
ułożeniu  deskowania  na  belkach  stropowych,  jeżeli  pola  między  belkami   nie  zostały  wypełnione  przed
przystąpieniem do montażu więźby dachowej.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać:
zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
stan zabezpieczenia konstrukcji
poprawność ustawienia konstrukcji  na ścianach.
prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną
stan techniczny i  jakość złączy elementów drewnianych

7.OBMIAR     ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest m3

wbudowanego drewna.
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8.ODBIÓR     ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ciesielskich podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB.
Drewno powinno mieć atest jakości.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
10.2PN-EN 844-3:2002 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
10.3PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne   wspólne dla drewna okrągłego
                                      i tarcicy.
10.4 PN-82/D-94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
10.5 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
10.6 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części  złącznych.

SST. RB V POKRYCIE DACHU

1.WSTĘP

1.2Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.3Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo  użyte  w  niniejszej specyfikacji technicznej ST  są  zgodne z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z  pokryciem dachu budynku WC .

1.6 Ogólne wymagania dotyczące     robót.  

FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA „ARCHITRAW”DOROTA FILIPCZYK
32-566 ALWERNIA UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7

TEL/FAX 12283 17 06 e-mail: fabarchitraw@op.pl

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z OCHRONĄ PRZYRODY”

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7 MATERIAŁY
7.1Wymagania     ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.
Blacha płaska na rąbek 

8.SPRZĘT
8.1 Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Sprzęt do wykonywania     robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Sprzęt potrzebny do wykonania robót:
Przyczepa skrzyniowa 10t
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
Wyciąg

9 TRANSPORT
9.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

9.2Transport     materiałów  
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony
przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w  języku  polskim.  Na  każdym opakowaniu
powinna znajdować się etykieta zawierająca:
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
datę produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbę sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przechowywanie   materiałów musi się odbywać na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób
trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

10.WYKONANIE     ROBÓT.  
10.1Wymagania     ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

10.2Warunki przystąpienia do     robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane surowego.

10.3Zalecenia     ogólne:  
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Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i
muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.
Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji  ponad dach.  W miarę  potrzeby korzystać z
rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej  niż +50C.
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych
na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu
Mocowanie     blachy  
Blachy dostarczane są w długościach przyciętych na pożądany wymiar. W niektórych przypadkach, na przykład
przy zbiegu spadów,  na załamaniach i  przepustach dachu,  zachodzi  konieczność  obróbki  arkuszy  na  placu
budowy. W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli
natomiast  zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej  użyć do tego celu ręcznej  piły cyrkulacyjnej ze
specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy .
Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż
silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal
wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopione cząstki stali
uszkadzają powłokę ochronną warstwy cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
Sposób montażu
Blachy mogą być mocowane do łat drewnianych ułożonych na kontrłatach, łat stalowych lub płatwi stalowych za
pomocą odpowiednich wkrętów samonawiercających – innych do konstrukcji drewnianych (wkręty farmerskie) i
innych  do  konstrukcji  stalowych  (wkręty  o  przewiercalności  odpowiednio  dobranej  do  grubości  materiałów).
Rozstaw  podpór  zależny  jest  od  rodzaju  profilu  blachy,  działających  na  konstrukcję  obciążeń  oraz  strefy
obciążenia śniegiem i wiatrem.
Rozmieszczenie wkrętów, ich ilość i wielkość powinny zależeć od obciążeń przewidzianych dla dachu. Możemy
przyjąć średnią ilość wkrętów dla blach trapezowych na poziomie 5 – 6 szt/m2

11.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
11.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

11.2 Badania w czasie     robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone  na  plac  budowy materiały  należy  kontrolować pod  względem zgodności  z  projektem i  jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości
wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu  na
podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

11.3 Badania w czasie     odbioru  
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  norm
przedmiotowych  i  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  ITB  część  C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Kontrolę końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej.

12.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2].

13.ODBIÓR     ROBÓT  
13.1 Wymagania     ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogólnej
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

13.2 Odbiór pokrycia     dachowego  
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich  wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem
protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. Nie przewiduje się
odstępstw od Warunków technicznych

14.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo.

15.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
15.1PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
15.2PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym
        rozciąganiu
15.3PN-ISO 4593:1999.Tworzywa sztuczne.Folie i płyty Oznaczenia grubości metodą skaningu  mechanicznego
15.4PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
15.5ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.
15.6PN-B-02862:1993.Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów
                                     budowlanych
15.7PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
15.8PN-B-04631:1982 Materiały do  izolacji  cieplnej  z  włókien  nieorganicznych.  Metody  badań.
15.9PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie.  Wojłok  z  włókien  szklanych.
15.10PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie
                                 ustalonym. Aparat z ciepłomierzem
15.11PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych   w stanie
                                 ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną.
15.12PN-EN 822:1998.Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie. Oznaczenie    długości i szerokości.
15.13PN-EN 822:1998.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości.
15.14PN-EN 1602.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.
15.15PN-EN 1608.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na rozciąganie
                                 równoległe do powierzchni.
15.16PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą
                                metodą częściowego zanurzenia.
15.17PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby  z  tworzyw sztucznych i kauczuku
                                                   do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów.
15.18PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, prostoliniowości
                           i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
15.19PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby z tworzyw
                                                sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
15.20PN-EN 1850-2:2004    Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część   2: Wyroby z
                                          tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
15.21PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych przy
                        rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do  izolacji wodochronnej dachów.
15.22PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe  do  izolacji 
                                                             wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)
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15.23PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: Klasyfikacja ogniowa na
                                       podstawie badań reakcji na ogień.
15.24PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów.
                                       Określenie giętkości w niskiej temperaturze
15.25PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby  asfaltowe  z  tworzyw sztucznych i kauczuku
                                               do izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej
15.26PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości
                                  i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

SST.R.B  VI   ZABUDOWY G-K

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na celu 
wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych konstrukcji ścian, obudów, zastępującego tynki ścian, w 
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST.

2.MATERIAŁY

2.1Wymagania     ogólne  
Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania  podano  w    OST
„Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykłe, p.poż
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Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, 
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją  powłoką cynkową (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się :
grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg 
PN-EN 10142+A1: 1997),
przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:
Kształtowniki profilowane U 100x0,60
Kształtowniki profilowane C 100x0,60
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
łączniki wzdłużne,
uchwyty bezpośrednie długie,
uchwyty bezpośrednie krótkie,
kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
kołki szybkiego montażu,
kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.
Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz  spoin narożnych i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10m
– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25mm,

Ø 3,5mm x 35mm,
Ø 3,5mm x 45mm,
Ø 3,5mm x 55mm,
Ø 4,2mm x 70mm,

blachowkręty samowiercące:  Ø 3,5mm x 25mm,
Ø 3,5mm x 35mm,
Ø 3,5mm x 45mm,
Ø 3,9mm x 11mm,
 Ø 3,5mm x 9,5mm.

Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na 
korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny 
być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.  Do końcowego szpachlowania płyt 
powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki 
stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
Taśmy
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Taśma do spoinowania z włókna szklanego
Taśma uszczelniająca z PCW
3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Sprzęt do wykonywania     robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej.

4.2Transport     materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepisów przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami.

4.3Przechowywanie i składowanie     materiałów  
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
datę produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbę sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie.
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość 
składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim

5.WYKONANIE     ROBÓT  
5.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej.

5.2Warunki przystąpienia do     robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, 

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-
80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
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5.3Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na     ruszcie  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :
przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,z  użyciem
ściennych profili „U” o szer. 60mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.
dla płyt o gr. 12,5mm – 600mm
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę
mineralną.  W  tym  przypadku  jednak  ruszt  musi  być  wystarczająco  odsunięty  od  ściany  (grubość  wełny  i
ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy  strzemion (łączników) dystansowych.
Elementami  łączącymi  kształtowniki  konstrukcji  rusztu  z  podłożem  (ze  ścianą  lub  stropem)  są  strzemiona
blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną..
Tego  typu  połączenie  rusztu  z  podłożem,  jest  połączeniem  elastycznym,  co  przyczynia  się  do  tłumienia
wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może  zostać  jeszcze
podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w
sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również
obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

5.4Tyczenie rozmieszczenia     płyt  
styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem  (równoległe do kierunku
naświetlania pomieszczenia)
przy  wyborze  podłużnego  mocowania  płyt  do  elementów  nośnych  rusztu  konieczne  jest,  aby  styki  długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
ponieważ  rzadko  się  zdarza,  aby  w  jednym  rzędzie  mogła  być  mocowana  pełna  ilość  płyt,   należy  je  tak
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości
płyty,
styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o  odległość
zbliżoną do połowy długości płyty,
jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,  przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi
elementami rusztu.
5.5Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia:  kołkami  rozporowymi  plastikowymi,  metalowymi,  kołkami
wstrzeliwanymi  muszą  spełniać  warunek  posiadania  zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Gęstość  kotwienia
pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych
125cm.
5.6Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny  ścienne stosuje się  płyty  gipsowo-kartonowe zwykłe  o  grubości  12,5mm. Jeśli  wymagają  tego
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5mm.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich  dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

5.7Okładziny z płyt     gipsowo-kartonowych  
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na
etapie  przykręcania  płyt,  tzn.  rozstawiania  profili  do  płyt.  Po ułożeniu  przewodów instalacyjnych,  układa się
izolację termiczną lub akustyczną.
Pokrycie  ściany  należy  rozpocząć  od  przykręcenie  płyty  o  szerokości  120cm.  Odstęp  pomiędzy  wkrętami
powinien wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75cm. Płyty nie
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powinny stać  na podłożu  lecz być  podniesione o ok. 10mm.    U góry powinna być pozostawiona szczelina
5mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie  izolacji  z  mat  przed  osunięciem  wykonuje  się  za  pomocą  wieszaków  lub  długich  wkrętów
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60cm
lub  mniej  w  przypadku  przesunięcia  profili.  Po  zamknięciu  drugiej  strony  ściany  uzyskuje  się  ostateczną
stabilność.  Przy  wysokości  ściany  większej  od  wysokości  płyty  sztukowanie  płyty  należy  prowadzić
naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30cm.

5.8Szpachlowanie     spoin  

Krawędzie  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonane  są  z  fazowaniem  umożliwiającym  zbrojenie  połączenia
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy
szpachlowej  na  szerszej  powierzchni  i  na  wyschniętą  spoinę  nałożenie  masy szpachlowej  nawierzchniowej,
stanowiącej  podkład pod farbę.  Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj.  naklejenie
taśmy  i  jednokrotne  wypełnienie  spoin  masą  szpachlową,  a  po  jej  wyschnięciu  szpachlowanie  masą
nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega
na  wykonaniu  warstwy  nawierzchniowej,  którą  wykonuje  się  na  szerokości  ok.  40cm  dla  „rozciągnięcia”
szpachlowanej spoiny.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
6.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej.

6.2Badania w czasie wykonywania     robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami.  Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
wymiary (zgodnie z tolerancją),
wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.OBMIAR     ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej 
obudowy.

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady odbioru     robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

8.2Odbiór     podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
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8.3Zgodność z     dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.

8.4Wymagania przy     odbiorze  
Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni: powierzchnie  suchych  tynków powinny stanowić płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub o
kącie  nachylenia przewidzianym w  dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez  te  płaszczyzny, powinny  być
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin
zewnętrznych  oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach)  łaty  kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym
miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu pomiędzy  łatą a  powierzchnią  suchego tynku  powinien  być wykonany z
dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacjipionowego poziomego

Nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m

Nie większe niż 1,5mm i ogółem nie
więcej niż 3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokości oraz nie więcej 
niż 4mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości

Nie większe niż 2mm i 
ogółem nie większej niż 
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp.

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 2m

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. Kontrakt będzie rozliczany 
ryczałtowo.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1PN-72/B-10122.Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
10.3PN-B-79405:1997.Płyty gipsowo-kartonowe
10.4PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe
10.5PN-78/H-93461.26.Kształtowniki stalowe  gięte na zimno  otwarte  określonego  przeznaczenia.
Kształtowniki typu
                                     U na szkielety ścian działowych
10.6 PN-78/H-93461.27.Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu
                                     C na szkielety ścian działowych
10.7PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo  w sposób ciągły do obróbki
                                    plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
10.8PN-EN 10142:2003Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo  w sposób ciągły do obróbki
                                  plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
10.9PN-93/B-02862.Odporność ogniowa
10.10PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
10.11PN-91/M-82054.19.Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
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10.12PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
10.13PN-|B-32250   Woda do celów budowlanych.
10.14PN-79/B/06711.Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10.15Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące   systemów zapewnienia jakości
          i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.16 Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r.
10.17Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych.
10.18Montaż systemów suchej zabudowy.
10.19Dokumentacja  i  specyfikacje  w  zamówieniach publicznych,  Izba  Projektowania  Budowlanego,  Warszawa,
2005.
10.20Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  Arkady, Warszawa 1997

SST.RB. VII  IZOLACJE TERMICZNE

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia  i   nazewnictwo  użyte  w  niniejszej specyfikacji    technicznej  ST  są zgodne z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty  budowlane przy  wykonywaniu  termoizolacji  – wszystkie  prace budowlane związane z wykonywaniem
izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne przegród zewnętrznych
i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem:
Izolacji cieplnych,

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót  
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY
2.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów ich pozyskiwania i składowania  podano  w  ST
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„Wymagania ogólne”.
Materiały potrzebne do wykonania robót Izolacja     termiczna  
STYROPIAN EPS 100-038
Wytrzymałość na zginanie – Kpa ≥
250 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
Względem Kpa –  ≥ 200
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła –
W/mk 0,036
Klasa reakcji na ogień – E
Wełna mineralna do izolacji stropów i dachu
obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λd=0,037W/mK,
nasiąkliwość wodą =<1 kg/m2

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2Sprzęt do wykonania     robót:  
Wykonywanie  robót  termoizolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do  eksploatacji
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2Transport     materiałów  
Transport  materiałów  odbywa  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas  jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.

4.3Przechowywanie i składowanie     materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
-nazwę i adres producenta,
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
-datę produkcji i nr partii,
-wymiary,
-liczbę sztuk w pakiecie,
-numer aprobaty technicznej,
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
-znak budowlany.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE     ROBÓT  
5.1Wymagania     ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
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5.2Warunki przystąpienia do     robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z  płyt  termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
Do  wykonania  robót  termoizolacyjnych  należy  stosować  materiały  w  stanie  powietrznosuchym.  W  czasie
wbudowywania  materiałów  izolację  należy  chronić  przed  zawilgoceniem  wodą  deszczową,  bądź  zarobową.
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być
wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych
źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej
powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.
Do  łączenia  materiałów  izolacyjnych  z  sobą  i  podłożem  można  stosować  łączniki  mechaniczne,  zaprawy
cementowe, lepiki i  kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki  spoiw nie powinny zawierać składników
działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać
ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi  lub źródłami ciepła.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.

5.3Montaż płyt izolacyjnych na ścianach. Roboty     przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.

5.4Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
pod  względem  przyczepności  podłoża  przez  wykonanie  próby  przyklejenia  ocieplenia,  a  w  przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.

5.5Mocowanie płyt na plackach
W przypadku,  gdy  znajdująca  się  w stanie  surowym ściana,  przeznaczona  do  obłożenia  ma na  swym licu
odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej.
Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o
średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4cm. Grubość pasa i placków nie powinna
przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty.
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi
plackami  podnosi  się i  lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty,  czyli  dosunąć ją do
krawędzi już
zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania
płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą.

5.6Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  bądź  technologia  wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej,  Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą.  Warstwę tę  rozgarnia  się po płycie szeroką
stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia
powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do
podłoża.
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5.7Kotwienie ocieplenia
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i
odpowiedni  rodzaj  jego  kotwienia.  Gęstość  i  sposób  kotwienia  musi  zapewnić  bezpieczne  przeniesienie
przewidywanych  obciążeń.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać  warunek  współczynnika
wytrzymałości przy ich obciążaniu.  Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi  być odpowiednio
większe  od  wartości  obciążenia  przypadającego  na  każdy  łącznik  lub  kotwę.  Producenci  systemów
ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy
stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

5.8Ocieplanie powierzchni     poziomych  
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z
przyklejaniem,  jeżeli  technologia  podana  przez  Producenta  wymaga).  Ocieplenie  powinno  być  położone  na
warstwie  paroizolacji  i  zabezpieczone  przed  przenikaniem  wilgoci  z  warstwy  dociskowej.  Płyty  materiału
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin
niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.9Ocieplanie mostków     termicznych  
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :
styki  ścian  wewnętrznych  z  poprzecznymi  ścianami  nośnymi  oraz  narożnikami  budynków  na  styku  ścian
osłonowych i nośnych,
wieńce i nadproża,
stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,
połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz  styki  ze ścianami konstrukcyjnymi i
stropami,
przerwy dylatacyjne.

Mostki  powinny być starannie ocieplone materiałami  termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i
detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie
możliwe rozwiązanie.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
6.1Wymagania     ogólne  
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2Badania w czasie     robót  
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  do  izolacji  termicznej  powinna być  zgodna  z  normami  oraz  z
Aprobatami  technicznymi  ITB  dla  poszczególnego  materiału.  Dostarczone  na  plac  budowy materiały  należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:
-równość powierzchni płyt,
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
-wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
-wilgotność i nasiąkliwość,
-naprężenia ściskające płyt,
-klasyfikacja ogniowa.
Wyniki  badań  płyt  termoizolacyjnych  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

7OBMIAR     ROBÓT  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń

i izolacji dylatacji jest [m2].
Wielkości  obmiarowe ociepleń  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Wymagania     ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2Odbiór     podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić  z
zanieczyszczeń.

8.3Zgodność robót z     dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
8.4Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze     podlega:  
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
nachylenia  przewidzianym w dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być
kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być
wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:
8.5Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
nie większa niż 2mm
w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:
nie większe niż 1,5mm
ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości
nie więcej niż 4mm w
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:
nie większe niż 2mm
ogółem nie większej niż 3mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. Przecinających
się płaszczyzn od kąta w dokumentacji
nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 2m

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
10.2BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.
                                Instrukcje wybranych producentów.
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SST.RB VIII OBRÓBKI     BLACHARSKIE  
1.WSTĘP
1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, przy użyciu materiałów i systemów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem:
obróbek blacharskich

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST.

6MATERIAŁY
6.1Wymagania     ogólne  
Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano  w   OST
„Wymagania ogólne”.

6.2Materiały potrzebne do wykonania     robót  

Blacha
Wymagania:
gęstość 7,2 kg/dm3
współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K
grubość metalu 0,7mm
waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm Zastosowanie:
Wszystkie obróbki dachu, kominów.
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej powinien 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów
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7.SPRZĘT
7.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów rynnowych PCW Wykonawca
powinien korzystać z:
narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),
elektronarzędzi,
rusztowań.

8.TRANSPORT
8.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

Transport i składowanie     materiałów  
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha  tytanowo-cynkowa  powinna  być  transportowana  i  składowana  w  stanie  suchym  i  przy  zapewnieniu
stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy
należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie
odporne na działanie wiatru.
Unikać należy:
przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
przekroczenia punktu rosy,
składowania na wilgotnym podłożu,
transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

9.WYKONANIE     ROBÓT.  
Obróbki blacharskie
Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały spadek (od
środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej.
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

10.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
10.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót należy
przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW.

Badania w czasie wykonywania     robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej,
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie     odbioru  
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Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości wykonania,
wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak:
dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i  łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu  czy łączenia i  umocowania  arkuszy są
wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.

11.OBMIAR     ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest:

1 m2 wykonanych obróbek blacharskich,

12.ODBIÓR     ROBÓT  
Sprawdzeniu podlegają:
poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
poprawność mocowania obróbek do podłoży 
W wyniku odbioru należy:
sporządzić częściowy protokół odbioru robót – jeśli zamawiający będzie tego wymagać
dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami PB.

13.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo

14.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
14.1 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
                                  i badania techniczne przy odbiorze.
14.2 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

SST RB. IX OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych.

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót  
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST.

2.MATERIAŁY
2.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. „Wymagania ogólne”
Materiały potrzebne do wykonania robót Płytki     ceramiczne  
odporność na ścieranie (PEI skala od 1-5)
odporność na plamienie (klasa min. 3,00)
nasiąkliwość wodna E – 10%
wytrzymałość na zginanie – 15 N/mm2
Inwencja I1 kol.
Klej do płytek
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się  dobrą
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)
Wyrób zgodny z :PN-EN 12004
Klasa wg. EN 12004 C1T
Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2
Izolacja wodoszczelna
Jednoskładnikowa folia w płynie do wykonywania uszczelnień powierzchni pomieszczeń eksploatowanych jako
wilgotne i mokre przed ułożeniem okładzin ceramicznych. Na podłoża betonowe, jastrychy cementowe, płyty
G+K.
Charakteryzuje się wodoszczelnością, elastycznością, układanie płytek po 48h.
Wyrób zgodny z : ITB AT-15-4784/2007
Konsystencja : płynna
Grubość warstwy: około 1 mm
Czas schnięcia : ok. 10-15h
Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg
PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek )

3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, narzędzia
ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.
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4.2Transport     materiałów  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności oraz wpływami atmosferycznym.
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w
sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak
najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna
być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów
nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z
płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny.

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1Wymagania     ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2Roboty przygotowawcze
5.3Ogólne zasady wykonywania okładzin     ceramicznych.  
Okładziny ceramiczne powinny byćmocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego
 i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego
podłoża.Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy  i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyć z kurzu.
elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni  barwy,  a  przed
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2
mm/m,   odchylenie   powierzchni   okładziny   od   płaszczyzny   nie  większe  niż   2  mm  na  długości  łaty
dwumetrowej.Powierzchnie  podłoży  pod  wykładziny  powinny  być  równe  i  tworzyć  pionowe  płaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian
i  posadzek  należy  także  sprawdzić  jakość  podłoża  pod  względem  wytrzymałościowym.  Należy  sprawdzić
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać  tak,  aby docinki
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych
powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.
Na przygotowane i  zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym
kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki  mogły  być naklejone w ciągu   10– 30 minut.  Po rozprowadzeniu
zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
Bezpośrednio  po  ułożeniu  płytek  należy  przygotować  spoiny  przez  oczyszczenie  ich  z  zaprawy  klejowej.
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24
godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie
powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych
porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate
gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe  i
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach.
W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
6.1Wymagania     ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w„Wymagania  ogólne”  ogólnej specyfikacji technicznej.
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7.OBMIAR     ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .  Jednostką obmiaru  jest 1m2  wykonanych
okładzin ściennych.

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych podano w specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. W wyniku odbioru należy:
sporządzić częściowy protokół odbioru robót – jeśli zamawiający będzie tego wymagać
dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z PB.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej.
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1PN-75/B-10121.Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
10.2PN-93/B-02862.Odporność ogniowa
10.3PN-EN  ISO  7050:1999.Wkręty   samogwintujące   z   łbem   stożkowym, z  wgłębieniem krzyżowym
10.4PN-91/M-82054.19.Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
10.5PN-EN ISO 3506-4:2004(U).Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych.
10.6PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania.
                                           Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
10.7PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników
10.8PN-EN 13986:2004 Płyty  drewnopochodne  stosowane  w   budownictwie.  Właściwości, ocena zgodności
                                        i znakowanie
10.9PN-EN 1910:2002Podłoga  z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa.
                                     Oznaczanie stabilności wymiarowej
10.10PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
10.11PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości
                                    i znakowanie
10.12PN-EN ISO 10545-1:1999.Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
10.13PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
10.14PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
10.15PN-63/B-10145.Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
                                .  Wymagania i badania przy odbiorze.
10.16PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia
10.17PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SST RB. X POSADZKI GRESOWE
1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni podłoże – element konstrukcji
budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład   betonowy   – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się
posadzkę żywiczną
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. okładzina – pionowe lub prawie pionowe,
nienośne pokrycie konstrukcji.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
posadzek z płytek podłogowych gresowych

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST

2.MATERIAŁY
2.1Wymagania     ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  do  wykonania  robót  podano  w  ogólnej  specyfikacji  technicznej
„Wymagania ogólne”.

Materiały potrzebne do wykonania robót Płytki podłogowe z kamieni sztucznych     wewnętrzne  
Klej do płytek
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się  dobrą
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)
Wyrób zgodny z :PN-EN 12004
Klasa wg EN 12004 C1T
Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2
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Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg 
PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek )

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2Sprzęt do wykonywania okładzin i     wykładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących,
łaty do sprawdzania równości powierzchni,
poziomice
wkładki dystansowe,
mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
młotek (500 g),
przyrząd montażowy,
miara drewniana lub zwijana,
drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,
klocek do dobijania desek.
jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne  
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2Pakowanie i     magazynowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:  nazwę i  adres producenta,  nazwę wyrobu,  liczbę sztuk w opakowaniu,  znak
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8m.
Na opakowaniu umieszcza się:  nazwę i  adres producenta,  nazwę wyrobu,  liczbę sztuk w opakowaniu,  znak
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

4.3Transport     materiałów  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.
Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze  dotyczące
wyrobów łatwo tłukących.

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1Warstwy wyrównawcze pod     posadzki  
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna
być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych  prześwitów  większych niż  5mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  (poziomej  lub
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni  podkład powinien być  utrzymywany w stanie  wilgotnym,  np.  przez pokrycie  folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

Posadzki z płytek 
Zalecenia     ogólne:  
Temperatura  powietrza w  czasie układania  płytek powinna wynosić,  co najmniej +50C  i    nie
więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni  przed rozpoczęciem robót oraz w
czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze,
co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,
Przed  przystąpieniem do okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  mokrych należy sprawdzić
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
Płytki  należy  układać  i  rozmierzać  wg  projektu  wykonawczego  wnętrz.  Warstwa  kleju  pod  płytki  nie  może
zawierać pustych miejsc.
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz  płytki  należy rozmierzać tak,  aby docinki płytek przy
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża:
Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również  zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące
się warstwy zaprawy.
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż
0,5 MPa.
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn
układanych  pól  kontroluje  się  łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do
spoinowania.
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

6.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2Badania w czasie     robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..
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Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustalić kierownik budowy.
6.3Badania w czasie     odbioru  
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę
wszystkich wymagań a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.
jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności
przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
odchylenia  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego,  przy  użyciu  łaty  o  długości  2  m (  nie  powinno
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej dł. łaty),
prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm.
grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości  określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
płaszczyzny poziomej lub spadków,
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż
3 mm na całej długości łaty),
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na
długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm,
grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości  określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  Jednostką obmiarową  posadzek jest metr

kwadratowy [m2].

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady odbioru okładzin i     wykładzin  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i  badania (z  uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  dały  pozytywny wynik.  Jeżeli  chociaż jeden
wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  okładziny  oraz jeżeli
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.

8.2Odbiór     podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3Odbiór okładzin i wykładzin z płytek     gresowych  
Odbiór  gotowych  okładzin  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego
przedmiot  określa  dokumentacja  projektowa  a  także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której   podane   są
uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac.  Zgodność  wykonania    okładzin
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stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt.  6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań
kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
prawidłowości ukształtowania powierzchni,
przyczepności do podłoża
prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
ocenę wyników badań
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie
10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1 PN-EN 12004:2002     Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

SST.RB XI  POWŁOKI MALARSKIE

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są  zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na 
której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika
i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.
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1.3 Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na celu 
wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
Powłok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.4Ogólne wymagania dotyczące     robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY
2.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano  w
„Wymaganiach ogólnych”.

Materiały potrzebne do wykonania     robót  
Farba lateksowa, akrylowa

Farby budowlane gotowe
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby emulsyjne, akrylowe,
olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka  stożkowe wg PN- EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane
w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.
Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok malarskich na
zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu  barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym
połysku.  Posiada  wysoką  odporność  na  działanie  wody  oraz  zmiennych  warunków  atmosferycznych.
Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo
zmywalna.

Dane techniczne
Zużycie /podłoże równe/:0,10÷0,20 l/m2
Temperatura stosowania: +5 do +25C
Czas schnięcia: 6 h
Całkowite utwardzenie: 48 h
Stopień połysku: jedwabisty
Gęstość objętościowa: 1,07 kg/dm3
Konsystencja: gęsta ciecz
3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”.

3.2Sprzęt do wykonywania     robót  
Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.

4.TRANSPORT
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4.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2Transport     materiałów  
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami.

4.3Przechowywanie i składowanie     materiałów  
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed  wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.

5.WYKONANIE     ROBÓT  
5.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej.

5.2Warunki przystąpienia do     robót  
Przed przystąpieniem do  wykonywania  powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty  budowlane
stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i
kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej
powierzchni.
Tynki  zwykłe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-10100:1970.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków
powinny być usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią zaprawą cementową i  zatarte  do równej  powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być
zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  naprawione  masą  szpachlową,  na  którą  wydano  aprobatę
techniczną.
W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  podłoży  z  wymaganiami  jw.  należy  określić  zakres  prac,  rodzaje
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3Przygotowanie     podłoża  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
w  temperaturze  poniżej  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  aby  w  ciągu  doby  nie  następował  spadek
temperatury poniżej 0°C,
w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie  była wyższa niż
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte
powierzchnie należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży  mineralnych (tynki, beton, mur,  płyty włóknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży
drewnianych nie większa niż12%
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża, w 
% masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
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2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace  malarskie  -  zabezpieczenia  antykorozyjne na  podłożach stalowych prowadzić  należy  przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.

5.4Wykonanie robót     malarskich  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została wykończona
fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po: -
wykonaniu białego montażu
ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  z  tworzyw  sztucznych)  z  przybiciem  listew
przyściennych i cokołów,
oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Elementy,  które  w czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zabrudzeniu,  należy  zabezpieczyć  i
osłonić.
Farby  można  nakładać  pędzlem,  wałkiem  lub  natryskiem  pneumatycznym.  Wykonywać  malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie Nakładanie pędzlem
Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze względu na
niską wydajność;
Nakładanie  farb  o  wysokiej  lepkości  (np.  tiksotropowych)  pędzlem  może  powodować  powstawanie
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże.
Nakładanie wałkiem
Metoda  najbardziej  popularna  przy  nakładaniu  farb  na  podłoża  mineralne,  ze  względu  na  prostotę  i  dużą
wydajność;
Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża.
Natrysk powietrzny
Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać
dyszę pistoletu.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
6.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej.

6.2Badania w czasie wykonywania robót Powierzchnia do     malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
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sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.3Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%.
Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie.

7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady odbioru     robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8.2Odbiór     podłoży  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić.

8.3Wymagania przy     odbiorze  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. Kontrakt będzie 
rozliczany ryczałtowo.
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10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1PN-69/B-10280.Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

SST RB.XII STOLARKA I ŚLUSARKA
1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 
1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających 
konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych  razem  albo połączonych  z  zastosowaniem  lub bez  łączników, nakładka stykowa – element o 
małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego 
długości,
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu 
konstrukcji drewnianych ani okładzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
świetlik dachowy – świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu.
wyłaz – otwór komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub nachyloną do poziomu 
płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu montaż 
stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje:
Stolarkę i ślusarkę drzwiową i  okienną

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową.

2 .MATERIAŁY
2.1Wymagania     ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST„Wymagania ogólne”.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem.
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury 
wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.
Materiały zgodnie z dokumentacją projektową

3.SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.

4.2Transport     materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu.
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z 
wyjątkiem : śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, kratek wentylacyjnych 
itp. wymagających opakowań kartonowych,

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1Wymagania     ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
5.2Roboty     przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym.
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w 
wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i 
osadzanie elementów ślusarskich.

5.3Przygotowanie     podłoża  
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót:
powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.4Montaż stolarki i     ślusarki  
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
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na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości 
nie większej niż 200 mm od naroża,
maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania,
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1mb.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2mm przy długości przekątnej do 1m,
3mm przy długości przekątnej do 2m,
4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 
1400mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna 
przekracza jego wysokość.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
6.1Wymagania     ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2Kontrola jakości     wyrobów  
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN- 67/B10086
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:
zgodność wymiarów,
jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:
zgodność wymiarów
stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i 
ślusarki są:

[m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z ościeżnicami,
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
Sprawdzeniu podlegają:
-jakość dostarczonej stolarki i ślusarki
-poprawność wykonania montażu W wyniku odbioru należy:
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-sporządzić częściowy protokół odbioru robót – jeśli zamawiający będzie tego wymagał
-dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PB

8.2Odbiór elementów przed     wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
-zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
-wymiary gotowego elementu i jego kształt,
-prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
-dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
-rodzaj zastosowanych materiałów,
-zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3Odbiór elementów po wbudowaniu i     wykończeniu  
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
-zgodność wbudowanego elementu z projektem. W wyniku odbioru należy:
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót
-dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PB

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kontrakt będzie rozliczany 
ryczałtowo.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1PN-80/M-02138          Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
10.2PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
10.3PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
10.4PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
10.5PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.
10.6PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna
                                          przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
                                          Wymagania
10.7PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
10.8PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia
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SST RB.XIII TYNKI WEWNĘTRZNE
1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia  i  nazewnictwo  użyte   w   niniejszej specyfikacji technicznej  ST  są zgodne z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk  - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa,  włókien  lub  innych  materiałów,  która  jest  stosowana  do  pokrycia  powierzchni  ścian  i  sufitów  i
twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka  - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników, a
także  z  innymi składnikami i  wodą,  twardniejąca  po zastosowaniu,  używana najczęściej  do pokrycia ścian  i
sufitów.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnętrznych obiektu:
-tynki cementowo-wapienne, gładzie gipsowe

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową.

2.MATERIAŁY
2.1Wymagania     ogólne  
Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano   w   ST
„Wymagania ogólne”.

2.2Materiały
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w szczególności:  nie  zawierać
domieszek organicznych,
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mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót
murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
25 i  35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę,  bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład
poszczególnych składników zaprawy wg wymagań PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy
Gips  szpachlowy  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać  wymaganiom  aktualnej  nomy
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5Mpa,
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0mm –
0%,
początek wiązania po 30-60 min.,
gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.

3.SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4.TRANSPORT
Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.

Transport     materiałów  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczastransportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Tynki  zwykłe  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zapraw,  liczbę  warstw  i  technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne.  Tynki  należy  wykonywać  w
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
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W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych
temperatur”.

5.2Przygotowanie     podłoża  
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Badanie  podłoża  następuje  na  podstawie  norm oraz  bezpośrednio  na  podstawie  oględzin,  próby  ścierania,
drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku
(np. powstawanie rys).
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk
musi być:
-równe,
-nośne i mocne,
-wystarczająco stabilne,
-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
-szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
-wolne od wykwitów,
-nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów.

5.3 Sprawdzenie podłoża pod tynk Ogólne sprawdzenie     podłoża.  
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania
próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
5.4Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur  musi  być  wykonany  zgodnie  z  tolerancją  wymiarową uwzględnioną  przez  normy.  Materiały  budowlane
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt
dużych różnic w grubości tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed
nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity  (naloty,  ,,włoski"  -  sól  krystalizująca  na powierzchni),  naruszające przyczepność  tynku do  podłoża,
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.

5.5Wykonanie tynków zwykłych cementowo     wapiennych  
Układanie tynków składa się z następujących faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany.
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic
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przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub
stalowe.
Wykonanie obrzutki.
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia
stożka.
Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość
narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w
kształcie kątownika.
Wykonanie gładzi.
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i
rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od
rodzaju wykończenia tynku. W  czasie  zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.

5.6Wykonanie gładzi     szpachlowej  
Masę  szpachlową  nakłada  się  na  powierzchnię  równomiernie,  najlepiej  za  pomocą  gładkiej  pacy  ze  stali
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby  przed
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi
do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie
lub  malowanie,  można  rozpocząć  po  wyschnięciu  gładzi.  Przed  malowaniem  farbami  wodorozcieńczalnymi,
wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin
zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
6.1Wymagania     ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej.

Badania przed przystąpieniem robót     tynkarskich  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych 
do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie     robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji,
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Badania w czasie wykonani     robót  
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich  wymagań a w 
szczególności:
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoży,
-przyczepności tynków do podłoża,
-grubości tynków,
-wyglądu powierzchni tynków,
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-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
-wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” . Jednostką obmiarową tynków jest metr 

kwadratowy [m2].
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża 
lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię 
tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich 
są tynkowane.

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

8.2Odbiór     podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymogami wg SST
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3Wymagania przy     odbiorze  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są:
wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, 
pleśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
ocenę wyników badań
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kontrakt będzie rozliczany 
ryczałtowo.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
Normy
10.1PN-70/B-10100.Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2PN-EN 1008:2004.Woda zarobowa do  betonów.  Specyfikacja.  Pobieranie  próbek,  badanie  i  ocena
                     przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
10.3PN-EN 459-1-2003.Wapno budowlane
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10.4PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
10.5PN-85/B-04500.Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
10.6PN-90/B-14501.Zaprawy budowlane zwykłe
10.7PN-EN 998-2:2004.Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
10.8PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
                                                      powszechnego użytku
10.9PN-ISO-9000(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości
                                     i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
10.10 Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
          2005.
10.11Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
„Tynki”, wydane ITB – 2003r.

SST RB.XIV ELEWACJA

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem elewacji:
Zabezpieczenie stolarki folią,
Tynk strukturalny na podkładzie na  ścianach

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST

2.MATERIAŁY
2.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”.

2.3Materiały potrzebne do wykonania     robót  
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Płyty styropianowe/z wełny mineralnej mocowane na zaprawie klejowej, Sitka z włókna szklanego
Tynk cienkowarstwowy - strukturalny.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2Sprzęt do wykonywania     okładzin  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy 
zadaszony
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu.
Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
datę produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi
osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie 
na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1Przygotowanie     podłoża  
Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio 
przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz 
uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i  wykonanie na nich warstw ochronno-
wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc 
spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników 
elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. Prawidłowo 
przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt 
stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. System można wykonywać nie 
tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w 
dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności.
Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego 
powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej
Po  przeprowadzeniu  prac  przygotowawczych,  należy  sprawdzić  nośność  podłoża  pod  system  ociepleniowy
poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną
powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do
przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok.
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1cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się
przyklejone  próbki  styropianu.  Podłoże  jest  nośne,  jeżeli  nastąpi  rozwarstwienie  próbek styropianowych.   W
przypadku  podłoża  mineralnego  (np.  tynk  cementowo-wapienny)  nośność  podłoża  można  sprawdzić  min.
poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się
kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W
przypadku nowych  podłoży  betonowych  lub   tynkowych  należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  występowania
naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu.
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno
związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność problematyczna
posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto
ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie
ściany  otynkowane  tynkami  słabymi,  osypującymi  się  i  silnie  nasiąkliwymi.  Podłoża  problematyczne  należy
przygotować  do  przyklejenia  izolacji  najpierw przez  oczyszczenie  mechaniczne  i  zmycie,  a  następnie przez
zagruntowanie emulsją.  Zaprawy klejące,  stosowane do przyklejania  izolacji  termicznej,  produkowane są na
bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych
podłoży powinna być,  więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany
wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże.  Jeżeli  niemal  natychmiast  ściana  przybiera ciemniejszą
barwę,  oznacza  to,  że  należy  ograniczyć  chłonność ściany  poprzez jej  zagruntowanie  emulsja,  gruntujące.
Dzięki   dużej  zdolności  penetracji  emulsja  wnika  silnie  w  podłoża,  wzmacniając  je  i  zabezpieczając  przed
wnikaniem wilgoci,  zwiększa także przyczepność  kolejnych  warstw.  Przy  pomocy  pacy  ze stali  nierdzewnej
zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw.
listwy  cokołowej,  dającej  pewne,  trwałe  i  estetyczne  wykończenie  elewacji  od  dołu.  Listwą  jest  aluminiowy
kształtownik  dobierany  przekrojem  do  grubości  styropianu,  mocowany  do  podłoża  stalowymi  kołkami
rozporowymi.
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą malarską
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku.
Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi  zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się
przecież otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często
występuje tzw. mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat,  worków po
cemencie,  czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć.
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i
dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje
ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy.
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego,
posługując  się   izolowanymi  narzędziami.   Ponieważ   po   przyklejeniu   styropianu
wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy
się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z
tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko
osłaniające  puszkę  elektryczny  można  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  w  czasie  dalszych  prac  poprzez
zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – tej  samej, która będzie wykorzystywana do
wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.
Stare  kotwy,  mocuje  rury  spustowe,  można  wyrwać,  posługując  się  stalową  łapką  do  wyrywania  gwoździ.
Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.2Kołkowanie
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego
mocowania  docieplenia  przy  pomocy  przeznaczonych  do  tego  dybli  z  tworzywa  sztucznego.  W  przypadku
dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu
kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna
być o  1  cm większa od długości  kołka.  Ilość kołków powinna  być zgodna z projektem docieplenia,  ale  nie
mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę.
Kołek  należy  osadzić  w otworze,  dobijając  go  młotkiem.  Po  osadzeniu  kołków  należy  wbić  w  nie  trzpienie
rozpierające. Jeżeli  wystąpią trudności z  całkowitym dobiciem trzpienia,  należy wyjąć kołek,  pogłębić otwór i
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ponownie  wbić  trzpień.  Niedopuszczalne  jest  odcinanie  niecałkowicie  wbitych  trzpieni  rozpierających.  Przy
prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję,
co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunków
technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.3Wykonanie warstwy     zbrojącej  
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C  i nie wyższej niż 25°C.
Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki
zbrojącej  nawet,  jeżeli  temperatura podczas  pracy jest  wyższa niż  5°C.  Po przyklejeniu styropianu na całej
powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem
jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy  klejącej  i  wtopionej  w  nią  siatki  z  włókna  szklanego.  Siatka  pełni  rolę  zbrojenia  rozciąganego,
przenoszącego  naprężenia  powstałe  w  płaszczyźnie  ściany  na  skutek  odkształceń  termicznych  wyprawy
elewacyjnej.  Bezwzględnie  przestrzegać  należy  zasady  łączenia  kolejnych  fragmentów  siatki  na  zakład  o
szerokości ok. 10cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych.
Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie
jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3mm. Partie budynku szczególnie
narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2m powyżej terenu oraz ściany przy
tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej
powierzchni,  czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki  zbrojącej,  należy zaszpachlować i  przeszlifować
drobnoziarnistym papierem ściernym.  Warstwę zbrojoną  po  całkowitym związaniu kleju,   należy
zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela
chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz  zdecydowanie zwiększa przyczepność
tynku wykończeniowego.  W przypadku późnego terminu robót  i  niesprzyjających warunków atmosferycznych
(zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla układu dociepleniowego.
Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w paśmie o szerokości 1m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką
stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika
budynku.  Po  nałożeniu  zaprawy  klejącej  na  odcinku  równym  długości  przygotowanego  pasa  siatki,  należy
"przeczesać"  ją  zębatą  stroną  pacy.  Czynność  ta  pozwoli  uzyskać  jednakową  grubość  zaprawy  na  całej
powierzchni.
Nie  wolno  wykonywać  warstwy  zbrojonej  metodą  zaszpachlowywania  klejem  uprzednio  rozwieszonej  na
ociepleniu  siatki!.  Po  całkowitym  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej,  tj.  nie  wcześniej  niż  po  2  dniach,  można
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

5.4Wykonanie podkładu     tynkarskiego  
Podkład tynkarski  jest  materiałem o konsystencji  gęstej  śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania,  w
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi  od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa
warstwa  ochronna  przez  okres  6-ciu  miesięcy,  w  sytuacji  gdy  np.  w  skutek  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych  (zima)  nie  jest  możliwe  nałożenie  tynków  .W  celu  uzyskania  równej,  pionowej  krawędzi
narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy
poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi.
Przed  narzuceniem zaprawy  tynkarskiej  należy  obficie  zwilżyć  ścianę  wodą.  Zaprawę narzuca  się  kielnią  i
wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć
pacą drewnianą lub  styropianową wzdłuż  deski  prowadzącej.  Gdy  zaprawa zwiąże  deskę  prowadzą  należy
oderwać  i  przybić  z  drugiej  strony  narożnika,  narzucając  i  wyrównując  zaprawę w analogiczny  sposób.  Po
związaniu  zaprawy  i  usunięciu  deski,  naprawiany  narożnik  będzie  miał  idealny  kształt.  Warstwa  zbrojona,
stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i  ślady po pacy
należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę
pomiędzy  ociepleniem  a  ościeżnicą  drzwiową  należy  wprowadzić  sznur  dylatacyjny  z  pianki  PUR.  Po
umieszczeniu w szczelinie  sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób
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uszczelnienia  skompensuje  ruchy  ościeżnicy  drzwiowej  oraz  nie  dopuści  wody  opadowej  pod  układ
dociepleniowy.
Styki  pomiędzy  ociepleniem  a  przebijającymi  się  przez  niego  elementami,  np.  konstrukcji  dachu,  należy
uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien być
wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a
dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy
wykonać z masy trwale plastycznej.  Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką
blacharską podokiennika.

5.5Nakładanie     tynków  
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.
Czas  otwarty  pracy  (od  naciągnięcia  do  zafakturowania)  dla  cienkowarstwowych,  strukturalnych  wypraw
tynkarskich jest  ograniczony i  wynosi z reguły od 5 do 30 minut.  Zależy głównie  od temperatury powietrza i
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić
uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

6.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2mm na 1m i nie większe niż 4mm na
wysokości pomieszczenia do 3,5m.

7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  Jednostką obmiaru  jest wykonania elewacji
jest:

[m2] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady     odbioru  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas skontrolować
prawidłowość  wykonania  pracy:  pionowość  płaszczyzn,  prawidłowość  wykonania  narożników,  prawidłowość
wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego
wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji.
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST
i PB.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
10.PRZEPISY     ZWIĄZANE  
10.1PN-C 81906:2003.Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-EN 998-1:2004 Wymagania
                                     dotyczące zapraw do murów
10.2PN-B-10109:1998.Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-91/B-10102
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                                      Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
10.3PN-93/B-02862.Ochrona przeciwpożarowa budynków.Metoda badania niepalności materiałów budowlanych.
10.4PN-B-79405:1997.Płyty gipsowo – kartonowe
10.5PN-EN 310:1994Płyty  drewnopodobne.  Oznaczenia  modułu  sprężystości  przy  zginaniu  i wytrzymałości
                                   na zginanie

SST RB .XV WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Określenia     podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robót objętych     SST  
Ustalenia  zawarte   w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  wszystkimi
czynnościami  umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie położenia obiektów
W zakres robót pomiarowych wchodzi:
Sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów
wysokościowych itp.
Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi)
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Zastabilizowanie punktów w sposób  trwały,  ochrona ich  przed zniszczeniem   oraz  oznakowanie  w sposób
trwały , ochrona ich przed zniszczeniem   oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie  i ewentualne
odtworzenie.

1.5Ogólne wymagania dotyczące     robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST

2.MATERIAŁY
2.1Wymagania     ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  do  wykonania  robót  podano  w  ogólnej  specyfikacji  technicznej
„Wymagania ogólne”.
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2.3Materiały potrzebne do wykonania     robót  
Do utrwalenia punktów głównych  należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym , słupki
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych , w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 1,70 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 i długości około
0,30m a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05
m„ Świadki „ powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2Sprzęt  pomiarowy 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie  i  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  położenia  obiektów  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować  następujący
sprzęt: :

 teodolity lub tachimetry
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki, 
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  lokalizacji  obiektów  i  punktów  wysokościowych  powinien  gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne   dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne 
4.2 transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do wytyczenia obiektów można przewozić dowolnymi środkami transportu

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne”

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację
i współrzędne punktów głównych określających położenie obiektów i reperów. W oparciu o materiały dostarczone
przez Zamawiającego ,  Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia  i  pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru  o
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu obiektów. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  Dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi , że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej , to powinien powiadomić Inspektora nadzoru . Ukształtowanie
terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Inspektora
nadzoru.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  Dokumentacji
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projektowej i  rzędnych rzeczywistych ,  akceptowane przez Inspektora nadzoru , zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inspektora  nadzoru  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim
przypadku obciążą Wykonawcę.  Wszystkie roboty  ,  które bazują na pomiarach Wykonawcy ,  nie mogą być
rozpoczęte  przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwaniarobót . Jeżeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków wykonawcy.

 5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i wysokościowych.
Wszystkie  punkty powinny być zastabilizowane w sposób trwały ,  przy użyciu  pali  drewnianych lub słupków
betonowych  ,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych  ,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe ( repery robocze ) przy każdym obiekcie .
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i  jednoznaczne
określenie  nazwy reperu i jego rzędnej
5.4. Tyczenie obiektów.
Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację  projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiającego , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej , określonej
w Dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej nie może być
 większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku
do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia wytyczonych punktów należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2.
Usunięcie pali jest dopuszczalne wówczas gdy Wykonawca robót je odpowiednimi palami poza granicą robót .

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

6.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektów i  punktów wysokościowych  należy
prowadzić według ogólnych zasad  określonych w instrukcjach i  wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt.5.4

7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa .
Jednostką obmiarową są   wytyczone główne punkty sytuacyjne i wysokościowe obiektu,  osie konstrukcyjne.

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady     odbioru  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Sposób odbioru robót.
Odbiór  robót  związanych  z  tyczeniem  obiektów  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców   i  dzienników
pomiarów   geodezyjnych lub protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które   Wykonawca przedkłada   Inspektorowi
nadzoru.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
9.2 Cena jednostki obmiarowej
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 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem
 i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
10.2 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji
       i Kartografii, Warszawa 1979.
10.3 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGiK 1978
10.4 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983
10.5 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979
10.6 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
10.7 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

SST RB XVI ROBOTY ZIEMNE
WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2 Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obiektu
 obejmujących wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST
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2.MATERIAŁY

  Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który  będzie stanowił  podłoże nawierzchni.
 Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzowa się
grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni  zaklasyfikowano do innej  grupy nośności, należy podłoże
doprowadzić do grupy nośności G1   zgodnie z dokumentacją projektową  i Specyfikacją.Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w  Wymagania ogólne ST.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2Sprzęt do robót ziemnych
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do :
Odspajania i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne , młoty pneumatyczne ,  zrywarki , koparki ,
ładowarki , wiertarki mechaniczne itp. )
Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki ,zgarniarki, równiarki , urządzenia
do hydromechanizacji itp. ),
Transportu mas ziemnych ( samochody , wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp. ),
Sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne   dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne 
4.2 transport  gruntów
 Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu   powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu
(  materiału  ),  jego  objętości  ,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do odległości  transportu.  Wydajność
środków transportowych powinnabyć ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu ( materiału ). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy
dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport  ,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru .

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST

5.1 Zasady prowadzenia robót
  Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie  prowadzenia robót
a naprawa uszkodzeń , wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu , ich podcięcia lub  innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób , aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie , w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego
 wymagania  uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych  ,  wymaga  zgody  Inspektora
nadzoru.
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp  lub
przewiezione  na  odkład  .O  ile  Inspektor  dopuści  czasowe  składowania  odspojonych  gruntów  ,  należy  je
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia ( Is) 0,97
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone  nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie
gruntów rodzimych ,  to należy podjąć środki  w celu ulepszenia gruntu podłoża ,  umożliwiającego uzyskanie
wymaganych wartości  wskaźnika zagęszczenia.  Możliwe do  zastosowania  środki  ,o  ile nie  są określone w
Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 

5.3 Ruch budowlany.
   Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu  ( nakładu )powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,30 m . Z chwilą przystąpienia  do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza się po nim   jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną . Może odbywać się
jedynie  sporadyczny ruch pojazdów, które niespowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych  ,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych   powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych 

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
6.2. Kontrola jakości prac
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu  zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
zapewnienie stateczności skarp,
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu ,
dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie i wykończenie),
zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań w pkt.5.2

7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest  m3 ( metr sześcienny ) wykonanego wykopu

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady     odbioru  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Sposób odbioru robót.
Odbiór  robót  związanych  z  tyczeniem  obiektów  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców   i  dzienników
pomiarów   geodezyjnych lub protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które   Wykonawca przedkłada   Inspektorowi
nadzoru.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Jednostką obmiarową jest  1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych  obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie  robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące :  odspojenie, przemieszczenie ,
załadunek ,
  przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu , rowów, skarp ,
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- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej ,
- rozplantowanie urobku na odkładzie
- wykonanie , a następnie rozebranie tymczasowych dróg dojazdowych,
- rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-B-02480: 1986 – Grunty budowlane. Określenia . symbole. Podział i opis  gruntów
10.2 PN-B-04481 : 1988 – Grunty budowlane . Badania próbek gruntów
10.3 PN-B-04493 :1960 – Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarności biernej.
10.4 BN- 77/8931-12     - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.5 PN-S-02205: 1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.6 BN-64/8931-02      - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.7 BN-64/8931-02  - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
                                     podatnych  i  podłoża przez obciążenie płytą.
10.8 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa
       1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM, Warszawa 1997
 10.9 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002

SST RB XVII NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA

1.2 Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
 - ciągów komunikacyjnych (dojścia, dojazdy, place )
 
1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST

2.MATERIAŁY
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2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania
2.2.1Aprobata techniczna
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym  jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez  uprawnioną jednostkę.
2.2.2 Wygląd zewnętrzny.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości< 80 mm.

2.2.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. 
do wykonania nawierzchni komunikacyjnych stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm  ( 70
mm ).
 Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
 Tolerancje wymiarowe wynoszą :
- na długości                 + 3 mm
– na szerokości             + 3 mm
– na grubości                + 5 mm
dobór materiału nawierzchniowego zgonie z dokumentacja projektową
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych .
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy nr 7
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych                                           tablica nr 7

L.p. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż: 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania,

Wg PN-B-06250:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż:

brak
5

20
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż: 4

  Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który  będzie stanowił  podłoże nawierzchni.
 Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzowa się
grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni  zaklasyfikowano do innej  grupy nośności, należy podłoże
doprowadzić do grupy nośności G1   zgodnie z dokumentacją projektową  i Specyfikacją.Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w  Wymagania ogólne ST.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2.Małe powierzchnie  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie .Przy dużych powierzchniach, a kostki mają
jednolity kształt i kolor , można stosować mechaniczne urządzenia układające .Urządzenie składa się z wózka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie , służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek do ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego .

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne   dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne 
4.2 Transport betonowych kostek brukowych .
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Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie  .  po  uzyskani
wytrzymałościbetonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie  gdzie
specjalneurządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami
dostawczymi w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST
5.2 .Koryto pod ciagi komunikacyjne.
Koryto  wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi
i poprzecznymi oraz  zgodnie z wymaganiami podanymi w SST RB XVI- Koryto wraz z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoża. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej
metody  Proctora.  Nawierzchnię z kostki  brukowej  należy wykonać na gotowej ( wytworzonej w betoniarni  )
podsypce cementowo-piaskowej 1:4

5.3Podsypka .
  Na podsypkę należy  stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 oraz cement wg PN-B-19701
zmieszane  w proporcji  4:1.Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  min  3  cm.-5cm  Podsypka
powinna być zagęszczona  i wyprofilowana.

5.4Podbudowa. 
Podbudowę wykonać z łupka przepalonego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
lub innego kruszywa 0/63 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru  zgodnie z zasadami podanymi
 w–Podbudowa z kruszywa łamanego.

5.5 Układanie kostek brukowych.
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek , możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru
– wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób , aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok.1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety  chodnika , gdyż w czasie wibrowania
( ubijania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu  kostki , szczeliny należy wypełnić piaskiem , a następnie
zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić   o
ubijania  nawierzchni chodnika .  Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych , stosuje się  wibratory
płytowe  z  osłoną  z  tworzywa sztucznego   dla  ochrony   kostek   przed   uszkodzeniem  i  zabrudzeniem  .
Wibrowanie  należy prowadzić  od krawędzi powierzchni  ubijanej  w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek .  Do zagęszczenia nawierzchni  z betonowych  kostek brukowych nie wolno używać
walca.  Po  ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia  i zamieść nawierzchnię .
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji  - może być zaraz oddany do użytkowania.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
6.2. Badania przed przystąpieniem  do robót
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić  ,  czy  producent  kostek  brukowych  posiada
Aprobatę techniczną
6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie   podłoża  polega  na  stwierdzeniu   zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi
Specyfikacjami 
. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
a) głębokości koryta :
- o szerokości do 3 m                + 1 cm
- o szerokości powyżej 3 m       + 2 cm
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b) szerokości koryta                  + 5 cm

6.3.2 Sprawdzenie podsypki .
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową oraz  pkt.5.3 niniejszej  Specyfikacji .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni .
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na  stwierdzeniu
zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt..5.5. niniejszej Specyfikacji  :
- prawidłowości ubijania ( wibrowania )
- sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin ,
- pomierzenie szerokości spoin  - sprawdzenie , czy przyjęty deseń  ( wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  chodnika

6.4.1. Sprawdzenie  równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 50 do 100 m2 ułożonego
 w miejscach wątpliwych , jednak  nie rzadziej niż raz na 20 m ciągu komunikacyjnego  . dopuszczalny  prześwit
pod łatą 4 m nie powinien  przekraczać 1,0 cm

6.4.2  Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne  ,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  100  m.  Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  ciągu
komunikacyjnego w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  + 3 cm

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą , co najmniej  raz na każde 50
do 100 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych , jednak nie rzadziej niż co 30 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszą  + 0,3 %

7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową  jest m2  (metr kwadratowy ) wykonanego chodnika , placu z kostki brukowej betonowej. 

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady     odbioru  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Sposób odbioru robót.
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją  i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne .

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena  wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania ,
• wykonanie koryta
• ewentualnie wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie podsypki ,
• ułożenie kostki brukowej z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin  ,
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• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-B-04111 — Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego .
10.2 PN-B-06250— Beton zwykły.
10.3 PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
10.4PN-B-19701 — Cement .Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena zgodności.
10.5 PN-B-32250 — Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.
10.6 BN-68/8931-01- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.7 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków
        technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .

SST RB XVIII OBRZEŻA BETONOWE

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2 Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem,
kontrolą i odbiorem robót obrzeży betonowych.

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST

2.MATERIAŁY
2.1. Obrzeża betonowe
2.1.1 Wymiary
Dla potrzeb Kontraktu przyjęto obrzeża o wymiarach systemowych 20 x 6 x 100 cm . 30 x 8 x 100
Z wymiarem ścięcia  2 cm
Obrzeża muszą być produkowane  metodą wibroprasowania
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2.1.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie  elementów powinny być równe
i proste.
2.1.3 Składowanie
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na wyrównanym i 
odwodnionym podłożu , przy czym krawężniki różnych typów należy układać oddzielnie z zastosowaniem 
podkładek i przekładek przy układaniu   warstwowym.
Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta.
 
 2.2 Kruszywo na ławy
            Zaleca się stosować kruszywo, jak na warstwy podbudowy.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne   dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 Transport  materiałów
Obrzeża można transportować tylko na oryginalnych paletach Producenta . Obrzeża winny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu np. taśmami bądź folią

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST
5.2 Ławy tłuczniowe
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając 
wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.
5.3Ustawianie obrzeży.
Ustawienie obrzeży na ławach tłuczniowych
Ustawienie obrzeży na ławach z tłucznia powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
od 3 do 5 cm
Wypełnianie spoin
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem. Spoiny Obrzeży 
przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
Obrzeża
Światło obrzeża
Światło obrzeża od strony chodnika  powinno wynosić 2 cm ( licząc od poziomu nawierzchni )
Niweleta obrzeża
Niweleta podłużna obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą nawierzchni chodnika
Tylna ściana obrzeża
Tylna ściana obrzeża od strony nawierzchni powinna być po ustawieniu obrzeża obsypana piaskiem , tłuczniem, 
natomiast od strony zieleńca materiałem miejscowym.

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
6.2 Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzeży są następujące :
a) Dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży  nie może przekraczać +1cm
b) Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić  więcej  niż +1 cm
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7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m ( metr ) 

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady     odbioru  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Sposób odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  punktu 6 dały  wyniki pozytywne
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją  i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne .

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
9.2 Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeża betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe 
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów
- ustawienia obrzeża w pionie
- wypełnienie spin piaskiem
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią ( lub tłuczniem ) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.4 BN- 77/8931-12     - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.5 PN/B – 06714-17   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

SST RB XIX . MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 
1.2 Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
 Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych gotowych 
elementów małej architektury  :
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              a) kotwiczenie – fundament

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST

2.MATERIAŁY
Elementy małej architektury wg katalogu firm branżowych  oraz  wg indywidualnego rozwiązania. Zgodnie z 
projektem .
Mała architektura – typowe urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty ,  które producent dostarcza
w momencie zakupu i wbudowania w teren  zgodnie z zestawieniem :
elementy małej architektury zgodnie z projektem 

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót w/w powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu
do :

 obróbki drewna
 cięcia i profilowania i  montowania blachy
    (nożyce wibracyjne, piłka do metalu , nożyce do blach , miękka zmiotka, wiertarka
     akumulatorowa lub  wiertarka ze sprzęgłem ,  uchwyty mocujące)

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne   dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 transport  materiałów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału , jego 
objętości  i załadunku oraz  odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności  wbudowania materiału.
Środki transportu  nie powinny powodować odkształcenia się trwałego materiału .
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy , 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru .

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST
Montaż zgodnie z zaleceniami producenta

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
Kontrola wykonania robót  polega na sprawdzeniu  zgodności  z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

-  prawidłowości  usytuowania  elementów małej architektury  ,
      -  stabilność montowanego elementu ,
      - zgodność z zaleceniami producenta
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7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest  1 m3 , sztuki , 1 m2

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady     odbioru  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Odbiór robót  montażowych.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu:
-  prawidłowości  usytuowania  elementów małej architektury  ,

- stabilność montowanego elementu ,
- zgodność z zaleceniami producenta

Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich rozdziałach tomu I WTW i O. Wyniki odbioru powinnybyć zapisane protokółach odbioru 
robót zanikających ( kotwiczenie –fundamentowanie ).

     Odbiór robót  powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy

8.3 Dokumentacja z odbioru i ocena jakości
Z dokonanego odbioru  należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków roboczych , 
wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek .Do protokołu odbioru 
należy dołączyć:-  odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie   roboczym.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót w/w są podane  w pracy
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I   ( Arkady, Warszawa 1989 ).
8.2 Sposób odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  punktu 6 dały  wyniki pozytywne
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją  i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne .

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
9.2 Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeża betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów
- ustawienia obrzeża w pionie
- wypełnienie spin piaskiem
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią ( lub tłuczniem ) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 10.1 Norma bezpieczeństwa EN 1176- 1177
10.2 Instrukcje montażowe uzyskane od producentów

SST RB.XX.TRAWNIKI, DRZEWA I KRZEWY
1.WSTĘP

1.1Przedmiot     ST  
Przedmiotem opracowania jest BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o
prąd  i  zewnętrznym  odcinkiem  instalacji  wod-kan  ,  elektrycznej),  1  SZT.  ZBIORNIKA  NA  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁE , 2 SZT. ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE
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TERENU  (place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU,rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI  W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH
INWESTYCJI  :

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z
OCHRONĄ PRZYRODY „.

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI
SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 

1.2 Zakres stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
 Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- założeniem trawników na terenie płaskim
- sadzeniem krzewów liściastych  i  iglastych
- sadzeniem drzew iglastych

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST

2.MATERIAŁY
2.1 Rodzaje materiałów

Ziemia urodzajna :
- rodzima – zebrana zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości przed 

rozpoczęciem robót budowlanych
- dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu nie powinna być zagruzowana , przerośnięta 

korzeniami.
Ziemia kompostowa :

- kompost popieczarkowy – dostarczony luzem
- kompost z kory drzewnej – dostarczony luzem
- torf ogrodniczy – dostarczony w balotach

Materiał rośliny – drzewa i krzewy ( zestawienie zgodnie z projektem )
  Dostarczone na budowę sadzonki powinny być właściwie oznaczone tzn. muszą mieć  etykiety, na których 
podana jest nazwa łacińska , forma, wybór , wysokość pnia, numer normy.
  Powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla   gatunku i odmiany oraz
posiadać następujące cechy :

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształcony,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową np. drzew i krzewów iglastych bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte , chyba że jest to ciecie np. u form kulistych
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte
Wady niedopuszczalne :
- silne uszkodzenia mechaniczne
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerownia szkodników
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- oznaki chorobowe
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych
- martwice i pęknięcia kory na przewodniku
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika
- dwupędowe korony drzew
- dwupędowe korony drzew formy piennej

Nasiona traw :
Nasiona  traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy , wg której 
została wyprodukowana , zdolność kiełkowania.
Nawozy mineralne :
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu , z podanym składem chemicznym ( zawartość azotu, fosforu,
potasu – NP.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  i 
przechowywania.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót w/w powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu
do :

  uprawy gleby – glebogryzarka
  zakładania trawników – wał kolczatka oraz wał gładki
  pielęgnacji trawników – kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim
  pozyskiwania ziemi urodzajnej – spycharka gąsiennicowa
  załadunku ziemi - koparka

4.TRANSPORT
4.1Wymagania     ogólne   dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 transport  materiałów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału , jego 
objętości  i załadunku oraz  odległości transportu .
Transport ( środki transportowe, sposób transportu ) może być dowolny pod warunkiem że nie uszkodzi ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z 
bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe  lub być w pojemnikach.
W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem .Drzewa i krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
składować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym , muszą być podlewane. Jeśli rośliny mają być posadzone za
kilka dni muszą być zadołowane w zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu oraz podlewane.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy , 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru .
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału , jego 
objętości  i załadunku oraz  odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności  wbudowania materiału.
Środki transportu  nie powinny powodować odkształcenia się trwałego materiału .
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy , 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru .

5.WYKONANIE     ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST
5.2 .Zasady wykonania i pielęgnacji poszczególnych rodzajów zieleni

Trawniki :
        Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu  i zanieczyszczeń
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

obrzeży  ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemie urodzajną (ok.10 cm )i kompost (około 2-3 cm )
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana zkompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub 

zagrabić
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne
- okres siania – najlepszy okres wiosenny , najpóźniej do połowy września
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewne są w ilości 2 kg na 100 m2
- na skarpach nasiona traw wysiewne sa w ilości 4 kg /100m 2
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone , gdy trawa osiągnie wysokość około 5 do 10 cm, 

następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10 do 12 cm
- trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona
- nawożenie w trakcie pielęgnacji – nawóz wysiewany gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie 

obficie podlać

Drzewa i krzewy
Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów są następujące :
- pora sadzenia – jesień lub wiosna
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 

ziemią urodzajną
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na tej samej wysokości jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać
- drzewa i krzewy formy piennej należy przywiązać do palika
- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na :

podlewaniu
      odchwaszczaniu
      nawożeniu
      usuwaniu odrostów korzeniowych
      poprawianiu misek
      okopczykowaniu drzew u krzewów jesienią
      rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek
      wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów
      wymianie zniszczonych palików i wiązadeł
      przycięciu złamanych , chorych lub krzyżujących się gałęzi ( cięcia pielęgnacyjne
      i formujące )

6.KONTROLA JAKOŚCI     ROBÓT  
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Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości     robót  

6.2 Trawniki
      kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy :
- prawidłowej gęstości trawy ( trawniki bez tzw. Łysin )
- braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3 Drzewa i krzewy
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy :
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektową Zamawiającego
- zgodności posadzonych gatunków i odmian z dokumentacja projektową , wykonania misek przy 

drzewach i krzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew ( paliki prosto i mocno 

osadzone. Mocowanie nie naruszone )
- jakości posadzonego materiału

6.4. Odbiór robót zanikających
Odbiór robót znikających ( ulegających zakryciu) dotyczy :
- oczyszczenia terenu
- ilości zanieczyszczeń
- plantowanie terenu
- rozścielenie ziemi urodzajnej
- rozrzucenie kompostu
- wykonanie dołków pod drzewa i krzewy,
- przygotowania gleby
- podlewania

7.OBMIAR     ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
      Trawniki - obmiar w   m2 na podstawie obmiaru w terenie
       Drzewa i krzewy- obmiar w sztukach na podstawie obliczeń w terenie

8.ODBIÓR     ROBÓT  
8.1Ogólne zasady     odbioru  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie  wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.
Odbioru zieleni dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych 
uzupełniających badań i oględzin wykonanych robót Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnej 
jednostce przeprowadzenie uzupełniających
Badań, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy : koszty tych 
badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru  ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 
wymianę wadliwie wykonanych prac, według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. Inspektor nadzoru 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na istotę robót
i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość .Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Inspektor nadzoru.

9.PODSTAWA     PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie rozliczany
ryczałtowo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z OCHRONĄ PRZYRODY”

9.2 Trawniki
Płatność za m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót.
Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze : oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
- zakładanie trawników
- pielęgnację trawników : podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie

 
9.3Drzewa i krzewy

Płatność za sztukę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena wykonania robót obejmuje ;

- roboty przygotowawcze  ; wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawianie dołków
- dostarczenie materiału roślinnego
- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów : podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.0 PN-87/R-67023  Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

                                                                         Mgr inż. arch...DOROTA FILIPCZYK..
                                                                         podpis i pieczęć autora specyfikacji

UWAGA !
Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji Kontraktu pod nazwą:
„ BUDOWA : II ETAP - BUDYNKU WC (wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o prąd i zewnętrznym
odcinkiem instalacji wod-kan , elektrycznej), 1 SZT. ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE , 2 SZT.
ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ  , UTWARDZENIE TERENU
(place,  dojścia  ,  dojazdy,  miejsca  postojowe,  stanowisko  postojowe  dla  BUSA)  OŚWIETLENIE
PARKOWE SOLARNE TERENU, rozbiórka płyty betonowej  STANOWIĄCE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU  WOKÓŁ  REGIONALNEGO  CENTRUM  ENOTURYSTYKI   W  DĄBRÓWCE
SZCZEPANOWSKIEJ W RAMACH INWESTYCJI  :
„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z

OCHRONĄ PRZYRODY „.
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ISTNIEJĄCEJ SIECI  NAPOWIETRZNEJ ENERGETYCZNEJ - USUNIĘCIE
KOLIZJI SIECI Z OBIEKTEM INWESTORA 
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