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Zawarto$¢ opracowania :

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robdt objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
1.5.12.Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
1.5.13.Zaplecze Zamawiajacego
1.6. Materiaty
1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéw
1.6.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
1.6.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
1.6.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
1.6.6. Inspekcja wytwdrni materiatéw
1.7. Sprzet
1.8. Transport
1.9. Wykonanie robot
1.10. Kontrola jakosci robét
1.10.1.Program zapewnienia jakosci
1.10.2.Zasady kontroli jakosci robodt
1.10.3.Pobieranie probek
1.10.4.Badania i pomiary
1.10.5.Raporty z badan
1.10.6.Badania prowadzone przez Inzyniera
1.10.7.Certyfikaty i deklaracje
1.10.8.Dokumenty budowy
1.11. Obmiar robot
1.11.1.0gdlne zasady obmiaru roboét
1.11.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
1.11.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1.11.4.Wagi i zasady wazenia
1.11.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
1.11.6.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
1.11.7.0dbidr czesciowy
1.11.8.0dbidr ostateczny robot
1.11.9.0dbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw Ogélnych Umowy)
1.12.Podstawa ptfatnosci
1.13. Przepisy zwigzane
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ODTWORZENIE | WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1. Przedmiot ST

2.2. Zakres stosowania ST
2.3. Zakres robét objetych ST
2.4. Okreslenia podstawowe
2.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
2.6. Materiaty

2.7. Sprzet

2.8. Transport

2.9. Wykonanie robdt
2.10.Kontrola jakosci robét
2.11.0bmiar roboét
2.12.0dbidr robdt
2.13.Podstawa ptatnosci

WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW, PROFILOWANIE | DOGESZCZANIE PODtOZA

3.1. Przedmiot ST
3.2. Zakres stosowania ST
3.3. Zakres robét objetych ST
3.4. Okreslenia podstawowe
3.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
3.6. Materiaty
3.7. Sprzet
3.7.1. Wymagania ogdlne
3.7.2. Dobér sprzetu.
3.8. Transport
3.8.1. Wymagania ogdlne
3.8.2. Dobdr srodkéw transportu
3.9. Wykonanie robét
3.9.1. Wymagania ogdlne
3.9.2. Roboty pomiarowe
3.9.3. Wykonanie wykopdéw
3.9.4. Wykonanie nasypu — wymiana gruntu
3.9.5. Profilowanie i dogeszczanie podtoza
3.10.Kontrola jakosci i obmiar robot
3.11. Odbidr robot
3.12.Podstawa ptatnosci

WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY

4.1. Przedmiot ST
4.2. Zakres stosowania ST
4.3. Zakres robot objetych ST
4.4. Materiaty
4.4.1. Wymagania ogdlne
4.4.2. Rodzaje materiatéw
4.4.3. Wymagania dla materiatéw
4.4.4. Sktadowanie
4.5. SPRZET
4.5.1. Wymagania ogdlne
4.5.2. Dobodr sprzetu
4.6. Transport
4.7. Wykonanie robét
4.7.1. Przygotowanie podtoza
4.7.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
4.7.3. Utrzymanie warstwy
4.8. Kontrola jakosci i obmiar robdt
4.9. Odbidr robét
4.10.Podstawa ptatnosci
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5. OBRZEZA BETONOWE,
5.1. Przedmiot ST
5.2. Zakres robot objetych ST
5.3. Materiaty
5.3.1. Wymagania ogdlne
5.3.2. Rodzaje materiatéw
5.4. Sprzet
5.4.1. Wymagania ogdlne
5.4.2. Dobdér sprzetu
5.5. Transport
5.6. Wykonanie robot
5.7. Kontrola jakosci robot
5.8. Obmiar robét
5.9. Odbidr robot
5.10. Podstawa ptatnosci
6. NAWIERCHNIE Z KOSTKI BETONOWE)J
6.1. Przedmiot ST
6.2. Zakres robot objetych ST
6.3. Materiaty
6.3.1. Wymagania ogdlne
6.3.2. Rodzaje materiatéw
6.4. Sprzet
6.4.1. Wymagania ogdlne
6.4.2. Dobdr sprzetu
6.5. Transport
6.6. Wykonanie robot
5.7. Kontrola jakosci robot
5.8. Obmiar robét
5.9. Odbidr robot
5.10. Podstawa ptatnosci

7. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
7.1. Przedmiot ST
7.2. Zakres robot objetych ST
7.3. Materiaty
7.3.1. Wymagania ogdlne
7.3.2. Rodzaje materiatow
6.4. Sprzet
6.5. Transport
6.6. Wykonanie robét
6.6.1 Przygotowanie podbudowy
6.6.2 Wykonanie nawierzchni
6.7. Kontrola jakosci robot
6.8. Obmiar robét
6.9. Odbidr robot
6.10. Podstawa ptatnosci

8. SPRZET SPORTOWY | PItKOCHWYTY

7.1 Przedmiot ST

7.2. Zakres robdt objetych ST

7.3. MATERIALY
7.3.1. Wymagania ogdlne
7.3.2. Rodzaje materiatéw

7.4 SPRZET

7.5 TRANSPORT

7.6 WYKONANIE ROBOT

7.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun, ul. POW 36
ziemowitk@wp.pl



STWIORB — Modernizacja kompleksu sportowego Orlik

7.8 OBMIAR ROBOT
7.9 ODBIOR ROBOT
7.10 PODSTAWA PLATNOSCI

9. TRAWA SYNTETYCZNA
9.1. Przedmiot SST
9.3. Zakres robdt objetych SST
9.4. Okreslenia podstawowe
9.5.0gd6lne wymagania dotyczgce Robét
9.6. Materiaty
9.6.1. Wymagania ogdlne
9.6.2. Trawa syntetyczna
9.6.3. Granulat gumowy
9.6.4. Tasma klejaca
9.6.5. Wyposazenie boiska
9.7. Sprzet
9.7.1.0gdlne wymagania
9.8. transport i sktadowanie
9.9.wykonanie robot
9.9.1. Ogdlne warunki wykonania
9.9.2. Roboty montazowe
9.10. Kontrola jakosci
9.11. Obmiar robot
9.11.1. Ogélne zasady obmiaru
9.11.2. Zasady obmiarowania
9.12. 0dbidr robot
9.13. Podstawa ptatnosci
9.13.1. Ogélne zasady
9.13.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
9.14. Przepisy zwigzane

10. OGRODZENIE

10.1. Przedmiot SST

10.2. Zakres stosowania SST

10.3. Zakres robét objetych SST

10.4. Okreélenia podstawowe

10.5.0gélne wymagania dotyczgce robét

10.6. Materiaty
10.6.1. Wymagania ogdlne
10.6.2. Wymagania szczeg6towe

10.7. Sprzet

10.8. Transport i sktadowanie
Ogdlne wymagania

10.9. Wykonanie robdt
9.9.1. Wymagania ogélne
9.9.3. Wykonanie ogrodzenia
9.9.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej
9.9.5. Wykonanie spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia
9.9.6.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

10.10. Kontrola jakosci robot
10.10.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
10.10.2.Badania przed przystgpieniem do robét
10.10.3.Badania w czasie wykonywania robot
10.10.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
10.10.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
10.10.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

10.11. Obmiar robét
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10.12. 0dbidr robot
10.12. Podstawa ptatnosci
10.12.1. Ogdlne zasady
10.12.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia
1013. Przepisy zwigzane
10.13.1. Normy i Rozporzadzenia
10.13.2.Inne dokumenty

11. MONTAZ KONTENEROW
11.1 WSTEP
11.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej:
11.1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
11.1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.
11.1.4 Okredlenia podstawowe
11.1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
11.2. MATERIALY
11.2.1 WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODUtOW KONTENEROWYCH
11.2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCII
11.3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU
11.4. MONTAZ KONTENEROW
11.5. TRANSPORT
11.6. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH
11.7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY
11.8. ODBIOR KONCOWY
11.9. PODSTAWA PtATNOSCI
11.10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robdt wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
¢ Obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury
¢ Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
¢ Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciag organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcg i projektantem.
¢ Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
¢ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
¢ Koryto - element uformowany w budowli w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
¢ Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
¢ Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowgq
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
¢ Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pieszego, bgdz kotowego.
¢ Nawierzchnia poliuretanowa (sportowa) - gérna warstwa nawierzchni, bedaca mieszaning odpowiednich
rodzajow granulatow gumowych z lepiszczem poliuretanowym, zapewniajgca witasciwe parametry sportowe
(amortyzacja, tarcie, odpornosc na kolce, odksztatcenie pionowe, itp.), jak i wytrzymatosciowe (wytrzymatosc na
rozcigganie, wydtuzenie podczas zerwania, odpornos¢ na zuzycie, itp.) poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu sportowego i czynnikdéw atmosferycznych.
* Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.
* Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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* Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podifoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem, oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych
Ministrow

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoéci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne.

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych - Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania roboét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych roboét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa - Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek - Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat - Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowobadawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych

Doktadnos¢ wymiaréw - Zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub
z dokumentacja techniczng

Dokumentacja budowy - Ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Ksigzki obmiaréw
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e Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robdt - Wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kontrola techniczna - Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys - Dokument okreslajacy ilos¢ i wartosé robét budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztéw posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy, oraz Kosztorys $lepy - Opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatéw podstawowych

Kosztorys powykonawczy - Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot
Materiaty budowlane - Ogdt materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potfabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadzor autorski - Forma kontroli, wykonywane] przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robét budowlanych, polegajagca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu
i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzor inwestorski - Forma kontroli, sprawowane]j przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia - Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosé (ilos$¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami

Obmiar Wymierzenia, - Obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Polska Norma - Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okreslajgca szczegétowe warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektéw tymczasowych, okresla
szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Protokdt odbioru robét - Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

Przedmiar - Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajgce - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robdét zabezpieczajgcych moze wnikaé z projektu
organizacji placu budowy. Albo s to tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdét na czas dtuiszy a stan zawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty zanikajgce - Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdéw
robot

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun, ul. POW 36
ziemowitk@wp.pl



STWIORB — Modernizacja kompleksu sportowego Orlik

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy, projekt budowlany, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wykonawczej
i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg

dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

b) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz opracuje
geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w 2 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot. Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca jest wytwércg odpaddw zgodnie z ustawag o odpadach i winien uzyskaé stosowne zezwolenia przez
rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania i/lub okreslone w ST do
wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy mogg by¢ usuniete za zgodg Zamawiajacego i w miejsce zaakceptowane
przez Zamawiajgcego po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych uzgodnien. Wykonawca w cenie usuniecia wyzej
wymienionych materiatow winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty zwigzane z t3
dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa. Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, a w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia
natychmiast po wystgpieniu tego zagrozenia.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowa¢d
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
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powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13.Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport, oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w czesci: ,Zaplecze Zamawiajgcego".

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

1.6.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet
miejscowych wiaczajgc w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.6.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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1.6.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedy one uiyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

1.6.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwadrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

1.7.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera .

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
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i wyznaczaniu robodt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1.Program zapewnienia jakosci (jezeli kontrakt przewiduje)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,

ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a. czes$é ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposOb zapewnienia bhp.,

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b. czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

* spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.10.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowga. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzagdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedy tak powazine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.10.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Badania wykonane na prébkach
pobranych bez wiedzy Inzyniera, nie bedg brane pod uwage. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.10.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier,
dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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1.10.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. atest higieniczny,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oprécz ww. dokumentdéw, projekt badZ ST wymaga dokumentéw dodatkowych,
to kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badad wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badad bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.10.8.Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji kontraktu. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania  sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdédw robdt.
Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.
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3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

~o o0 o

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.11.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wihasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

1.11.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te, lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

1.11.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST, bedzie
utrzymywacd to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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1.11.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

1.11.6.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.7.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

1.11.8.0dbior ostateczny robét

 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwach
ulegajacych zakryciu lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

¢ Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg powykonawczg podstawowq, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

NoubkwnN

1.11.9.0dbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw Ogélnych Umowy)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.11.8. ,Zasady odbioru ostatecznego robét".

1.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe]. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na

teren budowy,

* Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.471)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

3. Ustaw z dnia 11 maja 2017 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1074) z pdiniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi;

4. Ustawa z 14 grudnia 2014 r o odpadach - (Dziennik Ustaw 2014, poz. 695) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwdrcg odpaddédw powstajagcych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow
tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu
z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym
zakresie decyzjami);

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun, ul. POW 36
ziemowitk@wp.pl



STWIORB — Modernizacja kompleksu sportowego Orlik

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie MS z 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik
Ustaw 2007, poz. 826);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekdow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. 2019, poz. 1757);;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 wrzesnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1716).
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 8 pazdziernika 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2052)

Dz. U. 2018 r. poz. 963 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U 2015 r. poz. 1422; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z 17.07.2015 r w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

Dz. U. 2018, poz, 1139 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 11.05.2018 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pdin.
zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2020 poz 215, 471).

Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym

Dz. U 2013 poz.1129 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z pdin. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565.)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu, z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2012 poz. 1031)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pomiarowych.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

2.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.3.

Szczegotowy zakres robdt obejmuje:

e wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng punktdw geodezyjnych powierzchni
projektowanej budowy boiska.

2.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w pkt. 1.13.

2.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania robét podano w pkt. 1.5.,,0gdlne wymagania dotyczgce robot”.

2.6. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:

e palikdw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w gruntowym pasie rozdziatu,

e gwozdzi z folig lub pretdw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowe;.
Do stabilizowania punktéw wysokosciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkdw betonowych.
Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw stalowych.
Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprécz
biatego.

2.7. SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykonac nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujagcym doktadnosci podane w
pkt. 5 - teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki

2.8. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. , Transport”.
2.9. WYKONANIE ROBOT
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.9. oraz instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.10. niniejszej ST.

Zamawiajacy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy ,Materiaty geodezyjne” (zawarte w dokumentacji projektowej)
potrzebne do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3.
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Roboty obejmujg wykonanie:

e odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowej,

e punktéw osi trasy,

¢ punktdw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,

e reperéw roboczych,

e wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,

e zastabilizowania punktéw w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem,

e oznakowania robét i jego utrzymanie,

¢ wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan.

Wykonawca wykona roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan :

1. Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt. 2 i dodatkowo oznaczone palikami
pomocniczymi.

2. Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli) w sposdb
wykluczajacy osiadanie.

3. Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktow poligonizacji
panstwowej i reperow panstwowych.

4. Tolerancja odtworzenia (wyznaczenie) punktéw :
e 0d0-30cm
e dla wysokosci-od 0do +5 mm

5. Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczyé w miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej.

2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robdét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w pkt. 1.10i 2.9.

2.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowania trasy.

2.12. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacja odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokétéw wg zasad okreslonych w pkt. 1.11.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc za jednostke zgodnie z pkt. 1.12. po dokonaniu odbioru robot wg pkt. 1.11.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie
szkicoéw i dziennikdw pomiardw geodezyjnych oraz protokétéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
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3. WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW, PROFILOWANIE | DOGESZCZANIE PODtOZA

3.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw,
nasypow, oraz profilowanie i dogeszczanie gruntu.

3.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

3.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.3. Zakres robdt
wg projektu i przedmiaru robét. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt. Roboty ktérych dotyczy
niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét ziemnych tj.

* Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi,

e Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odwdz na miejsce sktadowania,

e Mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni skarp i dna

wykopow,

* Profilowanie i dogeszczanie dna wykopu

* Mechaniczne zgeszczenie podtoza pod nowe obiekty,

* Wymiana gruntu,

e Zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,

¢ Uporzadkowanie trenu rozbidrki

3.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

* Wykop — dét szeroko- lub waskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacji podziemnych,
oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

* Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggdw, obrzezy itp.

* Wykop waskoprzestrzenny— wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

* Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

* Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

* Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

* Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

* Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

* Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

* Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

¢ Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu budowlanego.

* Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

e Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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* Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

gdzie:

pq — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pgss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prdébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z norma BN-77/8931-12.

* Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = dgo/d1o

gdzie:

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dyo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

e Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja
w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozrdéznia sie nastepujgce grunty
rodzime:

- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne

¢ Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm),
ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowane;j i
majg wytrzymatos$¢ na sciskanie Rc> 0,2 MPa.

¢ Grunt nieskalisty— grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spetniajgcy warunkéw dla gruntu skalistego.

e Grunt nasypowy— grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

¢ Grunt mineralny- grunt rodzimy, w ktérym zawartos¢ czesci organicznych lom jest wieksza niz 2%.

e Grunt organiczny — grunt rodzimy, w ktérym zawartos¢ czesci organicznych lom jest rowna lub mniejsza niz 2%.

* Grunt spoisty— nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci 1,> 1% lub
wykazujacy w stanie wysuszonym statosé ksztattu brytek przy napreeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek
nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty
spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Pozostate okreslenia - podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami

podanymi w pkt. 1.4.

3.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania robdt podano w pkt. 1.5. ,0gdélne wymagania dotyczace robét”.

3.6. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.6.
3.7. SPRZET

3.7.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

3.7.2. Dobér sprzetu.

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje sie uzycie:

* Koparki 0,15 m’ ,

 Koparko-spycharki 0,15 m?,

* Spycharki gasienicowej 55kW,

* Spycharki gasienicowej 74kW,
e Réwniarki samojezdnej 74 kW,
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* Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t
¢ Samochodu dostawczego,
¢ Samochodu samowytadowczego 5 t,

3.8. TRANSPORT
3.8.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. , Transport”.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania robot.

3.8.2. Dobor srodkéw transportu

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzgledniajgc nosnosé drég wewnetrznych, przewiduje sie uzycie:
¢ Samochodu dostawczego,
e Samochodu samowytadowczego 5 t,
e  Ciagnika rolniczego,

3.9. WYKONANIE ROBOT
3.9.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w pkt. 1.9.
3.9.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST nr 1.11., lecz nie rzadziej niz co 20 m.

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz o 10 cm,

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowych w wiecej niz 2 cm,

Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

Nieréwnosci dna wykopu i skarp mierzone tatg 3-metrowga nie mogg przekroczy¢ 3 cm .

3.9.3. Wykonanie wykopéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem urzadzen
podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzagdzen Wykonawca oznaczy w terenie
za pomocg znakdéw, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢
uwzglednione w stawce jednostkowej robdt. Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W odlegtosci co najmniej 2 m. z kazidej strony
urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego,
nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejacych przewoddéw jest poza granicami robdt w ptaszczyznie pionowej.
Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robot w ptaszczyznie
poziomej. Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej)..

Przed przystgpieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem zasypdéw nalezy zgodnie z normg PN-B-12095:1997
przygotowac podtoze gruntowe tj:

e oczyscic teren usuwajgc darnine, warstwe humusu i grunty stabonosne

e zagesci¢ powierzchniowg warstwe podtoza

¢ nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchnie podtoza na gtebokos¢ okoto 5cm

Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
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Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podfoza, do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz

e dla gruntéw spoistych ISW>0.95

e dla gruntéw niespoistych IDW>0.65
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdét ziemnych i musi by¢ ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw waéd z wykopu.

3.9.4. Wykonanie nasypu — wymiana gruntu

Nasypy — wymiane gruntu - nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu odpowiedniego
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego. Przewiduje sie wykonanie wymiany gruntu pod warstwy konstrukcyjne
podbudowy. Materiat uzyty do wymiany musi uzyskat akceptacje Inzyniera. Akceptacji dokonuje Inzynier na biezgco w
czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.
Nasyp o grubosci ok. 0,25 m., nalezy wykona¢ z gruntdw, dla ktérych wskaznik roéznoziarnistosci gruntéw U > 3.
Zawartos¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekraczaé 5 %..

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego powierzchnia po zakonczeniu robdt ziemnych
powinna by¢ réwna i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé + 2 cm .Szerokos¢ nasypow nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

W celu zapewnienia stateczno$ci i rownomiernego osiadania nasypu nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad :

¢ Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

e Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntéw i sprzetu uzywanego
do zageszczenia, jednak nie wiecej niz 20 cm. Przystgpienie do uktadania nastepnej warstwy rozpoczaé dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

e Grunty o rézinych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu.

Niedopuszczalne jest :

¢  Wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu.

e  Whbudowanie w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub przemieszanych ze $niegiem lub lodem albo
zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgodg Inzyniera moga by¢ wbudowane zamarzniete grunty spoiste, jednak
ilo$¢ zamarznietego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze przekracza¢ 1/3 uktadanego jednoczesnie gruntu nie
zamarznietego. Wbudowanie gruntu zanieczyszczonego organicznie (pow. 2% czesci organicznych ).

¢  Whbudowanie materiatébw peczniejacych, dla ktérych pecznienie po 4 dobach przekracza 4%

¢ Whbudowanie gruntéw spoistych o wskazniku plastycznosci powyzej 45%

¢ Whbudowanie gruntdw niezageszczalnych, dla ktérych maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
jest mniejsza od 1,5 Mg/m”.

¢  Whbudowanie gruzéw, rozpadowych zuzli wielkopiecowych i innych zuzli metalurgicznych

¢ Whbudowanie gruntow przewilgoconych. Wykonanie nasypdéw nalezy przerwa¢d, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn. Jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% wartosci.

e Pozostawienie w okresie deszczowym nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie
zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

¢  Wykonywanie nasypéw w czasie duzych opaddw sSniegu. Wykonywanie nasypdéw nalezy wowczas przerwac,
a przed wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Wymagania umieszczone w poz. 1,2 i 3 podano w niniejszej ST warunkowo. Wykonawca powinien dofozy¢ wszelkich
staran, aby nie prowadzi¢ robdt ziemnych w okresie zimowym

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen i wymagan okreslonych w ST;
przywotanych normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to wszystkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdérnie z materiatdéw o odpowiednich wifasciwosciach.
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Przed przystgpieniem do budowy kolejnych warstw nalezy warstwe odpowiednio wyprofilowaé i dogesci¢ do Is > 0,97
Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

3.9.5. Profilowanie i dogeszczanie podtoza

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiednio dla danego rodzaju materiatu, oraz wystepujacych warunkéw. Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu
powinna by¢ zgodna z ustaleniami pkt. 3.9.4. niniejszej ST. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego, powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza o 2% od wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2 % jej wartosci, grunt
nalezy osuszyc¢. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do :

e Zageszczanie gruntu o réwnej grubosci, nie wiekszej niz 25 cm.

e Warstwe nasypanego materiatu zageszcza¢ na catej szerokosci,
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczanie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia. Nie powinien on by¢é mniejszy niz_0,97w goérnej warstwie o grubosci 20 - 25 cm i 0,5 m
gtebokosci. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowa¢
nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

3.10. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w ST pkt. 1.10.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i robdt
przygotowawczych wg nastepujacych zasad :
Sprawdzenie robdt przygotowawczych - czy przesunieto przewody podziemne kolidujgce z prowadzonymi robotami
oraz czy w sposob trwaty oznakowano przewody odziemne krzyzujace sie z wykopami, czy teren pod korpus budowli
zostat oczyszczony z pni drzew, pozostatosci po robotach rozbiérkowych itp. Czy zdjeto i zabezpieczono ziemie
urodzajng, czy zapewniono odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych, czy wykonano i oznakowano drogi
objazdowe czy istnieje mozliwos¢ dojazdu stuzb specjalnych (np. straz pozarna). W czasie wykonywania robot nalezy
sprawdzac z czestotliwoscig, gwarantujgcg nalezyte wykonanie robdt, czy odwodnienie i usytuowanie wykopdéw
odpowiada wymaganiom, okreslonym w pkt. 3.9.3. Po wykonaniu robdt nalezy zbada¢, czy pod wzgledem ksztattu
i wykonczenia oraz doktadnosci wykonania, czy wykopy nie przekraczajg tolerancji okreslonych w pkt. 3.9.2., oraz
zbadad stopien zageszczenia.
Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi niniejszej
specyfikacji. Przydatnos¢ materiatu do wbudowania w nasypy potwierdza Inzynier na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce badan. W razie watpliwosci Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan
sprawdzajgcych. Badania te powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrddta.
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypdéw polegajg na sprawdzeniu:

¢ odwaodnienia nasypu (spadkow - 6% - robocza)

e grubosci warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek warstwy.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykonaé sie zgodnie z normg BN-77/8931-02. Zageszczenie nalezy
sprawdzac¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’.
Prawidtowo$¢ zageszczenia powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera.

3.11. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST nr 1.11. Wykopy, jak i nasypy
uznaje sie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymogami niniejszej ST, jezeli wszystkie wyniki badan,
przeprowadzone wg ustalen ST bedg pozytywne.

W przypadku, gdy choé jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzic¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié je do ponownego odbioru
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3.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 3.11 nalezy przyjmowacd
zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Cena wykonanych wykopdéw obejmuje :

e prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do poses;ji,

¢ dowiezienie sprzetu,

e wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tras urzgdzen podziemnych,

¢ wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza teren budowy badz przemieszczenie w nasyp,

e przeprowadzenie wymaganych badan,

¢ wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robat,

¢ profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

e zageszczenie powierzchni wykopu,

¢ wbudowanie gruntu, formowanie nasypu i zageszczenie zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,

wyrownanie powierzchni nasypu, nadanie profilu i poziomu.
e odwiezienie sprzetu, uporzadkowanie terenu robét.
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4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY

4.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

4.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.3., zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajgcych i odcinajacych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej, oraz
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie::

¢ wykonanie warstwy odsgczajgcej

¢ wykonanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego wraz

Z zageszczeniem,

¢ wykonanie ptyty betonowej
Zakres rob6t wg projektu i przedmiaru robdt. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt. Roboty
ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét ziemnych tj.

4.4. MATERIALY
4.4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

4.4.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych s3a:

* piaski,

* Zwir i mieszanka,
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw .
Kruszywo powinno by¢ jednorodne o frakcjach okreslonych w dokumentacji projektowej bez zanieczyszczenn obcych
i bez domieszek gliny.
Nie dopuszcza sie wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego.
Beton do konstrukcji ptyt przejsciowych musi byé co najmniej klasy B30 (C25/30) i spetnia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwos¢ - do 5%, mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150), wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8 MPa (W8), wskaznik
wodno-cementowy - w/c - ma byé mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inzyniera
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg CEM | 32,5.
Receptura mieszanki betonowej wymaga akceptacji Inzyniera.

4.4.3. Wymagania dla materiatéw

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny posiada¢ wskaznik réznoziarnistosci gruntéw
U > 3. Zawartos¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekraczaé 5 %..
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych
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4.4.4. Sktadowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5. SPRZET
4.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

4.5.2. Dobor sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

* roOwniarek,

» uktadarek do rozktadania mieszanki,

* walcow stalowych wibracyjnych

* walcow statycznych,

* ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.
Dla mieszanki betonowej:
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek twardo-plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

4.6. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Dla mieszanki betonowej:

Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. "gruszki"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze + 15°C,

70 min. - przy temperaturze + 20°C,

30 min. - przy temperaturze + 302C.

4.7. WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”. Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi , lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy
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4.7.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje
wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia warstwy wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

4.7.3. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

4.8. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w ST.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm .Nieréwnosci podtuzne
warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg - nie mogg przekracza¢ 20 mm . Spadki poprzeczne
warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+ 0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
1+ 2 cm .0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Grubos¢ warstwy
powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg 1 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw
technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu
tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy nie powinien by¢é mniejszy od 1,0.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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4.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 daty wyniki pozytywne.

4.10. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogédlne zasady ptfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Cena wykonania 1m’ warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

*  prace pomiarowe,

e zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

e wyrdownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie poszczegblnych warstw mieszanki,

e utrzymanie wykonanej warstwy,

e Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody
i sprzetu wykonawczego,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

e utrzymanie warstwy.

¢ wykonanie ptyty z betonu C20/25 W8, wraz z wtasciwg pielegnacja.
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5. OBRZEZA BETONOWE

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych.

5.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy jako obramowania

5.3. MATERIALY
5.3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

5.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, sg to:
* Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z tawg betonowg z betonu C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowe;j.

5.4. SPRZET
5.4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

5.4.2. Dobdr sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
5.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
5.6. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ bedzie podsypka z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji projektowej. Gérna
krawedz obrzeza musi licowac z nawierzchnig poliuretanowg

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 2 mm..

5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza sie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéow
nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

5.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

5.9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1.11.. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej ST.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
* wykonane koryto,
¢ wykonana podsypka
¢ wykonana tawa.

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12. Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy przyjmowa¢é
zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Ptatnos¢ za 1 metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestéw producenta materiatéw oraz oceny jakosci
wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e pozyskanie i dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wykonanie tawy betonowej,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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6. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE..

6.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej w ramach projektu: projektu ,,Remont i budowa
elementdéw Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkdét Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie.

6.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

6.3. MATERIALY

6.3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.
6.3.2. Rodzaje materiatéw

Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, s3 to:
Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wbudowania ma mieé nastepujgce cechy

charakterystyczne:
1. odmiane: - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. barwe:

- kostka kolorowa — szara — barwiona w catej objetosci
3. wzor (ksztatt) kostki: - prostokat,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta:
a) dtugosé: od 200 mm
b) szerokos¢: 100 mm
c) grubosé: 60 mm
Przy wykonaniu krawedzi nawierzchni nalezy stosowac kostki brzegowe i potdwkowe. Pozgdane jest, aby
wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy
o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

Materiaty na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
* mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 1z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242:2004
e cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]
¢ wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
Materiaty do wypetniania spoin w nawierzchni
e piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
e piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym.

6.4. SPRZET
6.4.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.
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6.4.2. Dobor sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowal specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

6.5. TRANSPORT
Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
6.6. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno
by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 2 mm.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej
zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie
reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réinych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na
duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktdérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg fuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka. tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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6.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza sie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie ksztattu i wymiardow
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Maksymalna dopuszczalna odchytka
to 5 mm/4m.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

6.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) utozonej kostki.
6.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 1.11.. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
niniejszej ST.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ wykonane koryto,
¢ Wykonana podbudowa
¢ wykonana podsypka

6.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Ptatnoé¢ za 1 m’ utozonej nawierzchni na podstawie obmiaru i atestéw producenta materiatdw oraz oceny jakosci
wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ pozyskanie i dostarczenie materiatow,
¢ wykonanie koryta,
¢ wykonanie podbudowy,
¢ rozscielenie i ubicie podsypki,
¢ utozenie nawierzchni z kostki,
¢ dogeszczenie i wyréwnanie, wraz z zamuleniem nawierzchni,
¢ wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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7. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

7.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

7.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdot przy instalacji nawierzchni sportowej
poliuretanowej dwuwarstwowej 8+8 mm na boisku wielofunkcyjnym.

7.3. MATERIALY

7.3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

7.3.2. Rodzaje materiatéw
Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, sg to:
Nawierzchnie sportowa, poliuretanowa typu 8+8, w kolorze czerwonym — ceglastym. Jest to zestaw materiatéw na
bazie zywic poliuretanowych, stuzagcy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych.
Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp.
Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowe] s3: wysoka elastycznos¢, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki
wspotczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowosé.
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury i promieniowanie UV. Sktada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potgczonej
lepiszczem poliuretanowym o gr. 8 mm, oraz 8 mm kolorowej warstwy uzytkowe] sktadajgcej sie z mieszaniny
granulatu EPDM, potaczonej lepiszczem poliuretanowym.
Przed ukfadaniem maty SBR, konieczne jest zagruntowanie podbudowy betonowej. Gruntowanie nalezy
przeprowadzi¢ przeznaczonym do tego celu impregnatem (systemowym) bezposrednio przed uktadaniem maty.

7.4. SPRZET

Nawierzchnie uktada sie za pomocg specjalistycznych urzadzen :
Rozktadanie maty z granulatu SBR — rozktadarka typu Planomatic
Wykonanie warstwy EPDM — rozkfadarka typu Planomatic

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywa¢ sie w specjalnych mieszalnikach.
Konieczna waga do odwazania wtasciwych proporcji materiatéw.

7.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony srodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni fadunkowe] i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie fadunku. Zachowaé wytyczne producenta
nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamokniecia, bgdz zawilgocenia ktoregokolwiek ze sktadnikow.

7.6. WYKONANIE ROBOT

7.6.1. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z ST
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7.6.2. Wykonanie nawierzchni

Warunki uktadania nawierzchni poliuretanowych:

* Temp. pow. 10 °C

¢ Wilgotnos¢ wzgledna 40 — 70%

¢ Podtoze powinno mieé temperature minimum 3°c powyzej punktu rosy.
Wszystkie sktadniki nalezy precyzyjnie nawazy¢ wg proporcji podanej przez producenta nawierzchni.. Niedopuszczalne
jest dozowanie sktadnikéw ,,na oko”.
Warstwy: maty SBR, uktadane na budowie In situ za pomocg specjalnej rozktadarki - Planomatic. W specjalnym
mieszalniku nalezy doktadnie wymieszaé granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz lepiszcze poliuretanowe. Granulat
musi by¢ doktadnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po wymieszaniu sktadnikow wysypuje sie je pod
rozktadarke nawierzchni. Kolejne paski muszg ze sobg licowac. taczenia poszczegdlnych przejazdéw powinny by¢ jak
najmniej widoczne.. Cata warstwa powinna mie¢ jednorodng strukture, kolor i grubos¢ 10-11 mm. Niedopuszczalne sg
miejsca w ktérych pomiedzy granulkami gumy pojawiajg sie puste przestrzenie.
Linie malowac tylko farbg poliuretanowg, wtasciwg dla danej nawierzchni.

Dopuszczalne sg wszystkie nawierzchnie poliuretanowe posiadajgce aktualny certyfikat produktu (Product Certificate)
zgodnie z zakresem wartosci podstawowych parametréw (grubosé, odksztatcenie pionowe, amortyzacja,
wytrzymato$é na rozcigganie, wydtuzenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostatych parametréw, okreslonych przez
norme PN-EN 14 877:2014.

7.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5 %. Rzedne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg £ 1 cm. Grubosé warstwy
powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg. Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przebarwionych, nieréwnych.

Dla zapewnienia odpowiednie] jakosci nawierzchni zwrdcic¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzetu do instalacji
nawierzchni. Aby unikng¢ charakterystycznego ,,zagbkowania” nawierzchni, element rozktadajgcy nie moze miec luzow.

Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca nawierzchni na etapie
sktadania oferty:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan - Aktualne
badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877

*  Atest Higieniczny PZH

e Badania okreslajace bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciezkie)

e Badania: Wskaznik EOX oraz zawartos¢ DOC

e  Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje
z potwierdzeniem udzielenia okresu gwarancji.

¢ Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

7.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
7.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.
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7.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Pfatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy przyjmowa¢d
zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

. 2 . o . .
Cena wykonania 1 m” nawierzchni obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

e zakup i dostarczenie materiatéw,

e roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z instrukcjg producenta,

e pielegnacja utozonej nawierzchni,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
e przekazanie instrukcji uzytkowania.
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8. SPRZET SPORTOWY

8.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z dostawg i montazem wyposazenia sportowego i pitko chwytow.

8.2. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét przy dostawie i montazu wyposazenia
sportowego, oraz pitko chwytow.

8.3. MATERIALY

8.3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

8.3.2. Rodzaje materiatow

Boisko do pitki nozne;j :

Na boisku do pitki noznej przewidziano takze do wymiany bramki, montowane w istniejgcych tulejach:

Wymiary bramki: 5x2m, gteboko$¢ 80/150cm (gdra/dét).

Profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm.

Bramka z patgkami aluminiowymi sktadanymi.

Rama gtéwna bramki spawana w narozach, taczona ze stupkami za pomoca specjalnego elementu
stalowego z mozliwoscig demontazu.

W zestawie odkosy stalowe galwanizowane tgczgce poprzeczke gérng z patgkiem.

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego.

Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 749-2006.

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Boisko do pitki recznej :

Boisko do pitki recznej (niepetnowymiarowe), o wym. 15,1x28,1 m, wyposazone w:

Bramki o wymiarach 3,0x2,0m, gtebokosci 50/50cm (gbra/dét), profil aluminiowy 80x80mm, montowane
w tulejach, mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego, pataki
podtrzymujgce siatke montowane na state, kolor : biato-czerwony. Wymagana zgodnos¢ z przepisami do gry
w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006, oraz certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu.
Bramki umieszczone bedga pod konstrukcjg kosza. Bramki dodatkowo nalezy wyposazy¢ w ostony wykonane
z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV o grubosé 5 cm, wysokosci 200 cm, szerokosci 30-40cm,
montowanymi za pomocg paskow z rzepami ( 7 szt.) wokoét stupka bramki.

Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubosé splotu 4 mm;

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Linie boiska w kolorze biatym, malowane natryskowo farbg poliuretanowg, dedykowang dla danego systemu
nawierzchni sportowe;.
Boisko do koszykdwki :

Boisko do koszykdwki, o wymiarach 28,1x15,1 m, wyposazone w:

2 stojaki o wysiegu 225cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3-4 mm, cynkowany ogniowo,
przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z normg PN-EN 1270:2006, posiadajgce certyfikat
bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Tablice o wymiary: 105x180 cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych.

Obrecze do kosza wzmocnione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do
mocowania siatki taricuchowej.

Siatka z 12 zaczepami, wykonana z taricucha, petne ogniwa, cynkowana

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Linie boiska w kolorze niebieskim, malowane natryskowo farbg poliuretanowa, dedykowang dla danego
systemu nawierzchni sportowej.
Boisko do pitki siatkowej
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Boisko do siatkéwki, o wymiarach 18,0x9,0 m wyposazone w:

e stupki wysokosci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm, mocowane w tulejach.
Komplet sktada sie z dwodch stupkéw, jeden z napinaczem sSrubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki, wyposazone w bezstopniowg regulacje zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m, co
umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona. Wymagana zgodnos¢ z
przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczenstwa wydany przez
Instytut Sportu.

e Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubosc splotu 3 mm, antenki w komplecie.

¢ Tuleje sprzetu sportowego, mocowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta, z deklami pokrytymi
nawierzchnig identyczng jak boisko..

Linie boisk koloru zielonego, malowane natryskowo farbg poliuretanowg, dedykowang dla danego systemu

nawierzchni sportowe;j.

Kort do tenisa ziemnego wyposazony w:

Boisko do tenisa ziemnego, o wymiarach 23,77x10,97 m wyposazone w:

e Stupki aluminiowe 120x100mm, wysoko$¢ stupkéow - 3m, mocowane w tulejach przedtuzanych. Stupki
muszg posiadaé bezstopniowg regulacja zawieszenia siatki. Wymagana zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz
normg PN-EN 1271:2006 p.4, oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

¢ Siatka o wymiarze 12,80 x 1,05m, oczko 45mmx45mm, polietylen, grubos¢ splotu 4mm.

UWAGA: Nalezy dostarczy¢ 2 kpl. siatek. Pierwszy zamocowany na stupkach, drugi zapasowy przekazaé
uzytkownikowi.

e Podpdrka siatki tenisowej do gry singlowej, wykonana z rurki aluminiowej o dfugosci 107 cm, zakoriczona
potokragtym uchem pod siatke.
e Obcigznik tasmy wykonany z otowiu - waga ok. 10kg;
Linie kortu w kolorze z6ttym, malowane natryskowo farbg poliuretanowa, dedykowang dla danego systemu
nawierzchni sportowe

8.4. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.7.
8.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony srodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie fadunku. Zachowaé wytyczne producenta
sprzetu sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzetu w trakcie transportu.

8.6. WYKONANIE ROBOT
Montazu nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi producenta.
8.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzetu przedstawic¢ instrukcje montazu opracowang przez producenta
sprzetu. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu sposobu montazu z instrukcja.
Wymagania dotyczgce dokumentéw i o$wiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca przedstawiono w czesci 7.3.2.

8.9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet sprzetu sportowego, wraz z pitko chwytami okreslony w dokumentacji
projektowe;j.

8.10. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.
CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
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8.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$é na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy przyjmowa¢d
zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ fundamentowanie tulei,

e zakup i dostarczenie materiatéw,

¢ montaz kompletnego osprzetu sportowego,
e przekazanie instrukcji uzytkowania
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9. TRAWA SYNTETYCZNA

9.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i utozenia
nawierzchni typu ,trawa syntetyczna".

9.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

9.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni sportowej
typu ,sztuczna trawa".

9.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi
w ST-01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4. Trawa syntetyczna - Widkna polipropylenowe wetkane w osnowe
poliuretanowg lub lateksowa.

9.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

9.6. MATERIALY
9.6.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w: -Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami). -
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); -Ustawie z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano
w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 2.

9.6.2. Trawa syntetyczna

Sztuczna trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf
(manual 2015). Wymagany jest produkt ekologiczny, ktéry w 100% podlega petnemu recyklingowi materiatowemu,
czyli trawa i spod wykonane ze zwigzkow PP/PE.
Charakterystyka nawierzchni — wymagania minimalne:

e Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

* Dtex peczka — min. 12.000,

e Grubosé¢ wtékna — min. 300 um,

* llo$¢ peczkéw — min. 10.000/m2,

* Masa runa —min. 1 600 g/mz,

* Sita wyrywania peczka - min. 70 N

* Przepuszczalno$é wody w trawie: minimum 2000 mm/h

* Rodzaj wtdkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézine rodzaje przekrojéw

poprzecznych wtékien.
 Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy
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* Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,

 Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,

¢ Linie wklejane w nawierzchnie,

* autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowang nawierzchnie,

* karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

* aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,

e badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzajgce
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogow FIFA Quality
Concept for Football Turf (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa,
granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

* badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw poza minimalnymi
wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

* raport z badan niezaleznego Instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyclingu),

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentdw nawierzchni
wymaga sie sktadania wraz z ofertg dokumentdw wyzej opisanych, (podstawg prawng zgdania powyziszych
dokumentow jest Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze
zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

Charakterystyka podtoza. Podtoze, na ktorym bedzie uktadana wyktadzina ma by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. Podbudowy nosne z kruszywa
nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng. Odchytki mierzone na tacie 2m nie powinny przekraczaé¢ +2mm.
Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

9.6.3. Granulat gumowy
- EPDM (z produkcji pierwotnej, bgdz z recyklingu),
9.6.4. Tasma klejaca
Stosujemy tasme klejgca do faczenia arkuszy trawy syntetycznej.
9.6.5. Wyposazenie boiska
Dwie bramki do pitki noznej zgodnie z projektem. Pkt. 7 SST
9.7. SPRZET
9.7.1.0godlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

98. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 " Wymagania ogdélne" punkt 4.

9.9.WYKONANIE ROBOT
9.9.1. Ogdlne warunki wykonania

Robét Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne" pkt5.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun, ul. POW 36
ziemowitk@wp.pl



STWIORB — Modernizacja kompleksu sportowego Orlik

9.9.2. Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez roztozeniu
jej na przygotowanej podbudowie, docieciu do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek
nawierzchni odbywa sie poprzez pokrycie specjalnie roztozonej tasmy klejem, ktéry spaja sgsiadujgce krawedzie
nawierzchni. Linie wyznaczajgce pole gry nie s3 malowane lecz stanowig integralng czes¢ nawierzchni - linie boisk sg
wklejane z trawy o kolorze biatym. Po potaczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje sie nawierzchni
odpowiednig twardos¢ i wytrzymatos¢ wecierajgc pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilo$¢ piasku kwarcowego lub
piasku i granulatu gumowego (w zaleznosci od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).

9.10. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
9.11. 0BMIAR ROBOT
9.11.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
9.11.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy syntetyczne;j.

9.12. 0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot.
Odbidr nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9.13. PODSTAWA PLATNOSCI
9.13.1. Ogoblne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w SST - 01 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.
9.13.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu ,trawa syntetyczna" bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

-wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z technologii robot

z kosztami zakupu;

-wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

-koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

-podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

-przygotowanie stanowiska roboczego;

-oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;
Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe,
wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie
i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

9.14.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
zdn. 10.04.1972r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
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10. OGRODZENIE
10.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce modernizacji ogrodzenia.
10.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ogrodzen zwigzanych z budowa boisk sportowych Roboty wchodzgce w sktad SST-06:

10.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST-01 ,, Wymagania ogdélne" punkt 1.41.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich
i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o réznych wielkosciach
oczek.

Stalowa linka usztywniajgca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line stalowa.

Wysokos¢é ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

10.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy ,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-01 ,, Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

10.6. MATERIALY
10.6.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023r., poz. 682; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023r., poz. 215, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w SST-01 ,,Wymagania ogdlne" punkt 2.

10.6.2. Wymagania szczegétowe

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o skosnym sposobie splotu o wielkosci oczek 50/50. Wysoko$¢ siatki 4 m.
Stalowa linka usztywniajgca bez oplotu, gr. 4 mm.

10.7. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-01 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
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10.8. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywacé sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia zastosowanego
srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

10.9. WYKONANIE ROBOT
10.9.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST-01 "Wymagania ogdlne" punkt5.
10.9.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

10.9.3. Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robodt
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wtasciwych robét
ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- demontaz siatki przeznaczonej do wymiany;

- demontaz linek naciggowych, wraz z elementami mocujgcymi (naciggi, Sruby z oczkiem, itp.);

- montaz nowej siatki;

- wplecenie nowych linek naciggowych, wraz z elementami mocujacymi;

- naprawa i regulacja bram i furtek.

10.9.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Do stupkow koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku
zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi
lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomocg pretéw ptaskich lub
zaokraglonych lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposdb podobny do
napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz
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siatki metalowej nalezy tagczy¢ z linkg usztywniajaca zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢
napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

10.9.5. Wykonanie spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011. Wytrzymatos¢ zmeczeniowa
spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci
spoiny do 6 mm i 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajagcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢
wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mieé¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wady
wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.
Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych - wg PN-M-69775

10.9.6.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowang elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac¢ pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy,
a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozjg. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie
w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C;
nie nalezy malowaé pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowaé¢ metodg natryskowg
w temperaturze ponizej + 15°C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline, ew. starg, tuszczaca
sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosé farby do podtoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu
szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatdw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, fugowanie lub
przy zastosowaniu innych srodkdéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpachléowek
ogdlnego stosowania, a nastepnie -wygtadzic i zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci,
z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp. oraz rozcieniczalniki,
zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowac¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha" (zestalonej substancji
btonotwdrczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (pofaczenie lzejszych i ciezszych sktadnikéw farby),
rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowg (pistoletami
elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowg, przy czym
kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzednie;j.

Malowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekdw sygnalizujgcych
korozje stupka. Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg
zawartoscia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartosc¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wodd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikow,
w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
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10.10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.10.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
10.10.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.
Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci
(atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

10.10.3.Badania w czasie wykonywania robot
10.10.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie witasciwosci dostarczonych
wyrobdéw i materiatdw w zakresie wymagan.

10.10.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

g) poprawnosé wykonania naprawy bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie
obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515;

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtdrnym spawaniem;

10.10.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien zostanag
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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10.11. 0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne" punkt 7.
Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb. Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest
mb wykonanego ogrodzenia zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

10.12. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST-01 "Wymagania ogdlne" punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

10.12. PODSTAWA PLATNOSCI
10.12.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-01 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia.
Cena jednostkowa obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robét; -wyznaczenie zarysu wykopu;
-przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10.12.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych;
- wykonanie prac w sposdb zapewniajacy stabilnos¢;
- uporzadkowanie terenu;
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;
10.13. PRZEPISY ZWIAZANE

10.13.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne

PN-M80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80201 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia Liny stalowe z drutu okragtego.
Wymagania i badania

PN-M 82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.

BN-73/0658-01  Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-89/1076-02  Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary Ochrona przez korozjg. Powtoki
metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania

BN-83/5032-02  Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02  Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe
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10.13.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 200Ir., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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11. MONTAZ KONTENEROW
11.1 WSTEP
11.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace montazu zaplecza
kontenerowego.

Zaplecze gospodarcze sktadac sie bedzie z kompletnych modutéw (kontenerdw) i zawiera pomieszczenia gospodarcze,
ktorych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci projektowej - budowy zaplecza gospodarczego sktadajgcego sie
z kompletnych modutéw kontenerowych zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowigcych
docelowo jeden budynek; Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego
producenta. Zalecane jest aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng firme, najlepiej przez jego
producenta. Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacji projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi
przez producenta. Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano
jako przyktadowe, umozliwiajace wykonanie kontenera modutowego.

11.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.
11.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
kontenerow, ktére w efekcie finalnym maja stanowic zaplecze dla boisk sportowych.

11.1.4 Okreslenia podstawowe
11.1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej
Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami i wytycznymi.

1.4.2 Obiekt kontenerowy, sktadajacy sie z modutéw o normowych wymiarach, ktéry docelowo ma petni¢ funkcje
zaplecza gospodarczego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

11.1.5.1 Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11.1.5.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogolne".
11.2. MATERIALY
11.2.1 WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODUtOW KONTENEROWYCH

Budynek ma sktadaé sie z ztozonych samonosnych czesci, tj.: modutéw (konteneréw) i zawiera pomieszczenia
gospodarcze, ktérych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci projektowe;j.

Sciany zewnetrzne:

Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych LUB drewnianych z wypetnieniem konstrukcji ptytami
z wetny mineralnej o grubosci min 100 mm, lub ptytami warstwowymi. Poszycie zewnetrzne stanowi boazeria
drewniana, badz blacha stalowa ocynkowana, powlekana o grubosci min 0.7 mm, poszycie wewnetrzne ptyta wiérowa
laminowana w kolorze ustalonym przez Inwestora.

Podtoga:

Konstrukcja podtogi sktada sie z elementéw drewnianych (5/15 cm), badz stalowych zimnogietych, z wypetnieniem
ptytami z wetny mineralnej o grubosci min. 120 mm, dolng warstwe ochronng stanowi blacha o gr. min 0.5 mm
ocynkowana, konstrukcja ostonieta od gory ptytg OSB3 o gr 22 mm, z wykonczeniem wyktadzina PCV w kolorze
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i wzorze ustalonym przez Inwestora, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i antyposlizgowos¢ — zaleznie od
pomieszczenia od R9-R11, wyktadzina przy scianach wykonczona listwg przypodtogowg lub poprzez systemowe
wywiniecie, wyktadzina o grubosci min 2 mm.

Dach:

Konstrukcja wykonana z drewna, badz profili zimnogietych, z poszyciem zewnetrznym z blachy ocynkowanej
powlekanej o gr. min 0.70 mm, badz ptyty OSB i 2 warstw papy termozgrzewalnej. Konstrukcja wypetniona ptytami
z wetny mineralnej o grubosci min. 120 mm. Poszycie dolne wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gtadkiej
w kolorze biatym. Dach ptaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocg rynny i rury
spustowej z wyprowadzeniem wody opadowej na teren.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie, powlekanie
badz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i nawierzchniowymi). Elementy drewniane
zaimpregnowane. Kolorystyka elewacji zostanie okreslona przez Inwestora, bezposrednio przed realizacjg zamodwienia
kontenerdéw.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=1.30 W/mZK). Wszystkie okna rozwiernouchylne
montowane na wysokosci 85+90 cm powyzej podtogi. Okna zaopatrzone w rolety antywtamaniowe obstugiwane od
wewngtrz  pomieszczenia. Drzwi  wejsSciowe do  poszczegdlnych  pomieszczenn  stalowe, izolowane,
przeciwwywazeniowe, o zwiekszonej odpornosci na wiamanie, zaopatrzone kompletnie. Prég zewnetrzny
zabezpieczony. W wersji z naswietlem sufitowym naswietle z poliweglanu litego, (Ukmax=1.30 W/mzK).

Wentylacja:

Wszystkie pomieszczenia zaopatrzyé w kratki wentylacji wywiewnej mechanicznej, nawiew $Swiezego powietrza
zapewnié poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad podfogg pomieszczenia i wyposazone w grzatki.
Kratki zaopatrzy¢ w zaluzje, lub nawiewniki higrosterowane zamontowane w oscieznicy okna.

Instalacja elektryczna "podtynkowa":

Oswietlenie rastrowe: lampy 2x36W. Ogrzewanie: elektryczne grzejniki nascienne 1,5-2,0 kW. Wyposazenie dotyczy,
kazdego modutu odrebnie, w przypadku kontenera srodkowego, ktéry podzielony zostanie na dwa pomieszczenia,
kazde z pomieszczen nalezy odrebnie wyposazyé. W zakres zamoéwienia wchodzi rowniez wykonanie dostawa i montaz
konteneréow, w celu scalenia ich w budynek sktadajacy sie z trzech do pieciu konteneréw

11.2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN [SO 12944. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 1SO 12944-4. Powierzchnie stalowa nalezy przygotowaé do
malowania za pomocg obrébki strumieniowo-Sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku
z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane.
W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usungé¢ wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzi¢ odttuszczanie
i odpylanie. Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy
zmy¢ wodg i osuszyé, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawi¢. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na
budowie po zakornczeniu montazu i spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7.
Nalezy przy tym spetnia¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte z kartach katalogowych wyrobow
malarskich w szczegdlnosci dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy, warunkéw w trakcie
aplikacji, schniecia i utwardzania powtok. Sposéb i warunki przechowywania materiatéw malarskich winny spetniac
wymagania producentéw. Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia,
powierzchni malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Wilgotnos$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.
Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢é wyzsza o min. 3°C. od temperatury punktu rosy.
Powierzchnie niedostepne po montazu winny by¢é pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny
mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen, smug, plam, sladéw pedzla, zaciekdéw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia.
Powtoka powinna pokrywac podtoze catkowicie i bez przeswitéw.

11.3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej
i zamdwienia u producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy dostarczony modut powinien by¢
zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamdwiony.
Odbidér konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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11.4. MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta kontenerdéw.
Do zdejmowania konteneréow ze Srodkdéw transportu i ustawiania na gotowe] konstrukcji stuzacej do oparcia
kontenerow nalezy stosowaé zuraw o wysokosci zapewniajgcej kat pomiedzy kazdg ling a linig horyzontalng nie
mniejszy niz 60°. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji i przedstawione do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

11.5. TRANSPORT

Moduty konteneréw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozenia
obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

11.6. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Nalezy
zabezpieczy¢ teren wokot wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawnosé przygotowanych fundamentéw, odbezpieczyé
mocowania kontenera na pojezdzie, zdg¢ kontener z pojazdu, posadowi¢ precyzyjnie na przygotowanych podktadach,
fundamentach. Nastepnie nalezy podtaczy¢ instalacje wewnetrzne z przytagczami. Potgczenia wykonywac zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan podwalin,
fundamentoéw, sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperdw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu, poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi. Potgczenia na sruby - diugos¢
sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku,
ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr giebiej jak na dwa zwoje, nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub
przez podktadke dokfadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢
przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

11.7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ kontenera w stosunku do zamdwienia dokonanego na podstawie dokumentacji
technicznej, kompletno$¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z
wymaganym standardem, normami oraz zamodwieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisaé¢ do
dziennika budowy.

11.8. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowanego kontenera z dokumentacja i warunkami
technicznymi.
11.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogélne. Cena jednostkowa obejmuje :
- dostawe i montaz kompletnego zaplecza boiska sportowego opartego na bazie trzech modutéw (konteneréw) na
przygotowanej konstrukcji nosnej do oparcia kontenerdéw.

11.10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb cigglty do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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