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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w zakresie remontu 6 
kondygnacji budynku Sądu Rejonowego przy ul. Trójpole 21 w Poznaniu. 
Pozostałe szczegóły wykonawcze, które nie zostały ujęte w opracowaniu należy ustalać na etapie ofertowania 
każdego zakresu wykonawstwa,  a także w trakcie prowadzenia prac, w porozumieniu z Inwestorem a w razie 
konieczności również projektantem. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, 
nie są obowiązujące. Zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu 
wykonania instalacji i systemów oraz wyposażenia budynku. 
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań równoważnych, nieobniżających tego standardu. 
Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji po stronie inwestora ani zmieniać 
założeń projektu. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w 
dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym 
koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji oraz przedmiaru uwzględniając technologię wykonania 
poszczególnych instalacji i zgłoszenia wszelkich niezgodności przed rozpoczęciem prac. 
 

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji 
 

 Zlecenie Inwestora na jej opracowanie  
 Uzgodnienia z Inwestorem 
 Warunki przyłączenia 
 Podkłady architektoniczne/budowlane/geodezyjne obiektu 
 Opracowanie branżowe 
 

1.3. Normy związane 
 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane  – wraz z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - wraz z późniejszymi zmianami 
 PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
 N-SEP-004 
 Normy branżowe aktualne na dzień wydania dokumentacji 
 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzętu i urządzeń aktualnie produkowanych, 

wydane przez producentów 
 
 
 

1.4. Wskaźniki techniczno - ekonomiczne 
 

Istniejąca instalacja w zakresie zasilania powierzchni podlegających przebudowie jest przystosowana do 
przewidywanego projektowanego obciążenia. Przyjęto włączenie projektowanych obwodów zgodnie z pozostawioną 
rezerwą w projekcie powykonawczym. WLZ do rozdzielnic bez zmian. Bilans mocy dla całego obiektu nie jest 
przedmiotem opracowania. 
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1.5. Zakres opracowania.  
 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:  

 instalację oświetlenia wewnętrznego podstawowego 
 Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
 Instalację gniazd 230V ogólnego przeznaczenia 
 instalację ochrony od porażeń 
 instalację ochrony przed przepięciami 

1.6. Istniejące instalacje  
 
Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu demontaży ze względu na istniejące okablowanie, 
którego przebiegi nie są znane. Prace prowadzić w stanie beznapięciowym – nie dopuszcza się prowadzenia prac 
pod napięciem. Sposób prowadzenia prac przy obcych urządzeniach ustalić z właścicielem infrastruktury. Zabrania 
się usuwania okablowania bez zweryfikowania jego aktualnego przeznaczenia i przebiegu (należy ustalić, gdzie 
znajdują się obydwa końce). Instalacje w pomieszczeniach nie objętych opracowaniem pozostawić bez zmian. 
 

1.7. Przewidywany zakres prac 
 
Istniejące instalacje wewnętrzne obsługujące przestrzenie objęte opracowaniem w zakresie powierzchni biurowych 
są przeznaczone do dalszego użytkowania, tj. podczas remontu gniazda i inne elementy instalacji elektrycznej należy 
odpowiednio zabezpieczyć. Część instalacji – komunikacje wspólne – demontaże sufitów podwieszanych – wymianie 
podlega oświetlenie – okablowanie wymaga zmiany układu połączeń z dostosowaniem do nowych opraw.  
Oprawy istniejące zamontowane w pomieszczeniach biurowych: 

 będące w dobrym stanie i nie kolidujące, należy pozostawić w stanie nienaruszonym, 
 znajdujące się w przestrzeniach remontowanych i w zakresie zmian aranżacji, zdemontować  zabezpieczyć 

i przekazać inwestorowi do zmagazynowania, zastąpić nowymi wg projektu 
 uszkodzone i nie działające – wymienić na nowe wg projektu w danym pomieszczeniu 

Gniazda 230V zasilające – ogólne w pomieszczeniach biurowych: 
 będące w dobrym stanie i nie kolidujące, należy pozostawić w stanie nienaruszonym, 
 znajdujące się w przestrzeniach remontowanych i w zakresie zmian aranżacji, zdemontować  i zutylizować, 

montując w zamian nowe wg projektu i wytycznych inwestora – obwody bez zmian 
 uszkodzone i / lub nie działające – wymienić na nowe zgodne z projektem i / lub usunąć usterki 
 w przypadku kolizji z projektowaną zabudową lub mebli należy przesunąć w uzgodnieniu z inwestorem 
 dopuszcza się montaż nowych, dodatkowych obwodów z gniazdami – uzgodnić na obiekcie 

Oprawa awaryjne i kierunkowe - mogą wystąpić miejsca gdzie konieczne jest doświetlenie nowymi oprawami. 
Analogicznie jak dla opraw oświetlenia podstawowego, przewiduje się kompleksową wymianę opraw w 
komunikacjach oraz ~15% opraw w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu prac należy wykonać komplet pomiarów odbiorczych dla wszystkich instalacji zgodnie z pkt. 5 
niniejszego opisu. 
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2. Zasilanie 

2.1. Zasilanie podstawowe obiektu 
 
Do zasilania remontowanych i adaptowanych powierzchni należy wykorzystać istniejące rozdzielnice i kable WLZ.  
 

2.2. Rozdzielnice 
 
Na etapie projektu nie przewiduje się modernizacji rozdzielnic. Należy wykorzystać istniejące, sprawne obwody oraz 
okablowanie. W razie konieczności zasilenia dodatkowego urządzenia, do zasilenia wykorzystać najbliższą 
rozdzielnice, a w przypadku rezerwowych pól zabezpieczeń dobrać odpowiednie zabezpieczenie – wg DTR 
urządzenia. Po wykonaniu instalacji wykonać odpowiednie pomiary potwierdzające prawidłowy dobór przewodu oraz 
zabezpieczenia. 
W przypadku ujawnienia uszkodzonych elementów należy je wymienić 1:1.  

3. Instalacje wewnętrzne 

Szczegóły dotyczące domiarowania elementów instalacji, rozmieszczenia, wysokości, kolorystyki, typów opraw itp. 
tam, gdzie nie określono, należy ustalić na etapie wykonawstwa – przedstawić do akceptacji Inwestorowi. 
Przedstawiony dobór opraw i rozmieszczenie uwzględnia wymagania norm PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.  
W pomieszczeniach wilgotnych zaleca się stosowanie przewodów okrągłych w celu zachowania IP poszczególnych 
urządzeń. Do montażu osprzętu należy stosować głębokie puszki. Projektowany remont pomieszczeń nie zmienia 
warunków ochrony przeciwpożarowej dla całego budynku. Należy stosować okablowanie wg CPR w klasie  ECA. 

3.1. Instalacja gniazd 
 
Istniejącą instalację gniazd w pomieszczeniach biurowych należy odpowiednio zabezpieczyć w trakcie remontu. 
Projekt nie przewiduje wymiany istniejącej instalacji. Należy sprawdzić, czy zainstalowane gniazda są kompletne i w 
pełni sprawne, w innym przypadku należy je wymienić na nowe i usunąć usterki. W przypadku konieczności zmiany 
lokalizacji gniazda, przewód należy przedłużyć, a po skończonych pracach remontowych przeprowadzić 
odpowiednie pomiary sprawdzające. 

3.2. Instalacja oświetlenia podstawowego wnętrz 
 
Instalację wykonać na podstawie rysunków i ustaleń z Inwestorem, przewodami YDY (750V). 
Instalację wykonać na podstawie załączonego projektu oświetlenia pomieszczeń – w każdym pomieszczeniu gdzie 
montowane muszą być nowe oprawy. Tam gdzie to konieczne istniejące oprawy zdemontować, a nadające się do 
ponownego zamontowania odpowiednio zabezpieczyć i przekazać inwestorowi. Oprawy nie nadające się do 
ponownego zainstalowania zutylizować i wymienić na nowe, zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu wszystkich prac 
remontowych należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Załączone rysunki obejmują całość powierzchni. Dla 
przestrzeni biurowych przewiduje się konieczność wymiany ~15% opraw oświetleniowych. W komunikacjach 
przewiduje się wymianę wszystkich ( 100% )opraw oświetleniowych – zgodnie z projektem.  
Oprawy dobrano w taki sposób, aby sprostały wymaganiom warunków poszczególnych pomieszczeń. 
W pomieszczeniach wilgotnych i narażonych na zanieczyszczenia stosować osprzęt instalacyjny IP44 oraz IP65. 
Wskazane na rysunku oprawy przykładowe zostały użyte to obliczeń zgodnie z normą PN-EN 12464-1 i powinny 
stanowić punkt odniesienia przy wyborze ostatecznych rozwiązań. 
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Wymagane natężenia oświetlenia wnętrz: 
 

Przeznaczenie Em Emin/Em Ra 
Komunikacja 100lx 0,4 >80 
Łazienki i toalety 200lx 0,4 >80 
Pomieszczenia techniczne/magazynki 200lx 0,4 >80 
Sale 300/500lx 0,4 >80 
Pomieszczenia biurowe 500lx 0,6 >80 
Pokój socjalny 200lx  >80 

 
Wszystkie obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ΔI=30mA. Sterowanie oświetleniem 
za pomocą łączników ściennych, czujników ruchu. W salach stosować odpowiednią ilość włączników umożliwiającą 
dostosowanie natężenia. Na rysunkach przedstawiono propozycję – szczegóły ustalić z Inwestorem na etapie 
wykonawstwa. 

3.3. Instalacja oświetlenia awaryjnego 
 
Instalację wykonać na podstawie rysunków, przewodami YDY (750V). Wskazane na rysunku oprawy przykładowe 
zostały użyte do obliczeń zgodnie z normą PN-EN 1838 i powinny stanowić punkt odniesienia przy wyborze 
ostatecznych rozwiązań. Projektowane oprawy AW zasilić z tych samych obwodów co sąsiednie oprawy 
podstawowe. Jest to niezbędne w celu zapewnienia jednolitego poziomu ochrony. Oprawy awaryjne oświetlenia 
ewakuacyjnego jako autonomiczne wyposażone we własne akumulatory z inwerterami winny być wpięte w system 
monitoringu opraw awaryjnych. Na drodze ewakuacyjnej natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 1lx w osi drogi. Przy 
urządzeniach ochrony ppoż. poza drogą ewakuacyjną ppoż. 5lx. Minimalny czas podtrzymania działania oświetlenia 
awaryjnego – 1h. Na końcu każdej drogi ewakuacyjnej (na zewnątrz). Ostateczne dobory i rozmieszczenie 
opraw/źródeł muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1838. 

3.4. Instalacja zasilania urządzeń wentylacji i technologii 
 
Na etapie projektu nie przewiduje się zmian w instalacji wentylacji i technologii. W razie konieczności ewentualne 
zmiany wykonać na podstawie rysunków i opracowań branżowych. Zdefiniowane lokalizacje urządzeń technologii 
przyjąć wg rysunków branżowych. Dobór przewodów potwierdzić na podstawie DTR dostarczonych urządzeń, ich 
lokalizacji oraz wymaganych parametrów zasilania. Ostateczne trasy okablowania zasilającego i lokalizacje 
poszczególnych urządzeń uzgodnić z wykonawcą IS bezpośrednio na budowie. 

3.5. Prowadzenie instalacji wewnątrz 
 
Główne ciągi przewodów zlokalizować w komunikacji. Nad sufitami dopuszcza się prowadzenie tras kablowych w 
postaci koryt metalowych montowanych do stropu lub ścian zależnie od warunków lokalnych – wg koncepcji 
wykonawcy. Należy w miarę możliwości wykorzystać istniejące trasy kablowe – przed rozpoczęciem prac 
zweryfikować przebiegi i wymiary. Instalacje w budynku poza korytami, wykonać jako natynkowe w rurkach w 
przestrzeniach nad sufitami; pod sufitami jako podtynkowe – przykryć min. 5mm tynku;  w pomieszczeniach, poza 
korytami kablowymi, w zależności od lokalizacji przyłączanego urządzenia przewody prowadzić wtynkowo, w 
posadzkach, a tam gdzie to konieczne w ściankach g-k - w rurkach ochronnych (nierozprzestrzeniających płomienia) 
w celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem. Na zewnątrz nie dopuszcza się prowadzenia okablowania bez 
dodatkowej ochrony mechanicznej. Stosować rurki nierozprzestrzeniające płomienia, odporne na działanie UV. 
Przewody elektryczne prowadzić równolegle do ścian i stropu. Przewody należy łączyć w puszkach łączeniowych 
montowanych pod osprzętem. Wszystkie puszki podtynkowe głębokie. Należy unikać podłączania więcej niż dwóch 
przewodów pod zaciski osprzętu. 
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Okablowanie instalacji niskoprądowych układać równolegle do instalacji elektrycznych zasilających. Podejścia do 
urządzeń wykonywać razem z przewodami zasilającymi zachowując min 3-5cm odstępu w bruździe. Wszędzie 
zachowywać normatywne odstępy. 
Przejścia przez wszystkie przegrody pożarowe zamknąć wydzieleniem ppoż. po ułożeniu wszystkich przewodów. 
Lokalizacje przejść pożarowych ustalić w porozumieniu z branżą budowalną w trakcie wykonawstwa. Wszelkie 
uszczelnienia i zamknięcia pożarowe muszą posiadać atesty – Hilti/ISKRA. Po zakończeniu prac należy sporządzić 
rysunek z oznaczeniem nowych/odtworzonych przejść pożarowych instalacji. Ostateczną koordynację z branżą 
sanitarną przeprowadzić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z kierownictwem robót branżowych.  Szczegółowe 
trasy przewodów oraz pozostałe szczegóły wg koncepcji wykonawcy. 
Nie dopuszcza się montażu osprzętu podtynkowego i opraw wpuszczanych, w ściankach i sufitach g-k będących 
przegrodami oddzielenia pożarowego oraz obudowami szachtów. W szczególnych przypadkach rozwiązania należy 
konsultować z projektantem. 

3.6. Pozostałe instalacje 
 
Zasilanie urządzeń nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy wykonać z dedykowanych obwodów zgodnie z DTR 
producenta – szczegóły ustalić na etapie wykonawstwa.  

4. Instalacja uziemień i ekwipotencjalizacji 

Obiekt posiada instalację uziemiającą – bez zmian. Wykonać pomiary kontrolne. 
Do szyn wyrównawczych należy podłączyć wszystkie dostępne części metalowe, instalacje sanitarne (jeżeli 
nie zostały wykonane z PVC), urządzenia wentylacji, technologii, sufity podwieszane, trasy kablowe, szafy RACK. 
Dla rur stalowych zastosować obejmki/zaciski taśmowe. Jako przewody ochronne i połączenia wyrównawcze 
dodatkowe (miejscowe) mogą być wykorzystane części przewodzące obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) 
pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciągłości połączeń i właściwego przekroju. Najmniejszy dopuszczalny 
przekrój przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm2. 

4.1. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Instalacja odbiorcza w układzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. 
Dla wszystkich urządzeń odbiorczych stosować system prądu przemiennego (3)5-przewodowy (L1, L2, L3, N i PE). 
Ochrona podstawowa przez podwójną izolację 750V a kable 1000V. Jako środek ochrony przy uszkodzeniu 
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania dla wszystkich obwodów. Dodatkowo w obwodach tego 
wymagających zastosować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 
0,03A. 

4.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 
Istniejąca – bez zmian. 

5. Uwagi końcowe 

Projektant dopuszcza rozwiązania równoważne. Poprzez pojęcie równoważny rozumie się, że dany element posiada 
główne parametry takie same lub lepsze od rozwiązań technicznych zaproponowanych przez projektanta. Wszystkie 
przejścia przez przegrody pożarowe zabezpieczyć uszczelnieniami ppoż. o wytrzymałości zgodnej z wytrzymałością 
danej przegrody. Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z zachowaniem przepisów BHP. 
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Niniejszy projekt należy rozpatrywać jako całość. Zarówno część rysunkowa i część opisowa stanowią wzajemne 
uzupełnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w części opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane 
na rysunkach a nie zawarte w części opisowej powinny być rozpatrywane jako całość. 
Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynków sąsiednich oraz bezpośredniego 
otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej 
inwestycji. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacjami branżowymi, 
wykonać obmiar i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownictwem robót branżowych. Stosować wyroby 
i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać opinię o jakości typu wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. Zainstalowane obwody, aparaty i urządzenia należy wyposażyć w trwałe oznaczenia. 
Po zakończeniu robót obowiązkowo dokonać pomiarów sprawdzających (rezystancja izolacji, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wyłączników różnicowoprądowych i tablic elektrycznych, 
natężenie oświetlenia podstawowego i awaryjnego, badania i pomiary instalacji teletechnicznych) a protokoły 
przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą. Dostarczenie protokołów pomiarów jest warunkiem 
koniecznym odbioru robót elektrycznych. Na dzień odbioru dostarczyć atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, 
protokoły badań wyrobu dla wszystkich zabudowanych materiałów oraz dokumentacje powykonawcze zawierające 
co najmniej schematy zasadnicze, schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalację uziemiającą, instalację 
odgromową i sieć kablową. Schematy, plany i rysunki powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
dotyczących przygotowania dokumentów stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujętych w 
Polskich Normach. 
Niniejsze opracowanie stanowi własność autora. Wykorzystywanie całości lub części opracowania do innych celów 
niż jego przeznaczenie określone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.  
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6. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami BHP. 
Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – podstawa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. c (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 
z uwzględnieniem poniższych wytycznych: 
 

 Elementy zadania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w trakcie 
wykonywania robót: 
 
­ porażenie prądem elektrycznym 
­ prace wykonywane pod napięciem lub w pobliżu nieosłoniętych urządzeń znajdujących się pod 

napięciem – mogą je wykonywać upoważnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

­ uszkodzenie ciała przy rozwijaniu bębna z kablami 
­ uszkodzenie ciała przy pracach ziemnych za pomocą ciężkiego sprzętu zmechanizowanego 
­ potrącenie przez pojazdy kołowe podczas prac transportowych, 
­ obsługa wszelkich maszyn i urządzeń budowlanych ( w tym podnośników i wysięgników) 
­ praca za i wyładunkowe  
­ niebezpieczeństwo pracy dźwigu związane z zerwaniem się materiału transportowanego lub 

uszkodzeniem dźwigu 
­ upadek z wysokości przy wykonywaniu prac montażowych 
­ upadki przy wykonywaniu wykopów i przy niezabudowanych otworach 

 
 Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 
 
­ szkolenie pracowników z zasad BHP w zakresie prowadzonych robót 
­ szkolenie pracowników w zakresie pracy nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
­ zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego 
­ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 
­ zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
­ przeszkolenie w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym 
­ przed przystąpieniem do prac należy poinformować pracowników o istniejących już instalacjach 

(zagrożenie porażeniem), aby w miejscu ich występowania prace wykonywać ze szczególną 
ostrożnością 

­ pracownicy wykonujący prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem 
pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem 
występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót  

­ układanie kabli i ich podłączenie do istniejącej sieci wykonywać w stanie beznapięciowy 
­ niezbędne pomiary instalacji elektrycznej wykonywać w stanie beznapięciowym 

 
 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające 
bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
­ pracownicy powinni być sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie  
­ okresowe egzaminy z zakresu uprawnień/świadectw kwalifikacyjnych (np. SEP) 
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­ pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać 
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
instrukcjami.  

­ teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed 
dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. 

­ wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego 
polecenia wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej 

­ miejsce pracy odpowiednio przygotować zgodnie z wydanym poleceniem na pracę 
­ prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym 
­ prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną 
­ zaistniały wypadek przy pracy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu poszkodowanemu zapewnić 

pomoc medyczną 
­ używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia 

do stosowania 
­ drabiny/rusztowania/podnośniki/wysięgniki itp. zawsze stawiać na twardym podłożu 
­ zabrania się krótkich przejazdów na podnośniku/wysięgniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy 

znajdują się na pomoście 
­ zabrania się prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podnośniku/wysięgniku itp. w trakcie 

silnego wiatru, ulewnego deszczu lub śnieżycy 
­ dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne do 

potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej 
­ pracowników na budowie wyposażyć w apteczkę pierwszej pomocy 
­ w przypadku braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o głębokości większej niż 0.4m 

prowadzić ręcznie 
­ w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać 

roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac 

­ w przypadku zaistnienia pożaru, natrafienia się na niewypał, zagrożenie zgłosić odpowiednim 
służbom ratowniczym  

­ wygrodzić strefy niebezpieczne, a teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego 
­ wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć 

przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych 
­ robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności 
­ bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia droga wewnętrzna w pobliżu której będą wykonywane 

prace.  
­ prowadzenie kabla oraz jego podpięcie wykonywać w stanie beznapięciowym 
­ pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym 

świadectwem kwalifikacji E i D uprawniającym do wykonywania pomiarów 
­ przestrzegać ściśle zaleceń instrukcji fabrycznych urządzeń i narzędzi 
­ niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów  

i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3m - dla linii o napięciu znamionowym <1kV; 
 5m - dla linii o napięciu znamionowym >1kV, lecz <15kV; 
 10m - dla linii o napięciu znamionowym >15kV, lecz <30kV; 
 15m - dla linii o napięciu znamionowym >30kV, lecz <110kV; 
 30m - dla linii o napięciu znamionowym >110kV. 

 
Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczeństwa winien 
zostać uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczęciem robót kierownik robót jest zobowiązany przeszkolić 
wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz specyfiki 
wykonywanych prac. 
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7. Zestawienie rysunków  

 Plan instalacji – piwnice      E01 
 Plan instalacji – parter      E02 
 Plan instalacji – 1 piętro      E03 
 Plan instalacji – 2 piętro      E04 
 Plan instalacji – 3 piętro      E05 
 Plan instalacji – 4 piętro      E06 
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