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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania :Remont 

pomieszczeń biurowych i przestrzeni komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w 

Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 

 
 

1.1. Zakres stosowania ST.  
 Specyfikacja techniczna ( ST ) – cz. ogólna,  stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych i prostych robót i konstrukcji drugorzędnych ( o niewielkim znaczeniu 



  

 

 

), dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi ( SST ).  

1.3. Określenia podstawowe.  
 Ilekroć w ST jest mowa o :  

1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury.  

1.3.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach, 

1.3.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

1.3.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji,  

1.3.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki, 

1.3.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.3.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.3.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego, 

1.3.9. dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiązką obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu, 

1.3.10. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi,  

1.3.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

1.3.12. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, 
stanowiącym integralną całość użytkową,  

1.3.13. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ),  



 

1.3.14. obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

1.3.15. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.3.16. materiałach – należy przez rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.3.17. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.3.18. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

1.3.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej, 

1.3.20. część obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.3.21. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.3.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.3.23. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

1.3.24. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( CENELEC ) jako 
”standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji,  

1.3.25. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

1.3.26. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót, 

1.3.27. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 



  

 

 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów odniesienia, przekaże dziennik budowy ( jeśli jest 
wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe  dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy – wymagany odpowiednimi przepisami – w 
wykorzystywanych pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszących 
oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 



 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji kontraktowych robót albo wywołanym w innych działaniach przez personel Wykonawcy.  
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i innych obiektów 
zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzących w zakres projektowanego 
demontażu lub rozbiórki. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych elementów Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie straty 
spowodowane przez jego działania, które doprowadzą do uszkodzenia ww. elementów i za straty 
dalsze, będące konsekwencją tych uszkodzeń.  
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruzu, materiałów rozbiórkowych, materiałów wykonawczych i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy realizowanej przez siebie 
lub innego Wykonawcę w obrębie terenu budowy ( i w jego otoczeniu )  a wykonawca niniejszego 
kontraktu będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. Materiały.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że podstawowe materiały spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe, określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych ( SST ). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  



  

 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiał będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport.   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie lub innych parametrów technicznych mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :  
- prowadzenie robót zgodnie z umową ( kontraktem ), oraz  
- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  
- zgodność z dokumentami przetargową, wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru,  



 

5.1.1.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.1.2. Decyzję Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca 

6. Kontrola jakości robót.   

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST.  

6.2. Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy  i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek pokryje 
Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską Normą,  
- aprobatą techniczną – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 



  

 

 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1, i które spełniają wymogi 
SST,  

3)    znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 
98/99) 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy.  
[ 1 ] Dziennik budowy.  
 Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym dokumentem 
urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.    
[ 2 ] Książka obmiarów.  
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne. 

 
[ 3 ] Dokumenty potwierdzające jakość materiałów.  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w uzgodnionej z 
Inspektorem formie.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[ 4 ] Pozostałe dokumenty budowy.  
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty : 

a)    pozwolenie na budowę ( jeśli jest wymagane ) 
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c)    umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót,  
e)    protokoły z narad i ustaleń,  
f)    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[ 5 ] Przechowywanie dokumentów budowy.  
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót.   

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości  robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy wg ustaleń zawartych w umowie.  

 
 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  



 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
technicznym w całym okresie trwania robót.  

8. Odbiór robót.   

8.1.  Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom :  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3.  Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy).  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do Zamawiającego. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST ( z 
uwzględnieniem tolerancji ) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 



  

 

 

dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty : 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót,  

2)  specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne ),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4) protokoły odbiorów częściowych,  
5) ew. dziennik budowy i książki obmiarów  - jeśli były wymagane ( oryginały ),  
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa ( zgodnie z SST i PZJ ),  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.  

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ”Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 

9. Podstawa płatności.   

9.1.  Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.  
 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
 

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zadania: 

Remont pomieszczeń biurowych i przestrzeni komunikacyjnych w budynku Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a. 

2. Lokalizacja:  

1) budynek Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1a, 33-300 Nowy Sącz 

3. Ogólny zakres zamówienia 



 

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych i przestrzeni 
komunikacyjnych w  budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 
polegający na malowaniu powierzchni ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeń 
biurowych i pomieszczeń socjalnych, czterech sal rozpraw oraz ciągów komunikacyjnych 
na parterze, I, II i III piętrze oraz dwóch klatek schodowych w budynku sądowym, 
wymianę posadzek w pomieszczeniach biurowych, cyklinowanie i malowanie podestów w 
4 salach rozpraw, remont łazienki i pokoju gościnnego, naprawęfugownia posadzek z 
płytek gresowych w ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych, wymianę dwóch 
klap oddymiających, naprawę pokrycia dachowego – likwidacja przecieków w dwóch 
miejscach. 
 

4. Szczegółowy opis zamówienia 

1) Prace rozbiórkowe: 

− demontaż żaluzji w pomieszczeniach i ich utylizacja, 

− demontaż ślusarki aluminiowej – (okienko z korytarza do pomieszczenia 015A),  

− demontaż wykładzin dywanowych w pomieszczeniach przeznaczonych do 

wymiany posadzek, 

− demontaż wyposażenia i armatury, demontaż sufitu podwieszonego i oświetlenia, 

skucie płytek ściennych i podłogowych, rozebranie wylewek i warstw 

wyrównawczych, częściowe rozebranie instalacji wod-kan. w pomieszczeniu 

łazienki pokoju gościnnego(3-02-2 na III piętrze), 

− demontaż fragmentu instalacji centralnego ogrzewania w pokoju 3-02-4, 

− demontaż drzwi pomiędzy pom. 3-01-1 a 3-01-4, 

− demontaż czujki p.poż. w pomieszczeniu łazienki z ponownym jej montażem 

po zakończeniu prac, 

− demontaż dwóch wieszaków ściennych w pokojach gościnnych: 3-01-1, 3-02-1; 

− demontaż odbojowych listew ściennych w pokojach biurowych; 
 

2) Prace przygotowawcze i towarzyszące: 

− przenoszenie, wynoszenie mebli na poziom podwórza przed remontem oraz 
wnoszenie i ustawianie nowych mebli po  remoncie z poziomu podwórza, 

− przenoszenie akt, 

− przenoszenie sprzętu biurowego i informatycznego – komputery, monitory, 
drukarki, kserokopiarki, aparaty telefoniczne, 

− zabezpieczenie wszystkich opraw oświetleniowych (w razie konieczności 
demontaż opraw),  

− czyszczenie opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego – gniazda, włączniki, 

− zabezpieczenie podłóg, urządzeń, okien i drzwi folią ochronną 

− malowanie szybu windowego, mycie elementów konstrukcyjnych ślusarki oraz 
przeszklenia od środka szybu windowego, 

− likwidacja korytek kablowych w trzech salach rozpraw nad oknami, likwidacja 
korytek nad płytkami ścian prezydialnych i wkucie przewodów w ścianę w czterech 
salach rozpraw, 

− demontaż kinkietów i ich włączników w czterech salach rozpraw, trzech salach 
narad oraz w pomieszczeniach 1-17 i 2-19, likwidacja 4 szt. kinkietów w pokojach 
gościnnych, zaślepienie otworów po ich włącznikach wraz z  zabezpieczeniem 
przewodów lamp i włączników, ukrycie przewodów pod powierzchnią tynku, 



  

 

 

− likwidacja korytek kablowych w holu głównym oraz w korytarzach budynku (wkucie 
przewodów) oraz w pomieszczeniu 2-05, 2-22, 1-19,  

− wymiana i poprawa mocowania dekli puszek instalacji elektrycznej i zlicowanie ich 
z płaszczyzną ścian, 

− w pokoju 1-19 zamontować istniejący przycisknapadowy, 

− likwidacja zabudowy z płyt g-k w sali narad nr 1-03, 

− likwidacja lady w holu głównym oraz demontaż wieszaków szatniowych, 
czyszczenie podłogi po ladzie, 

− skucie płytek gresowych holu K03 oraz w pom. 0-10-1, 0-21, 1-23, 2-25, 3-02-2 – 
o łącznej powierzchni około 137 m2, 

− codzienne sprzątanie w trakcie robót i na koniec dnia pracy 
 

3) Roboty budowlane, montażowe i instalacyjne 

− wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy pom. K3.1 i 3-01-4 oraz wstawienie drzwi 
odzyskanych z demontażu, 

− regulacja drzwi do czterech sal rozpraw od strony komunikacji – likwidacja 
nieszczelności akustycznych (poprawa montażu – ponowne osadzenie),  

− uzupełnienie fug na pierwszym spoczniku klatki od poziomu piwnic oraz na 
klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych -tam gdzie jest wymagane, 

− wymiana listew antypoślizgowych na krawędziach stopni głównej klatki schodowej 
i bocznej (1szt) – łącznie 50 szt. listew o długości równej długości krawędzi stopnia 
(ok. 135cm), 

− wykonanie obudowy z płyt g-k przewodów pod sufitem w pomieszczeniach 
porządkowych: 0-10-1, 0-11, 1-07, 2-07, 

− wyrównanie ścian po skuciu płytek i malowanie  - pom. nr 0-10-1 

− zabudowa wnęki pomiędzy kominami w pokoju 2-17 – zabudowa z g-k o 
powierzchni ok. 3m2,  

− zabudowa ścianą systemową o pokryciu z podwójnej płyty g-k – ognioodpornej, 
wypełnionej wełną mineralną, z montażem 1 szt. drzwi gładkich o odporności 
ogniowej EI 60 o wymiarach w świetle ościeżnic 90x200cm otwieranych na 
zewnątrz w miejscu szatni (parter) – powierzchnia ściany 14,0 m2,   

− doprowadzenie w poziomie – pod sufitem wentylacji grawitacyjnej do holu wraz 
z obudową przewodu płytami g-k i zamontowaniem kratki wentylacyjnej ze stali 
nierdzewnej – dł. 2,3mb, 

− wykonanie obudowy obustronnej przeszklenia pom. 0-22 ścianą systemową o 
pokryciu z pojedynczej płyty g-k ognioodpornej, demontaż parapetów okienka 
podawczego,  

− wymiana grzejników konwektorowych – 6 szt. – w pomieszczeniach: 0-10, 1-06, 2-
06, 

− wymiana grzejnika w pokoju 3-02-4 – grzejnik konwektorowy, 

− mycie, czyszczenie i malowanie wszystkich grzejników c.o. - konwektorowych 
farbą do kaloryferów oraz czyszczenie osłon grzejnikowych wykonanych z blachy 
perforowanej, 

− montaż rewizji wodomierza w obudowie z płyt g-k – kolor stalowy, wymiary 
40x40cm,  

− dostosowanie instalacji wod-kan.(doprowadzenie instalacji wody i kanalizacji z 
pom. 3-01-2 i uzupełnienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki oraz w 
pom. socjalnym 3-01-4  - wykonanie dodatkowych elektrycznych gniazd 
wtykowych nad blatem kuchni i pod blatem dla chłodziarki oraz podgrzewacza 
wody, montaż nowego oświetlenia sufitowego oraz kinkietu nad lustrem o klasie 
min. IP44, 



 

− zainstalowanie czterech dodatkowych gniazd wtykowych przy łóżkach pokoi 
gościnnych, 

− wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach piwnic oraz III piętra na 
oprawy ze źródłami światła LED zapewniającego normatywne parametry 
oświetlenia i w pomieszczeniach 0-11, zaplecza kuchni 1-10, 1-07, 2-07 na oprawy 
ze źródłami światła LED - w pomieszczeniach sanitariatu, kotłowni i magazynu 
paliwa zapewnić klasę co najmniej IP44, 

− wymiana posadzki w holu – zastosowanie płyt gresowych o wymiarach 120 x 60 
(lub 60x60) – gat. I  – wybór wzoru przez Zamawiającego – ok 85,0 m2, 

− dostawa i montaż listew ściennychodbojowych z laminatu (gr. do 3mm) o 
powierzchni imitującej stal nierdzewną satynowaną lub podobną w uzgodnieniu z 
Zamawiającym - we wszystkich pomieszczeniach biurowych i gabinetach na 
wszystkich ścianach -  szerokość 40cm, - łączna długość 550 mb; 

− dostawa i montaż dwóch kamer w pomieszczeniach 0-18 i 0-26 wraz z 
okablowaniem i podłączenie ich za pomocą rejestratora do monitora lub 
komputera w sekretariacie OZSS – tj. w pom. nr 0-19. Montaż i konfiguracja 
urządzeń systemu obserwacji z wprowadzeniem ustawień zapewniających 
możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym oraz z brakiem możliwości 
nagrywania lub innego zapisywania obrazu i dźwięku. 

− Dostawa i montaż przewijaka dla dzieci w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych 
(pom. 0-05) usytuowanego na parterze budynku. 

− naprawa okładziny ścian w kotłowni – przyklejenie płytek 2 m2, 

− wymiana włączników oświetlenia w kolorze białym – dobór z udziałem 
Zamawiającego: - pojedyncze – 70szt, podwójne 80 szt.   

− wymiana gniazdek z uziemieniem w kolorze białym – dobór z udziałem 
Zamawiającego: podwójne około 300 szt. 

− wymiana kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach 
 

4) Remont łazienki i dostosowanie pokoju socjalnego: 

Wykonawca opracuje Projekt wykonawczy przebudowy sanitariatu pokoju 
gościnnego  
Realizacja robót remontowych łazienki będzie dobywać się na podstawie, 
zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego.  
Zakres prac: 

− roboty instalacyjne – wod-kan. i elektryczne w pomieszczeniu łazienki, pokoju 3-
02-4 oraz w pokoju socjalnym 3-01-4,  

− dostosowanie instalacji c.o. i montaż dwóch grzejników:  w łazience drabinkowy – 
przesunąć jego umiejscowienie, 

− roboty wykończeniowe – fliziarskie i malarskie – flizy o wymiarach 60x60 
porównywalne z flizami w istniejących sanitariatach ogólnodostępnych w budynku, 

− montaż lustra w łazience -lustro z półką, oświetlenia nad lustrem oraz gniazd 
podwójnych, wtykowych 2 szt.  (włączanie kinkietu nad lustrem wraz z 
oświetleniem ogólnym), 

− biały montaż – urządzenia sanitarne, armatura i inne elementy wyposażenia 
pomieszczenia- porównywalne z urządzeniami w istniejących sanitariatach w 
budynku na niższych kondygnacjach - uzgodnione z Zamawiającym, muszla 
ustępowa rantowe lub typu „rimless” z deską wolnoopadającą, zastosować brodzik 
o wymiarach 90x120 z kabiną szklaną, 

− zastosować stelaż podtynkowy ze spłuczką typu „Geberit” zabudowane, przycisk 
spłuczki dwubiegowy o powierzchni metalicznej, polerowanej, 

− montaż sufitu podwieszonego w łazience w systemie suchej zabudowy g-k, 



  

 

 

− zamontować szafę zabudowaną z zabudową elektrycznego podgrzewacza wody, 
z miejscem na deskę do prasowania i suszarkę oraz półkami na ręczniki i środki 
czystości, 

− wymienić wentylatory mechaniczne w łazienkach: 3-01-2 i 3-02-2, 
 

5) Malowanie pomieszczeń 

− czyszczenie i naprawa powierzchni ścian,  

− szpachlowanie i szlifowanie powierzchni zabudów obudów przewodów instalacji 
klimatyzacyjnej, 

− gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, 

− malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi ceramicznymi o wysokiej klasie 
ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I – po przygotowaniu podłoża wg 
zaleceń producenta, 

− czyszczenie, szlifowanie i malowanie listew odbojowych w trzech salach rozpraw, 

− malowanie białych drzwi płytowych i futryn w pokojach: 0-09-2 oraz pomiędzy 
pokojami 1-05, 1-06; 

− malowanie parapetów okien farbą poliuretanową o powierzchni matowej – kolor 
dobrany przez Zamawiającego, 

− malowanie ścian szybu windowego, mycie ślusarki przeszklenia szybu oraz szyb 
od środka szybu windowego. 
 

Malowanie sufitów i ścian pomieszczeń dokonać farbą ceramiczną - tj. ścian w kolorze 
białym lub jasno-kremowymoraz sufitów na kolor biały farbami o powierzchni matowej 
lub satynowej. 

Malowanie ścian klatek schodowych i korytarzy oraz holu głównego dokonać farbą 
ceramiczną w kolorze białym lub jasno-kremowym, sufity farbą matową w kolorze 
białym.  

Do malowania ścian stosować farby emulsyjne ceramiczne, matowe lub satynowe 
odporne na punktowe szorowanie, o ścieralności w klasie I. 

Przed malowaniem należy przygotować podłoże poprzez usunięcie starych powłok, 
uzupełnienie ubytków, szlifowanie powierzchni, gruntowanie i dwu lub trzykrotne 
nałożenie farby - wg zaleceń producenta. 

Przed przystąpieniem do prac kolor farb i ich odcień uzgodnić z Zamawiającym. 

6) Wymiana posadzek, czyszczenie posadzek: 

Zakres gwarantowany: 

− wymiana wykładziny dywanowej w pomieszczeniach: 0-02, 0-04, 0-12, 0-18, 0-20, 
0-23, 0-24, 0-25, 1-01, 1-03, 1-08, 1-10, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-21, 1-22, 1-23, 2-
01, 2-03, 2-05, 2-19, 2-20, 2-23, 2-24, K.3.1, 3-01-4, wraz z przygotowaniem 
podłoża (wykonanie wylewki samopoziomującej – 2-3mm), wyrównanie poziomu 
posadzek do poziomu równego z poziomem posadzki korytarza - wykonać 
posadzkę z zastosowaniem homogenicznej wykładziny PCV o wysokiej 
odporności na ścieranie i uszkodzenia, wzór i kolor w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Charakterystyka: klasa użytkowa 34-43, klasa trudnozapalności 
Bfl-S1,  

− wymiana posadzki z płytek gresowych  w pokojach: 1-23, 2-25, 1-10-1, na 
wykładziny PCV po usunięciu warstwy posadzkowej i przygotowaniu podłoża 



 

− wymiana wykładziny dywanowej w pomieszczeniach3-01-03, 3-02-1, 3-02-3, 3-02-
4 na panele podłogowe lub winylowe, parametrach zbliżonych (wzór i kolor) jak w 
pokoju 3-01-1, 

Zakres opcjonalny: 
Część I: 
czyszczenie maszynowe i impregnacja istniejących posadzek PCV w 
pomieszczeniach: 0-09, 0-10, 0-13, 0-14, 0-15, 0-16, 0-17, 0-19, 0-26, 1-05, 1-06, 
1-11, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 2-06, 2-08, 2-09, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-
15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-21, 2-22 
Czyszczenie maszynowe  posadzki PVC wykonać wg. Instrukcji producenta i  
wykonawcy  
 

1. Czyszczenie zasadnicze: 

a) Środek doczyszczenia Zasadniczego R280 rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:10 

( do max.1:5 ) zależnie od ilości zabrudzeń 

b) roztwór nanieść na podłogę przy pomocy nieodciśniętego mopa–zanurzyć mop w roztworze, 

nanieść na powierzchnie podłogi i pozostawić na podłodze ok. 10 min. 

c) po ok. 10 min. wyszorować powierzchnię podłogi używając zielony pad zamontowany przy 

pomocy trzymaka padów do jednotarczowej maszyny o 150 obr/min - powierzchnia 

wykładziny musi pozostawać mokra; 

d) czyszczenie ręczne przeprowadzić przy pomocy ręcznego zestawu do czyszczenia z 

zamontowanym zielonym elementem szorującym; 

e) usunąć zabrudzenie przy pomocy odkurzacza do pracy na mokro z ekstrakcją, aby 

prowadzić jednocześnie usuwanie zabrudzeń i płukanie powierzchni–działanie takie pozwoli 

dokładnie usunąć rozpuszczone zabrudzenia oraz zneutralizować powierzchnie podłogi 

f) jeżeli nie dysponujemy odkurzaczem do pracy na mokro ekstrakcją zabrudzenia można 

usuwać mopem, należy jednak mieć na uwadze, aby jednocześnie prowadzić płukanie 

podłogi czystą wodą 

g) pozostawić do wyschnięcia 

h) po wyschnięciu, w zimnej wodzie rozcieńczyć PU Środek do Codziennej Pielęgnacji w 

stosunku 1:10 wlewając produktu do wody; 

i) zanurzyć mop w roztworze, lekko wycisnąć i nanieść preparat na powierzchnię całej podłogi 

powtarzając tę czynność; 

j) pozostawić do wyschnięcia. 

2. Usuwanie plam: 

a) Nanieść niewielką ilość odplamiacza Elatex na plamę; 

b) Po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem 

papierowym; 

c) oplamioną powierzchnię umyć czystą wodą. 

 

Tak przygotowana i zabezpieczona podłoga otrzymuje półroczną(6m-cy)Gwarancję na 
Nawierzchnię. Po upływie tego okresu stan posadzki powinien być poddany ocenie i 
uzgodnieniu dalszego sposobu jej użytkowania i czyszczenia 

Możliwe jest wówczas również podjęcie decyzji zmierzających do uzyskania przez Inwestora 
Wieloletniej Gwarancji na nawierzchnię zgodnie z jej warunkami określonymi w warunkach tej 
gwarancji. 

 



  

 

 

Każda nowo zainstalowana posadzka zabezpieczona właściwym preparatem 
poliuretanowym może od razu uzyskać Wieloletnia Gwarancję na Nawierzchnię. Czynności 
jakie należy wykonać takiej sytuacji opisane są w osobnej instrukcji, a ich wykonanie 
realizuje wyłącznie przeszkolony instalator posadzki. 

 

Przykładowe produkty i urządzenia 

Przydatne produkty: Przydatne urządzenia: 

 

Środek do 
Czyszczenia 
Zasadniczego 
R280 

 

 

 

Mop do mycia 
codziennego 

 

 

PU Środek do 
Codziennej Pielęgnacji 

 

Ręczny 
zestaw do 
czyszczenia 
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OPIS PRODUKTÓW - przykładowy 
 

1. Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280– czyści bardzo duże zabrudzenia(w tym kleje 
montażowe)lecz nie usuwa powłoki zabezpieczającej; doskonale czyści płytki podłogowe. 

- pH=8,5 

- wydajność1l=250do1000m2 

- produktdostępnywopakowaniach0,75li10l 

- sposób mycia: ręcznie lub maszynowo 

2. Pu – Środek do Codziennej Pielęgnacji - do codziennego mycia wykładzin 
poliuretanowych, podłóg poliuretanowych i wykładzin zabezpieczonych poliuretanem. Produkt 
skomponowany na bazie poliuretanu, bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego 
zabrudzenia. Jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy, dodatkowo wzmacniający 
powierzchnię podłogi. 

- PH=9,5 

- wydajność1,00l=1000m2 

- pojemność0,750l,index07150750 

- produkt dostępny w opakowaniach 0,75li10l 

- sposób mycia: ręcznie lub maszynowo 

 
Część II: 
wymiana posadzki w pomieszczeniach: 0-09, 0-10, 0-26, 1-05, 1-06, 1-11, 2-06, 2-
08, 2-09- wraz likwidacją istniejącej posadzki PCV i przygotowaniem podłoża 
(wykonanie wylewki samopoziomującej – 2-3mm), wyrównanie poziomu posadzek 
do poziomu równego z poziomem posadzki korytarza - wykonać posadzkę z 
zastosowaniem homogenicznej wykładziny PCV, o wysokiej odporności na 
ścieranie i uszkodzenia, wzór kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Charakterystyka: klasa użytkowa 34-43, klasa trudnozapalności Bfl-S1,  
 
Część III: 
wymiana posadzki w pomieszczeniach: 0-13, 0-14, 0-15, 0-16, 0-17, 0-19, 1-16, 1-
17, 1-18, 1-19, 1-20, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-21, 2-22 
–  wraz z likwidacją istniejącej posadzki PCV i przygotowaniem podłoża (wykonanie 
wylewki samopoziomującej – 2-3mm), wyrównanie poziomu posadzek do poziomu 
równego z poziomem posadzki korytarza - wykonać posadzkę z zastosowaniem 
homogenicznej wykładziny PCV, o wysokiej odporności na ścieranie i uszkodzenia, 
wzór kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. Charakterystyka: klasa użytkowa 34-43, 
klasa trudnozapalności Bfl-S1,  

 

7) Wymiana dwóch klap oddymiających, wentylatora wyciągowego oraz naprawa pokrycia 

dachu: 

− demontaż istniejących klap oddymiających  

− montaż nowych klap oddymiających o takich samych parametrach, 

− podłączenie nowych klap oddymiających do przeciwpożarowego systemu 
alarmowego, 

− lokalizacja uszkodzeń pokrycia dachowego wykonanego z membrany EPDM, oraz 
wykonanie napraw w miejscach tego wymagających, 
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− demontaż mechanicznego wentylatora wyciągowego na kominie części południowo-
zachodniej budynku – 1 szt. 

− montaż nowego wentylatora na wylocie wentylacji magazynu paliwa na kominie 
o takich samych parametrach; 

 

5. Obowiązki Wykonawcy 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z przedmiarem, 
warunkami zawartymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz wg 
obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Wykonawca obowiązany jest sukcesywnie przedstawiać Inspektorowi Nadzoru karty 
materiałowe wszystkich materiałów, próbki materiałów, informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych przewidzianych do realizacji robót, posiadających 
odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. 
Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 
sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i 
specyfikacji muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. 
Aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty zostaną 
dostarczone Zamawiającemu w formie segregatora najpóźniej w trakcie odbioru 
końcowego robót. 

6. UWAGI: 

1) We wszystkich pomieszczeniach budynku oraz w przestrzeniach komunikacyjnych 

wykonać malowanie powierzchni ścian na kolor wskazany przez Inwestora oraz sufitów 

na kolor biały. 

2) We wszystkich pomieszczeniach w których prowadzone będą prace należy przyjąć 

w zakresie prac wykonawcy wyniesienie mebli i innego sprzętu, demontaż żaluzji, 

mycie opraw oświetleniowych, kontaktów i gniazd elektrycznych oraz innych stałych 

elementów wyposażenia. 

3) Głośne prace budowlane winny być prowadzone w godzinach popołudniowych, 

w soboty i dni wolne od pracy celem uniknięcia przestojów w pracy. 

4) Wszelkie roboty prowadzić w uzgodnieniu ze służbami administracyjnymi Sądu 

Okręgowego w Nowym Sączu, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, w współpracy 

z informatykiem, zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem. 

5) Pracownicy Wykonawcy winni posiadać identyfikatory lub odzież roboczą pozwalającą 

na identyfikację. 

6) Zabrania się przebywania w obiekcie sądu pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

 
 

10. Przepisy związane.   

10.1.  Ustawy.  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.),  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Oprawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 ),  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),  
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, 
poz.1229 ),  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm. 
),  

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. 
zm.),  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 ),  

10.2. Rozporządzenia.  
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 
209, poz. 1779 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780 
),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz.U. Nr 120, poz.1126),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041) .  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, II, III, IV, V ) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003 r). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Prawo  budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

-  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z  2022 Poz. 1710). 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami. 

            -    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa              
                i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ,Dz.U Nr48 poz. 401 
           -    Warunki techniczne wykonania  i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2004 
           -    Warunki techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych  ARKADY 
                1987r. 
           -     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 16 czerwca 
                2003r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowl. 
               - terenów 
            -    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  - Dz.U z 2004r. Nr.92 
                 poz. 881 
            -    Instrukcje i certyfikaty producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST- 1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe 

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych związanych  z realizacją zadania :Remont pomieszczeń biurowych i 

przestrzeni komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. 

Strzeleckiej 1a 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w 
obiekcie: 
- rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych, paneli 
- rozebranie okładziny ściennej z płytek, 
- rozbiórka części ścian i tynków, 
- rozbiórka istniejących drzwi z ościeżnicami 
- rozbiórka urządzeń sanitarnych 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką 
budowlaną, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST- 1 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć 
przed wysypaniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 
Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole 
jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych, paneli podłogowych  m² 
- rozebranie okładziny ściennej z płytek, m² 
- rozbiórka części ścian i tynków, m² , m³ 
- rozbiórka istniejących drzwi z ościeżnicami   szt 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki m³, t 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- Wymagania 
ogólne . 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w 
jednostkach określonych w pkt. 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-2 Roboty posadzkowe- położenie płytek gres. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z gresu związanych z realizacją zadania 

:Remont pomieszczeń biurowych i przestrzeni komunikacyjnych  w  budynku  Sądu 

Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 

 

              1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
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1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- posadzek z płyt gresowych, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
- Płytki ceramiczne, 
- Klej do płytek, 
- Zaprawa spoinująca. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
- Wysokość składowania do 1,8 m. 
- Deski  pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
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oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
- Wysokość składowania do 1,8 m. 
4.3. Transport materiałów 
- Płytki  przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 
powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 
kg/m3. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Posadzki z płytek 
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5 st. C i nie 
więcej niż +25 st. C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały Użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 
płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 
nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą 
opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
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dniach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 
całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 
powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości okładziny 
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
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- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. 
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych  
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, 
jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie posadzki z płyt gresowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
 

 

       ST - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
          CPV 45430000-0 POSADZKI   Z  PANELI WINYLOWYCH 

1.  Wstęp 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu  paneli  winylowych  

1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych – Remont pomieszczeń 

biurowych i przestrzeni komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 

przy ul. Strzeleckiej 1a 

 

1.3. Zastosowanie i wygląd 

Winylowe płytki i panele układane bez klejenia, przeznaczone do: biur, powierzchni handlowych 

oraz innych obiektów komercyjnych. 

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak : 
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5.4.2. wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 

5.4.3. PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 

5.4.4. wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w 

odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i 

utwardzaczami,  

5.4.5. wykładzina heterogeniczna – wykładzina warstwowa, wykonana przez nakładanie 

na siebie kolejnych warstw: wierzchniej z winylu, warstwy z wzorem i kolorem oraz warstw 

stabilizujących. 

5.4.6.  panele i płytki LVT (luxury vinyl tiles), heterogeniczne panele i płytki 

wyprodukowane w technologii prasowania winylu na gorąco, cechujące się bardzo dużą 

wytrzymałością. 

 

2. Materiał  

2.1.1. Rodzaj wykładziny: heterogeniczna PVC 

2.1.2. Warstwa wierzchnia użytkowa: warstwa homogeniczna 0,7 mm 

2.1.3. Warstwa zabezpieczająca: PUR  

2.1.4. Ilość kolorów: 38 

2.1.5. Klasyfikacja zastosowań: 23/34/43 

2.1.6. Waga całkowita: 8000 g/m2 

2.1.7. Grubość całkowita: 5,00 mm 

2.1.8. Rozmiar płyty: 45,7 x 45,7 cm / 60 x 60 cm 

2.1.9. Rozmiar panelu: 17,8 x 121,9 cm / 18,5 x 150, 5 cm 

2.1.10. Trudnopalność: Bfl-s1 

2.1.11. Odporność na światło: 6 

2.1.12. Klasa ścieralności: najwyższa (grupa T) 

2.1.13. Antypoślizgowość: R10, Klasa DS 

2.1.14. Odporność na kółka foteli: odpowiednia 

2.1.15. Stabilność wymiarów: < 0,25 % 

2.1.16. Ogrzewanie podłogowe: odpowiednia,  zalecana max. temp. 27 C 

2.1.17. Izolacja uderzeniowa: 9 dB 

2.1.18. Gwarancja producenta: 10 lat 

2.2. Produkt posiada następujące atesty i certyfikaty 

2.2.1. Emisja VOC: niska 

2.2.2. Odpowiedzialność środowiskowa: A+ BRE certyfikat 

           

3. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się 

co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  
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1.  higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

2.  poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

3.  zestawem ostrych noży do wykładzin, 

4.  wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

5.  oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 

6.  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 

7.  pojemniki do kleju 

 

4. Składowanie i transport 

4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych  

i  suchych. 

4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 

przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich 

robót instalacyjnych  

 

5.2.1 Podłoże 

 Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  

instalującej  wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 

 Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 

− wytrzymałość (klasa B12-B15), 

− grubość minimum 5 cm, 

− prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 

− zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144 

5.2.2 Sprawdzenie  

 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw 

wilgoci. 

 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim 

miernikiem. 

 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  

tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego. 

5.2.3 Przygotowanie 

 a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: 

odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 
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 b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 

 c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 

5.2.4 Masy niwelujące 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed 

wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa. 

5.2.5 Kleje 

1. Jeśli wcześniej przygotowane podłoże jest porowate konieczne jest przed aplikacją 

kleju zagruntowanie podłoża stosując grunt zalecany przez producenta klejów 

dyspersyjnych. 

2. Ilość rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zależeć będzie od 

istniejących warunków w pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotność, 

przepływ powietrza. Warunki te będą miały krytyczne znaczenie w stosunku do 

właściwości klejących klejów. Producenci klejów dyspersyjnych dokładnie opisują 

właściwości klejów i konieczne jest stosowanie się do zaleceń producenta w tej 

kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemożliwe jest rozprowadzenie kleju 

dyspersyjnego jednorazowo w całym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie 

obszarów pracy, w których parametry klejące kleju pozwolą na instalację płytek lub 

paneli.   

3. Zastępczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejów dyspersyjnych, które 

zachowują swoje parametry klejące dłużej niż tradycyjne kleje dyspersyjne. 

Właściwości akrylowych klejów dyspersyjnych mogą okazać się również bardziej 

korzystne w przypadku instalacji wymagającej dopasowywania skomplikowanych 

elementów.  

4. Należy skontaktować się z producentem wykładziny w celu uzyskania listy klejów 

rekomendowanych przez producenta wykładziny do pomieszczeń o konkretnych 

zastosowaniach.  

 

5.2.6. Pomiar 

8) Dokonanie pomiaru całego pomieszczenia łącznie ze znajdującymi w  pomieszczeniu 

wnękami. 

9) Wyznaczenie linii środkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrócenie uwagi czy 

linia A-B styka się pod kątem prostym ze ścianami pomieszczenia). 

10) Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii A-B, poczynając od wyznaczonego 

środka pomieszczenia na linii A-B. Czynność tą wykonujemy aby upewnić się, że przy 

ścianach pomieszczenia nie będziemy musieli instalować bardzo małych elementów. 

Jeśli po wyznaczeniu środka pomieszczenia i dokonaniu próbnej przymiarki konieczne 

byłoby instalowanie małych elementów przy ścianie dopuszczalne jest przesunięcie 

równoległe wzdłuż wyznaczonych linii           A-B w dowolnym kierunku o połowę 
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wielkości płytki lub panelu. Powyżej opisane przesunięcie zagwarantuje możliwość 

uniknięcia instalacji nieproporcjonalnych elementów płytek lub paneli wzdłuż ścian.  

11) Wyznaczenie linii środkowej C-D, która przecina pod kątem prostym linię A-B na dwie 

równe części. Przy użyciu dużego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu 

sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinają się pod kątem prostym. 

12) Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii C-D, poczynając od wyznaczonego 

środka pomieszczenia na linii C-D. Czynność ta pozwoli nam upewnić się, jak w 

punkcie 3, że przy ścianach pomieszczenia nie będziemy instalować małych 

elementów. Jeśli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne będzie 

dopasowanie niewielkich elementów wzdłuż ścian, przesuwamy linię centralną C-D 

równolegle (do wcześniej wyznaczonej)  o długość jednej płytki lub panelu. 

 

5.2.7. Instalacja płytek i paneli 

– Przed przystąpieniem do prac, płyty i panele winylowe  należy sezonować min. 24 godziny 

przed rozpoczęciem montażu, poprzez wyjęcie ich z opakowań i pozostawienie ich luzem w 

warunkach w jakich będzie wykonywany montaż, w temperaturze nie mniejszej niż 15oC. 

– Jeśli instalowane płytki lub panele nie są układane według wcześniej wyznaczonego wzoru 

lub projektu kolorystycznego, musimy brać pod uwagę, że wzory i kolory na płytkach 

występują przypadkowo. Aby uniknąć przy instalacji jednego koloru występowania 

jaśniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem rozpakowanie 

materiału i przemieszanie między sobą płytek lub paneli w taki sposób aby po 

zainstalowaniu nie występowały jaśniejsze lub ciemniejsze miejsca.  

– Po dokonaniu selekcji płytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej właściwości klejących 

przystępujemy do instalacji. Pierwszą płytkę lub panel przyklejamy w miejscu przecięcia się 

linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest dokładne dociśniecie płytki lub panelu do podłoża 

aby całe ewentualnie nagromadzone powietrze wydostało się spod  płytki lub panelu. 

Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy pewność cało powierzchniowego przyklejenia materiału 

do podłoża. 

– Identycznie postępujemy w przypadku kolejnych instalowanych płytek lub paneli. W 

pierwszej kolejności instalując materiał wzdłuż linii centralnych A-B i C-D a następnie 

instalując materiał pomiędzy liniami. Właściwe oraz bardzo dokładne dopasowywanie 

płytek lub paneli zagwarantuje szczelność i właściwy wygląd instalacji.  

– Po zakończeniu części instalacji konieczne jest dociśnięcie płytek lub paneli  podłogowym 

walcem o wadze 68 kg celem dokładnego przylegania materiału do  podłoża.  

 

5.2.8. Docinanie obwodowych płytek i paneli 
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        Zwyczajowo stosowane są trzy metody docinania płytek lub paneli instalowanych na 

        obwodzie pomieszczenia. Wybór właściwej metody zależy od linii wyznaczonej przez 

        ścianę. 

a. metoda przez nałożenie 

− Umieść płytkę lub panel, który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej 

płytce lub panelu, upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej już 

płytce lub panelowi, 

− Umieść kolejną płytkę lub panel na płytce lub panelu, który ma być zainstalowany, 

umieszczona w ten sposób płytka lub panel przylegać musi do ściany całą powierzchnią  

krawędzi,  

− Wyznacz linię wzdłuż przeciwległej do ściany krawędzi nałożonej płytki 

− Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej, 

− Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu. 

b. metoda przy użyciu rysika, metoda ta jest stosowana jeśli ściany nie są proste.  

d) Umieść płytkę lub panel, który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej 

płytce lub panelu, upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej  już 

płytce lub panelowi, 

e) Ustaw długość rysika tak aby odpowiadała wielkości płytki lub panelu koniecznego do 

zainstalowania wzdłuż ściany, 

f) Przesuwając koniec rysika wzdłuż ściany zaznacz linię odcięcia upewniając się, że rysik 

prowadzony jest pod kątem prostym do ściany, 

g) Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej, 

h) Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu. 

c. metoda przy użyciu gilotyny, metoda ta jest używana jeśli ściany są proste. 

6. Upewnij się, że listwa umożliwiająca właściwe umiejscowienie gilotyny nie jest 

zabezpieczona. Przesuń gilotynę dokładnie na krawędź ostatniej zainstalowanej płytki lub 

panelu. Listwa mocująca opadnie samoczynnie wzdłuż krawędzi płytki lub panelu. Cofnij 

gilotynę aby listwa mocująca miała stały kontakt z zainstalowaną płytką lub panelem, 

7. Wsuń płytkę lub panel pod nóż gilotyny tak aby jej krawędź dotykała ściany, upewniając się, 

że kolor i wzór nie będzie odbiegał od wcześniej zainstalowanego elementu, dotnij płytkę 

lub panel opuszczając nóż gilotyny poprzez dociśniecie rączki gilotyny 

8. Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej, 

9. Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu. 

 

Metoda poprzez nałożenie oraz przy użyciu rysika może być stosowana do dopasowywania 

płytek lub paneli, które mają być instalowane np. przy framugach drzwiowych. 
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5.2.9. Po dopasowaniu wszystkich płytek lub paneli, które mają być zainstalowane wzdłuż 

krawędzi ścian, rozprowadź klej na podłożu i po uzyskaniu przez klej właściwych parametrów 

klejących zainstaluj wcześniej docięte elementy. Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych 

elementów przy użyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, należy również pamiętać o 

konieczności powtórnego przewalcowania całej powierzchni pomieszczenia po upływie od jednej 

do czterech godzin. 

 

5.2.10. Zakończenie montażu 

Zamieść i odkurzyć wykładzinę. 

Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu 

używając środków firm: Dr Schulz, Ecolab, Tana, Taski lub innych rekomendowanych (wg 

instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. 

Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może 

uszkodzić klej. 

 

5.2.11. Zabezpieczenie 

Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w pierwszym okresie 

eksploatacji. 

Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 

 

5.2.12. Odpad 

  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 

 

5.2.13. Czyszczenie i konserwacja 

  Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w czystości i 

konserwacja .  

 

6. Kontrola jakości 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy opakowania nie są uszkodzone oraz czy 

dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 

na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit 

pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

− sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

− sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości.  

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącym,.  

− Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac               

z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 

- wykonanie wylewki samopoziomującej, 

- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania płytek 

- sprawdzenie czy kleje do płytek winylowych zostały dobrane zgodnie z rekomendacją 

producenta. 

- prawidłowość wykonania łączeń płyt i paneli winylowych.  

 

− Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. W szczególności sprawdzić 

należy: jakości (wygląd) całych powierzchni z płyt winylowych, prawidłowości wykonania 

łączeń płytek (brak szczelin), naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

6.4. Jednostką obmiarową jest m2 

 

7. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

7.1. Odbiór powinien obejmować: 

6. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

7. prawidłowości ukształtowania powierzchni 
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8. połączenia posadzki z podłożem 

9. wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 

7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

g) …………….. Certyfikat Zgodności CE 

h) Deklaracja Producenta ………………….. 

i) Instrukcja „utrzymanie w czystości i konserwacji  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-4Roboty tynkarskie 
 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru 

robót tynkarskich związanych z realizacją zada Remont pomieszczeń biurowych i przestrzeni 

komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 

 1.2.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym 
związane,  

- tynki gipsowe ścian 
1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 
Roboty realizowane wewnątrz budynku. 
1.3.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  
warunkach umowy. 
1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 
1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z przepisami 
przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
1.3.6. Określenia podstawowe 
-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli 
(głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem 
czynników zewnętrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2.Stosowane materiały 

-środki gruntujące  
-środki do czyszczenia podłoża  
-gotowa zaprawa tynkarska  
-woda  

3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 

-szczotki do czyszczenia podłoża 
-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 
-mieszarki mechaniczne 
-mieszadła 
-pojemniki na zaprawę 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 

4.TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane 
tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również 
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane 
jest przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian 
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murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie 
należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 
5.3.Wymagania stawiane podłożom pod tynki 
-Podłoże z betonów komórkowych 
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 
występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji 
dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia 
ubytków narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. Dopuszczalne 
jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przypadku należy 
miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie odpowiednio 
przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową. 
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek 
zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane 
jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić 
szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. 
W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być 
przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób, 
aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych należy 
stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy tynkować silnie 
zawilgoconych murów z betonu komórkowego. 
-Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe 
Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 
podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i 
oczyszczona z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części metalowe 
przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem 
antykorozyjnym. 
Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności 
masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne 
w przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. 
-Podłoża z istniejącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 
przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 
lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 
zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed 
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie 
wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim 
5.4.1.Wymagania dotyczące wykonywania tynków  
-Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do 
użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 
przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 

kg/m
2
, standard - 1,2 kg/m

2
 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące 

typy gipsów tynkarskich: 
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- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-

6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 
podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków 
gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z 
tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 
uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 
wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 
szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 
wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. 
Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 
nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających 
gips 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy 
zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 
powodować odpadanie tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi, 

- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków 
antyadhezyjnych, 

- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 
międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 
żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. 
mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w 
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko 
alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 
zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 
pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku 
na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy 
musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane 
są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. 
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Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio 
często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 
4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną 
grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania 
należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ 
tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 
plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w 
czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i 
utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 
gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie 
wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne 
cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, 
a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, 
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 
(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 
uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 
może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 
celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 
gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe 
niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do 
podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne 
nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. 
Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie 
przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę 
gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 
uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego 
powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie 
odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym 
prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
6.2.Kontrola podłoży. 
Badania podłoża pod tynki gipsowe 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 
przeprowadzić następujące próby: 
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 
tynkować po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 
antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których 
nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie 
pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją 
w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
6.3.Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 
-Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
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atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie 
krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni 
krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 
mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny 
być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a 
są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 
Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji 
projektowej. 
-Badanie przyczepności tynku do podłoża 
 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod 
tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 
ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk 
głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności 
tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
-Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 
uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m
2
 należy na każde 1000 m

2
 

wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
 -Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 
dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 
wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 
samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 
wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśń itp., 
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 
podłoża. 
-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek 
obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, 
pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie 

do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 
tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków 
doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz 

długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m
2
 powierzchni otynkowanej. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - 
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 
mm. 
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Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się 
za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 
murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i 
łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w 
odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie 
powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości 
całego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych 
(cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 
-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 
wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny 
być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na 
uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w 
zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi 
kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie 
bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku 
szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub 
wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą 
także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. 
7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.2.Zasady obmiaru robót tynkarskich 
-Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. 
-Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego 
prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez największą wysokość. 
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-Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem 
wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i bloków balkonów lub 
stropów loggi, jeżeli ich grubość przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i 
stropów loggi szerokości do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży. 
-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 
-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, 
powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 

m
2
. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m

2
, jeżeli ościeża ich są 

nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m
2
. Z powierzchni tynków nie odlicza się 

powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m
2
 i powierzchni otworów do 3 

m
2
, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m

2
 oblicza 

się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość 
ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle 
muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 
-Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu 

obramowania. 
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 
-Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie 
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. Przy 
większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę tynkowaną jednostronnie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi ostatecznemu 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.1.1.Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają: 
 Podłoża: 

- Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane 
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. 

- Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki 
powinien być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed 
odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do 
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

8.2. Odbiór ostateczny robót 
8.2.1.Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich 
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja 
powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli 
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wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i trwałości 
tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego 

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości 
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie  obejmują: 

robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
wartość robót pomocniczych i towarzyszących  
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 

- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 
- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze” 
- PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
- PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” 
- PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 
- PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do 

lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 
- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 

budowy” 
- PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  
- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 
- PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
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- PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania” 

- PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania” 

- PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu” 

- PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw” 
- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku” 
- PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności” 

− PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-5 Roboty glazurnicze 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru  robót okładzinowych z płytek ceramicznych związanych z realizacją 

zadania : Remont pomieszczeń biurowych i przestrzeni komunikacyjnych  w  budynku  Sądu 

Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 

 
1.2.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
 - pokrycie ścian płytkami (okładziny) ,  
1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 
Roboty realizowane wewnątrz budynku. 
1.3.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
warunkach umowy. 
1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 
1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z przepisami 
przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych i 
zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” STWiORB 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E`3%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E`6%. Grupa B IIa. 
- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E`10%. Grupa B IIb. 
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek 
ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 



46 

 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" STWiORB 

5.2. Wykonanie okładzin 
5.2.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo-kartonowe. 
Przed przestąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 
zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów 
drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 
preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
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starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 
na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 
okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z, różnego rodzaju i 
wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 
klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m² lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro-ruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dziękidużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się 
zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności 
od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy 
usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią 
licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej 
ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 
mokrym pędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy paca z naklejona gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. 
Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
6.2. Badania przed przestąpieniem do robót 
Przed przestąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, 
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przestąpieniem do wykonywania 
robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowałatę, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami 
projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 



49 

 

powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m² należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (Zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące  okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2mm na długości 2m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1m i 3mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie  okładzin oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe niż 0,25m². 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg 
stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio  pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i 
zezwolić na przystąpienie do robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. Szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
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materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długośćjest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potraceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
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gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z 
ustaleniami umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmują: 

robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
wartość robót pomocniczych i towarzyszących  
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
- PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
- PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 
- PN-EN 159:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
- PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3 
%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 
%. Grupa B II a. 
- PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 
%. Grupa B II b. 
- PN-EN 121:1997Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 
A I. 
- PN-EN 186-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 1. 
- PN-EN 186-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 2. 
- PN-EN 187-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 1. 
- PN-EN 187-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 2.79 
- PN-EN 188:1998Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda 
pomiaru współczynnika odbicia. 
- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
- PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
- PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
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- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
-PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsą. 
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 
- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. 
- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Dokumenty odniesienia 
- przedmiar robót, 
- kosztorys ofertowy, 
- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
- STWiORB. 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-6Roboty malarskie 
 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru 

robót malarskich związanych z realizacją zadania  : Remont pomieszczeń biurowych i 

przestrzeni komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. 

Strzeleckiej 1a 

 1.2.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane, 
- gruntowanie, 
-malowanie wewnętrzne ścian i sufitów. 
1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 
Roboty realizowane wewnątrz budynku. 
1.3.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  
warunkach umowy. 
1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 
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1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

placu budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 

na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 
1.3.6. Określenia podstawowe 
-Emalia– barwiony lakier 
-Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa 
-Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych 
-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 
-Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym , rozcieńczalne wodą 
-Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji 
-Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek 
oraz past do zarobienia wodą. 
-Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 
-Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska 
-Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 

 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – 

powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2.Stosowane materiały 
2.2.1.Farby 
- środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy, 
-farby dyspersyjne – o odporności  na szorowanie minimum klasy 2 
2.2.2.Materiały pomocnicze 
-środki myjące  
-woda 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
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powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich 

-szczotki do czyszczenia podłoża, 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pace, 
-pędzle, 
-wałki, 
-mieszadła, 
-pojemniki na farby, 
-agregaty malarskie, 
-drabiny. 

4.TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, 

zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające 

obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych. 

5.3.Przygotowanie podłoża 

5.3.1.Wymagania ogólne 

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich 

wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. 

Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia 

naprawione odpowiednim materiałem. 

5.3.2.Właściwości podłoży 

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 

-Podłoża tynkowane 

-brak ubytków w tynkach, 

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych 

zanieczyszczeń, 

-wolne od kurzu, 

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych 

rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych). 

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 

5.4.1.Warunki prowadzenia 

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. 

C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny 

być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach 

zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone 

na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim 

przygotowaniu podłoży. 

5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 

5.4.2.1.Wymagania ogólne 

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć 

jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest 

chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie 
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powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. 

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 

-Farby dyspersyjne 

- odporne na tarcie na sucho, 

- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, 

- matowe lub o nieznacznym połysku, 

- bez grudek, które można rozetrzeć, 
Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze 
przepuszczać parę wodną i być wodoodporna; 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

jakość wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 

badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
6.2.Kontrola podłoży 
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża 
badaniom należy poddać: 

-Podłoża tynkowane 

 równość i jakość wykonania 

wilgotność 

jakość napraw 

zabezpieczenie elementów metalowych 

czystość 

 

6.3.Kontrola materiałów 

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu: 
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dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, 

terminów przydatności do użycia, 

wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek 

grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche 

mieszanki nie powinny być zbrylone). 

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura 

powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie 

większa niż 65 %. 

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją  projektową, 

zgodność ze specyfikacją  techniczną, 

jakość zastosowanych materiałów, 

jakość powłok malarskich: 

 -wygląd zewnętrzny,  

 -barwa i połysk, 

 -odporność na wycieranie, 

 -odporność na zmywanie,  

 -przyczepność. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 

dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w 

celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą 

także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 

podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 

zakryciem. 

7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.2.Zasady obmiaru robót malarskich 

- Roboty malarskie obmierza się  w m
2
 lub mb. 

- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 
- Wysokość ścian liczy się  od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się  w świetle ścian surowych. 
- Przy wewnętrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy się  malowanie powierzchni z 
potrąceniem wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. Powierzchnie 
ościeży i naroży otworów należy doliczy do ogólnej powierzchni ścian i sufitów. 
- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się  wg rzeczywistego 
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wymiaru, z potrąceniem wszelkich otworów. 
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, 
drewnianych i innych; liczy się  powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie 
malowanych. 
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się  
jako powierzchnię  malowaną  wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące 
współczynniki. 
dla okien: 
-skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75, 
-skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75, 
-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50, 
-blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 
-podokienniki x 0,25, 
dla drzwi: 
-drzwi malowane z jednej strony x 1,00, 
-drzwi malowane obustronnie x 2,00, 
-futryny same x 0,25, 
-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25, 
-blejtram x 0,50, 
-zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 
-jednostronna opaska futrynowa x 0,25, 
-obustronna opaska futrynowa x 0,50. 
-Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się  we właściwych 
granicach malowania. Kwadratury szyb nie potrąca się  z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie 

o wybitnie drobnym szczeblinowaniu poniżej 0,04 m
2
 zwiększa się o 25 % za trudności roboty. 

-Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się  wg rzeczywistej długości,  listwy do 15 cm 
szerokości - w metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości   w metrach kwadratowych.  

 
-Malowanie obustronne żelaznych krat, balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych, 
jak również wszelkich siatek oblicza się  jako jedną  pełną  powierzchnię . Powierzchnie bram 
żelaznych pełnych lub części przyjmuje się  jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad 
kamiennych wraz z poręczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich 
stron, przyjmuje się  jako dwie powierzchnie, licząc od górnej krawędzi poręczy, słupków, 
policzków kamiennych i z balustrad żelaznych liczy się  części żelazne ażurowe jak balustrady 
żelazne. 
-Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się  w metrach 
kwadratowych w rozwinięciu.  
O ile konstrukcja metalowa tworzy większe powierzchnie ażurowe połączone poprzecznymi 
wiązaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy 
balustradach żelaznych. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi zanikającemu, 
-odbiorowi ostatecznemu. 
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.1.1.Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
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dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 

-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu 
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 

8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
(wstępnym) robót.  
8.3.Odbiór ostateczny robót 

8.3.1.Zasady ogólne 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na 
piśmie zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną. 
8.4.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości 
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 

robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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wartość robót pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 
pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, 
oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz” 
-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków” 
-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania” 
-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja” 
-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe” 
-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe” 
-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe” 
-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz” 
-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 
-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu” 

 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-7 Ścianki  z płyt na ruszcie 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA . 
1. Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru montażu ścianek działowych z płyt g-k związanych z realizacją zadania ; Remont 

pomieszczeń biurowych i przestrzeni komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w 

Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 

 
2. Pod pojęciem wykonywania ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych 

należy rozumieć wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem nowych 
ścianek działowych z płyt g-k przewidzianych w Projekcie Budowlanym. 

3. Przy wykonywaniu okładzin z płyt g-k należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B -10122- „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ponadto przy 
montażu konstrukcji i okładzin z płyt g-k należy przestrzegać instrukcji producenta. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową . 

4.Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne pkt. 1. 
         5. Zakres robót przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-
kartonowych jest następujący : 

● wyznaczenie miejsca montażu ścianki działowej ( z uwzględnieniem   
   przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnętrznych) zgodnie z rysunkiem 
● przygotowanie potrzebnych materiałów i narzędzi , 
● wykonanie konstrukcji szkieletowej ścianki działowej , 
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● wykonanie izolacji wewnętrznej, 
● montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych . 

II. MATERIAŁY. 
1. Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać 

wymagania nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych przegrodom 
budowlanym wynikającym z projektu budowlanego. O nośności konstrukcji i jej wytrzymałości 
decydują dane techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób montażu przegrody. Rodzaj 
rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wpływu na odporność ogniową , gdyż o 
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. Wszystkie materiały winny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa , aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOŻ , zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych. 

2. Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych stosuje 
się następujące materiały podstawowe : 

● kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg systemu 
montażowego i wytycznych producenta, 

● płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową , 
stanowiące jej szczelne wypełnienie , 

● do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo-kartonowe 
ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, 
oznaczone napisem czerwonym) – przewidywane zastosowanie,  

● do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo-kartonowe wodo- i 
ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone 
napisem czerwonym ). 

III. SPRZĘT 
1. Wymagania dla sprzętu i narzędzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót – wymagania ogólne pkt. 3 . 
2. Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek z okładzinami gipsowo- kartonowymi powinien 
posiadać odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzędzia( wiertarki , wiertarko-wkrętarki, 
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworów itp. ) niezbędne do wykonania tych prac w sposób 
odpowiadający wymaganej jakości i prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym 
standardom technologii prowadzenia takich robót. 
IV. TRANSPORT 
1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 

wymagania ogólne pkt. 4. 
2.Transport należy wykonać przy pomocy środka transportowego zabezpieczonego plandeką. 

Rozładunek powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego lub żurawia o odpowiednim udźwigu i wyposażonego w odpowiednie 
zawiesie widłowe. 

3.Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu. Każdy ze 
stosów winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia , w miejscach usytuowania 
podkładek. 

4. Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych , na równym , 
mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej 
długości jeden na drugim.  

V. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż okładzin z płyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym : 
1. Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili 

ościeżnicowych i okiennych, połączonych z podłożem specjalnymi elementami łączącymi, 
standardowych dla danego systemu ( należy ułożyć dodatkowe profile dla montażu drzwi 
oraz montażu hydrantu ppoż. przenoszonego z poprzedniego miejsca ) 

2. Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni pomiędzy 
łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości , dostosowanej do grubości 
ścianki i jej konstrukcji szkieletowej . 

3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego. 
4. Warunki techniczne wykonywania robót : 
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● przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w winny być wykonane 
wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów 
budowlanych. 

● w trakcie realizacji ścianek działowych g-k j.w należy zapoznać się z przebiegiem 
instalacji elektrycznych , wod-kan i c.o , celem uwzględnienia wykonania w ściankach 
odpowiednich instalacji , podłączeń, wypustów , gniazd , mocowania elementów montażowych i 
wsporczych pod urządzenia sanitarne , grzejniki itp., które winny być wykonane przed 
przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach. 

● konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być odebrana 
przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca . 

● Wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki 
powinny być szczelne , równe i wykończone taśmą uszczelniającą.  

● Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę ). Wszystkie łączniki i kotwy musza posiadać 
zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych. 

● Płyty g-k mocuje się do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami.  
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6 
2. Częstotliwość oraz zakres badan dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  

z PN-B-79405 – Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych. 
3. W szczególności należy skontrolować : 

● jakość płyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : równość powierzchni, narożniki i 
krawędzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt (ognioodporne), 

● prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i mocowań,   
● prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej , 
● prawidłowość , jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na 

ścianach i sufitach , 
● prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania 

skrzydeł, 
● jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w . 

VII.OBMIAR ROBÓT 
1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogólne pkt. 7.  
2. Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) 
wyższej kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. Z powierzchni nie potrąca się kratek, drzwiczek i innych elementów, 
mniejszych niż 0,5 m2. 
3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielkości 
obmiarowe wykonuje się na podstawie pomiarów w naturze, przy udziale Inwestora i 
sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
VIII.ODBIÓR ROBÓT 
1. Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogólne 

pkt.8.  
2.Szczegółowe zasady odbioru są następujące: 

● podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża do którego mocuje 
się konstrukcje rusztów, prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją, prawidłowość 
wykonania i montażu rusztów , prawidłowość izolacji wełną mineralną, prawidłowość przebiegu 
instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i wyposażenie pomieszczeń, 
prawidłowość wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt, narożniki, ościeżnice, 

● podczas odbioru częściowego przegród j.w należy sprawdzić prawidłowość wykończenia 
ścian :       równość powierzchni ścianek, prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość   

            i prawidłowość wykonania robót malarskich itp. 
● Odbiór końcowy robót j.w następuje przy odbiorze końcowym obiektu o ile w umowie 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru.  
3. Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące : 
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● Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być  prostoliniowe, 
pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod katem założonym w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi przeprowadza się za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu prostopadłych do siebie kierunkach ) łaty 
kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni w narożnikach i krawędziach. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie większe niż 2 
mm odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji . 
● Powierzchnie winny być gładkie , szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być 
szczelne, gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej ściance 
lub suficie. 
Struktura powierzchni okładziny po wykończeniu winna być jednorodna, o jednakowej barwie 
zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, bez przebarwień i prześwitów. Nie dopuszcza się ugięcia 
bądź sfalowania powierzchni. 
● Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności 

względnej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzone. 

● Wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz 
odpowiednią nośność i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych 
(ścianki działowe). 

● Ościeżnice drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu, 
w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji. 

● Grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej. 
● Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ściankach 

winny być wykonane i wykończone w sposób estetyczny, o wysokiej jakości i zgodny z dokumentacją 
instalacyjną branżową. Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych, 
osprzęcie elektrycznym , sanitarnym , ościeżnicach itp. winny być szczelne, gładkie, 
trwałe i estetyczne.   

IX. ROZLICZENIE ROBÓT 
1. Ogólne zasady rozliczenia robót zostały podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

–Wymagania ogólne pkt. 9 
2. Wymagania szczegółowe są następujące : 
● rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia końcowego 

obiektu, o ile w umowie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono inaczej. 
● Cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych 

obejmuje ceny składowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w układzie kosztorysowym 
robót i obejmuje : 

- czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obsługę sprzętu nie  
wymagającego etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m, przygotowanie 
podłoża, drobnych elementów, oczyszczenie i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i 
odpadów, 

- czynności podstawowe : wykonanie rusztów stalowych i przymocowanie płyt gipsowo-
kartonowych wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

- czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania 
powierzchni okładzin , szpachlowanie połączeń i styków płyt , zabezpieczenie spoin taśma 
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Normy: 
● PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 
● PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych,  
2. Inne : 
● Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r . 
● Poradnik inżyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r. 
● Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
● Ustawa Prawo Budowlane. 
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● Ustawa o wyrobach budowlanych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST-8 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania: Remont 

pomieszczeń biurowych i przestrzeni komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w 

Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie drzwi wewnętrznych I naświetli. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, montażem drzwi i naświetli. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- drobne prace wykończeniowe. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi 
wewnętrznych , naświetli oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
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2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2. Drzwi 
 
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wraz z  ościeżnicami fabrycznie 
wykończone - popielate, wypełnienie płyta wiórowa, klamka, okucia 
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 
oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone - białe, wypełnienie płyta 
wiórowa, klamka, okucia, kratka wentylacyjna, zamek łazienkowy 
- ościeżnice stalowe na pełną grubość muru wraz z opaską o szerokości 10 cm. w kolorze drzwi. 
- Naświetla z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - białe, 
trzykomorowe, szkło bezpieczne 
- materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka . 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym 
sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2.  Sprawdzenie stolarki 
 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
5.3.  Przygotowanie ościeży 
 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą 
zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
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Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.4.  Montaż stolarki 
 
5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
 
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie 
do ościeży. 
 
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar 
po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
 
5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
 
5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia 
elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
 
5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do 
czasu zakończenia prac budowlanych. 
 
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, 
nie więcej niż 3 mm. 
 
5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z kosztorysem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaż okuć, 
- dopasowanie i wyregulowanie. 
 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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ROBOTY INSTALACYJNE 

ST- 9 – ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 

(CPV 45332000-3) 

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5) 

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6) 

 

1.0 WSTĘP 

1.1  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z modernizacją instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej , ciepłej 

wody użytkowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania : Remont pomieszczeń biurowych i przestrzeni 

komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w 

roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

Zakres robót obejmuje: 

- instalację wody zimnej 

- instalację wody ciepłej 

− instalację kanalizacji sanitarnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca 

Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów polskich i zagranicznych, dla 

których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” lub dla których dokonano oceny 

zgodności z PN lub odpowiednią aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  

2.1. Instalacja wodociągowa 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur polipropylenowych o połączeniach 

zgrzewanych, zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na 

budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, 

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 

kanalizacyjne.”  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
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2.3. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 

średnim standardzie: 

− baterie zlewozmywakowe, umywalkowe 

− elektryczne podgrzewacze wody użytkowej, 

− zlewozmywaki , umywalki 

− pisuar 

− kompakt W.C 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt i maszyny powinny posiadać odpowiednie parametry techniczne, być 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed możliwością uruchomienia przez 

osoby niepowołane. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w 

sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni 

ładunkowej. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Kolejność wykonywania robót 

-  wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

-  wykucie przejścia przez ściany, 

-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

-  przecinanie rur, 

-  założenie tulei ochronnych, 

-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

-  wykonanie połączeń, 

-  wykonanie przejścia w ścianie, 

- montaż armatury. 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.  

Instalację należy wykonać z godnie z Dokumentacją Projektową. Przybory sanitarne i armatura 

wodociągowa powinna odpowiadać jakości zaprojektowanej. Elementy uszkodzone należy 

bezwzględnie usunąć z instalacji i zabezpieczyć przed możliwością powtórnego użycia. 

Przewody wodociągowe prowadzone po wierzchu ścian należy mocować do ścian za pomocą 

zaciskowych uchwytów i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. 

HILTI z wkładką gumową. 

Przewody kanalizacyjne poziome należy mocować za pomocą uchwytów z opaską 

zaciskową z wkładką dźwiękochłonną, odległość pomiędzy podporami poziomów 

kanalizacyjnych nie powinna przekraczać 2,0 m. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
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termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu.  

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Próby szczelności 

Próby szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie 

konieczności zakrycia przewodów można wykonać częściową próbę szczelności. Do próby 

szczelności wszystkie otwory należy zakorkować a instalację dokładnie odpowietrzyć. Po 

napełnieniu instalacji przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń i armatury. Po stwierdzeniu 

szczelności połączeń należy podwyższyć ciśnienie do 1,5 ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 10 

atm. i ponownie sprawdzić szczelność instalacji i armatury. Instalację uważa się za szczelną gdy w 

ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadków ciśnienia. Próby szczelności instalacji ciepłej wody 

należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszy raz napełniając instalację zimną wodą do min. 10 atm. 

a drugi raz wodą o temp. Min. 55ºC.  

Próby szczelności kanalizacji sanitarnej:  

− piony należy sprawdzać podczas swobodnego przepływu przez nie wody,  

− poziomy napełnić powyżej kolan i sprawdzać poprzez oględziny.  

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów musi być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 

fazę uznać za niezgodną a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiaru jest: 

- mb dla rurociągów poszczególnych średnic, 

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić 

zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów 

(aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 

załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi 

normami i aprobatami technicznymi.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 

10. 

1) PN-82/M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 

2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów. 

3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali kształtowej. 

5) PN-77/H-05519 Próba szczelności.  

6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 

9) PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań. 

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą            

   PN- B-01706:1992/Az1:1999 

11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania    przy odbiorze. 

13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U. 

Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze zmianą z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 

1156) 

15) Katalogi firmowe materiałów i urządzeń 

16) Dokumentacja techniczno ruchowa urządzeń 

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
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ST -10 – INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
(CPV 45310000-3) 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH  

( CPV 45311000-0) 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

montażem instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania : Remont pomieszczeń biurowych i przestrzeni 

komunikacyjnych  w  budynku  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 

b) instalacje siłowe, 

c) instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 

d) instalacje ochrony od porażeń. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca 

Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

Rodzaje aparatury, opraw oświetleniowych, tablic i osprzętu oraz materiałów pomocniczych 

zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, które 

będą uzgodnione w obowiązującym trybie z Projektantem i Zamawiającym, i które nie pogorszą 

parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem 

prądem i natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz w komunikacji. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 

(PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i 

urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 

prefabrykowane, itp., należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

aprobatami technicznymi lub protokółami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 

prefabrykowanych). 

2.2 Odbiór materiałów na budowie: 

- materiały takie jak: tablice rozdzielcze główne i pomocnicze, oprawy oświetleniowe, 

przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 
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- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy, 

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót 

2.3 Składowanie materiałów na budowie: 

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3.0 SPRZĘT 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich, jakości oraz wytrzymałości. Urządzenia i 

sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 

powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 

technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualne dokumenty i certyfikaty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

4.0 TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 

elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 

elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się 

dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed montażem. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane 

jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 

wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 

konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach wraz z założeniem pokryw. 

5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli 

Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 

aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice, 

oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i 

uwzględniając następujące warunki: 

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą 

być chronione, 

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 

powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 

- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 

przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne, 
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- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 

odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami 

wykonania instalacji szczelnych, 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione 

przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

5.3 Przyłączenie przewodów i kabli 

Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Ponadto należy 

zachować następujące wymagania: 

10. żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 

prawidłowego połączenia z zaciskiem, 

11. koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 

poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza 

się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu), 

12. długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 

do dowolnego zacisku, 

13. końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować 

i unieruchomić, 

14. na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału 

izolacyjnego, 

15. kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polska Norma 

5.3 Przyłączenia odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą 

być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 

technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne 

stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 

przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów 

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 

5.5 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

- pomiary pętli zwarciowych, 

- pomiary rezystancji uziemień, 

- próby funkcjonalne. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT 

1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0. 

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie punktów 

świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, 

pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet 

robót. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"  

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w ST  „Wymagania ogólne". 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 

przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających 

zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robót.  

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty 

instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót 

montażowych. 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem 

odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 

uzgodnieniami, protokółów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną 

dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji urządzeń 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i 

przedmiotem odbioru 

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

− sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 

− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób 

montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 

protokóle prób i odbiorów. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział w 

czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 

stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

Odbiorowi końcowe podlegają: 

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 

2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe. 

3. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej. 

4. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektroenergetycznym 

5. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 

6. BN-85/3081-01 03 Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych. 

7. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

8. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
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9. Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982 r. 

10. Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobów 

podlegających obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństw. 

11. Katalog przewodów instalacyjnych i opraw. 

 


