Zatacznik B do SWZ - wz4or umowy
ZDP.ZP.271.12.2026

Umowa nr ZDP.ZP.2720.......cimvnmnases 2026
zawarta w dniu ..........ceeees roku w Wieliczce pomiedzy:

Powiatem Wielickim, z siedzibg wladz Rynek Goérny 2, 32-020 Wieliczka,
reprezentowanym przez mgr inz. Adama Kardasa - Dyrektora Zarzadu Droég
Powiatowych w Wieliczce, ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, dziatajacego
na podstawie udzielonego upowaznienia uchwatg Nr 10/46/2024, Zarzadu Powiatu
Wielickiego z dnia 18 lipca 2024 r. przy kontrasygnacie Gldwnego Ksiegowego — Moniki
Stowik, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

........................... zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1

Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z wymogami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. Z 2024r., poz. 1320).; dalej
zwanej ,Pzp”.) Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 275 ust. 1
ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.12.2026

Przedmiot umowy

§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2017K z droga
gminng nr 560110K w m. Niegowi¢, gm. Gdow"”

2. Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
= rozbudowe (poszerzenie) jezdni drogi powiatowej do szerokosci zasadniczej 6,00 m
od km 5+911,91 do km 6+100,46,
= rozbudowe (poszerzenie) jezdni drogi gminnej do szerokosci zasadniczej 5,50 m od
km 0+000,00 do km 0+111,12,
= budowe i przebudowe prawostronnej drogi dla pieszych przy DP 2017K o szer. 2,50
- 2,80 m (w tym 0,50 m skrajni) od km 5+911,91 do km 6+083,46,
= przebudowe lewostronnej drogi dla pieszych przy DP 2017K o szer. 4,80 (w tym
0,50 m skrajni) od km 5+911,91 do km 5+931,00,
= budowe prawostronnej drogi dla pieszych przy DG 560110K o szer. 2,30 - 2,80 m
(w tym 0,50 m skrajni) od km 0+033,69 do km 0+095,08, lokalnie zawezonej do
1,70 m (zawezenie na odcinku od km 0+048,74 do km 04+052,07, chodnik o szer.
1,20 m w miejscu zawezenia),
= przebudowe lewostronnej drogi dla pieszych przy DG 560110K o szer. 2,50 - 2,80 m
(w tym 0,50 m skrajni) od km 0+079,27 do km 0+111,12,
= przebudowe przejscia dla pieszych przez DP 2017K o szer. 4,00 m w km 5+920,05,
= budowe przejscia dla pieszych przez DG 560110K o szer. 4,00 m w km 0+083,02,
= przebudowe skrzyzowania DP 2017K z DG 560110K w km 5+931,00,
= przebudowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej,
= przebudowe pobocza z kruszywa o szer. 1,00 m przy DP 2017K,
= przebudowe pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m przy DG 560110K,
= budowe odcinka kanalizacji deszczowej przy DP 2017K od km 5+958 do km 6+094
(w miejscu likwidowanego - rozbieranego odcinka rowu przydroznego wraz
z przepustami),
= budowe odcinka kanalizacji deszczowe]j przy DG 560110K od km 0+088 do km
14105 (w miejscu likwidowanego - rozbieranego odcinka rowu przydroznego wraz
Z przepustami),
= budowe wylotu kanalizacji deszczowej WY1 do rowu przydroznego przy DP 2017K w
km 6+094,
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= budowe wylotu kanalizacji deszczowej WY2 do rowu przydroznego przy DG 560110K
w km 1+105,

= przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej przy DG 560110K, polegajaca na
zabudowaniu nowych wpustow lub rozbidrce i wykonaniu nowych wpustéw
deszczowych,

= przebudowe ogrodzenia (rozbiorke i budowe nowego ogrodzenia),

= budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DP 2017K z DG 560110K (sterownika
sygnalizacji sSwietlnej, kanalizacji kablowej wraz ze studniami, masztéw wraz z
sygnalizatorami oraz oprawami oswietleniowymi dla dedykowanego oswietlenia
przejscia dla pieszych),

= usuniecie 1 szt. drzewa kolidujgcego z przedmiotowym przedsiewzieciem.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatgcznikiem C do SWZ w ktérej sktad wchodza:

Zatgcznik C1 - pomiary i analizy ruchu.

Zatacznik C2 - projekt budowlany.

Zatacznik C3 - projekt wykonawczy.

Zatacznik C4 - STWIORB.

Zatacznik C5 - operat wodnoprawny.

Zatacznik C6 - dokumentacja geotechniczna.

Zatgcznik C7 - stata organizacja ruchu.

Zatacznik C8 -  inwentaryzacja i projekt zieleni.

Zatacznik C9 - zatqczniki formalno-prawne.

Zatgcznik C10 - przedmiar branza drogowa

Zatacznik C11 - przedmiar branza elektryczna

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac inwestycje zgodnie z tresciag Umowy, SWZ,
Szczegotowym opisem przedmiotu Zamodwienia, w tym dokumentacjgq projektowg
opisang w ust 3 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego w tym w szczegoélnosci: ustawa prawa budowlanego, ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy o odpadach, ustawy o elektromobilnosci i paliwach
ptynnych, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawy o podatku od towardw i ustug,
ustawy prawo zaméwien publicznych, ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz
kodeksie pracy a takze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdég
publicznych i wszelkimi innymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej dla
nieruchomosci objetych inwestycjg drogowa realizowang w ramach przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy punkty osnowy szczegdtowej i wielofunkcyjnej ulegng zniszczeniu
lub uszkodzeniu, Wykonawca zleci na swoj koszt upowaznionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego odtworzenie Ilub przeniesienie w bezpieczne miejsce znakdéw
szczegbdtowej osnowy geodezyjnej, przy czym warunki odtworzenia, zabezpieczenia lub
przeniesienia znakdéw szczegdtowej osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z Geodety
Powiatowym Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem punktdw osnowy szczegdtowej

i wielofunkcyjnej oraz protokolarne przekazanie Zarzadowi znakéw geodezyjnych winny
by¢ zakonczone przed odbiorem Inwestycji drogowej i stanowig jeden z warunkow
dokonania odbioru.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do: zapewnienia osoby
kierujacej budowg (kierownika budowy) i robotami budowlanymi posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania,
zabezpieczenia robdt w pasach drdg publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem
niezbednych projektow tymczasowej organizacji ruchu, wykonania dokumentacji
powykonawczej, uzyskanie odbiorow koncowych od gestoréw sieci.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy dostarczy
harmonogram rzeczowo - finansowy, zawierajacy w szczegdlnosci date
rozpoczecia i zakonczenia realizacji robét, a takze przygotowany z uwzglednieniem §7
ust 1-5 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, opisane dokumentacjq projektowg zatacznik C1 - C11 do
SWZ. Dokumenty te beda traktowane jako wzajemnie sie objasniajace. Do celow
interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnos¢:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

3. Przedmiar robét

4. STWIORB

5. Kosztorys ofertowy
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego o:
- wystgpieniu okolicznosci, ktére moga mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy
lub jego czesci w uzgodnionym terminie.
- wszelkich zaistniatych lub przewidywanych, na podstawie posiadanej wiedzy i oceny
okolicznosci zwigzanych z realizacja Umowy, opdznieniach w realizacji przedmiotu
Umowy lub jej czesci, wskazujgc przyczyne takiego opdznienia wraz z oceng jej wptywu
na postep realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym i wykonawczym.
Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust 10 bedzie wykraczato poza zakres
niniejszej Umowy oraz prowadzito w spos6b uzasadniony do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdét, musi by¢ poprzedzone zmiang,
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z §13 ust. 12
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robédt
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ewentualne zmiany
umowy w zwigzku z wykonaniem robo6t zamiennych bedg odbywac¢ sie na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w ust 12-14 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegoblnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy Ilub pominiecie
poszczegodlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.
Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robdét z Wykonawcg zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Sposob wykonania umowy

§3

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania w tym warunkami
gruntowymi, dostarczong przez Zamawiajacego Specyfikacjg Warunkdéw Zamowienia
oraz jej zatgcznikami i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen, zarazem Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy i jej zatacznikami, wedlug ww. dokumentdéw, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i jej zatacznikami, obowigzujacymi przepisami prawa w tym
warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia i jej zatgcznikach, zaakceptowane przez
Wykonawce poprzez ziozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy.
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3. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie niezbedne pozwolenia, dokumentacje
i uzgodnienia zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy.

4, Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacji
Projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy i wykazanym
przez Wykonawce.

5. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg
Wykonawce.

Obowiazki stron

§4

1. Do zadan Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

7)

8)

9)

przedmiot zamowienia pod nazwg: Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K od km
5+875,83 do km 6+100,46, przebudowa drogi gminnej nr 560110K od km
0+000,00 do km 0+4+079,27 i od km 0+088,94 do km 0+135,93, rozbudowa drogi
gminnej nr 560110K od km 04+079,27 do km 04+088,94 w ramach zadania pn.:
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2017K z drogg
gminng nr 560110K w m. Niegowi¢, gm. Gdow, realizowany bedzie na podstawie
Decyzji nr 2151.2025 (AB.6740.6.1043.2025.G) wydanej przez Staroste
Wielickiego, ktéra zatwierdza projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany i udziela pozwolenie na budowe.

wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy (w tym zaplecza budowy),

zapewnienie kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg oraz kierownikdow robdot branzowych, jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robét,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania,
utrzymanie terenu budowy w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy,

zabezpieczenie ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robot,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy przywracajac do poprzedniego
stanu. Na czas realizacji inwestycji drogowej bedzie obowigzywac¢ organizacja
ruchu wustalona w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu
przygotowanym przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, w tym
statej oraz tymczasowej.

podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, sSrodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie naruszac¢ praw wtascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac
zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

10)uzyskac¢ od gestoréw sieci odbiorow korncowych wykonanych robdét,
11)Wykonawca dokona odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiardéw

przez uprawnione do tego jednostki na wiasny koszt (jezeli dotyczy).

12)zapewnienie osobom wykonujgacym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i

obuwia roboczego, $rodkéw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego
dopilnowania ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz
kaskow ochronnych osob wykonujacych Przedmiot Umowy, z nazwg podmiotu
zatrudniajgcego dang osobe lub posiadania identyfikatoréw z nazwiskiem danej
osoby i nazwa tego podmiotu.

13)zapewnienia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow i odpaddw.
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14)uprzatniecie catego terenu budowy w sposob zachowujacy czystos¢ i porzadek.
15)sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) strone tytutowgq,

b) na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa opracowania,
numer umowy, nazwa Wykonawcy inwestycji, nazwa inwestycji, nazwa
Zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy,

c) spis zawartosci,

d) notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

e) protokoty koniecznosci,

f) protokoty odbioréw (czesciowych/koncowego),

g) atesty, gwarancje, certyfikaty materiatdw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan,

h) powykonawcza dokumentacje geodezyjng (pomiar sytuacyjno- wysokosciowy
w przekrojach co 25m, wykaz zmian uzytkéw zmiana uzytku na "dr" dotyczy
catosci pasa drogowego) zatwierdzong przez witasciwy osrodek geodezyjny
(w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i .dwg),

i) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy,

j) dokumentacja koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do

wykonania zamowienia,

b) protokolarne przekazanie terenu budowy,

c) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt oraz zarzadzanie zadaniem,

d) dokonywanie odbioréow robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

e) dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego zgodnie z § 7 niniejszej
umowy,

f) dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 niniejszej umowy.

3. Zarzad Drég Powiatowych zastrzega sobie prawo do kontroli robdt w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy w tym:

a) Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce zastrzega sobie prawo do kontroli

sposobu oznakowania znakami drogowymi przez upowaznionego inspektora Zarzadu.
4, Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami okresla Wykonawcy warunki stuzgce zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty
budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy a w szczegdlnosci:
a) nie zostawia¢ sprzetu stuzacego do wykonywania ustugi na ciggach

komunikacyjnych, pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,

b) zapewnienia wykonywania rob6t w taki sposdb, aby byta zapewniona mozliwos¢

korzystania z ciggéw komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne.

5. W zwigzku z przyjetym programem ochrony powietrza dla Wojewddztwa Matopolskiego
zat. Nr 2 do uchwaty Nr XXV/373/20 Wykonawca w ramach realizowanego zadania
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéw w zakresie ochrony powietrza w tym:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach tj.
maszyny budowlane - koparki, tadowarki, spycharki itp. o mocy powyzej 18 kW
wyposazone w filtr czastek starych,

obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokdt budowy, ktore sg zniszczone
na skutek budowy,

zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich,

stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy,

stosowanie ciecia elementéw betonowych na mokro,

stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot budowlanych z materiatéw, ktérych
jakos$¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu zgodnie

z

wymaganiami i normami wynikajagcymi z obowigzujacych przepisow oraz
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7.

wymaganiami Dokumentacji projektowej. Inwestor ma obowigzek na kazde zadanie
Zarzadu przedstawi¢ $swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa i inne
dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, iz wszelkie materiaty budowlane wykorzystane w ramach
realizacji niniejszej Umowy bedg posiadac¢ wtasciwe aprobaty techniczne lub Krajowe
Oceny Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Inwestor
zobowigzuje sie wydac¢ Zarzadowi wszystkie uzyskane w ramach realizacji Umowy
deklaracje wifasciwosci uzytkowych danych materiatdw wraz z instrukcjg montazu
producenta.

8. Wykonawca Inwestor ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wyrzadzone

1.

1.

osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Inwestycji drogowej.

Terminy

§5

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) termin przekazania placu budowy = do 14 dni od podpisania umowy;

2) termin wykonania i przedtozenia zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego do 14 dni od dnia podpisania umowy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust 4 Umowy - 3
miesiace od dnia zawarcia umowy.

Personel

§6

Wykonawca:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa pkt.1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoby zastepujgce musza
spetnia¢ warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego
stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej
Umowy.

3) Wykonawca WYZNacZa .......ccccccvvoeevieeeneenennnns jako kierownika zadania, ktérego
Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjg umowy oraz do
bezposrednich kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie realizacji robét budowlanych.

4) Wykonawca wyznacza .................. jako Kierownika robo6t drogowych. Bedzie on petnit
obowiagzki Kierownika budowy w mysl art. 22 Prawa Budowlanego

Zamawiajacy:

1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajgcego w 0SObi€: civirrersarnarannas

2) Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robdét drogowych przedstawiciela
Zamawiajgcego W 0SObi€: iirvariersrvarvariaruans

3) Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

odbio6r
§7

Dowodem wykonania przedmiotu umowy sa protokoty odbioru czesciowego oraz
protokot odbioru koncowego.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na biezaco przez
inspektora Zamawiajgcego.
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Datg wykonania przedmiotu umowy na potrzeby weryfikacji dochowania przez
Wykonawce terminu realizacji przedmiotu umowy, bedzie data prawidiowego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, po zakonczeniu robot
budowlanych wszystkich robdt objetych przedmiotem Umowy. Wykonawca zgtosi
gotowosc¢ do obioru na pismie.

Datg odbioru koricowego bedzie dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
na pismie gotowosci do odbioru catego przedmiotu Umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: pozwolenia na uzytkowanie, zaswiadczenia witasciwych
jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych,
Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze odmoéwié¢ dokonania odbioru i wyznaczy termin usuniecia wad, do
tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o usunieciu wad Zamawiajacy wznowi czynnosci odbioru.

W sytuacji, gdy wady nie sg istotne Zamawiajacy moze, wedle swojego wyboru
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku proporcjonalnym do
powstatej wady lub wyznaczy¢ wykonawcy termin do usuniecia wad. W razie
wyznaczeniu Wykonawcy terminu usuniecia wad przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym terminie. Potragcenia dokonane w
zwigzku z jakoscig dostarczonych elementéw przedmiot Umowy nie wptywajg na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.

Podwykonawcy

§8

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wlasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

2.

3.

Okreslenie robdt, ktéore Wykonawca wykonywac¢ bedzie samodzielnie lub za pomoca
Podwykonawcéw oraz wybdr Podwykonawcéw nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.

Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasady okreslone w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych na zasoby
innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze wykonywacé roboty
budowlane lub ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci sg wymagane jedynie przy
pomocy podmiotéw na zasoby, ktorych sie powotywat jako Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem ust. 4.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedgacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu jest mozliwa o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu przed dopuszczeniem nowego Podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, ze proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedfozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy - powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
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10.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajacej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww.
terminie jest rownoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni jest réwnoznaczne
z akceptacjg umowy (zmiany umowy).
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz z wytgczeniem umow, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatdw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytaczenia nie dotycza
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca poda
Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz Podwykonawcow za pomoca, ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zamowienia (wraz z danymi os6b do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

Umowa zawarta z Podwykonawcg (Podwykonawcami) musi zawierac:

1) obowigzek Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) do informowania
Zamawiajacego, w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe Zzadanie
Zamawiajacego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace w terminach zgodnych z terminami pfatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbioréw czesciowych
i koncowego przedmiotu umowy przez Zmawiajgcego, wszystkie wykonane przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw prace objete byty wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami.

4) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji umoéow o dalsze
Podwykonawstwo.

5) wysokos$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

6) wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o Podwykonawstwo;

7) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania oswiadczenie Podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowalne wynikajgce z umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

8) zapisy dotyczace, ze odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nalezy dokonac przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego;

9) zastrzezenie, iz odbiér wykonany bez udziatu Zamawiajacego jest nieskuteczny;
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11.

12.

13.

14.

15.

10)zapisy dotyczgce koniecznosci okreslenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac;

11)zapisy dotyczgce zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace zgodnie z § 9
niniejszej umowy;

12)zapisy dotyczace kar umownych, ktére nie mogg by¢ wyzsze niz te okreslone
w § 15

Umowa zawarta z Podwykonawca (Podwykonawcami) nie moze:

1) przewidywa¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace;

2) przewidywac¢ termindw realizacji uniemozliwiajagcych terminowa realizacje
zamowienia publicznego;

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okres$lony w ust. 10 pkt.2,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogag

elektroniczng) pod rygorem naliczenia kary umownej.

Projekty umow oraz umowy zawarte z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag na

warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie nie beda akceptowane przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za

niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa

w art. 6471 §5 KC

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych

w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajgcego w przypadku minimum dwukrotnego

naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw w terminie 30 dni od

powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zatrudnienie pracownikow

§9

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawcy Wykonawcy Iub dalsi
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniali pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.
a) Robotnik budowlany - przy wykonywaniu robot ogdlnobudowlanych drogowych,
kanalizacji deszczowej oraz instalacyjnych;
b) Brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, Podwykonawcy czy dalszego Podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych osdéb czynnosciami, ktére bedg wykonywa¢ w ramach
umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikow beda w okresie realizacji przedmiotu umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2025r., poz. 277)
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogq byc¢
dokumenty okreslone w art. 438 ust. 2 pkt 1,2,3 PZP.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.
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Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdow i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjgq
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§11

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie miejsca
wykonywanych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, warunkami
technicznymi i wszelkimi normami. Wykonawca zobowigzany jest réwniez zabezpieczy¢
ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robét z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i
zgodnie z przepisami dotyczgacymi organizacji ruchu drogowego, a po zakonczeniu robdt
uporzadkowac teren do poprzedniego stanu.

Materialy i urzadzenia
§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢,
co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktére Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koficowego odbioru robot.

Wynagrodzenie
§ 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg, zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce ofertg, wynagrodzenie kosztorysowe, obliczone w sposéb

wskazany w ust. 2, w maksymalnej cenie catkowitej ........cccu.u. zt brutto stownie
........................... tj. netto v STOWRIED e OF@Z. podatek  od
towardw i ustug o stawce ........ % tj.: e zt

2. Na catos$¢ wynagrodzenia skifadac sie bedzie cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych przedstawiona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilo$¢ faktycznie
wykonanych robdt (wynagrodzenie kosztorysowe).

3. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2.

4, W przypadku wystgpienia robét okreslonych w § 2 ust 12-15 Wykonawca sporzadzi
kosztorys robot, ktéry bedzie podlegaé zatwierdzeniu przez osobe nadzorujaca ze
strony Zamawiajacego i po tym zatwierdzeniu wprowadzony zostanie aneksem do
umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze s$rodkéw Zarzadu Droég Powiatowych
w Wieliczce.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
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10.

11.

12.

przedmiotem sa roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze

Wykonawce (pisemnie lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne

uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nieujete w kosztorysie ofertowym:

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2
ust. 11-14 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) roboty wynikajace z § 2 ust 10-13 umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest obiektywnie mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przedtozenia
wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajacego.

2) Jezeli nie mozna wycenic robét, wynikajacych z § 2 ust 1 z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
W miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Szczegotowa kalkulacja cenowa jest podstawag do negocjacji.

12.2 Wykonawca dokona wyliczerr, o ktérych mowa w ust 12 oraz przedstawi

Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 2 ust 11-
14 Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu

13.

bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust 12.
Wysokos$¢é wynagrodzenie okreslonego w ust 1 moze zosta¢ zmieniona zgodnie z art.
436 ustawy PZP, jezeli wystapi jedna z nizej opisanych okolicznosci:

1) zmiana ustawowej stawki podatku od towardw i ustug VAT,

2) zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
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0 pracowniczych planach kapitatowych,

14. Zmiany, o ktorych mowa w ust 13 mogaq zosta¢ wprowadzone, gdy:

10.

11

12.

1) zmiana wptywa na koszty realizacji zamdwienia,

2) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie
stosownie do okolicznosci) nastepowac bedzie po dniu wejscia w zycie zmian
w zakresie przepiséw wymienionych w ust. 13,

3) Wykonawca przedstawi szczegotowe wyliczenia wartosci zmiany umowy w terminie
min. do 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie zmian w zakresie przepiséw
wymienionych w ust. 13,

4) ciezar wskazania zwiekszenia kosztow realizacji zamoéwienia cigzy na Wykonawcy.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotéw odbioru

czesciowych i odbioru koncowego.

Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki na podstawie protokotéw odbioréw roboét

wykonanych bez istotnych wad z zastrzezeniem §7 ust 2.

Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze koncowym

przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

Faktura koncowa nie moze by¢ wieksza niz 50 % wartosci zamodwienia.

Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu

powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy x ilos$¢ faktycznie wykonanych robét.

Warunkiem zaptaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:

1) dowodoéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub

2) Oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamdwienia bez udziatu
Podwykonawcow.

3) Do faktury koncowej Wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Gérny 2, 32-020 Wieliczka

NIP 683-17-42-730

Odbiorca swiadczenia (podmiot 3)

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, NIP 683-18-60-151

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 2, 5i 6

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, 7 umowy ptatne bedzie przelewem na

konto Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury/rachunku,

z zastrzezeniem § 13 ust. 8,9,10 umowy.

Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardow i ustug VAT. Numer

Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ........cccocevvenenne
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy, o ktérej
mowa w art. 509 k.c.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
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catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego:

w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, maksymalnie do 10% tej ceny,

3) za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % maksymalnej ceny catkowitej brutto zamédwienia
okreslonej w § 13 ust. 1 umowy,

4) za zwiloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

6) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w §13 ust. 1 umowy, jednak tgcznie kara z tytutu
nieterminowej zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

7) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przewidzianego
w umowie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, termin nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony w umowie § 8 ust. 11. Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci
2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w umowie z Podwykonawca.

9) z tytutu braku zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy zgodnie zw § 13
ust. 15.1 pkt. 6 w wysokosci 2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej
w umowie z Podwykonawca,

10)z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzediozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 500,00 zt.

11)z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

12)za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu umowy za posrednictwem oso6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek, w ktorym Wykonawca, Podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy Podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji, kiedy zgodnie z SWZ
winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy
0 prace - za kazda osobe, ktéra zgodnie z SWZ powinna by¢ zatrudniona na
podstawie umowy o prace.

13) za zwtoke w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy -
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

14)w razie niedotrzymania termindéw okreslonych w Harmonogramie, o ktérych mowa
w § 2 ust. 10 Umowy, innych niz data zakonczenia realizacji rob6t (data wykonania
przedmiotu Umowy) - 100 zt za kazdy dzien zwtoki

15)w razie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu lub w razie braku wprowadzenia zmian
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w organizacji ruchu, o ktérych mowa w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu
na czas realizacji Inwestycji drogowej - w wysokosci 50,00 zt (piecdziesigt ztotych
00/100) za kazdy dzien trwania uchybienia, osobno za kazdy przypadek naruszenia;
2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktdére zgodnie z SWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace
powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajacych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwdjne
w wysokosci 1 000,00 zt.
3. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron nie znosi obowigazku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za zwtoke w sytuacji, gdy obowigzek zaptaty takich
kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy.
Roszczenia z tytutu poszczegoélnych kar umownych majg charakter samoistny.
taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1. W przypadku, gdy wysokosé
poszczegolnych kar bedzie wyzsza niz wartos¢ okreslona w zdaniu pierwszym
Zamawiajacy odstgpi od dochodzenia kar umownych powyzej tej wartosci.
6. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych faktura/rachunkiem
wystawiona/ym przez Wykonawce.

vk

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogdlnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ...cvevesesess miesiacy
zgodnie z formularzem ofertowym liczonym od daty podpisania protokotu odbioru.

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 3 dni. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgodg Zarzadu, usuniecie wad moze nastgpi¢ w
innym uzgodnionym przez strony terminie nie dluzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajagcym, Zamawiajacy ma prawo
usuna¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie wykonania zastepczego nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

4. Inwestor nie moze odmowic usuniecia wady, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6. W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robét, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a wykonawca zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze wykonawca
takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie zamawiajgcego o usunieciu

Strona 14



wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3
dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej. Ponadto
Zamawiajacy moze usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - na
koszt i ryzyko Wykonawcy - w przypadku, gdy umozliwi to niezwitoczne usuniecie
wady, a opdznienie moze spowodowac zwiekszenie rozmiaréow szkody.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

11.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ naprawy.

12.Umowa w czesci okre$lajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, jakosci oraz
rekojmi za wady po odbiorze koricowym przedmiotu umowy, bedzie stanowié
dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

13.Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad. Jezeli Inwestor wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie
poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o okres, w czasie ktdérego Zarzad nie mdgt korzystac z Inwestycji
drogowej, na skutek wady.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wowczas moze zgdac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej
lub niewykonanej w terminie 90 dni od powzieciu przez Zamawiajacego wiedzy o
wystgpieniu nastepujacych okolicznosci bez wyznaczania dodatkowego terminu do
wykonania zobowigzania w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, SWZ, zatgcznikow
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i do
nalezytego wykonywania umowy,

4) gdy Wykonawca jest w zwitoce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 60 dni,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojego przediebiorstwa réwiez w przypadku
likwidacji w celu restrukturyzacji,

6) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 45 dni od daty jej
zawarcia.

3. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

4. W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstapienia od umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
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a)

b)

c)

d)

e)
f)
9)
h)

i)

3)

umowy lub wypowiedzenia umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktéorym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pézniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione;

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robét.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zmiany umowy
§ 19

Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 12, 13, 14i 15

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie wytacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wplyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

wystgpienia opadow atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajacych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowg o liczbe dni, w ktérych te opady wystgpity. (Opad ciagty -
min. 3 doby);

jezeli przyczyny z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg Ilub opdzniajq realizacje
przedmiotu umowy;

zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji rob6ot budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami. Zmiana nie bedzie wieksza niz 15 % wartosci
umowy;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami;

zmiany przepisow prawnych majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia;
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego;

wystgpienia warunkédw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéow, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
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k)
)

zmiany obowigzujacej stawki VAT;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

m) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

n)

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
dla zakresu robdét objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany wéwczas Wykonawca zgtosi koniecznos¢ jej wprowadzenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy oceni wystgpienie Wykonawcy i jezeli uzna zmiane za konieczna,
niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje woéwczas wprowadzenie Zmiany
w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji zadania (polecenie zmiany);
zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ réowniez zainicjowane przez Zamawiajacego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajacy nie poleci zmiany.
W przeciwnym przypadku Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia robét
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie on
uprawniony do przywrdcenia robot do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt
Wykonawcy, rowniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu Ilub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Zamawiajacy i Wykonawca po wspolnym stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z
wystagpieniem konfliktu zbrojnego na Ukrainie moggq istotnie wptyna¢ lub wptywajg na
nalezyte wykonanie niniejszej umowy uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w
szczegdblnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub czasowo zawiesié
wykonywanie umowy, zmieni¢ sposéb odbioru przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego

o wystgpieniu okolicznosci wskazanych w § 19 stanowigcych wedtug Wykonawcy
podstawe do zmiany niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
§ 20

1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.

2. Spory wynikte z niniejszej umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
jeden dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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