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1. Dane ogólne: 
 
   1.1. Rodzaj opracowania: 
 

Opracowanie  obejmuje  projekt techniczny remontu pomieszczeń łaźni 
pawilonu C na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu  
 
1.2. Podstawa opracowania: 

 
- zlecenie Inwestora. 
- pomiary w terenie 
- wizja lokalna  
- dokumentacja techniczna 
- fachowa literatura techniczna 

 
1.3. Inwestor: 
 

           Zakład Karny w Sieradzu  
           ul. Orzechowa 98-200 Sieradz 
 
 1.4. Adres inwestycji: 
 
           Sieradz,  ul. Orzechowa,  
 
 1.5. Dane ogólne 
 

Inwestycja polegać będzie na remoncie pomieszczeń łaźni pawilonu „C” 
znajdujących się w podpiwniczeniu budynku. Obecnie w pomieszczeniu 
znajduje się łaźnia i szatnia, natomiast w drugim pomieszczeniu znajduje się 
suszarnia. Pomieszczenie suszarni będzie adaptowane na pomieszczenie 
łaźni i szatani.  
 
2. Opis techniczny remontu 

 
2.1. pomieszczenie szatni nr2 i łaźni nr2 ( istniejące) w pawilonie C 
W pomieszczeniu szatni nr2 i łaźni nr2 ( łaźnia istniejąca) należy skuć 
istniejące okładziny z płytek ceramicznych, rozebrać ścianki dzielące 
stanowiska natryskowe, sfrezować ok 5 cm posadzki wykuć szlice w 
posadzkach, rozebrać okładzinę siding z sufitu, skuć tynki z sufitu, wykonać 
poszerzenia na otworów o ok 5 cm-7cm ( w zależności od zastosowanego 
systemu profili) dla montażu drzwi aluminiowych.   
W ramach robót przewiduje się wykonać wymianę stolarki  drzwiowej, 
wykonanie nowych okładzin z płytek ścian i posadzki. Okładzina posadzki 
powinna mieć spadki ukierunkowane na kratki odpływowe. 
- warstwa wyrównawcza od 3 do 5 cm 
- izolacja z folii w płynie 
- płytki gres antypoślizgowe (płytki do uzgodnienia z zamawiającym) . 
Kolorystka płytek powinna zapewniać kontrast względem ścian, drzwi, 
progów. 
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Ściankę działową murowaną wydzielającą stanowiska prysznicowe  wykonać 
z pustaków ceramicznych grubości 11,5 cm, na pełną wysokość 
pomieszczenia, otynkować i zaizolować folią w płynie.   
W pomieszczeniach należy skuć płytki ścienne i wykonać je na nowo z 
warstwą wyrównawczą i izolacją z folii w płynie na pełną wysokość 
pomieszczenia ( rodzaj płytek do uzgodnienia z zamawiającym w kolorystyce 
kontrastowej ).   
Tynk na suficie wykonać na nowo cementowo – wapienne na siatce stalowej 
wraz z gładzią z gruntowaniem i malowaniem farbą lateksową w kolorze 
białym. Wykonać zabudowę z płyt g-k istniejących poziomów kanalizacyjnych 
na suficie. 
Zabudowę systemową kabin prysznicowych wykonać z płyt HPL gr 10 mm w 
kolorze jasnoszarym. 
Wymienić instalację elektryczną włączniki, gniazda oraz oprawy na led. 
Osprzęt elektryczny hermetyczny bryzgoszczelny. 
Roboty w zakresie instalacji wod-kan ujęto w projekcie branżowym.  

 
2.2. pomieszczenie szatni nr1 i łaźni nr1 ( istniejące) w pawilonie C 
W pomieszczeniu szatni nr1 i łaźni nr1 należy sfrezować ok 5 cm posadzki 
wykuć szlice w posadzkach, wykonać poszerzenia na otworów o ok 5 cm-7cm 
( w zależności od zastosowanego systemu profili) dla montażu drzwi 
aluminiowych.   
W ramach robót przewiduje się wykonać wymianę stolarki  drzwiowej, 
wykonanie nowych okładzin z płytek ścian i posadzki. Okładzina posadzki 
powinna mieć spadki ukierunkowane na kratki odpływowe. 
- warstwa wyrównawcza od 3 do 5 cm 
- izolacja z folii w płynie 
- płytki gres antypoślizgowe (płytki do uzgodnienia z zamawiającym) . 
Kolorystka płytek powinna zapewniać kontrast względem ścian, drzwi, progów 
Ścianki działowe murowane wydzielające stanowiska prysznicowe  wykonać z 
pustaków ceramicznych grubości 11,5 cm, na pełną wysokość 
pomieszczenia, otynkować i zaizolować folią w płynie.   
W pomieszczeniach należy przetrzeć istniejące tynki ze zdarciem farby ze 
ścian i sufitów wykonać warstwę wyrównawczą i izolacją z folii w płynie oraz 
wykonać nowe okładziny ścian z płytek na pełną wysokość pomieszczenia ( 
rodzaj płytek do uzgodnienia z zamawiającym w kolorystyce kontrastowej ).   
Na suficie wykonać gładzi z gruntowaniem i malowaniem farbą lateksową w 
kolorze białym. Wykonać zabudowę z płyt g-k istniejących poziomów 
kanalizacyjnych na suficie. 
Zabudowę systemową kabin prysznicowych wykonać z płyt HPL gr 10 mm w 
kolorze jasnoszarym. 
Wymienić instalację elektryczną włączniki, gniazda oraz oprawy na led. 
Osprzęt elektryczny hermetyczny bryzgoszczelny. 
Roboty w zakresie instalacji wod-kan ujęto w projekcie branżowym.  

 
Opracował:  mgr inż. Wiesław Olczyk 

   
 

Sieradz, kwiecień  2026 



Zakład Karny w Sieradzu 

Sieradz ul. Orzechowa
Temat rysunku:

Lokalizacja inwestycji:
remont łaźni pawilonu zakwaterowania osadzonych C

konstr.

Temat:

Branża:
rzut piwnic blok "C" - stan istniejący

Podpis:

Nr rys.:

76/01/WŁ

Nr upr. bud.

Skala:

RZUT PIWNIC BLOKU C - ŁAŹNIA
Inwestor:

 mgr inż. Wiesław Olczyk

C
ZĘ

ŚĆ
 N

IE
PO

D
W

IN
IC

ZO
N

A
C

ZĘ
ŚĆ

 N
IE

PO
D

W
IN

IC
ZO

N
A

C
ZĘ

ŚĆ
 N

IE
PO

D
W

IN
IC

ZO
N

A

13x20
  26

Holl na poziomie piwnic
lastico

suszarnia
lastico

łaźnia
płytki ceramiczne

szatnia
płytki ceramiczne

pom.  gospodarcze
pos. cem.

pom.  gospodarcze
pos. cem.

pom.  gospodarcze
pos. cem.po

m
.  

go
sp

od
ar

cz
e

po
s.

 c
em

.

po
m

.  
go

sp
od

ar
cz

e
po

s.
 c

em
.

po
m

.  
go

sp
od

ar
cz

e
po

s.
 c

em
.

pom.  gospodarcze
pos. cem.-wodomierz

1 
50

8

A

A

1 623

58
2

316 137 323
137 141

38
1

39
5

517

186 107 187

39
5

38
1

43
6

142h=2,66m

h=
2,

21
m

38
1

39
5

29
1

po
m

. t
ec

h.
pł

yt
ki

 c
er

am
ic

zn
e 

4,
90

 m
²



Zakład Karny w Sieradzu 

Sieradz ul. Orzechowa
Temat rysunku:

Lokalizacja inwestycji:
remont łaźni pawilonu zakwaterowania osadzonych C

konstr.

Temat:

Branża:
rzut piwnic blok "C" - stan projektowany

Podpis:

Nr rys.:

76/01/WŁ

Nr upr. bud.

Skala:

Inwestor:

 mgr inż. Wiesław Olczyk

C
ZĘ

ŚĆ
 N

IE
PO

D
W

IN
IC

ZO
N

A
C

ZĘ
ŚĆ

 N
IE

PO
D

W
IN

IC
ZO

N
A

C
ZĘ

ŚĆ
 N

IE
PO

D
W

IN
IC

ZO
N

A

13x20
  26

Holl na poziomie piwnic
lastico

łaźnia nr 2
płytki ceramiczne 20,07 m²

szatnia nr 2
płytki ceramiczne
13,59 m²

pom.  gospodarcze
pos. cem.

pom.  gospodarcze
pos. cem.

pom.  gospodarcze
pos. cem.po

m
.  

go
sp

od
ar

cz
e

po
s.

 c
em

.

po
m

.  
go

sp
od

ar
cz

e
po

s.
 c

em
.

po
m

.  
go

sp
od

ar
cz

e
po

s.
 c

em
.

pom.  gospodarcze
pos. cem.-wodomierz

1 
50

8

A

A

1 623

58
2

316 137 323
137 141

38
1

39
5

43
6

łaźnia nr1 
płytki ceramiczne 12,20 m²

drzwi stalowe istniejące do 
malowania

111

260

27
4

134

99

27
6

248

248

80
200

90
200

90 20
0

90
200

90 20
0

105
10

5

10
5

105

85

80 80

9090 80 80

90

85

90

88
90

8811
0

12
0

15
2

sz
at

ni
a 

nr
 1

pł
yt

ki
 c

er
am

ic
zn

e 
6,

80
 m

²

po
m

. t
ec

h.
pł

yt
ki

 c
er

am
ic

zn
e 

4,
90

 m
²

80

D1 D1

D1
D1

D2

4xIN120
4xIN120

4x
IN

12
0

1xIN120

RZUT PIWNIC BLOKU C - ŁAŹNIA

27
6



Zakład Karny w Sieradzu 

Sieradz ul. Orzechowa
Temat rysunku:

Lokalizacja inwestycji:
remont łaźni pawilonu zakwaterowania osadzonych C

konstr.

Temat:

Branża:

rzut piwnic blok "C" -

Podpis:

Nr rys.:

76/01/WŁ

Nr upr. bud.

Skala:

Inwestor:

 mgr inż. Wiesław Olczyk
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RZUT PIWNIC BLOKU C - ŁAŹNIA

schemat instalacji elektrycznej



ZESTAWIENIE STOLARKI  DRZWIOWEJ 

H

Ilość sztuk

opis

Schemat

S

symbol

miejsce wbudowania

D1 D2

UWAGA - wymiary  
drzwi pobrać z natury 

Wymiary w świetle 
ościeżnicy lub gabaryty

Zakład Karny w Sieradzu 

Sieradz ul. Orzechowa
Temat rysunku:

Lokalizacja inwestycji:
remont łaźni pawilonu C w Zakładzie Karnym w Sieradzu

konstr.

Temat:

Branża:

Wykaz stolarki okienno - drzwiowej

Podpis:

Nr rys.:

76/01/WŁ

Nr upr. bud.

Skala:

Inwestor:

 mgr inż. Wiesław Olczyk

dla pomiesczeń łaźni pawilonu "C"

200

2P+2L

90
200

    1L

80

Drzwi aluminiowe w kolorze 
białym, pełne.
Samozamykacz z funkcją 
STOP dla drzwi z komunikacji
( 1szt.)
okucia ze stali kwasoodpornej
kratka z blachy ze stali 
kwasodpornej  zamek 
jednostronny na wkłądkę 
patentową

Drzwi aluminiowe w kolorze 
białym, pełne.
Samozamykacz z funkcją 
STOP dla drzwi z komunikacji
( 1szt.)
okucia ze stali kwasoodpornej
kratka z blachy ze stali 
kwasodpornej  zamek 
jednostronny na wkłądkę 
patentową

pawilon C pawilon C



 

 

 

 

P.U.H. ‘’SANBIO’’ 

ul. Bohaterów Września 53, 98-200 Sieradz 

kom. 502 415 475; e-mail: j.wojnowicz@wp.pl 

 

TEMAT 

 

 

REMONT ŁAŹNI W PAWILONIE „C”  

NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO  

W SIERADZU 

 

LOKALIZACJA  

SIERADZ, UL. ORZECHOWA,  

Dziaka nr 5272/1 

 
RODZAJ 
OPRACOWANIA 

 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

BRANŻA SANITARNA 

 
INWESTOR  

ZAKŁAD KARNY W SIERADZU 

98-200 SIERADZ, UL. ORZECHOWA 5 

 
PROJEKTANT 
 
INSTALACJE 
SANITARNE 

mgr inż. Jarosław Wojnowicz   
Nr upr. bud. LOD/0492/POOS/06  
do projektowania bez ograniczeń  w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

PODPIS 
 

kwiecień 2026 

 
 

 

 

 



kwiecień 2026 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)  ja niżej podpisany oświadczam, że 

projekt instalacji sanitarnych w remontowanych łaźniach w pawilonie „C” na terenie 

Zakładu Karnego w Sieradzu wykonałem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

Adres inwestycji: 

  SIERADZ, UL. ORZECHOWA,  

Dziaka nr 5272/1 

Inwestor: 

  ZAKŁAD KARNY W SIERADZU 

98-200 SIERADZ, UL. ORZECHOWA 5 

 

BRANŻA 

 

SANITARNA  

PROJEKTANT 

 
mgr inż. Jarosław Wojnowicz *   
upr. nr  LOD/0492/POOS/06  

 

 

 

 

 
 

* - projektant figuruje w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane  e-CRUB, 

(https://e-crub.gunb.gov.pl/#search),  oraz w elektronicznym rejestrze czynnych członków Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa (https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
Do projektu remontu łaźni w pawilonie zakwaterowania osadzonych C 

 

1. Podstawa opracowania projektu 

 Projekt opracowano na podstawie: 

- Inwentaryzacji budowlanej, 

- Uzgodnień z inwestorem, 

- Uzgodnień międzybranżowych, 

- Obowiązujących norm i przepisów dotyczących projektowania instalacji sanitarnych 

 

2. Zakres opracowania. 

  Projekt zawiera rozwiązania techniczne remontu i wymiany instalacji wodociągowych, 

kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. 
 

3. Stan istniejący 

  W łaźni instalacja wodociągowa wykonana jest w całości z rur stalowych 

ocynkowanych. Przewody prowadzone w bruzdach oraz na ścianach. Ciepła woda dostarczana 

jest z węzła  cieplnego do mieszacza a następnie do natrysków. Mieszacz umieszczony jest w 

wydzielonym pomieszczeniu technicznym w suszarni.  

  Kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur żeliwnych. Przewody częściowo prowadzone 

są na ścianach. Stan techniczny kanalizacji jest zły. 

  W pomieszczeniach łaźni i suszarni wykonana została nowa instalacja centralnego 

ogrzewania z rur PE-RT/Al/PE-RT, zasilająca grzejniki członowe aluminiowe.  

  W pomieszczeniach suszarni i łaźni zamontowana jest wentylacja nawiewno -

wywiewna. Kanały nawiewne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej umieszczone pod 

stropem w suszarni. Kanał wywiewny okrągły z blachy ocynkowanej. Stan techniczny 

wszystkich przewodów jest zły. Instalacja obecnie nie jest użytkowana. 

    

4. Instalacja wody zimnej, ciepłej i zmieszanej 

Przewidziano demontaż całości armatury czerpalnej oraz wszystkich przewodów 

wodociągowych prowadzonych w bruzdach ściennych i na ścianach. Zdemontować należy 

także przewody wody zimnej i ciepłej doprowadzone do mieszacza (z korytarza). Od miejsca 

zdemontowania przewodów w korytarzu należy wykonać nowe przewody wody zimnej i 

ciepłej zasilające mieszacz. Przewody te wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przebieg 

instalacji pokazano na rysunku. W przypadku dobrego stanu technicznego można wykorzystać 

zdemontowane przewody. Centralny mieszacz termostatyczny np. DELABIE PREMIX 

CONFORT 140- 1"1/4, zamontowany będzie w pomieszczeniu technicznym, w miejscu 

zdemontowanego mieszacza. Nowy przewód wody zmieszanej wyprowadzony będzie z 

mieszacza. Na przewodach zasilających mieszacz zamontowane będą zawory kulowe. Woda 

zmieszana rozdzielona będzie na 2 odrębne przewody zasilające natryski łaźni 1 oraz łaźni 2. 

Na przewodach zasilających natryski zamontowane będą elektrozawory 230 V dn 25 i dn32 ze 

sterowaniem przyciskiem 0/1. Zaleca się naprzemienną pracę łaźni 1 i 2. 

Wszystkie przewody wody zmieszanej zaprojektowano z rur PERT/AL/PERT 

łączonych za pomocą połączeń zaciskowych (np. firmy TWEETOP).  

             Wodę zmieszaną doprowadzić do wszystkich punktów czerpalnych (natrysków). 

Zaprojektowano czasowe zestawy natryskowe, np. DELABIE TEMPOSTOP TC.  

Przewody prowadzone w bruzdach (poziomych i pionowych) układać w izolacji z 

pianki poliuretanowej ThermaCompact IS10 o grubości ścianki izolacji 6 mm zabezpieczonej 

przed nasiąkaniem betonu (czerwony kolor płaszcza).  



Przewody wody ciepłej i zmieszanej prowadzone na ścianach izolować otulinami o 

grubości izolacji: 

dn 25x2,5 - ThermaEco FRZ HF 20 mm  

dn 32x3,0, dn 40x4,0 - ThermaEco FRZ HF 30 mm 

dn63 - Thermaflex PUR 50 mm 

W miejscach przejść przez ściany, przewody zabezpieczyć tulejami ochronnymi o 

długości i średnicy dostosowanych do grubości przegrody i średnicy przewodu 

umożliwiającymi swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Prace wykonać zgodnie 

z rysunkami. 

 

5.  Kanalizacja sanitarna 

  W remontowanych pomieszczeniach łaźni kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur 

żeliwnych. Przewidziano całkowitą wymianę kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wraz z 

pionami oraz przewodów kanalizacyjnych układanych na ścianach. Projektuje się także 

demontaż wszystkich urządzeń  (umywalka, wpusty). Na rysunku wskazano przypuszczalny 

przebieg kanalizacji podposadzkowej. Po skuciu posadzek należy dokonać ewentualnej korekty 

przebiegu kanalizacji. 

  Wszystkie nowe przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC. Nowe przewody 

połączyć z istniejącymi przewodami kanalizacji żeliwnej w posadzce (węzły K1 i K2). Przewód 

kanalizacyjny układany na ścianie (K4) wraz z pionami (K5) należy wymienić na przewód 

PVC. Do tego przewodu podłączyć istniejące odpływy kanalizacyjne wychodzące z sufitu. 

  Wszystkie niezbędne połączenia istniejącej kanalizacji żeliwnej z projektowanymi 

przewodami z PVC wykonać za pomocą typowych kształtek przejściowych żeliwo/PVC. 

  Podłączenia przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z rysunkiem. Rury 

kanalizacyjne należy układać i obsypywać gruntem piaszczystym, ubijanym starannie, 

szczególnie z obu stron rury. Układać na zagęszczonej podsypce o grubości 10 cm. Pozostały 

wykop zasypać gruntem piaszczystym i starannie zagęścić. Zachować podane spadki. 

Wszystkie piony i podejścia umieścić w zakrytych bruzdach. Do montażu nowych pionów 

można wykorzystać istniejące szachty po zdemontowanych pionach. W dolnej części pionów  

zainstalować rewizje. Należy zapewnić dostęp do wszystkich rewizji wstawienie drzwiczek 

rewizyjnych.  

  Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez ściany wykonać 

jako szczelne. W miejscach przejść przez fundamenty przewody kanalizacyjne  umieścić w 

rurach osłonowych  PVC.  

   

6. Instalacja centralnego ogrzewania 

  W pomieszczeniach łaźni i suszarni wykonana została nowa instalacja centralnego 

ogrzewania z rur PE-RT/Al/PE-RT, zasilająca grzejniki członowe aluminiowe. Przewody 

zasilające grzejniki prowadzone pod stropem. Instalacje pozostawia się bez zmian.  

  W pomieszczeniu szatni nr 1 zaprojektowano nowy grzejnik członowy aluminiowy,   

np.  KFA ARMATURA typ ADR500, bocznie zasilany, rozstaw przyłączy 500 mm, wysokość 

H = 570 mm. Przy grzejniku zamontować zawór termostatyczny, np. DANFOSS RA-DV-P z 

automatycznym regulatorem przepływu oraz głowicę termostatyczną np. DANFOSS RA 2000. 

Nastawę zaworu podano na rysunku. Grzejnik montować ok. 20 cm nad posadzką (licząc do 

dolnej krawędzi grzejnika), zgodnie z instrukcją producenta. 

  Nowe przewody zasilające grzejnik wpiąć do istniejących przewodów poprzez 

wstawienie trójników. Nowe przewody grzewcze wykonać z rur PE-RT/Al/PE-RT, np.: rury 

wielowarstwowe systemu PURMO CLEVERFIT do instalacji grzewczych i wodociągowych, 

Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. Połączenie zaprasowywane PPSU. Przewody układać pod 

stropem w izolacji  ThermaEco FRZ HF 20 mm. 



  Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z rysunkiem. Grzejnik oraz armaturę 

odcinającą i regulacyjną montować w miejscach pokazanych na rysunku. Gotową instalację 

poddać na zimno próbie ciśnienia 0.6 MPa, a na gorąco przeprowadzić w ciągu 72 godzin przy 

obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego. 

 

- Wytyczne do montażu instalacji: 

- Przy przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować osłony wykonane z rur 

plastikowych. 

- Grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny z automatycznym regulatorem 

przepływu, np. RA-DV P .  

- Na grzejniku zamontować głowicę termostatyczną, np. DANFOSS RA 2000 

  

7. Wentylacja  

  W remontowanych pomieszczeniach zamontowana jest wentylacja nawiewno -

wywiewna. Kanały nawiewne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej umieszczone pod 

stropem w suszarni. Kanał wywiewny okrągły z blachy ocynkowanej. Stan techniczny 

wszystkich przewodów jest zły. Instalacja obecnie nie jest użytkowana. Projektuje się 

całkowity demontaż instalacji nawiewnej (do kanału nawiewnego 150x250 wychodzącego ze 

ściany) oraz demontaż kanału wywiewnego do miejsca wskazanego na rysunku w 

pomieszczeniu gospodarczym. 

  Wymaganą ilość powietrza określono na podstawie wymagań sanitarnych. Zestawienie 

pomieszczeń i wielkość wentylacji podano w tabeli: 

Nazwa 

pomieszczenia Pow. Wys. Kub. 

Ilość 

wymian 

Wymagana 

wentylacja 

Rzeczywista 

wentylacja 

sanitarna Nawiew Wywiew 

łaźnia 1 12,20 2,66 32,5 5,0 162 160 160 

łaźnia 2 20,06 2,55 51,2 5,0 256 300 260 

szatnia1 6,80 2,66 18,1 4,0 72 80 80 

szatnia 2 13,59 2,55 34,7 2,0 69   80 

                          540          580 

  

  Dla zapewnienia wymaganej wentylacji dla pomieszczeń łaźni i szatni zaprojektowano 

układ wentylacji nawiewno wywiewnej z wykorzystaniem istniejących czerpni i wyrzutni 

powietrza. Nawiew świeżego powietrza realizowany będzie za pomocą podwieszanej centrali 

wentylacyjnej VENTS MPA 700 W EC A31 z nagrzewnicą wodną. Wywiew realizowany 

będzie za pomocą wentylatora kanałowego  TDx2 -1000/250 HS. Projektuje się jednoczesną 

pracę centrali nawiewnej i wentylatora kanałowego uruchamianych włącznikiem 

umieszczonym w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. 

  Kanały wentylacyjne typu SPIRO wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew 

powietrza do pomieszczeń oraz jego usuwanie realizowane będzie za pomocą anemostatów 

nawiewnych i wyciągowych umieszczonych bezpośrednio na kanałach SPIRO.  Wszystkie 

anemostaty nawiewne i wyciągowe wyposażyć w przepustnice regulacyjne niezbędne do 

skompensowania instalacji. 

 Centralę wentylacyjną podwieszaną umieścić w miejscu pokazanym na rysunku. W 

miejscu montażu central należy dobrać rozwiązanie systemowe podwieszenia do sufitu. 

Centralę umieścić na gumowych podkładkach amortyzacyjnych. Sztywne kanały wentylacyjne 

należy przyłączyć do centrali za pomocą elastycznych łączników, umożliwiając demontaż jej z 

instalacji. Mocowanie wszystkich kanałów wykonać za pomocą podwieszeń systemowych do 



konstrukcji stropu na drutach o grubości min 1 mm. Przewody mocować na opaskach 

metalowych lub plastikowych. Maksymalne odległości między podwieszeniami L=10D (D-

średnica przewodu). Podwieszenia należy montować także przy każdej zmianie kierunku 

poziomym lub pionowym.  

 Szczegóły dotyczące miejsca posadowienia centrali wentylacyjnej, wentylatora 

kanałowego oraz prowadzenia kanałów i umiejscowienia kratek nawiewnych i wyciągowych, 

oraz ilości powietrza nawiewanego i wyciąganego podano na rysunku.   

 Wszystkie urządzenia (centrala wentylacyjna, wentylator kanałowy, kanały nawiewne i 

wywiewne, anemostaty), montować zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń. 

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji 

wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. 

Szczelność. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie 

szczelności A. 

 W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Roboty należy 

prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II. 

 

  Wytyczne branżowe: 

- wykonać otwory w ścianach do montażu kanałów wentylacyjnych 

- doprowadzić energię elektryczną do wszystkich wymagających tego urządzeń 

- wszystkie urządzenia montować zgodnie z instrukcją obsługi i DTR producenta 

- zerować przewody i urządzenia 

- wyregulować ilości nawiewanego i wywiewanego powietrza na kratkach. 
- doprowadzić czynnik grzejny do nagrzewnicy wodnej 

- centralę wentylacyjną umieścić na konstrukcji wsporczej wykonanej z kątowników 

stalowych. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie. 

- mocowanie wszystkich kanałów wykonać za pomocą podwieszeń systemowych. 
 

 

8. Uwagi końcowe 
  W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Roboty należy 

prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II 

Podane w powyższym opracowaniu rozwiązania wskazujące konkretny produkt lub 

system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wskazującym konieczne do osiągnięcia 

parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza się zastosowanie innych 

równoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem 

osiągnięcia parametrów technicznych lepszych bądź też co najmniej równych jak parametry 

proponowanego systemu. Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu bądź też 

produktu należy uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzoną wpisem 

do dziennika budowy.  

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z wymaganiami warunków technicznych i sztuką 

budowlaną. Przy pracach niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowiązany do 

opracowania projektu BIOZ. Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Projekt należy rozpatrywać jako 

całość składającą się z części opisowej i rysunkowej. W przypadku niejasności należy 

skierować zapytanie do projektanta. 

- Wszelkie prace powinny być wykonywane pod kierunkiem osoby posiadającej 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

- Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 151 poz. 



1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowiązany do opracowania tzw. „planu 

BIOZ”     

- Przyszły wykonawca jest zobowiązany wykorzystać materiały budowlane, które są 

zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

30.04.2004. NR 92 POZ. 881), powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty 

dopuszczalności do stosowania na terenie RP. 

- Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montażu wszelkich systemów 

stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych przez producentów 

poszczególnych systemów oraz zaleceń zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany 

sugerowanych rozwiązań konstrukcyjnych powinny każdorazowo być uzgodnione z 

projektantem i potwierdzone stosownym wpisem do książki budowy. 

- Projekt powyższy nie narzuca wykonawcy robót, technologii prowadzenia prac 

budowlanych ani użycia sprzętu. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót 

budowlanych powinien opracować projekt technologii prowadzenia planowanych robót 

budowlanych i użycia sprzętu wraz z harmonogramem materiałowo-sprzętowym 

uwzględniając w nim swoje możliwości techniczno-sprzętowe. Przygotowanie 

harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia prac budowlanych należy 

przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i w razie wątpliwości do 

akceptacji autorowi projektu w ramach nadzoru autorskiego. 

Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem   

z branży   elektrycznej  i budowlanej. 
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RZUT BLOKU C - PIWNICA

S-1

1:100

Inwestor:

Skala:

Lokalizacja 
inwestycji:

Nr rys:

Data:
Branża:

Temat
rysunku:

sanitarna

Temat:

04.2026
Podpis:

Zakład Karny w Sieradzu
ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

ul. Orzechowa, 98-200 Sieradz
Remont łaźni pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Projektant:
mgr inż. Jarosław Wojnowicz,
 nr upr. LOD/0492/POOS/06

Rzut piwnic - blok "C" - inwentaryzacja stan istniejący

ks żeliwoks żeliwo

ks
 ż

el
iw

o

ADR 500
10 el.
635 W

ADR 500
10 el.
635 W

ADR 500
12 el.
812 W

ADR 500
10 el.
832 W

dn 20x2 (A)
Gizo 20 mm

dn 16x2 (A)
Gizo 20 mm

dn 16x2 (A)
Gizo 20 mmRA-DV P
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RA-DV P
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dn 63x4,5 (A)
Gizo 50 mm

LEGENDA
1 - centralny mieszacz termostatyczny  
2 - czasowy zestaw natryskowy
W1 - istniejące przewody stalowe wody zimnej i ciepłej zasilające mieszacz 
C1 - istniejące przewody c.o. prowadzone pod stropem
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Inwestor:

Skala:

Lokalizacja 
inwestycji:

Nr rys:

Data:
Branża:

Temat
rysunku:

sanitarna

Temat:

04.2026
Podpis:

Zakład Karny w Sieradzu
ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

ul. Orzechowa, 98-200 Sieradz
Remont łaźni pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Projektant:
mgr inż. Jarosław Wojnowicz,
 nr upr. LOD/0492/POOS/06

Rzut piwnic - blok "C" - stan projektowany 
- instalacje wod-kan  i c.o.

LEGENDA

K1- wymieniane przewody kanalizacji sanitarnej podłączyć do istniejącego odpływu 
      z niepodpiwniczonej części budynku (przejście żeliwo/PVC) 
K2 - wymieniane przewody kanalizacji sanitarnej podłączyć do istniejącego odpływu 
      z budynku (przejście żeliwo/PVC) 
K3 - wymiana istniejącego przewodu żeliwnego w posadzce na przewód PVC 160
K4 - wymiana istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej żeliwnych prowadzonych 
       na ścianach na przewody PVC. Istniejące piony żeliwne podłączyć do nowej 
        kanalizacji za pomocą typowych złączy żeliwo-PVC
K5 - pion kanalizacyjny żeliwny wchodzący w posadzkę do wymiany na PVC
K6 - istniejący wpust do demontażu
K7 - istniejący wpust do wymiany

W1 - istniejące przewody stalowe wody zimnej i ciepłej zasilające mieszacz do demontażu
W2 - projektowane przewody stalowe wody zimnej i ciepłej zasilające mieszacz 

Gistn - istniejące grzejniki aluminiowe (bez zmian)
C1 - istniejące przewody c.o. prowadzone pod stropem
C2 - projektowane przewody c.o. prowadzone pod stropem
ADR - projektowany grzejnik aluminiowy

PB - przewody prowadzone w bruzdach
PS - przewody układane na ścianach

Przewody wody ciepłej i zmieszanej prowadzone na ścianach izolować otulinami thermaflex 
o grubościach izolacji:
dn 25x2,5 - ThermaEco FRZ HF 20 mm
dn 32x3,0, dn 40x4,0 - ThermaEco FRZ HF 30 mm
dn63 - Thermaflex PUR 50 mm

Przebieg kanalizacji sanitarnej w posadzkach pokazano orientacyjnie. 
Rzeczywisty przebieg kanalizacji ustalić po dokonaniu odkrywek.
Wszystkie piony kanalizacyjne wychodzące z sufitu podączyć do nowego przewodu PVC
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D1

RZUT BLOKU C - PIWNICA

S-3

1:100

Inwestor:

Skala:

Lokalizacja 
inwestycji:

Nr rys:

Data:
Branża:

Temat
rysunku:

sanitarna

Temat:

04.2026
Podpis:

Zakład Karny w Sieradzu
ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

ul. Orzechowa, 98-200 Sieradz
Remont łaźni pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Projektant:
mgr inż. Jarosław Wojnowicz,
 nr upr. LOD/0492/POOS/06

Rzut piwnic - blok "C" - stan projektowany 
- instalacje wentylacji

LEGENDA
D1 - centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana VENTS MPA 700 W EC A31
        z nagrzewnicą wodną
D2 - wentylator kanałowy  wywiewny TDx2 -1000/250 HS
D3 - istniejący kanał wentylacyjny nawiewny stalowy 150x250 mm z czerpni zewnętrznej. 
       Projektowane przewody wentylacyjne  podłączyć do tego kanału 
D4 - istniejący kanał wentylacyjny wywiewny stalowy DN350 do wyrzutni na zewnątrz.
        Projektowane przewody wentylacyjne  podłączyć do tego kanału 
D5 - istniejące przewody c.o. z PE-RT/Al/PE-RT pod stropem
D6 - projektowane przewody c.o. z PE-RT/Al/PE-RT pod stropem 
        - zasilanie nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej

D2

D3

D4

D3

D1

A A

W1

dn 63x4,5 (A)
Gizo 50 mm

D5

D6

dn 20x2 (A)
Gizo 20 mm

dn 15
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540 m³/h

580 m³/h

N21,nast.-9mm.

N21,nast.-9mm.
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