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Remont pomieszczeń łaźni w pawilonu C Zakładu
 Karnego w Sieradzu

Przedmiar robót 

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń łaźni w pawilonu C Zakładu Karnego w Sieradzu
1 Element łaźnie i szatnie w pawilonie C - roboty rozbiórkowe
1.1 KNRW 

401/353/7
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,86+123,77*0,02+33,66*0,03+18*0,2*0,3+1,13*0,05 6,481700

RAZEM: 6,481700 szt 6
1.2 KNRW 

401/348/1
Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie w.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:
2,66*2,91*0,12*2 1,857744

RAZEM: 1,857744 m3 1,86
1.3 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:
łaźnia i sztnia 15,50*2,66+2,91*2,2*4+0,14*2,2*2+18,06*2,66 115,493600
suszarnia 1,42*2*2+1,30*2 8,280000

RAZEM: 123,773600 m2 123,77
1.4 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:
parter 20,07+13,59 33,660000

RAZEM: 33,660000 m2 33,66
1.5 KNRW 

401/440/5
Rozebranie okładziny sufitu typu sidnig - analogia

Wyliczenie ilości robót:
20,07 20,070000

RAZEM: 20,070000 m2 20,07
1.6 KNRW 

401/331/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,8*0,15*2,0+0,15*5*2,0 1,740000

RAZEM: 1,740000 m3 1,74
1.7 KNRW 

401/210/2
Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,040·m2 w betonie żwirowym - bruzdy 
kanałów do kratek ściekowych m 22,00

1.8 KNRW 
401/211/3

Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0·m2, głębokość do 5·cm - 
poszerzenie zanieżenia przydrzwiach wejściowych do łaźni

Wyliczenie ilości robót:
(1,04*2+1,86+1,73)*0,2 1,134000

RAZEM: 1,134000 m2 1,13
1.9 DC 19/710/1 Przygotowanie podłoża posadzki - frezowanie

Wyliczenie ilości robót:
6,8+12,20+20,07+13,59 52,660000

RAZEM: 52,660000 m2 52,66
1.10 KNRW 

401/701/11
Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki) ponad 5·m2, tynki cementowo-wapienne

m2 20,07
1.11 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:
1,86+123,77*0,02+33,66*0,03+1,74*18*0,3*0,2+1,13*0,05+52,66*0
,05+20,07*0,015 10,214950

RAZEM: 10,214950 m3 10,21
1.12 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 10,21
1.13 KNRW 

401/109/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

m3 10,21
1.14 KNRW 

401/109/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
Krotność=12 m3 10,21

2 Element roboty budowlane
2.1 KNRW 

401/303/2 (1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie  cementowo-wapiennej, grubości 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,7*2,0 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,40
2.2 KNRW 

401/314/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm m 22,50
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2.3 NNRNKB 
202/195/1

Ścianki działowe grubości 11,5·cm, z pustaków ceramicznych "Porotherm", budynki 1-kondygnacyjne, do 
4.5·m

Wyliczenie ilości robót:
(2,76*2+1,11+1,10)*2,66 20,561800

RAZEM: 20,561800 m2 20,56
2.4 KNRW 

401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach 
schodowych m2 20,07

2.5 KNRW 
202/803/6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:
20,07+20,56*2+1,4*2+0,6*2,10*5 70,290000

RAZEM: 70,290000 m2 70,29
2.6 KNR 401/713/4 

(1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
12,20+6,6+4,9+13,59 37,290000

RAZEM: 37,290000 m2 37,29
2.7 KNRW 

401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
2,66*(5,17*2+3,81*2)+2,5*(3,81*2+1,3*2) 73,323600

RAZEM: 73,323600 m2 73,32
2.8 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi aluminiowe wg wykazu

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10*4+0,95*2,10 10,815000

RAZEM: 10,815000 m2 10,82
2.9 KNRW 

202/1104/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:
20,07+13,59+12,20+6,6+4,9 57,360000

RAZEM: 57,360000 m2 57,36
2.10 KNRW 

202/1104/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
Krotność=3 m2 57,36

2.11 DC 20/202/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa z folii w płynie nanoszona  ręcznie, powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa m2 57,36
2.12 DC 20/202/2 Izolacja wewnętrzna powłokowa z folii w płynie nanoszona  ręcznie, powierzchnia pozioma, dodatek za 

kolejną warstwę m2 57,36
2.13 DC 20/201/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa z folii w płynie nanoszona  ręcznie, powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa m2 178,16
2.14 DC 20/201/2 Izolacja wewnętrzna powłokowa z folii w płynie nanoszona  ręcznie, powierzchnia pionowa, dodatek za 

kolejną warstwę m2 178,16
2.15 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:
2,5*(1,3*4+5,17*2) 38,850000

RAZEM: 38,850000 m2 38,85
2.16 KNRW 

202/840/5
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm - kolorystyka do 
uzgodnienia z Inwestorem

Wyliczenie ilości robót:
20,56*2+2,66*(3,81*2+5,17*2)+2,66*(5,08*2+3,95*2)+2,66*(3,95*2
+3,44*2+0,72) 178,163200

RAZEM: 178,163200 m2 178,16
2.17 NNRNKB 

202/2805/5 (2)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 antypoślizgowe - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem m2 57,36

2.18 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy 
pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01

Wyliczenie ilości robót:
(4,70+5,08+3,45)*0,7 9,261000

RAZEM: 9,261000 m2 9,261
2.19 kalkulacja włsna Zabudowa systemowa z płyt HPL w kolorze jasno szarym  natrysków

Wyliczenie ilości robót:
0,8*2,15*12+0,85*2,15*6+2,76*2,15*6 67,209000

RAZEM: 67,209000 m2 67,21
2.20 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
57,36 57,360000

RAZEM: 57,360000 m2 57,36
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2.21 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z 
tynku

Wyliczenie ilości robót:
38,85+57,36 96,210000

RAZEM: 96,210000 m2 96,21
2.22 KNRW 

403/203/1
Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania 
bruzd, przewód wtynkowy 7,5·mm2, na podłożu betonowym m 120

2.23 KNRW 
403/602/4

Wymiana opraw hermetycznych do przykręcania, oprawa kanałowa, podłoże ceglane oprawy np Atlas Led 
1200 IP65 kpl 16

2.24 KNRW 
403/308/6 (1)

Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10·A w obudowie uszczelnionej, przełącznik 
świecznikowy, szeregowy, schodowy lub krzyżowy, podłoże ceglane szt 3

2.25 KNRW 
403/306/4

Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16·A, w obudowie uszczelnionej ze 
stykiem ochronnym na podłożu ceglanym szt 2

2.26 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
m2 96,21

Kosztorys nakładczy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń łaźni w pawilonu C Zakładu 
Karnego w Sieradzu

1 Element łaźnie i szatnie w pawilonie C - roboty rozbiórkowe
1.1 KNRW 

401/353/7
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 
do 2·m2 szt 6
Robocizna
Robotnicy r-g 1,58 9,48000

1.2 KNRW 
401/348/1

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie w.: ścian, filarów, kolumn
m3 1,86

Robocizna
Robotnicy r-g 6,5 12,09000

1.3 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian m2 123,77
Robocizna
Robocizna r-g 1,35 167,08950
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 10

1.4 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 33,66
Robocizna
Robocizna r-g 0,95 31,97700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 10

1.5 KNRW 
401/440/5

Rozebranie okładziny sufitu typu sidnig - analogia
m2 20,07

Robocizna
Robotnicy r-g 0,25 5,01750

1.6 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 
ponad 1/2 cegły m3 1,74
Robocizna
Robotnicy r-g 8,63 15,01620

1.7 KNRW 
401/210/2

Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 
0,040·m2 w betonie żwirowym - bruzdy kanałów do kratek ściekowych m 22,00
Robocizna
Robotnicy r-g 5,35 117,70000

1.8 KNRW 
401/211/3

Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 
3,0·m2, głębokość do 5·cm - poszerzenie zanieżenia przydrzwiach 
wejściowych do łaźni m2 1,13
Robocizna
Robotnicy r-g 4,8 5,42400

1.9 DC 19/710/1 Przygotowanie podłoża posadzki - frezowanie m2 52,66
Robocizna
Robocizna r-g 1,25 65,82500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1
Sprzęt
Frezarka elektryczna m-g 1,06 55,81960
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Remont pomieszczeń łaźni w pawilonu C Zakładu
 Karnego w Sieradzu
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<-NR->
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<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.10 KNRW 
401/701/11

Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki) ponad 
5·m2, tynki cementowo-wapienne m2 20,07
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 10,83780

1.11 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru m3 10,21
Robocizna
Robocizna r-g 2,4 24,50400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 10

1.12 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 10,21
Robocizna
Robocizna r-g 4,15 42,37150
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 10

1.13 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 10,21
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86 8,78060
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 5,10500

1.14 KNRW 
401/109/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km
Krotność=12 m3 10,21
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 2,45040

2 Element roboty budowlane
2.1 KNRW 

401/303/2 (1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie  
cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły m2 1,40
Robocizna
Robotnicy r-g 2,6 3,64000
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 48,6 68,04000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0064 0,00896
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,6 5,04000
Piasek do zapraw m3 0,032 0,04480
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,05 0,07000
Wyciąg m-g 0,26 0,36400

2.2 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych do I NP180·mm m 22,50
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62 36,45000
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 180,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00518 0,11655
Piasek do zapraw m3 0,018 0,40500
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 22,12 497,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,67500
Wyciąg m-g 0,07 1,57500

2.3 NNRNKB 
202/195/1

Ścianki działowe grubości 11,5·cm, z pustaków ceramicznych 
"Porotherm", budynki 1-kondygnacyjne, do 4.5·m m2 20,56
Robocizna
Murarze grupa III r-g 0,39 8,01840
Cieśle grupa II r-g 0,11 2,26160
Robotnicy grupa I r-g 0,15 3,08400
Materiały
Cegła POROTHERM 11,5x49,8x23,8·cm, P+W szt 8,24 169,41440
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,007 0,14392
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.4 KNRW 
401/703/2

Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na stropach płaskich,
podciągach, biegach i spocznikach schodowych m2 20,07
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 8,42940
Materiały
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2·mm 20x62mm m2 1,1 22,07700
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 2,00700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.5 KNRW 
202/803/6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III
m2 70,29

Robocizna
Robotnicy r-g 0,822 57,77838
Materiały
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0027 0,18978
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0173 1,21602
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,004 0,28116
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436 3,06464

2.6 KNR 401/713/4 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie 
pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach m2 37,29
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,22 8,20380
Robotnicy grupa II r-g 0,04 1,49160
Tynkarze grupa II r-g 0,21 7,83090
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 52,20600
Piasek do zapraw m3 0,005 0,18645
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,08204
Woda m3 0,0064 0,23866
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,37290

2.7 KNRW 
401/713/1 (1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby 
lub zdzieraniem tapet, na ścianach m2 73,32
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 27,12840
Materiały
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,16130
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 102,64800
Piasek do zapraw m3 0,005 0,36660
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,73320

2.8 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi aluminiowe wg wykazu
m2 10,82

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 39,38480
Materiały
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszklone m2 1 10,82000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 1,08200
Pianka poliuretanowa kg 0,34 3,67880
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 54,10000
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 27,59100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,54100
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,64920
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2.9 KNRW 
202/1104/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na ostro m2 57,36
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356 20,42016
Materiały
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 1,18162
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309 1,77242
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,34416

2.10 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm
Krotność=3 m2 57,36
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716 12,32093
Materiały
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 1,80684
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 2,71886

2.11 DC 20/202/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa z folii w płynie nanoszona  ręcznie, 
powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa m2 57,36
Robocizna
Robocizna r-g 0,22 12,61920
Materiały
Elastyczna, płynna membrana kg 1,52 87,18720
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,57360

2.12 DC 20/202/2 Izolacja wewnętrzna powłokowa z folii w płynie nanoszona  ręcznie, 
powierzchnia pozioma, dodatek za kolejną warstwę m2 57,36
Robocizna
Robocizna r-g 0,18 10,32480
Materiały
Elastyczna, płynna membrana kg 1,52 87,18720
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,28680

2.13 DC 20/201/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa z folii w płynie nanoszona  ręcznie, 
powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa m2 178,16
Robocizna
Robocizna r-g 0,24 42,75840
Materiały
Elastyczna, płynna membrana kg 1,52 270,80320
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 1,78160

2.14 DC 20/201/2 Izolacja wewnętrzna powłokowa z folii w płynie nanoszona  ręcznie, 
powierzchnia pionowa, dodatek za kolejną warstwę m2 178,16
Robocizna
Robocizna r-g 0,19 33,85040
Materiały
Elastyczna, płynna membrana kg 1,52 270,80320
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,89080
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2.15 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 38,85

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 3,10800
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt dm3 0,22 8,54700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,07770
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,11655

2.16 KNRW 
202/840/5

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 
płytki 20x25·cm - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem m2 178,16
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 220,91840
Materiały
Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm m2 1,05 187,06800
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 2,84 505,97440
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3383 60,27153
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0435 7,74996
Środek transportowy (1) m-g 0,0369 6,57410

2.17 NNRNKB 
202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, 
płytki 30x30 antypoślizgowe - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem m2 57,36
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 122,75040
Robotnicy grupa I r-g 0,12 6,88320
Materiały
Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,04 59,65440
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit CM 11" kg 7,96 456,58560
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 15,48720
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,72080
Środek transportowy (1) m-g 0,04 2,29440

2.18 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 
na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 9,261
Robocizna
Robotnicy r-g 1,84 17,04024
Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa m2 1,05 9,72405
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 7,03836
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 18,98505
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 37,59966
Blachowkręty szt 13,88 128,54268
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 12,22452
Płyta z wełny mineralnej m2 1,03 9,53883
Taśma samoprzylepna m 2,264 20,96690
Woda m3 0,00086 0,00796
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205 0,18985
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,14818

2.19 kalkulacja włsna Zabudowa systemowa z płyt HPL w kolorze jasno szarym  natrysków m2 67,21
Razem pozycja (z narzutami) 1 67,21

2.20 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 57,36

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,06 3,44160
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt dm3 0,21 12,04560
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,11472
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,17208



Remont pomieszczeń łaźni pawilonu C w ZK.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0005C1FE)
strona nr: 9

Remont pomieszczeń łaźni w pawilonu C Zakładu
 Karnego w Sieradzu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.21 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,
grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku m2 96,21
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 26,26533
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 323,26560
Woda m3 0,00218 0,20974
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Mieszarka do zapraw 150·l m-g 0,004 0,38484
Wyciąg m-g 0,02 1,92420
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,31749

2.22 KNRW 
403/203/1

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych 
w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtynkowy 7,5·mm2, na 
podłożu betonowym m 120
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 13,20000
Materiały
Przewód YDYt 300/500V 3x2,5·mm2 m 1,04 124,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

2.23 KNRW 
403/602/4

Wymiana opraw hermetycznych do przykręcania, oprawa kanałowa, 
podłoże ceglane oprawy np Atlas Led 1200 IP65 kpl 16
Robocizna
Robotnicy r-g 0,82 13,12000
Materiały
Oprawy hermetyczne Atlas Led 1200 szt 1,02 16,32000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

2.24 KNRW 
403/308/6 (1)

Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10·A w 
obudowie uszczelnionej, przełącznik świecznikowy, szeregowy, 
schodowy lub krzyżowy, podłoże ceglane szt 3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,876 2,62800
Materiały
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny świecznikowy nf432 szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

2.25 KNRW 
403/306/4

Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 
16·A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na podłożu 
ceglanym szt 2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,882 1,76400
Materiały
Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 
250V nf 421 szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

2.26 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 
2-krotne m2 96,21
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 16,93296
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,276 26,55396
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,02886

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont pomieszczeń łaźni w pawilonu C Zakładu Karnego w Sieradzu
1 łaźnie i szatnie w pawilonie C - roboty rozbiórkowe
2 roboty budowlane

Suma elementów kosztorysu
Razem Remont pomieszczeń łaźni w pawilonu C Zakładu Karnego w Sieradzu netto


