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1. WSTĘP- CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
ogólne, wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczące wykonania i
odbioru robót dla inwestycji polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku 
usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych w zakresie dotyczącym
architektury i konstrukcji
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem adaptacji pomieszczeń na 
potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:
  - roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
  - przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-0
  - roboty betonowe - kod CPV 45262350-9
  - roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111300-1
  - roboty murowe i murarskie - kod CPV 45262500-6
  - roboty malarskie -  kod CPV 45442100-8
  - roboty ziemne kod CPV 45111200-0
  - roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod CPV 45421000-4
  - roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-4
  - roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6  
  - roboty posadzkowe - kod CPV 45432100-5
  - wykonanie okładzin posadzek i ścian - kod CPV 45430000-0
  - wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych - kod CPV 44112310-4 
  - roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej - kod CPV 45310000-3
  - roboty w zakresie wykonanie instalacji wewnętrznej wod.-kan., c.o. - kod CPV 45330000-9  
1.3 Określenia podstawowe
[1] Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu,
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla których nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upoważnionej do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych
Ministrów.
[2] Atest - Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki
naukowo badawcze.
[3] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w
związku z ryzykiem zawodowym.
[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
[6] Certyfikat - Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upoważniona jednostka naukowo-badawcza lub urząd państwowy, wskazujący, że
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach
technicznych.
[7] Dokładność wymiarów - Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną.
[8] Dokumentacja budowy - Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:



Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
a) Dziennik budowy
b) protokóły odbiorów częściowych i końcowych
c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
d) Operaty geodezyjne
e) Książki obmiaru
[9] Dziennik budowy - Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany
przez właściwy organ administracji budowlanej.
[10] Elementy robót - Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.
[11] Impregnacja - Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska
zewnętrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.
[12] Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby
Inżynierów Budownictwa.
[13] Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
bezpośrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robót budowlanych, która
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
[14] Klasa betonu - Literowy i liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w
warunkach normowych.
[15] Kontrola techniczna - Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkowa.
[16] Kosztorys - Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny,
materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku.
[17] Kosztorys ofertowy - Wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
[18] Kosztorys ślepy - Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiałów podstawowych.
[19] Kosztorys powykonawczy - Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robót
[20] Materiały budowlane - Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów
budowlany oraz ich części.
[21] Nadzór autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.
[22] Nadzór inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i
kosztów realizowanej inwestycji.
[23] Norma zużycia - Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość)
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.
[24] Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowla stanowiąca całość technicznie-użyteczną wraz z instalacjami i urządzeniami.
[25] Obmiar - Wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych
robót.
[26] Polska Norma - Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane są m.in.



do materiału budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych.
[27] Pozwolenie na budowę - Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i
terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące
nadzoru na budowie.
[28] Protokół odbioru robót - Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy,
stanowiący podstawę żądania zapłaty.
[29] Przedmiar - Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu.
[30] Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego.
[31] Roboty budowlane - Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
[32] Roboty zabezpieczające - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy, albo
są to roboty nie przewidziane, niezbędne do wykonania prac, w celu zapobieżenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom.
[33] Roboty zanikające - Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapów robót.
[34] Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa
wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na
poziomie przekraczającym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokości.
[35] Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.
[36] Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-użytkowych.
[37] Znak bezpieczeństwa - Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
które uzyskały certyfikat.
1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:
  - roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
  - przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-0
  - roboty betonowe - kod CPV 45262350-9
  - roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111300-1
  - roboty murowe i murarskie - kod CPV 45262500-6
  - roboty malarskie -  kod CPV 45442100-8
  - roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
  - roboty w zakresie stolarki budowlanej - kod CPV 45421000-4
  - roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-4
  - roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6  
  - roboty posadzkowe - kod CPV 45432100-5
  - wykonanie okładzin posadzek i ścian - kod CPV 45430000-0
  - wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych - kod CPV 44112310-4 
  - roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej - kod CPV 45310000-3
  - roboty w zakresie wykonanie instalacji wewnętrznej wod.-kan., c.o. - kod CPV 45330000-9  
1.5 . Informacje o terenie budowy



Opis ogólny terenu
Przedmiotowa działka nr 2320 położona jest w miejscowości Ćmielów przy ul. Ostrowieckiej 38. 
Działka zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej, który obecnie ma pomieszczenia 
biurowe, bankowe oraz 3 mieszkania. Budynek jest użytkowany. Budynek jest murowany, z 
dachem NRO, ma parter, piętro oraz częściowe podpiwniczenie. Pod względem pożarowym 
budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III na parterze i ZL IV na piętrze. W ramach adaptacji 
zamiast pomieszczeń biurowych powstanie żłobek dla 12 dzieci należący do kategorii ZL II. 
Działki od wschodu i zachodu są zagospodarowane i zabudowane. Od południa jest ulica 
Ostrowiecka. Budynek ma dojście i dojazd od tej ulicy. Teren działki jest płaski. 
1.6. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i
odbioru końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac 
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i



są uwzględnione w cenie umownej.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Na życzenie Zamawiającego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń
do robót.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych
robotach za zgodą Projektanta i Inwestora, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
2.5. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane



przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby
przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY
5.1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w obrębie placu budowy dla inwestycji 
polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. 
Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
Plac budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robót budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) oraz określeniach
dotyczących rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
2. Zabezpieczenie dróg, wejść i przejść dla pieszych
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),
5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy,
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów
szkodliwych dla środowiska,
10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu
11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
5.1.1. Materiały
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji ST ogólnej oraz
normach.
5.1.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
5.1.3. Dokumenty odniesienia



1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robót budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r).
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie
ustawodawstwo.
3. Normy PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i
główne parametry PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH
5.2.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu konstrukcji betonowych dla inwestycji 
polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. 
Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.2.2 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty obejmują wykonanie fundamentu pod taras i schody na teren.
5.2.3. Określenia podstawowe
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego
masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowej.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana Rb
G (np. Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa).
B10 - C8/10
B15 - C12/15
B20 - C16/20
B25 - C20/25
B30 - C25/30
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm)
5.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami
dotyczącymi wykonywania betonów konstrukcyjnych i podbetonów.
5.2.5. Materiały
Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez



dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się
następującym składem:
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartość alkaliów do 0,6%
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
• oznaczenie
• nazwa wytworni i miejscowości
• masa worka z cementem
• data wysyłki
• termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PNEN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNEN
196-6:1997
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i
nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie
może być użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania.
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki



lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa
niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy.
B-25 dla fundamentów, belek, podciągów
B-10 dla podbetonów i podkładów
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu
na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
pospółka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
Beton C20/B25 - korzystać z wytworni posiadającej stosowne atesty i certyfikaty



5.2.6.Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).
5.2.7. Transport
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5.2.8. Wykonanie robót
Zalecenia ogólne
roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2
minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:



w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość
5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w
czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi
0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub
po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki
bezpieczeństwa pracy.



(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także
gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od



zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,
że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny
są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej
pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych
zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod
względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
5.2.9. Kontrola jakości
Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 3 próbki na dobę,
– 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za
odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych
próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla
określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,



sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się
badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących dana partię
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.
Kontrola deskowań i rusztowań
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału
zgodnie z:
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny być:
– klasy drewna i jego wady (sęki)
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w
projekcie technologicznym deskowań:
a) rozstaw żeber 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnicę w grubości desek 0,2 cm,
d) odchylenie ścian od pionu o 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm,
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,
– 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:



– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),
– łączniki i złącza,
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,
– efektywność stężeń,
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).
Kontrola jakości wykonania posadzek betonowych
Kontrola jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją
techniczną i niniejszą ST,
- sprawdzenie wykonania podkładu
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu.
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4 x 4 cm w ilości 3 szt. na 100 m2, albo
wg wskazań Inspektora,
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na
próbkach,
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin
dylatacyjnych,
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości
szczelin szczelinomierzem. Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić
powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a
posadzką większych niż 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej
lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i
nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Wszystkie produkty
powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.
5.2.10. Odbiór robót
W trakcie odbioru należny przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że
roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy
uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
przedstawić je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem
robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
5.2.11.Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.
5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT



ROZBIÓRKOWYCH
5.3.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania, dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla inwestycji polegającej na: adaptacji pomieszczeń na 
potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.3.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi zewnętrznych
- demontaż fragmentów ścian wewnętrznych
- demontaż ścianek działowych
- demontaż posadzek
- demontaż części instalacji wewnętrznych
5.3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren oznakować zgodnie z wymogami
BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną,
wodnokanalizacyjną oraz zbędne istniejące uzbrojenie.
Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych. Rozpoczęcie prac nastąpi po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu
robót zabezpieczających na wszystkich kondygnacjach.
5.3.4. Materiały
Dla robót materiały nie występują.
5.3.5. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Roboty można wykonać ręcznie lub przy
użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót
oraz będą przyjazne dla środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
5.3.6.Wykonanie robót
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i
wodno-kanalizacyjną oraz zbędne istniejące uzbrojenie.
Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

  ścianki działowe rozebrać ręcznie a materiał z rozbiórki złożyć w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem,

  elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu
do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
5.3.7. Transport
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. Przy



załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i
właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5.3.8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
5.3.9. Dokumenty odniesienia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)
5.3.10. Uwagi szczegółowe
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH
5.4.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla inwestycji polegającej na: adaptacji 
pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.4.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych dla tarasu i ścian wewnętrznych oraz 
działowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie zapraw
– spajanie elementów murowych zaprawą
5.4.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także zdefiniowanymi poniżej:
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego
spojenia elementów murowych zaprawą murarską.
Element murowy – drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element
murowy.
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych
w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego



rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych –
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie
rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:
– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko
zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami
znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w
wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w
powietrzu nasyconym solą,
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody
uważać można za znajdujący się w środowisku klasy 2.
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynoszą 100 mm.
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów
murowych.
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka.
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów
konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą
wykonywaną na miejscu wbudowania.
5.4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzględnieniu przepisów BHP.
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz
oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Dokumentacja
powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom
i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
– bezpieczeństwa konstrukcji,
– bezpieczeństwa użytkowania,
– wymagań cieplnych,
– wymagań akustycznych,
– trwałości konstrukcji itp.



Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy
właściwej konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości
konstrukcji i doborze materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie
których konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w
budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników.
5.4.5. Materiały
Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 24cm, na zaprawie cienkowarstwowej oraz
wewnętrzne zaprojektowano z betonu komórkowego gr.24cm
Pustaki z betonu komórkowego
Wymiary: Długość 590mm, szerokość 240 mm, wysokość 240mm
Tolerancja : Kategoria tolerancji: TLMA
Wytrzymałość na ściskanie: średnia ┴( prostopadła podstawa ) 2,5 N/mm2

Stałość wymiarów: deklarowana wartość skurczu 0,33 mm/m
Przyczepność: na podstawie badań 0,3 N/mm2

Reakcja na ogień: Euro klasa A 1
Absorpcja wody: Nie wystawiać na działanie warunków zewnętrznych.
Średnia absorpcja wody Cw/s
po 10 min. –159g/m2 · s po 30 min. – 134g/m2 · s po 90 min. – 115g/m2 · s
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 6
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Gęstość brutto: 530 kg/m3

Deklarowana przewodność cieplna λ10 (stan suchy): 0,117 W/m·K
Trwałość na zamrażanie / odmrażanie: Mrozoodporne
Substancje szkodliwe:
Zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych: f1 ≤ 1 (f1 = 0,16)
f2 ≤ 100 (f2 = 15,53Bq/kg)
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w



postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
5.4.6. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Do wykonywania robót murarskich należy stosować:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łatę murarską,
– łatę ważoną,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– łatę kierunkowa,
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
– wykrój.
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:
– kastrę na zaprawę,
– szafel do zaprawy,
– szkopek do wody,
– palety na elementy murowe,
– wiadra.
C. Do obróbki elementów murowych:
– młotek murarski,
– oskard murarski,
– przecinak murarski,
– packę murarską,
– drąg murarski,
D. Do murowania:
– kielnię murarską,
– czerpak,
– łopatę do zaprawy,
– rusztowania.
E. Do murowania na cienką spoinę:
- mieszadło
- zestaw kielni
- młotek z gumowym obuchem
- paca i strug do szlifowania
- piła widiowa
- prowadnica kątowa
5.4.7.Transport
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów
murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek



i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu elementów murowych pakowanych w
jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PNB-12030. Transport materiałów
do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń mechanicznych. Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do
przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody
pokryte plandekami lub zamknięte.
5.4.8. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, uskoków i otworów
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze
powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Mury z pustaka:
Spoiny w murach.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa
niż 15% całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),
należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły
jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia
zazębione boczne.



5.4.9. Kontrola jakości
Materiały
Przy odbiorze pustaki należy sprawdzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki[mm]
mury spoinowane

Dopuszczalne odchyłki[mm]
mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach:
do 100 cm 
- szerokość
- wysokość
ponad 100 cm
- szerokość
- wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

5.4.10. Odbiór robót
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.



Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
5.4.11. Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement - skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
MALARSKICH
5.5.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla inwestycji polegającej na: adaptacji 
pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.5.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja dotyczy wykonania robót malarskich obejmujących ściany i sufity pomieszczeń 
wewnętrznych oraz elewacji. 
5.5.3. Określenia podstawowe
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie
wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu- barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę Transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyną łąkową terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w
postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i



organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.},
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek past do zarobienia wodą.
5.5.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robot elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
rożnych odcieniach.
5.5.5 Materiały
Malowanie ścian i sufitów korytarzy, klatek schodowych – farba lateksowa.
Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie



Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wymagania dla farb
Farba lateksowa
Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez
środków zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące.
Gęstość - EN ISO 2811 1,2 – 1,4 –1,6 g/cm3
Zużycie - EN 13 300 - 7,5 m2/l
Połysk - EN 13 300 - głęboki mat
Odporność na szorowanie na mokro - EN 13 300 - 1
Zdolność krycia - EN 13 300 - 2
Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne
Farby akrylowe
Właściwości, jakie mają farby akrylowe, kształtowane są przez dobór odpowiednich
monomerów, zarówno ilościowy, jak i jakościowy:
 tworzą powłokę przez odparowanie z nich rozpuszczalników (schnięcie fizyczne);
 schną bardzo szybko dając powłoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;
 nie ulegają degradacji pod wpływem promieni UV (chyba że zawierają w swoim
składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega skredowaniu;
 nie żółkną;
 powłoki ich posiadają wysoki połysk, który utrzymuje się przez bardzo długi czas
eksploatacji;
 są odporne na hydrolizę.
Wszystkie materiały malarskie powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie. Podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem
podkładów gruntujących. Powłoki gruntujące i malatury kłaść przed montażem sufitów
podwieszanych. Wykonać minimum dwukrotne malowanie. Podczas robot malarskich należy
przestrzegać wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktów
dotyczących zwłaszcza przygotowania podłoża i warunków malowania. Ściany należy
wygładzić, pozaklejać łączenia płyt i rożnych materiałów. Wewnętrzne rogi
uszczelnić(szpachla, taśmy). Materiały malarskie muszą odpowiadać PZH lub innym
stosownym normom. Materiały niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny być zbliżone do
materiałów zawartych w opisie
Malowanie powinno zostać przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, które są zwykle
poddawane czynnościom malowania. Malowanie ścian i sufitów obejmuje także malowanie
ościeży, kolumn, belek, otworów itp. Powierzchnie ścian i sufitów, niewidoczne po
zamontowaniu wyposażenia stałego, poddawane są takim samym czynnościom malarskim
jak inne powierzchnie ścian lub sufitów (min. jednokrotne malowanie). Należy zabezpieczyć
powierzchnie, które nie są przewidziane do obróbki malarskiej lub były już pomalowane.
5.5.6. Sprzęt
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Do wykonywania robot malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoga,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.
5.5.7. Transport
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
5.5.8. Wykonanie robót
Warunki przystąpienia do robot malarskich
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli
materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń
sanitarnych {biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod okładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Nieotynkowane mury z cegły
Mury ceglane pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być
oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej
powłoki malarskiej.
Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające
lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
Tynki zwykłe
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy. tłuszczu,
wykwitów solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków
należy naprawić odpowiednią zaprawą zalecaną przez producenta wyrobów malarskich.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych.
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na
którą wydano aprobatę techniczną.



Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest
aprobata techniczna.
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
Warunki prowadzenia robót malarskich
Warunki ogólne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnętrznych),
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości .
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej
powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia,
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy,
które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty
malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robot malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
a warunki prowadzenia robot wymagania. Prace malarskie należy
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
5.5.9. Kontrola jakości
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych prac malarskich z opisową częścią dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrolę protokołów badań oraz protokołów odbiorów częściowych podłoża i
podkładów. Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem
estetyki wykonania robot i sposobu wykonania styków z innymi rodzajami wykończenia
powierzchni ścian.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:



- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Badania powłok
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za
wykonane prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
Kontrola podłoża
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna
wystąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać
wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania powłok
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować :
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego



- sprawdzenie zgodności barwy i połysku
- sprawdzenie odporności na wycieranie
- sprawdzenie przyczepności powłoki
- sprawdzenie odporności na zmywanie
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpiły ślady farby
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z
kwadracików nie wypadnie
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeśli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża Wyniki badań powinny być porownane z
wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to
roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało
wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.
5.5.10. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne".
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robot
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod
malowanie, określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały
wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na
przystąpienie do robot malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie
przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoży)
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inżyniera i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia



robot (jeżeli umowa taką formę przewiduje).
5.5.11. Przepisy związane
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno - Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
5.2.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy dla inwestycji 
polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. 
Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.2.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
– wykopy pod fundamenty tarasu oraz pod instalację zewnętrzną gazową
– zasypanie wykopów 
– zagęszczenie materiału zasypowego
5.2.3. Określenia podstawowe
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  obiektu  oraz  innych  prac
związanych z tym obiektem.
5.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST  „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
jakość ich wykonania.
5.2.5. Materiały (grunty)
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 



będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do zasypywania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru.
5.2.6. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5.2.7. Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Humus i
nadkład  czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wykonawca w trakcie realizacji wykopów , szczególnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma
obowiązek odzyskać humus (ziemię urodzajną) , którą należy użyć do wykonania humusowania
pod nawierzchnie z trawy.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego 
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi 
robotami ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia.
Wykopy  należy  zabezpieczać przed  zalewaniem  przez  wody  powierzchniowe,  opadowe.  W
miejscach przejść komunikacyjnych należy stosować bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi
poręczami  nad wykonywanymi przekopami.  Należy przestrzegać właściwego nachylenia skarpy
wykopu,  zależnego od rodzaju i  kategorii  gruntu.  Ściany wykopów należy tak  kształtować lub
obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być
zachowana w każdej porze roku. Nie należy podkopywać wykopu. W przypadkach koniecznych
wykonać zabezpieczenie ścian wykopów należy zachować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wzmacnianiu  ścian  wykopów i  rozbiórce  odeskowania.  W przypadku wykonywania  robót
ziemnych przy istniejących obiektach i budynkach należy zachować bezpieczną odległość krawędzi
wykonywanych wykopów od tych budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy
przestrzegać szczególnych warunków i przepisów bezpieczeństwa związanych z pracą i  obsługą
maszyn i  sprzętu do  robót ziemnych.  W przypadku odkładów przeznaczonych do zasypywania
wykopów należy je umieszczać w odpowiedniej odległości od krawędzi wykopu, wynikającej z
warunku bezpieczeństwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi wzdłuż wykopu, w zasięgu klina
odłamu,  należy  przeprowadzić odpowiednie  obliczenia.  Zasypywanie  wykopów  winno  być
wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu  w  nich  przewidzianych  robót.  Sposób  układania  i
zagęszczania  gruntu  rodzimego lub zasypki  winien  być określony w dokumentacji  technicznej.
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40cm ponad górną
krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy
nie może być większa niż 20cm.   Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian
obiektu  powinno  być dokonywane  w  taki  sposób,  aby  nie  powodowało  uszkodzenia  warstw
izolacji.  Każda warstwa gruntu w nasypach i  zasypywanych wykopach winna być zagęszczana
ręcznie  lub  mechanicznie.  Grubość warstwy  zagęszczanego  gruntu  powinna  być określona
doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczania.
5.2.8. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią
realizacje  robót  zgodnie  z  umową,  projektem i  uzgodnieniami  z  inspektorem nadzoru.  Wybór



środków transportowych oraz  metod  transportu  powinien  być dostosowany do kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.
Wydajność środków transportowych  powinna  być ponadto  dostosowana  do wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Przy ruchu na drogach pojazdy będą
spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca usunie na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  (  gminnych  itp.)  oraz
dojazdach do terenu budowy.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru
5.2.9. Odbiór robót
W zależności od ustaleń w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
5.2.10. Przepisy związane
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
5.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI
5.7.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy montażu stolarki dla inwestycji polegającej na:
adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w 
Ćmielowie.
5.7.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót obejmuje wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz montaż drzwi wewnętrznych 
różnych typów.
5.7.3. Określenia podstawowe
Określenia zgodne z ogólną specyfikacją techniczną.
5.7.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca powinien dokonać montażu skrzydeł drzwiowych, bram i stolarki okiennej
zgodnie ze szczegółowa instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego
producenta.
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne
z ich przeznaczeniem
5.7.5. Materiały
Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa.
Stolarka okienna PCV o współczynniku U<0,9 (max 0,89)[Wm2K] dla zestawu.
Profile PCV
Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w
których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-4:2008 Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z 
PN-EN ISO 6946:1998. Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV (



pięciokomorowego – gł. min 70mm), w kolorze białym wg określonych przez producenta
norm. Szyby zespolone jednokomorowe o wartościach współczynnika przenikania ciepła
infiltracji spełniających wymagania PN-EN ISO 6946:1998 i wg PN-B-02151-01-03;1987,
PN-B-02152-02:1987 Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń.
Okucia – w oknach z kształtowników PCV należy stosować kompletne objęte normami,
certyfikatem ITB zgodności do aprobaty technicznej. Okucia winny być dostosowane do
ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń eksploatacyjnych , skrzydła rozwieralne winny być
wyposażone w ograniczniki rozwieralności.
Uszczelki – uszczelki przylgowe winny być na całym obwodzie okna i odpowiadać normom
producenta, konstrukcja okien z kształtowników PCV (jedno, dwu, trzy, czteropłytowa) winna
spełniać wymagania normowe producenta poparta aprobatą techniczną . Okna montowane
powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza oraz winny być
zaopatrzone w otwory odprowadzające wodę (skropliny). Szczegółowa specyfikacja wg
zestawień.
Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998 (fasada słupowo-ryglowa)
• Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996
(AlMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)
• Gęstość 2700 [kg/m3]
• Współczynnik rozszerzalności liniowej α=23.5x10-6[1/K]
• Moduł sprężystości wzdłużnej Younga E=70000[MPa]
• Współczynnik Poisson`a ν=0,3
• Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=215[MPa]
• Umowna granica plastyczności R0,2 min=160[MPa]
• Odchyłki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)
• Własności mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)
• Spełniają wymagania PN-EN 755-1:2001
Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.
Na proces lakierowania składa się:
• przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odtłuszczenie),
• wstępna obróbka chemiczna (chromianowanie),
• napylanie proszku lakierniczego
• wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru
Grubość uzyskiwanej w ten sposób powłoki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyżej 60μm.
Szczegółowa specyfikacja wg zestawień
Stal -wzmocnienia
• St3S
• Gęstość 7800[kg/m3]
• Współczynnik rozszerzalności liniowej α=16x10-6[1/K]
• Moduł sprężystości wzdłużnej Younga E=2,1x105[MPa]
• Współczynnik Poisson`a ν=0,3
• Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=380-450[MPa]
• Umowna granica plastyczności R0,2 min=235[MPa]
Przekładki termiczne (izolatory)
• Przekładki termiczne wykonane są w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941. Przekładki termiczne charakteryzują się bardzo dużą
wytrzymałością, oraz rozszerzalnością cieplną zbliżoną do aluminium, co zapobiega
rozrywaniu złącz na granicy poliamid-aluminium przy dużych zmianach temperatur na
elewacji budynków. Właściwy sposób zagniatania przekładki termicznej gwarantuje
przewidzianą w normach wytrzymałość profilu zespolonego.
• Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany
ze słupami i ryglami, wykonane są z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych



właściwościach izolacyjnych.
Uszczelki:
Uszczelki przyszybowe
• Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, służą do uszczelniania szyb
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane są z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1
• Połączenia naroży uszczelek klei się specjalnym klejem zgodnie z technologią lub stosuje
gotowe narożniki gumowe.
Akcesoria łączące:
Złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej –
systemowe.
Szyby, szkło:
• Do obliczeń statycznych należy przyjąć, że 1 m2 szkła o grubości 1 mm waży 2,5 kg.
• Elementy aluminiowe stosowane na zewnątrz szklone są szybami zespolonymi
dobieranymi w taki sposób, aby spełniały wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami krajowymi oraz normy PN-B-
02151-03 w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń.
Rodzaje szyb zespolonych:
Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006
Szyby zespolone jednokomorowe - układ szyb oddzielonych od siebie ramką dystansową
wypełnioną sitem molekularnym, stanowiącym pochłaniacz pary wodnej, połączonych na
obwodzie spoiwem zapewniającym właściwą szczelność układu. Wewnątrz szyby zespolonej
może znajdować się argon lub inne gazy.
Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - układ składający się z dwóch tafli szkła
powlekanego oraz umieszczonej pomiędzy nimi jednej tafli szkła hartowanego; pomiędzy
taflami, połączonymi za pomocą tzw. „ciepłej ramki” dystansowej, znajdują się hermetycznie
zamknięte komory wypełnione gazem. W zależności od potrzeb i życzeń klienta, komory
można wypełnić argonem lub innym gazem:
Poszczególne tafle szkła należy dobrać w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie ich
połączonych właściwości w szybie zespolonej. Zewnętrzne tafle izolacyjnej dwukomorowej
szyby zespolonej należy wykonać z tzw. szkła niskoemisyjnego. Swoje właściwości
zawdzięcza ono naniesionej na powierzchnię niewidocznej powłoce z tlenków metali, która
umożliwia przenikanie do wnętrza promieni słonecznych. Energia słoneczna absorbowana
jest przez ściany i wyposażenie pomieszczeń, a następnie emitowana w formie ciepła w
rożnych kierunkach. W tym momencie powłoka przejmuje funkcję tarczy, zapobiegając
ucieczce ciepła z pomieszczeń w okresie grzewczym. Powłoka zawsze znajduje się wewnątrz
dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwiązanie zabezpiecza również przed nadmiernym
przegrzaniem pomieszczeń w lecie – wówczas taflę szyby zespolonej położoną od zewnątrz
budynku należy zastąpić taflą szkła do kontroli działania promieni słonecznych, które
zapewnia wystarczającą przepuszczalność światła, jednocześnie chroniąc przed upałami.
Szkła selektywne to szkła łączące kontrolę słoneczną z wysokim współczynnikiem
przenikania światła. Środkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkła bazowego. Z uwagi na
znaczne wahania temperatury wewnątrz szyby zespolonej, niezależnie od rodzajów użytego
szkła wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadają środkową taflę ze szkła bazowego
poddanego procesowi hartowania lub utwardzania.
- Zabezpieczenie przed mechanicznym przeciążeniem przez uderzenie - w przypadku
pęknięcia szkła folia PVB powstrzymuje fragmenty szkła na miejscu.
- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
stanowią folia PVB oraz pokrycie tafli szkła (wewnątrz komory) tlenkami metali.
Kształt i wymiary szyb zespolonych.
Grubość nominalna szyby zespolonej – suma grubości poszczególnych szyb i szerokości
ramek dystansowych. Odchyłki grubości szyb zespolonych w stosunku do grubości



nominalnej określa norma PN-EN 1279-5:2006.
Szyby zespolone należy oznaczać podając następujące dane :
- grubość szkieł i ich nazwy,
- szerokość ramki (ramek),
- wymiary : szerokość i wysokość.
- Kształt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, mające kształt prostokątny, nie
mogą być większe niż wyznaczony prostokąt otrzymany przez powiększenie wymiarów
nominalnych o dopuszczalną odchyłkę plusową lub mniejsze niż wyznaczony prostokąt
pomniejszony o dopuszczalną odchyłkę minusową. Boki wyznaczonych prostokątów
powinny być równolegle do siebie i mieć wspólny środek wg normy PN-EN 1279-5:2006.
Dopuszcza się, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorcą, produkcję szyb zespolonych
o innych kształtach niż prostokątne. Każdorazowo należy określić wszystkie wymiary
zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III części Normy. W przypadku braku możliwości
określenia któregokolwiek wymiaru w figurze, należy dostarczyć szablon wielkości 1 : 1
wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawędziami szyb są zewnętrzne krawędzie
szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza się
tolerancje wymiarów 2 mm. Grubość szyby zespolonej nie powinna odbiegać od grubości
nominalnej uzgodnionej między producentem a odbiorcą o więcej niż odchyłki zawarte w
normie PN-EN 1279-5:2006.
Wymagania ogólne dla szyb:
Wewnętrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny być czyste, nie dopuszcza się
przecieków spoiwa do wnętrza szyby oraz braku ciągłości mas uszczelniających. W szybach
jednokomorowych ze szkła float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb względem siebie
powyżej 1mm. Przestrzeń miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej i obrzeżem powinna
być całkowicie wypełniona masą uszczelniającą. Dopuszcza się menisk wklęsły nie większy
niż 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnątrz szyby nie powinno nastąpić w temperaturze
wyższej niż - 35 st. C. Szyba zespolona powinna być szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli
podgrzewania do temperatury70 st. C i chłodzenia do temperatury + 18 st. C, wyroszenie pary 
wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystąpić w temperaturze wyższej niż - 35 st. C.
Ramka dystansowa o szerokości 16 mm. Stosuje się ramki dystansowe gięte w narożach
(łączone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cięte. Przerwa w łączeniu ramek nie
może być większa niż 1 mm. Przewodność cieplna - mniejsza niż 0,007 W/K. Ramka
dystansowa stykająca się ze szczeliwem silikonowym musi być całkowicie zgodna. Najlepsza
zgodność ze szczeliwami silikonowymi wykazują profile i uszczelki zawierające 100%
polimer silikonowy.
Silikon strukturalny (szczeliwo do szklenia strukturalnego) – wymagana Aprobata
Techniczna ITB dwuskładnikowe szczeliwo silikonowe (dwuskładnikowy kauczuk
silikonowy) do szklenia strukturalnego, spełniające wymagania norm europejskich w zakresie
szklenia strukturalnego.
Wymagania:
- bardzo dobra przyczepność do rożnych nieporowatych podłoży: szkieł powlekanych,
emaliowanych i refleksyjnych, anodowanego i malowanego farbami poliestrowymi
aluminium oraz stali nierdzewnej,
- wysoki poziom właściwości mechanicznych,
- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne,
- odporny na działanie ozonu,
- stabilna lepkość składników A i B, nie wymagający podgrzewania,
- odporny na działanie czynników atmosferycznych, na działanie promieniowania UV, ciepła
i wilgoci,
- stabilność w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,
- wysoka odporność na starzenie, skurcz, pękanie i odbarwienie,
- wysoka elastyczność i odkształcalność,



- bezrozpuszczalnikowy.
Właściwości po zmieszaniu:
- konsystencja pasta niespływająca,
- gęstość 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,
- czas osiągnięcia pyłosuchości (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,
- niekorozyjny.
Właściwości mechaniczne:
- wytrzymałość na rozciąganie 0,95 MPa
- wytrzymałość na rozerwanie 6,0 kN/m
- wydłużenie całkowite 130 %
- twardość Shore A 40
- dynamiczne obciążeniem projektowe szczeliwa 140.000 Pa
- statyczne obciążenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa
- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.
Przechowywanie:
- Materiał przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych
warunkach w temp. od +10°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym i mrozem.
Podkład pod silikon strukturalny
Podkład stosowany w celu poprawy jakości i przyczepności szczeliw silikonowych do
podłoży nieporowatych. Stosować podkład kompatybilny (jeden producent, ta sama chemia
utwardzania) z zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego.
Szkło bezpieczne wg PN-EN 12150 -1:2002
Szkło o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej na uderzenie z wymaganą dla szkła
bezpiecznego drobną strukturą odłamków (tzw. siatka spękań). Wymiary i tolerancje dla szyb
hartowanych określa norma PN-EN 12150 -1:2002. Szyby hartowane powinny być
oznakowane w sposób czytelny i trwały (nadruk, wytrawienie, piaskowanie).
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwę i znak firmowy producenta,
- numer normy PN-EN 12150-1.
Dla szyb do innych zastosowań niż budowlane nie stosuje się trwałego oznakowania. W
takim przypadku zamówienie na takie szyby powinno posiadać zapis informujący o
zastosowaniu. Na szybach nie nanosi się trwałego znaku, natomiast stosuje się inne
oznakowanie szyb/opakowań z szybami, np. etykiety. Ocenę wizualną szyb przeprowadza się
w warunkach oświetlenia dziennego. Jako dopuszczalne uważa się wszelkie wady
niewidoczne z odległości 60 cm. 
Wymiary i tolerancje:
- Tolerancje dla długości boków 1mm.
- Ronica przekątnych dla szyb o długości boków: do 2000 mm –do 1 mm, powyżej 2000 mm
– do 2mm.
- Prostoliniowość: wypukłość całkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje się wzdłuż
krawędzi szyby i przekątnych; wypukłość lokalna: max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje się 
wzdłuż krawędzi szyby w odległości 25mm od niej.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami
wykończeniowymi.
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi są:
- skrzydło drzwiowe,
- ościeżnica stalowa lub drewniana,
- elementy łączące,
- okucia,
- akcesoria,
5.7.6. Sprzęt



Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu Bioz zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
5.7.7. Transport
Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym
względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie przewożone
materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem.
5.7.8. Wykonanie robót
Montaż okien PCV
Demontaż starych okien.
Montaż nowych okien z PCV na kotwy ścienne ocynkowane, dopuszcza się montaż z
utyciem śrub montażowych oraz ich uszczelnienie.
Montaż parapetów.
Uzupełnienie tynku lub całkowita wymiana tynku przy ościeżach zewnętrznych w razie
potrzeb.
Uwaga: Przed zamówieniem okien PVC należy bezwzględnie dokonać pomiaru otworów
okiennych na budowie.
Zasady wykonania robót w zakresie montażu ślusarki aluminiowej na budowie
Montaż ścian o konstrukcji słupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca się powierzyć
odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom montażowym. Podczas montażu
należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu opracowanej przez producenta.
Uwaga: Przed zamówieniem ślusarki aluminiowej należy bezwzględnie dokonać pomiaru
otworów okiennych na budowie.
Zamocowanie okien i drzwi
Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowują swoje bardzo dobre właściwości
eksploatacyjne pod warunkiem, że zostanie prawidłowo wykonany montaż elementów do
ścian budynku. Na prawidłowe wbudowanie okna w mur mają wpływ następujące czynności:
• Przygotowanie otworu w ścianie budynku
Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary
odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi. Otwór
powinien być szerszy o 2-4 cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2 cm z każdej strony) oraz
wyższy o 6-8 cm (1-2 cm na górze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na
górze) w przypadku drzwi. Kąty otworu powinny mieć 90º a przekątne nie powinny się
różnić o więcej niż 1 cm, co można łatwo sprawdzić za pomocą taśmy lub sznurka. Jeżeli
otwór w murze jest większy od zalecanego, wówczas zużywa się bezzasadnie więcej
materiału izolacyjnego, natomiast, jeżeli naroża nie zachowują kąta prostego, może dojść do
deformacji geometrii ościeżnicy. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być
możliwie gładkie, bez ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa,
zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno.
• Ustawienie ościeżnicy w murze
Okno ustawiamy na progu podokiennym, który stanowi rura stalowa i izolujący element
tworzywowy. Położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 10°C
przechodziła przez tą konstrukcję. Tylko wówczas unikniemy zjawiska skraplania się pary wodnej 
na wewnętrznej stronie okna w normalnych warunkach użytkowania. W murze warstwowym 
izolowanym wełną mineralną lub styropianem izoterma ta znajduje się w pasie materiału 
izolacyjnego, dlatego też na jego głębokości powinno być montowane okno.
W przypadku ściany ocieplanej od zewnątrz okno zaleca się montować blisko pasa
zewnętrznej izolacji. Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między
konstrukcja aluminiową, a murem z obydwu stron powinna być jednakowa.



• Mocowanie okna/drzwi w murze
Okna i drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny być rozmieszczone zgodnie ze
schematem.
• Regulacja okuć obwiedniowych
Nowoczesne okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła w kilku
miejscach na całym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedną
klamką okna.
Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadającym jednak tolerancję kilku
milimetrów na ich regulację w trzech kierunkach. Regulacji należy dokonać po
zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy.
• Wykonanie izolacji okna
Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą
szczelnością na przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu
okiennego, należy także uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem tak, aby była ona
odporna na przenikanie ciepła i wody, taśmy rozprężne oraz folie wiatroszczelne i
paroizolacyjne.
Warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej
grubości. Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację wiatroszczelną, szczególnie starannie
wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbka blacharską. Należy pamiętać, aby zapewnić
bardzo dobrą izolację na przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny montażowej.
Jeśli wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno 
lub drzwi należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią wyrobu. Wapno oraz
cement mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty
„mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium należy
natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia może
spowodować trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.
Montaż szyb w oknach i drzwiach:
Szklenie powinno być wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku
gwarantującym zachowanie prostopadłości kształtowników w narożach. Uszczelkę
zewnętrzną, przyszybową, w zależności od jej typu, przycina się w narożach ram okien i
drzwi lub montuje w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelki w
połowie długości górnej poprzeczki ramy. Końce uszczelki należy łączyć klejąc je klejem
szybkoschnącym. Następnie należy założyć w miejscach pokazanych na schematach
specjalne podkładki przyszybowe.
Wyróżniamy dwa rodzaje podkładek stosowanych do szklenia:
• Podkładki nośne - podkładki przeznaczone do przeniesienia ciężaru szyby na ramę okna lub
drzwi.
• Podkładki dystansowe - dobrane zestawy podkładek ustalających położenie szyby i
zabezpieczających przed jej przemieszczeniem. Następnie zatrzaskuje się listwy
przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zależności od grubości szyby.
Pomiędzy szybę a listwy przyszybowe wsuwa się starannie docięte uszczelki wewnętrzne,
przyszybowe. W systemie MB-70 uszczelki te należy zlicować z zewnętrznymi
powierzchniami listew przyszybowych. Prawidłowo dobrane podkładki przyszybowe i
uszczelki gwarantują równomierne rozłożenie obciążeń działających na zawiasy podczas
otwierania okien lub drzwi.
Montaż parapetów:
Parapet zewnętrzny powinien być wpuszczony pod dolną ramę (zaleca się stosowanie listwy
progowej, która zapewni stabilniejsze zamocowanie ślusarki, ponadto ułatwi to właściwy



montaż parapetów pod ramiak)
Płaszczyzna styku parapetu z ościeżnicą powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod ościeżnicą.
Parapety wewnętrzne mogą być mocowane do podłoża za pomocą zaprawy lub umieszczane
na podporach i mocowane do nich za pomocą wkrętów. Rozstaw podpór nie powinien
przekraczać 50 cm.
Pokrycie parapetów: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o dużej odporności na
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.
Szerokość parapetów - w zależności od szerokości ściany zewnętrznej, wystające max. 3cm
poza lico ściany zewnętrznej. Przecięte końce parapetu należy zaślepić przy montażu
specjalnie ukształtowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (białym).
Szyby zespolone.
Szkło stosowane do oszkleń strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkła
w budownictwie.
Montaż:
Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB są wydawane na kompleksowe systemy przegród tzn.
że badaniom ogniowym poddawane jest szkło + konstrukcja. Montaż, max wymiary szkła i
możliwość zastosowania danego zespolenia określają Aprobaty Techniczne ITB.
Mycie i czyszczenie szkła:
Powierzchnia szkła powinna być regularnie myta w zależności od stopnia zabrudzenia.
Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na sucho. W tym celu
powierzchnie szyby należy obficie zwilżyć czystą wodą w celu odmoczenia i zmycia
twardych i ostrych cząstek. Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np.
spirytusem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie wodą.
Zabrudzenia na powłokach silikonowych można zmywać wyłącznie wodą.
Do czyszczenia powłok refleksyjnych, znajdujących się na pozycji 1 nie nalewy używać
jakichkolwiek substancji żrących i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszków czyszczących,
gdyż mogą one uszkodzić powłokę. Mycie powinno odbywać się z użyciem zwykłych
detergentów, a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu,
przestrzegając zasad stosowania tych środków. Producenci szkła refleksyjnego zalecają
stosowanie do czyszczenia powłoki refleksyjnej zawiesiny zawierającej tlenek ceru (50÷160
g /l wody).
Podkład pod silikon, silikon strukturalny
Podłoże:
Należy oczyścić wszystkie zagłębienia i rowki pod szyby, usunąć wszystkie ciała obce oraz
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz
powłoki ochronne. Podłoża nieporowate, takie jak szkło i aluminium muszą być oczyszczone
za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podkładu i
szczeliwa. Rozpuszczalnik należy nakładać i usuwać za pomocą czystej szmatki wolnej od
olejów i nie pozostawiającej włosków. Podkład należy nakładać na powierzchnie podłoża
przy pomocy pozbawionej włókien ściereczki.
Wilgotność podłoża - podłoże musi być suche.
Zasady montażu i instalacji zestawów szklanych ognioodpornych:
Przed zainstalowaniem każda tafla szkła ognioodpornego musi zostać sprawdzona na
występowanie widocznych wad lub uszkodzeń. Tafle z wadami lub uszkodzone nie mogą być
zainstalowane. Montaż szyby musi być zgodny z instrukcją naklejoną na szybie. Trwałe
znakowanie szyby, tzn. okrągły stempel znamionowy, powinien być zawsze znajdować się w
dolnym narożu szyby. W przypadku błędnego montażu następuje utrata gwarancji.
Instalowane ognioodporne szkło musi być chronione przed temperaturami niższymi od -10°C
i wyższymi od +45°C. Nie wolno więc instalować zespołów szkła ogniochronnego w pobliżu
grzejników lub reflektorów punktowych jeżeli temperatura między warstwą ognioodporną
może osiągnąć stałą temperaturę wysuszą od +45°C. Należy również unikać akumulacji



ciepła za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zasłonami.
Przy stosowaniu szkła w pomieszczeniach o dużej wilgotności, przewidywanym
oddziaływaniu wiatru większym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach
okiennych lub stosowaniu szkła na wysokości powyżej 1200 m nad poziomem morza należy
uprzednio poinformować dostawcę o warunkach, w jakich szkło ma być stosowane i uzyskać
jego akceptację na piśmie.
Przygotowanie ościeży.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli.

Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów

zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i
progu

na stojaka

do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po2

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 10 po 2 po 3
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna,
nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg
specyfikacji.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do



tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami 2 2

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1
Osadzenie drzwi w ościeżu:

 ・drzwi wraz z ościeżnicą należy umieścić w przygotowanym otworze ościeża
 ・za pomocą klinów należy zablokować ościeżnicę w ościeżu tak, aby zachować piony

płaszczyzn ościeżnicy oraz odległości ościeżnicy w stosunku do ościeża
 ・po zablokowaniu ościeżnicy drzwiowej należy sprawdzić poprawność pracy skrzydła

poprzez jego zamykanie i otwieranie
 ・praca skrzydła powinna przebiegać płynnie i bez oporów, pozostawione w jednej pozycji

nie może się przemieszczać
 ・w przypadku poprawności w pracy skrzydła drzwi należy przystąpić do nawiercania

otworów w miejscach do tego przeznaczonych – wskazanych przez producenta
 ・po wykonanej pracy należy oczyścić otwory
 ・ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który

winien wskazać miejsca ich przymocowania.
 ・następnie należy spryskać wodą otwór pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, w w/w otwór

wprowadzić piankę poliuretanową pamiętając o równomiernym i dokładnym rozprowadzeniu
 ・po wprowadzeniu pianki PU należy pozostawić ją do pełnego wyschnięcia około 2 godzin
 ・po upewnieniu się, że pianka PU związała się z materiałem należy delikatnie odciąć jej

nadmiar nożem do uzyskania równej powierzchni.
5.7.9. Kontrola jakości
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją,
Roboty podlegają odbiorowi.
Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa „B”.
5.7.10. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
5.7.11. Przepisy związane
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanów.
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność



akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -
Wymagania
PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena
zgodności wyrobu z normą.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach -
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania
PN-72/B-10180 roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH
5.8.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót tynkarskich dla inwestycji
polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. 
Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.8.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót tynkarskich obejmuje uzupełnienia tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
5.8.3. Określenia podstawowe
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,
– wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.
5.8.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
5.8.5. Materiały
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie



po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Tynk gipsowy
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego określają sposób przygotowania mieszanki
szpachlowej.
5.8.6. Sprzęt
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia
pomocnicze:
a) do przygotowania podłoży – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe,
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego,
termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania
wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na
wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
5.8.7. Transport
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08.
- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
– Przewóz kruszyw może się odbywać dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. W/w zasad należy przestrzegać
przy załadunku i wyładunku.
5.8.8. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo
wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w
czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz



usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą.
Podłoże betonowej pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie.
Gładkie podłoże betonowej należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu.
Tynki gipsowe i cementowe
Układanie rożnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które
wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje
się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami
narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę
prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących
można używać prowadnice drewniane lub stalowe.
Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.
Wykonanie narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywaną po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a
gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w
kształcie kątownika.
Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do
narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą
pędzla. W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa
niż na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić
odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy
zapewnić temperaturę powyżej 5ºC; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce:
malować, tapetować, okładać rożnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp. Zawsze
jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim
środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej
obróbki.
Gładź gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie
należy powierzchnię tynku wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość
gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7%
(wagowo), a pozostałych podłoży 8%. W przypadku wyrównania odchyłek starych tynków
większych od normowych należy pogrubić miejscowo gładź szpachlową , stosując zasadę że
maksymalna grubość gładzi gipsowej , nie może przekroczyć 10 mm. Pogrubienie gładzi
musi być uzgodnione z Zamawiającym.
Wykonanie mechaniczne tynków
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i
przygotowanym podłożu jest następująca:
a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
b) mechaniczne wykonanie obrzutki,
c) mechaniczne wykonanie narzutów,
d) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
e) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży itp.
Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej
partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczonych składników.



Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika
powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty.
Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem
tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu
zwiększenia poślizgu zaprawy. Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym
wahadłowo - posuwistym zachowując optymalna odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, 
a mianowicie:
a) nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 40 cm, przy średnicy
dyszy 13÷14 mm ok. 30 cm,
b) nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 –
14 mm ok. 18cm.
Narzut należy ściągać pacą drewnianą.
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym
przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się
przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm.
Prace wykończeniowe
Tynki gipsowe schną w zależności od pogody od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację, ale trzeba unikać przeciągów i
bezpośredniego nasłonecznienia.
Aby można było tynki malować ich wilgotność nie może przekraczać 1%. Do malowania
można stosować farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca się
natomiast malowania tych tynków farbami wapiennymi.
Tynki gipsowe, na które będzie nakładana glazura, zaciera się bez ostatecznego wygładzania.
Przed nałożeniem płytek należy zagruntować tynk.
5.8.9. Kontrola jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:
- Sprawdzenie materiałów
- Sprawdzenie podłoży
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
- Sprawdzenie grubości tynku
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni
tynków
- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach
dylatacyjnych
5.8.10. Odbiór robót
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków



przenikających z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
– specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokóły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz
dokonać oceny wizualnej. Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane,
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań
był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z
następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości
wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem
5.8.11. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.



PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA IZOLACJI
BUDOWLANYCH
5.9.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót izolacyjnych dla
inwestycji polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy
ul. Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.9.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót obejmuje roboty izolacyjne w obrębie pomieszczeń żłobka oraz dla tarasu. 
5.9.3. Określenia podstawowe
Podłoże – element budynku na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub
różnic poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni
podłoża.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu
5.9.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.9.5 Materiały
- paroizolacja – papa podkładowa grubości 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej min.
200g/m2, Sd ≥ 100m. 
- pom. mokre - zabezpieczenie ścian preparatami typu "folia w płynie", posadzki: 2 x papa
termozgrzewalna – cokół wywijany na ściany.
- izolacja pozioma - posadzka parteru : 1 x papa termozgrzewalna w technologii Szybki
Profil modyfikowana elastomerem na włókninie poliestrowej , grubość: 1 x 3,2 mm.
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejska
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,



– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące
materiały rolowe:
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5
mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów 
hydroizolacyjnych takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
5.9.6. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolacje.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia
pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe,
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego,
termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania
wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,
betoniarki,
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce,
noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów
izolacyjnych z rolek.



5.9.7. Transport
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.
5.9.8. Wykonanie robót
Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część
C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i
przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego cześć od wody lub pary
wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp.
wad jest niedopuszczalne),
– ścisłe przylegać do izolowanego podłoża 
– nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub 
wybrzuszeń,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych
panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno
opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment
podłoża,
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod
izolacje,
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w
tym rejonie,
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o



identycznym profilu na całej długości szczeliny).
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:
– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5
wymagania szczegółowej dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów,
liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacja projektową, ale nie mniejsza
niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w
miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako
dodatkowe warstwy drenażowe.
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:
– laminatów z mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych,
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
– preparatów penetrujących w głąb podłoża,
– blach do hydroizolacji.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od
strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych,
pod warunkiem ze krawędź warstwy wierzchniej jest ułożoną na powierzchni warstwy
położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa



przy zachowaniu szczelności połączenia,
– przejścia rur przez izolacje wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń
dławicowych.
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Pap asfaltowych
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd.,
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić
od 160°C do 180°C,
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane
w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania miedzy sobą metodą
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących
zasad:
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania 
podłoża,
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoka asfaltową należy natychmiast docisnąć do
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać
następujących zasad:
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić
dobre doklejenie papy do podłoża,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorąco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa
samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas
istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.
B. Folii z tworzyw sztucznych
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami
określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje się:
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą



być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany,
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na
izolacji papowej.
C. Preparatów penetrujących wgłąb podłoża
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:
– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,
– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujące wgłąb betonu, po
prawidłowym ich naniesieniu na podłoże mogą nie tworzyć na jego powierzchni powłoki,
ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod wpływem
znajdującej się w nim wilgoci.
Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku
powinny być:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.
5.9.9. Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi
budynków. 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole
przygotowanego podłoża.
Badania materiałów
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej
specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania
materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalną wilgotność i temperaturę
podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją
projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość,
dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji
technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub
wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalną wilgotność i temperaturę muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających
elementów metalowych,
– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i



szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd
powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i
temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów
metalowych.
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
– styki rożnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 
podłogi i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z
wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej.
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm.
Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie
powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni sucha, czysta ręką. Sprawdzenie
wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr).
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z
wymaganiami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokółu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółowa specyfikacja techniczną i
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób
zapewniający ich ciągłość i szczelność,
– poprawność obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,
– poprawność obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów
budowlanych przez izolacje,
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów
izolacyjnych,
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych
podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących
stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów,
dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.
5.9.10. Odbiór robót
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badań należy
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i



wodochronne. W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy
przeprowadzić badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłogę lub
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót
hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego
podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
5.9.11. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na
gorąco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciw wodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek
zapraw do badań.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej



zaprawy (za pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych –
Metody badan – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i
Żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
5.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
POSADZKOWYCH
5.10.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót posadzkowych dla inwestycji
polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. 
Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.10.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót posadzkowych obejmuje roboty w pomieszczeniach żłobka. 
5.10.3. Określenia podstawowe
Określenia zgodne z ogólną specyfikacją techniczną
5.10.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Do wykonania podkładów i podłoży
mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały
użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr92 poz 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.
5.10.5. Materiały
ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne
5.10.6. Sprzęt
ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”
5.10.7. Transport
ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne
5.10.8. Wykonanie robót
Zakres robót przygotowawczych



− Zaleca się wykonanie wylewki posadzki betonowej na podłożu oczyszczonym z kurzu,
pozostałych zabezpieczonym gruntem.
− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy
malarskiej, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.
− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niż 0,5MPa.
− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i
szczelin.
− Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.
Zakres robót zasadniczych
− Beton układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej
grubości posadzki.
− Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą łaty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.
− Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię, a następnie zaciera,
skrapiając wodą
− W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian,
slupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).
Wylewanie masy
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w
polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych.
Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym
przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2. 
Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając
przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np.
wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy
ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach
materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić,
wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut.
Pielęgnacja
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie
pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie
przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od
grubości warstwy oraz warunków cieplnowilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.
Posadzki betonowe
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien
określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – 
przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 
MPa.
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
• oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów
budynku,
• dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
• przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z



zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
5.10.9. Kontrola jakości
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki,
dylatacji.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną wyżej oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary) stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
- równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów
większych niż 2mm.
- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
5.10.10. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być
on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,



• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową,
• sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową.
5.10.11. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowej i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur.
5.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA OKŁADZIN POSADZEK I
ŚCIAN
5.11.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu okładzin posadzek i ścian dla inwestycji 
polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. 
Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.11.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wykonanie okładzin posadzkowych i ściennych w 
żłobku oraz tarasu ze schodami. 
5.11.3. Określenia podstawowe
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i
okładzinowe z płytek.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub
różnic poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni
podłoża.
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
5.11.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania
ogólne"
5.11.5 Materiały
Pod płytki stosować izolację preparatami typu “folia w płynie”.
Płytki ceramiczne i kamienne



Typy okładzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej.
Płytki gresowe
Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Płytki będą układane na podłogach w projektowanych klatkach schodowych oraz balkonach i
loggiach.
Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Wymagania (częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998)
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%
Zaprawa samopoziomująca
Parametry przykładowej masy:
- masa samopoziomująca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm,
posiadająca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spełniać warunki
stosowania pod wykładziny elastyczne)
5.11.6. Sprzęt
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
5.11.7. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
5.11.8. Wykonanie robót
Okładziny z płytek ceramicznych
Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej
Przygotowanie podłoża
Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie, frezowanie lub skucie (nie
szlifować). Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem
i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i
odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie
odkurzone podłoże zagruntować środkiem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (3-5
godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej
poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed
związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana później niż 24 godziny
od ostatniego gruntowania.
Przygotowanie zaprawy
Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 4,3 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki.
Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu płynności
ABS. W przypadku układania ręcznego do naczynia z dokładnie odmierzoną ilością wody
wsypać zaprawę i mieszać przez 2-3 min. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem
do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 minut i ponownie lekko wymieszać.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 min.
Wykonanie
Większe powierzchnie przeznaczone do ułożenia zaprawy powinny być podzielone na działki
robocze za pomocą samoprzylepnej taśmy z gąbki. Szerokość działki jest uzależniona m.in.
od wydajności stosowanej pompy oraz grubości nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzielić w podobny sposób. Po wylaniu masę rozprowadzić
na żądaną grubość za pomocą stalowej pacy zębatej. Niewielkie powierzchnie można układać
ręcznie. W takim przypadku zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W



trakcie wysychania materiału zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać
przeciągów. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7
dni powinna być wyższa niż +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran
pielęgnacyjnych. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać
mechanicznie. Szczególnie w przypadku układania za pomocą pomp należy pamiętać o
czyszczeniu urządzenia i węża, za każdym razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuższa niż 10
minut.
Środki bezpieczeństwa
Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania
zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza,
skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Płytki ceramiczne - okładziny ścienne
- Uszczelnianie powłokowe ścian pod okładzinę ceramiczną – powierzchnie pionowe i
poziome
- Uszczelnianie narożników ścian taśmą wodoodporną
- Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej
- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
- Ochrona narożnikowa narożnikami z siatki
- Montaż taśmy dylatacyjnej w ścianach
- Licowanie ścian zewnętrznych płytkami elewacyjnymi
Wytyczne ogólne wykonania okładzin ściennych
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża układanie glazury należy zacząć od zamocowania
na ścianie prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania łaty należy
użyć poziomicy i wyznaczyć poziom, od którego zaczniemy układanie płytek, pamiętając o
powiększeniu wymiaru płytki o podwójny wymiar spoiny. Pierwszy rząd płytek, tzw.
cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty.
Do układania okładzin ceramicznych lub kamiennych na ścianach przeznaczone są zaprawy
klejowe (lub alternatywne). Ich wybór zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża, na którym 
zamierzamy ją wykonać.
Wszystkie zaprawy klejowe wymagają starannego wyrównania podłoża, gdyż grubość
warstwy sklejania waha się od 3,5 mm do 5 mm. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi
się ją równomiernie na ścianę stalową pacą zębatą. Zaprawę nakłada się wstępnie gładką
stroną pacy, a następnie rozprowadza po powierzchni ściany częścią zębatą. Wielkość zębów
pacy zależy od wielkości płytek i stopnia perforacji ich spodniej płaszczyzny. Zaprawy
klejowe, w zależności od rodzaju, zachowują swoje właściwości klejące przez około 10-45
minut, dlatego należy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni (około l m2), na jakiej
możemy ułożyć płytki w tym czasie. Zaprawę rozprowadzić na całej szerokości ściany, tak
aby można było ułożyć około dwóch rzędów płytek. Zaleca się wykonanie testu aby
sprawdzić, czy nałożona na ścianę zaprawa klejowa posiada jeszcze właściwości klejące.
Polega on na przyciśnięciu palców ręki do położonej zaprawy. Jeśli klej pozostaje na palcach,
wówczas można kontynuować przyklejanie płytek. jeśli zaś palce pozostają czyste należy
usunąć starą warstwę kleju ze ściany i nanieść nową. Przyklejanie płytek należy rozpocząć od
dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania wynika, że powinna się tam znaleźć cała
płytka. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, należy rozpocząć od przyklejania drugiej
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Płytkę opieramy o łatę i przyciskamy ręką do
ściany (płytki o większym rozmiarze dobija się dodatkowo gumowym młotkiem). Po
dociśnięciu płytki klej powinien pokrywać całą jej powierzchnię (min. 2/3 powierzchni).
Nadmiar zaprawy klejowej, która wydostanie się przez spoinę należy usunąć, zanim
stwardnieje, a zabrudzoną część płytki przemyć wilgotną gąbką. Czas korygowania położenia
płytki wynosi 10 minut lub 30 minut (w przypadku kleju dyspersyjnego). Po ułożeniu pierwszego 
rzędu płytek umieścić krzyżaki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą



chcemy uzyskać. Szerokość spoiny dobrać w zależności od wielkości płytek (im większe
płytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu (im większe
wahania tych parametrów, tym szersze spoiny). Kolejne rzędy płytek układać w sposób
analogiczny. Należy pamiętać, aby pionowe linie spoin układały się dokładnie pionowo. Jako
ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Przed ich przyklejeniem
należy zamocować listwy wykończeniowe do glazury, czyli "flizówki" o profilu
wewnętrznym lub zewnętrznym. Chronią one naroża przed wyszczerbieniem, maskują
docięte krawędzie płytek, a także dobrane kolorystycznie do barwy płytek i fugi, stanowią
estetyczne wykończenie całości okładziny. Po dobraniu właściwej wysokości profilu należy
wcisnąć ramię montażowe listwy w zaprawę klejową (rozprowadzoną na szerokość około 5
cm) w narożniku. Należy wyrównać jego położenie na całej długości i zaszpachlować ramię
montażowe zaprawą klejową. Płytki układamy na narożach należy tak ułożyć, aby nie
wystawały ponad wysokość profilu (krawędzie płytek powinny stykać się z zaokrągleniem
profilu). Folie ochronne z flizówek należy usuwać dopiero po ułożeniu całości okładziny. Po
ułożeniu ostatniego rzędu płytek zdjąć łatę, uważając przy tym, aby nie obluzować
przyklejonej pierwszej warstwy płytek. Jeśli pod łatą znajduje się zaprawa, należy są
ostrożnie usunąć szpachelką. Po ułożeniu terakoty doklejamy pierwszy rząd płytek.
Nanosimy zaprawę klejową na część ściany, na której ma być ułożony pierwszy rząd płytek i
układamy glazurę zgodnie z wcześniejszym opisem. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociąć
na odpowiednią wysokość, na skutek np. podniesienia się poziomu posadzki po ułożeniu
terakoty czy też w wyniku pewnych nierówności podłoża.
Wytyczne ogólne wykonania okładzin podłogowych
Płytki podłogowe układać podobnie jak ścienne. Do układania okładzin ceramicznych lub
kamiennych na podłogach przeznaczone są zaprawy klejowe. Wybór kleju zależy od rodzaju
okładziny oraz podłoża. Wszystkie zaprawy klejowe wymagają starannego wyrównania podłoża, 
gdyż grubość warstwy sklejania wynosi 5 mm.
Układanie terakoty lub innych płyt podłogowych należy zacząć od najbardziej
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju układamy płytki,
dociskając i dobijając je gumowym młotkiem (jest to szczególnie ważne w przypadku
układania płyt dużego formatu). Wykonując okładzinę przy pomocy kleju można pominąć równanie
podłoża pod warunkiem, że nierówności nie przekraczają 2cm. Ma on także lepszą przyczepność do
dużych płyt oraz płyt o silnie profilowanej powierzchni spodu.
Stosując go należy jednak pamiętać o wykonaniu na podłożu (przed nałożeniem właściwej
warstwy kleju) cienkiej, zamkniętej z podłożem warstwy kontaktowej.
5.11.9. Kontrola jakości
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna"
Poszczególne etapy wykonania okładzin ścian płytkami ceramicznymi powinny być odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
- jakość użytych materiałów
- kontrolę zgodności materiału z zamówieniem
- kompletność wykonania robót
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów,
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą



spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien
obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien
obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w rożnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a
badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,



- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami niniejszego opracowania i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(zamawiającego) i 
wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w
projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
5.11.10. Odbiór robót
Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów
prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robót budowlanych.
Badanie powinno polegać na:
- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,
- sprawdzeniu przygotowania podłoża.
Badanie podkładu lub warstwy wyrównawczej należy w przypadku klejenia płytek zbadać
grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy
odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek
przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i
zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek,
brak rys lub odprysków itp. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie



wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego),
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
- jednolitości barwy płytek.
5.11.11. Przepisy związane
1. PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN 13010545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej, pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok 
termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu 
z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy.
21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
24. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 
klejów i zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
5.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ŚCIANEK Z PŁYT
GIPSOWO – KARTONOWYCH
5.12.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych dla



inwestycji polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy
ul. Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.12.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wykonanie ścianek wewnętrznych działowych.
5.12.3. Określenia podstawowe
Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć jako
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi.
5.12.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.12.5. Materiały
Płyta gipsowo – kartonowa – typ A (GKB) - standardowa:
• do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian
działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej
izolacyjności akustycznej
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza
nie przekracza 70%
• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)
Płyta gipsowo – kartonowa – typ H2 (GKBI) – impregnowana:
• do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian
działowych, sufitów
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej
• zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i ogniochronnych
płyt g-k
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej
wilgotności względnej powietrza do 85%
• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów
budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)
Płyta gipsowo – kartonowa – typ DF (GKF) – ogniochronna:
• jako poszycie we wszystkich systemach Rigips sklasyfikowanych pod względem
odporności ogniowej(wg normy PN-EN 13501-2:2007)
• do stosowania tam gdzie wymagana jest największa odporność płyt na działanie wysokich
temperatur
• najwyższe dla płyt g-k bezpieczeństwo stosowania w warunkach podwyższonych
temperatur i pożaru
• zwiększona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur
• kontrolowana gęstość rdzenia gipsowego płyty
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza
nie przekracza 70%
• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)
• płyta w różowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawędzi
Płyta gipsowo – kartonowa – typ DFH2 (GKFI) – ogniochronna, impregnowana:
• do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian
działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej



odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej
• zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i ogniochronnych
płyt g-k
• zwiększona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur
• kontrolowana gęstość rdzenia gipsowego płyty
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej
wilgotności względnej powietrza do 85% i podwyższonych wymaganiach w zakresie
ognioodporności
• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1
Gładź gipsowa/ gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania złączy płyt gipsowo-kartonowych
Do szpachlowania złączy płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gładzie gipsowe/ gipsowe
masy szpachlowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie
kraju. Gipsowa masa szpachlowa powinna spełniać wymagania normy EN 13963. Zaleca się
stosowanie w połączeniu z taśmą zbrojącą, co gwarantuje brak pęknięć na połączeniu płyt gk.
Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.
Akcesoria dla suchej zabudowy
Zestaw profili ściennych i sufitowych stosowanych w suchej zabudowie wnętrz (profile
pionowe – słupki, profile poziome, profile główne sufitowe, profile przyścienne
Profile powinny być zgodne z normą PN-EN 14195:2006 „Elementy szkieletowej konstrukcji
stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”.
Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normą PN-EN 10327:2006 „Taśmy i blachy ze stali
niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.”
Profile narożnikowe, taśmy narożnikowe z wkładką metalową ocynkowaną
Akcesoria montażowe – elementy mocujące – np. wieszaki, uchwyty, łączniki, kątowniki,
wkręty, kołki.
Wkręty:
Wkręty – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm
Wkręty – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm
Wkręty – do mocowania profili w uchwytach ES, uchwytach elastycznych oraz innych
połączeniach typu metal–metal Materiał: stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie
Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996
Taśmy akustyczne, taśmy przekładkowe, taśmy spoinowe, siatki spoinowe samoprzylepne.
Siatki spoinowe samoprzylepne do połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi:
Właściwości materiału:
Materiał: włókno szklane o gramaturze 60 g/m2
Szerokość siatki: 45 mm i 150 mm
Sposób użycia: Miejsce stosowania musi być czyste i suche. Naciskając mocno należy
nakleić taśmę na złącze lub pęknięcie. Nałożyć warstwę masy szpachlowej tak aby pokryć
taśmę wypełniając całkowicie złącze lub pęknięcie. Nadmiar masy szpachlowej usunąć pacą.
Po wyschnięciu wyrównać papierem lub siatką ścierną. Ewentualne ubytki wyrównać masą
szpachlową wykończającą i ponownie przeszlifować. Pomalować farbą podkładową a
następnie kryjącą.
5.12.6. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
5.12.7. Transport
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych



plandekami), które umożliwiają przewoź (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5
mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w
sposobi zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg
lub żurawia wyposażonego w zawiasie z widłami.
5.12.8. Wykonanie robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Montaż sufitów podwieszonych można rozpocząć po zainstalowaniu i sprawdzeniu
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz po rozprowadzeniu instalacji
elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o.
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i
skurczowa murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
Montaż ścian działowych gipsowo – kartonowych
Wykonanie robot winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi
częściami dokumentacji(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorem opracowania.
Ściany działowe szkieletowe składają się z pojedynczej, metalowej konstrukcji (lub
podwójnej) oraz dwustronnie montowanych okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych
A /GKB , impregnowanych H2 /GKBI, ogniochronnych F/GKF i ogniochronnych
impregnowanych FH2/GKFI.
Konstrukcja metalowa łączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli.
Okładziny ścian szkieletowych składają się z jednej, dwóch płyty. Pusta przestrzeń ścian
szkieletowych może zostać wypełniona materiałem izolacyjnym ze względu na wymogi
odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej, jak również można w niej umieścić
instalacje (np. elektryczne, sanitarne) .Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać
powtorzone w konstrukcji ścian szkieletowych. W przypadku ścian ciągłych wymagane jest
umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.
Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania połączeń z sąsiadującymi elementami
budowli, przykleić przed montażem od spodu taśmą akustyczną. W przypadku wymagań
dotyczących izolacyjności akustycznej połączenie doszczelnić starannie kitem ściennym.
Profile obwodowe mocować do sąsiednich elementów budowli za pomocą odpowiednich do
danego podłoża łączników.
Płyty gipsowo - kartonowe mocować do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstępu od
podłoża o szerokości ok. 1 cm.
Rozstaw wkrętów 25 cm (w przypadku okładziny dwuwarstwowej rozstaw wkrętów
pierwszej warstwy może zostać zwiększony do 75 cm).
W przestrzeni wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i poprowadzić instalacje.
Styki podłużne płyt rozmieszczać "na mijankę”.
Przy stosowaniu płyt o długości mniejszej od wysokości pomieszczenia, styki poziome
rozmieszczać z przesunięciem co najmniej 400 mm.
Materiały do szpachlowania: taśmy spoinowe i masy szpachlowe.



Krawędzie docinane płyt gipsowo – kartonowych należy szpachlować z wykorzystaniem
taśmy spoinowej. Przy okładzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypełnić
masą szpachlową.
Łby wkrętów zaszpachlować.
Zastosowanie mas szpachlowych:
- wypełnić podłużne i poprzeczne spoiny masą szpachlową; poprzeczne spoiny lekko zwilżyć
przed stosowaniem masy (usunięcie pyłu i poprawa przyczepności),
- w przypadku stosowania taśmy zbrojącej, wkleić ją w świecą masę i wyrównać
powierzchnię spoiny,
- po związaniu masy szpachlowej spoinę wyrównać masą finiszową,
- nie stosować w pomieszczeniach o temperaturze powietrza niższej niż +5°C oraz wyższej
niż +30°C.
- Szpachlowanie można wykonywać dopiero wtedy, gdy nie występują większe odkształcenia
płyt, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury.
Obróbka powierzchni:
- Przed naniesieniem powłoki malarskiej lub innego rodzaju okładziny, płyty należy
zagruntować.
- Rodzaj środka gruntującego należy dostosować do rodzaju powłoki malarskiej / okładziny.
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Wymagania dla sufitów podwieszanych zostały opisane PN-EN 13964:2004 „Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badań”.
Sufity należy wykonać zgodnie z instrukcją systemową przy zastosowaniu systemowego
asortymentu materiałów i wyrobów.
Wykonanie robot winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty pokrywcze winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przed
przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić
z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami
dokumentacji(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorem opracowania.
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwoch
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części
„warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest 
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe.
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod
uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się
rozwiązania dwuwarstwowe,
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
– rozmieszczenia płyt,
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
Tyczenie rozmieszczenia płyt



Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać
o paru podstawowych zasadach:
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją
o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciąganiu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe, służące
do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do
nich dłuższymi krawędziami.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub
przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio
do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio
mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą
używa się łączników krzyżowych(60/60).
– do profili stalowych blachowkrętami.
5.12.9. Kontrola jakości
W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.



Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa „B”.
5.12.10. Odbiór robót
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST, jeżeli wszystkie pomiary i
badania(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji.
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty
kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
5.12.11.Przepisy związane
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
5.13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
5.13.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla inwestycji polegającej na :
adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. Ostrowieckiej 38 w 
Ćmielowie.
5.13.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje instalacje wewnętrzne elektryczne oraz klimatyzację 
w formie jednostki zewnętrznej i dwóch wewnętrznych. 
5.13.3. Określenia podstawowe
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod



napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią
czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
- przepusty kablowe i osłony krawędzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanały i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanały podłogowe,
- systemy mocujące,
- puszki elektroinstalacyjne,
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna,
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra,
abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk,



- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków
pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów
w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony
5.13.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne"
5.13.5. Materiały
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentów pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii
elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:



- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji
ds. przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych
na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od
przeznaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył
do 10 mm2

 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - kable i przewody układane bezpośrednio na
podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głownie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu



gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub
końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w
puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0÷2,5 mm2.
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub
niepodtrzymujących płomienia.
• Podstawowe dane techniczne:
- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub
„pazurków”.
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za
pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju
od 1,5÷6,0 mm2

 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzęt oświetleniowy
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być
mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody



układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Oprawy oświetleniowe ledowe
liniowe ze źródłem światła o mocy po 2x20W
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST
- są właściwie oznakowane i opakowane
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B")
lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
5.13.6. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
5.13.7. Transport
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów i
dla krążków - 5°C, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5.13.8. Wykonanie robót



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montażu osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć
kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce
albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach,
ścianach lub podłożach,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i
przewodów
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych.
- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź
po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,
- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy
1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i
przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą
być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników



energii elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi
antykorozyjnie. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym
pomieszczeniu było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego
bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.
Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
5.13.9. Kontrola jakości robót
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej
zastosowanych materiałów
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badań
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną



przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum
200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych
materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej
instalacji,
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokółem przez wykonawcę montażu,
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej,
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ.
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń
za obniżoną jakość.
5.13.10. Odbiór robót
Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.
Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.



Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
5.13.11. Przepisy związane
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 



lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 
albo cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego
i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania 
(Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe



napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z poźn. zmianami).
Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności
publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r
5.14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNĘTRZNEJ WOD.-KAN., C.O.
5.14.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej dla inwestycji
polegającej na: adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku usytuowanym przy ul. 
Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
5.14.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan. dla 
żłobka. Dodatkowo będzie wykonana instalacja gazowa oraz c.o. 
5.14.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”



5.14.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane.
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych w
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. roboty montażowe należy
realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.
5.14.5. Materiały
- Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Przewody - podejścia wody zimnej ciepłej wykonać z rur polipropylenowych zgrzewanych, a
zawory kulowe na ciśnienie min.1MPa.
Rury instalacji wodnej zgodnie z projektem budowlanym
Rury wielowarstwowe – zakres średnic14–63 mm.
Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw:
• warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,
• warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej
doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD,
polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu
sieciowanego PE-X.
Rury instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej

Charakterystyka akustyczna 0,5 l/s - 13dB, 1,0 l/s - 11 dB, 2,0 l/s - 15 dB, 4,0 l/s - 19dB
Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart wg PN-EN 14366

Średnice rur i kształtek dn 40-50mm R 1,8mm, dn 75mm R 2,3 mm
dn 90mm R 2,8mm, dn 110mm R 3,4 mm

dn 125mm R 3,9mm, dn 160mm R 4,9 mm

Technologia łączenia Połączenie szczelne kielichowe z uszczelką zgodnie z normą PNEN1053-
55

System mocowania Obejmy akustyczne z PP dn 40, 50, 75, 90, 110mm
Obejmy akustyczne stalowe dn 125, 160mm

Konstrukcja Rura trójwartswowa, kształtka jednolita

Materiał Polipropylen modyfikowany, wzbogacony minerałami

Kolor Warstwa wewnętrzna: jasny szary (RAL 7040)
Warstwa środkowa: biało-kremowy (naturalny bez dodatków barwnika)

Warstwa zewnętrzna: niebieski (RAL 5012)

Ciężar właściwy 1,2 g/cm3 dla warstwy zewnętrznej, 1,4g/cm3 dla warstw wewnętrznych

Odporność ogniowa Klasa palności B2 wg normy DIN 4102
Klasa palności E wg normy PN-EN 13501

Obszary zastosowań



Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej
(szpitale, budynki biurowe, hotele, banki itp.);
Wiejskie systemy wodociągowe:
- pompownie sieciowe,
- pompownie wielofunkcyjne w stacjach uzdatniania wody (obsługa poboru gospodarczego, 
pożarowego, płukania filtrów);
Komunalne systemy wodociągowe:
- pompownie centralne w stacjach wodociągowych małych miast,
- pompownie strefowe, hydrofornie osiedlowe;
Systemy gaśnicze:
- pompownie dla instalacji hydrantowych,
- układy dozujące środki pianotwórcze;
5.14.6. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.
5.14.7. Transport
Rury
- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Elementy wyposażenia
- Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
Armatura
- Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych.
Izolacja termiczna
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
5.14.8. Wykonanie robót
Montaż rurociągów
- Rurociągi łączone będą przez kształtki
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno
używać.
Kolejność wykonywania robót:
- Montaż nowych podejść wod.-kan.
- Montaż nowej armatury sanitarnej
- Płukanie oraz próba szczelności
- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem



termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających.
- Przewody należy mocować do ścian zgodnie z wytycznymi producenta rur
Montaż armatury i osprzętu
- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi być
poddana próbie szczelności.
- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych układów badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego układu oddzielnie.
- Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5.14.9. Kontrola jakości robót
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm.
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
5.14.10. Odbiór robót
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
- Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji wod.-kan.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Kosztorysową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji kosztorysowej,
- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),
- protokoły badań szczelności instalacji.
5.14.11. Przepisy związane
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.



- zeszyt nr 7 warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”
COBRTI 2003.
- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
- PN-83/b-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane w zależności od rodzaju robót i warunków
występujących na budowie. Odbiór konstrukcji stalowych może być przeprowadzony
częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Ocena
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na
podstawie zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami technicznymi oraz normami.
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów



oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek



poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru



wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokóły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokóły odbioru robót,
e) protokóły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego. Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz
certyfikat na znak bezpieczeństwa „B
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać
ważne certyfikaty legalizacji.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.



7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza pisemnie
Wykonawca. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) Odbiorowi częściowemu,
d) Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) Odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją



projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokóły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy,
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:



• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężnikowe, barier,
oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z poźn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poźn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poźn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.


