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UWAGI:

Stal konstrukcyjna S235JR.

] ]
|

Przed prefabrykacjq konstrukcji stalowej wymiary elementéw

zweryfikowa¢ na budowie z istniejqcq konstrukcjq budynkdw.

[
|

Potqczenia srubowe wykona¢ z zastosowaniem srub kl. 8.8,

ocynkowanych ogniowo.

N
|

Zakotwienia konstrukciji do scian zelbetowych wykona¢

za pomocq kotew chemicznych Fischer FIS V i preta
gwintowanego FIS A M16x200 kl. 8.8, ocynkowanego.

Efektywna gtebokos¢ kotwienia h,ef=130 mm.

Zakotwienie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

— Nieoznaczone potqczenia spawane wykona¢ jako pachwinowe
dwustronne o grubosci 0,5 t,min, gdzie t,min—grubos¢ cienszego
elementu lub czotowe o petnym przetopie.

@ — Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjq zgodnie

z wymaganiami inwestora.

— Wymiary w [mm], rzedne w [m].

340

Temat:
Przebudowa i nadbudowa budynku kottowni ZWiK Sp. z 0.0. wraz z budowg tgcznika

Przebudowa pomieszczen socjalnych na biurowe w budynku siedziby ZWiK Sp. z 0.0.

Inwestor obiektu: Zakfad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

os. Mazurskie 1a, 11-700 Mragowo, dziatka nr 109/4 obreb 06 Mrggowo
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