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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

O - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wspdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Inwentaryzacja Zespotu Szkoét im. Rodu Dziatynskich w Bratianie ”.

KOD CPV:

Nazwy 1 kody grup, klas i kategorii rob6t dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktow, ushug
i robo6t budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegélnych rozdzialach
STWIORB.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej
i okreéla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3
STWiORB.

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, do ktoérej opracowania zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dzialajace na zlecenie inwestora, ktérego zadania obejmuja
kompleksowa realizacj¢ inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace s3 wykonywane na
podstawie umowy o generalne wykonawstwo w okre$lonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego
wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume
wartosci brutto prac wszystkich podwykonawcow i marzg generalnego wykonawcy.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektows.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imi¢ realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie
budowlanym. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkoéw cigzacych na inwestorze przez caly okres
realizacji inwestycji to znaczy od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania
gotowego obiektu do uzytkowania.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.




Marka referencyjna — produkt przykladowy o wiasciwosciach i parametrach niezb¢dnych dla projektu.
Oznacza mozliwo$¢ uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZz obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypelniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in.
wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych,
na przyktad sanitarnych i socjalnych.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonaweca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastgpcodw kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesieniec w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym
dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami — m.in. Projekt
Budowlany.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz.U. 2023 poz. 682),
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokél przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru
w rozumieniu Umowy. Podpisujac Protokoét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac
sprawdzenia kompletnosci i jako$ci wykonanej pracy.

Przedmiar Robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

STWIORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) — oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym
pracach projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace
w sprzecznosci z wymaganiami wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemozno$ciag uzywania lub
korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem albo tez obnizajace stopien uzytecznos$ci tych efektow
albo ich jako$ci; za Wadg¢ uznaje si¢ rowniez wady prawne, w tym, w szczegdlnosci sytuacjg, w ktorej efekty
prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami osob trzecich.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania obj¢tego Specyfikacja Techniczng
i Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

1.4. Zakres robodt objetych STWiORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w STWIORB dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.




1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czg¢sciag umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB uwazane sa za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji wskazanego w poszczeg6lnych dziatach
STWiORB.

Cechy materialow musza wykazywac zgodno$¢ z wymogami okre§lonymi w punkcie 2 poszczegolnych dziatach
STWiORB, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskajg pozytywnego wyniku kontroli jakosci robot, o ktérych
mowa w punkcie 6 i wplynie to na zmian¢ parametrow wykonanych elementow obiektow, niezwlocznie zastgpié
materialy innymi, a roboty wykona¢ od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wtasnych
przedmiaréw robot przez Oferenta, przyjmuje sig¢, iz Oferent w caloéci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wlasny.

Technologia wykonania rob6t powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukeji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$é tak jak za wlasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania rob6t i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie przetargu.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych
W umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru okresli niezbgdny
sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.




1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoOly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Roboét, a w szczegdlnosci:

— Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0sob nieupowaznionych.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

— Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

— Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezb¢dne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawey i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

— Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

— Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

UWAGA:
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego zgodnie
z zapisami zawartymi w Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnoéci i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialow Iub metod. W sposob ciggly powinien informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww.
wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewnié¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy
(pomieszczenia socjalne, bez pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii
elektrycznej i wody.




1.5.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawcg;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obciazajag Wykonawce.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

1.5.10.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda skladane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

1.5.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.12.Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

1.5.14.Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.




2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Normg
powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedza budowlang. Wszystkie
zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednia izolacyjno$¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna)
musza posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwiazania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglgdnienia
w cenie wszelkich wymogoéw dotyczacych stosowania materialow i wyrobow w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzg¢tu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak
rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktéorych wymaga
stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materialow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentdw, materiatdw, urzadzen czy ich elementow nalezy traktowaé
jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane
parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materialu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jakos$¢, celem porownania. Zaproponowane zamienniki
przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentow,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pozniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWiIORB w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej same;j
partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materialow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Roéwnowazne stosowanie materialdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (jesli sq) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki
pracy poszczegélnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow rownorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych,
o rownych lub lepszych parametrach materiatlowych, zapewniajgcych rowng lub lepsza trwatos¢ i niezawodnosc¢
po akceptacji inspektora, inwestora i projektanta.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza si¢ zastosowanie materialow, urzadzen itd. ,,rownowaznych”
w odniesieniu do opisanych w dokumentacji. Jako ,rownowazne” zamawiajacy bedzie uznawal materiaty
i urzadzenia posiadajace parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materialy
i urzadzenia, ktore zastgpuja. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslaja
minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia
oferowane przez wykonawcg, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materialdow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego
i nadzoru autorskiego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiada¢ niezbgdne, wymagane przez prawo
deklaracje, zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okre$lonej grupy produktow.




2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢
z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem
0s0b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczego6lnych wyrobow np. materialdw niebezpiecznych, tatwopalnych obowiazuja przepisy
szczegodtowe.

W przypadku wystapienia konieczno$ci logistycznego sktadowania materialdow na budowie, po uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materialow budowlanych.

2.6. Materialy pochodzgce z rozbidérek i demontazy
Materiaty nalezy przejrze¢ i posortowac. Ostateczng decyzj¢ o przydatnosci do ponownego wykorzystania
materialow podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowaé na sktadowiska
przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony $rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania sa wiasnoscia Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na
sktadowisko Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materialow na Terenie Budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostana przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialdw i sprzetu na
i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ catos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,
a takze niezbe¢dny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci punktow
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bgdzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robot i naprawi kazdy btad
W usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady
koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robot
w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegoélno$ci zabronione jest
prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury
i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem
i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robdt
budowlanych oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.
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Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

— wykonanie robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobow dla
ktorych norm takich nie ma, wykonanie robot zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi
postuguje si¢ producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami
producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

— organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materialow i osob,
pracy sprzgtu, obstugi administracyjnej, marketingu, podroézy zwigzanych z realizacja robdt, i innych
czynnosci, ktore Wykonawca musi podjac¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

— sporzadzanie dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub
w przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki wykonawcze,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejagcego oraz innych
dokumentéw okreslonych w dalszej czgsci specyfikacii,

— $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i koncowym, obecnosc
przy rozruchu urzadzen,

— czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowsg
obiektow 1 drog tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem
i uzgodnieniem tymczasowych przylaczy, oSwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich
zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

— ubezpieczenie i ochrong¢ placu budowy,

— na czas prowadzonych robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobg odpowiedzialng za odbiory prac
z zakresu ochrony ppoz. oraz biezacego sprawdzania drozno$ci drog ewakuacyjnych.

— inne czynnoSci i prace okre$lone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

— Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbe¢dnej ilosci, w formie
zdje¢ cyfrowych.

— Zdjgcia zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na no$niku DVD lub CD, pendrive lub dysk zewngtrzny.

5.3. Szczegélowy harmonogram realizacji robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawil do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczete.
Wszystkie uzyte materialy shuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiadaé¢ aktualnie
obowigzujacym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutlowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opoznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoniczenia robot, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot
z czestotliwodcia zapewniajaca stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w STWiORB, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialow i robot
z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowg i STWiORB.
W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.6. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWiORB.
W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde Zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz os6b odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robot
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem
—  sposob i procedure pomiaru badan
— sposob i formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem zasad bhp
i prawidlowych procedur wykonywania robot przez Wykonawce i jego pracownikow.

6.8. Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i r¢kojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca.
Zleceniodawca ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych
kierowanych do Wykonawcow dla poszczegdlnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziala¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujace wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czeséci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robdt Kierownika
Robot posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Do Generalnego Wykonawcy robot nalezy zapewnienie wszelkich $srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot. Wymaga si¢ ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania
dokumentéw i obliczen potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potgczenia réznych technologii
i prac réznych branz spetnig wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 STWiORB.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bgda do ksiazki obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposob
zrozumialy
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Diugosci i odlegtosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Robot winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoSciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji Projektowej, Ofercie
Wykonawcey lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Przedstawione w STWiORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilosci i asortymenty robot sg
wielko$ciami szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbiezno$ci w asortymentach i ilo§ciach robot nie beda
podstawa do zmiany wynagrodzenia okre$lonego umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogo6lne

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:
— odbioér materiatéw i urzadzen
— odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbior czesciowy
— odbior koncowy
— odbior ostateczny (koncowy przedmiotu umowy)

Wykonawca bgdzie dokonywat zgloszenia gotowosci do odbioréw w nastepujacych terminach:
1) w przypadku dostawy na teren budowy materialow lub urzadzen — co najmniej na 3 dni przed planowang
dostawg;
2) w przypadku robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed zakryciem robot;
3) w przypadku odbiorow cze$ciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru,
4) w przypadku odbioru koncowego robot — na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;
5) w przypadku odbioru koncowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Zgloszenia beda dokonywane poprzez:
1) zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do danego odbioru, oraz
2) zgloszenie przez Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego na pismie lub
poczta e-mail na adresy wskazane przez Zamawiajacego.

Wraz ze zgloszeniem o gotowo$ci do odbioru Wykonawca przedtozy dokumenty okreslone w Dokumentacji
Projektowej dla danego odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odmowic przystapienia do dokonania odbioru jezeli:
1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakonczone,
2) nie zostaty przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umowa,
3) Wykonawca nie przedstawil dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ przedmiotu odbioru.
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O ile co innego nie wynika z postanowienn Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokot lub
adnotacja w Dzienniku Budowy (dla odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku
zgloszenia uwag (stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien
przystugujacych Zamawiajacemu.

Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robot lub §wiadczen lub usunigcie stwierdzonych podczas
danego odbioru wad. Jakikolwiek odbior, nie bedzie skutkowat ograniczeniem uprawnien Zamawiajacego przy
odbiorze koncowym robét lub przedmiotu Umowy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze koficowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badafh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokol odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
— specyfikacje techniczne,
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB,
— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB,
— sprawozdanie techniczne,
— protokoly badan i sprawdzen; badania probek, badania materialéow, dopuszczenia jednostkowe,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeilniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cen¢ ryczaltowa na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z umowa i zgodnej z obowigzujacymi przepisami tgczna cena robdt i innych $wiadczen niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamodwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i STWiORB.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoOz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sa rozliczane odrgbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robdt podstawowych lub tez scalonych cenach elementow prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

Kwoty ryczattowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy;

— warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie
z Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoéci za speienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, begda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono
inaczej.
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10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365
z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnic¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.2. Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) - normy dotyczace systemOw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakoS$ci oraz normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla poszczegodlnych rodzajow robot.

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B -00.00.01

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
I ROZBIORKOWE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbiorkowymi dla zadania pn. ,, Inwentaryzacja Zespotu Szkot im.
Rodu Dziatynskich w Bratianie ”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okreséla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3
STWiORB.

1.4. Zakres robdt objetych STWiORB

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ demontaz instalacji odgromowej, demontaz stolarki okiennej,
demontaz stolarki drzwiowej (z wyjatkiem zabytkowych, wejsciowych bryta C) oraz demontaz blachodachowki
1 ptyt widrowo-cementowych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowaé ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— miloty pneumatyczne,

—  pily mechaniczne.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci O-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt. 4 STWiORB.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 5
STWiORB.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbg¢dne pozwolenia i uzgodnienia
wymagane do ich przeprowadzenia. Nalezy poinformowac¢ z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucje, na
ktore prowadzone prace rozbidrkowe moga bezposrednio oddziatywac oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac
rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

—  Miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

—  Zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegodlnych czynnosci,

—  Zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— Wstepnie oczyscic teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe

materialow budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

—  Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbidrce w tym zielen wysoka

— Zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie, ktore nie podlegaja demontazowi,

— Dobra¢ sprzet do robot rozbidrkowych.

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiérkowych zabrania si¢:
— Recznie przemieszczac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
— Obslugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
— Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

— Uzywaé tylko sprawnych narzgdzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

— Utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi shuzacych do rozbiorki,

— Konieczne jest stosowanie §rodkéw ochrony indywidualne;j,

— W razie niemoznos$ci unikni¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

— W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy muszg stale pracowaé w kaskach.

Przepisy BHP podczas prowadzenia robot rozbiérkowych:
—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng.
— W sklad odziezy ochronnej wchodza: rgkawice, okulary, kask, pas ochronny.
—  Zabrania si¢ prowadzenia robot o zmroku przy sztucznym $wietle.
— Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.
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5.4. Ogdlny sposéb wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty
rozbidorkowe nalezy wykona¢ rgcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

5.5. Informacja o materialach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami -
w tym takze odpadow porozbiorkowych - jako wytworca tych odpadow w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy
o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powiazanych z inwestycja jest, zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach, wytworca odpadow powstajacych w wyniku §wiadczenia tych ustug.
Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéow, winien on przed
rozpoczeciem robot dopetnic¢ obowigzkow okre§lonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréci¢ si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementéw z rozbiorki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10) do grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemig¢ z terendow zanieczyszczonych)".

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materialy nalezy segregowad i oddziela¢ te, ktore mogg byé
wykorzystane, jako surowce wtorne.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtornym ich przetworzeniu nalezy przekazac je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktore nie mogg by¢ wykorzystane, jako surowce
wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme¢ zatrudniong do
wywozu odpadow.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca robot rozbidrkowych
zobowigzany jest przedlozy¢ wilasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania nimi. W przypadku koniecznos$ci zajgcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych
prac rozbidorkowych musi uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz.
1376).

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy. Z tego tytutu
Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkod uznanych
w momencie odbioru robat.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Elementy i materiaty, ktore stajg si¢ wlasnos$cig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogoblne” pkt. 6 STWiORB.

Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdélnymi STWiORB oraz dokumentacji
projektowe;j.

Kontrola jako$ci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych.

Kontroli podlega takze sposob wykonania robot rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materialow uzyskanych podczas rozbiorki.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czeSci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostkami obmiaru sg: [m], [m?], [m3], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robdt w odniesieniu do ich, jakos$ci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9
STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

—  Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatdw oraz systemow,

— wykonanie wlasciwych robot,

— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, begda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono
inaczej.
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10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B -01.02.01

IZOLACJE PRZECIWWODNE
I PRZECIWWILGOCIOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych, ktore zostana wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Inwentaryzacja Zespotu Szkoét im. Rodu Dzialynskich w Bratianie .

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okres$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.3
STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktéorego wykonana ma by¢ izolacja.
Material izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robodt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczen przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. 'Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 2 STWiORB.

2.2. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét

— Folia polietylenowa,
—  Papa termozgrzewalna podktadowa,
—  Papa termozgrzewalna nawierzchniowa.
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3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktéore moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sa czgsto preferowane przez
producentdéw podstawowych materiatdow hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych— nozyczki, nozyce, noze,

¢) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stluzace do odwijania materiatdéw izolacyjnych z rolek,
urzadzenia do zgrzewania,

d) do naktadania kleju: watek, szczotka.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci O-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt. 4 STWiORB.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzgdzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym
mozna przechowywac co najmniej 6 miesigcy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 5
STWiORB.

Nalezy zapewni¢ ciaglos¢ i szczelno$¢ na catej uszczelnianej powierzchni.

Wszystkie materialty wraz z danymi technicznymi wedlug wytycznych ze Specyfikacji Ogdlnej nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Architekta.

5.2. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykonaé nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione. Czgéci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$é czgsci nalezy usungé z calej powierzchni
za pomocg odpowiednich narzedzi np. rgcznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrdéwnac zaprawag cementowa, a nastgpnie
przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Podtoze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadoéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podloza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od
punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robodt, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub
w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewlasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym Ilub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢
sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz wytycznymi danego producenta. Nalezy
bezwzglednie stosowac si¢ do wytycznych producenta izolacji odnosnie dopuszczalnych temperatur aplikacji,
wilgotnos$ci podtoza itp.

5.4.1. Folia polietylenowa

Do uktadania izolacji mozna przystapi¢ po oczyszczeniu powierzchni, w szczeg6lnosci nalezy usuna¢ wszelkie
ostre przedmioty. Foli¢ uktada¢ na zaktad zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania kilku
arkuszy folii zastosowa¢ zaktad min. 20 cm. Nalezy chroni¢ foli¢ przed uszkodzeniem.

Folia uktada¢ bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstgpnie napr¢zone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Szczelno$¢ ukladow zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii
taSmg uszczelniajagcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie
arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé
stosujac laty z zastosowanej folii klejone tasma.
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5.4.2. Izolacje papowe

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac lepik asfaltowy Ilub inne pasty emulsyjne asfaltowe,
odpowiadajgce wymaganiom norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku mi¢dzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaro6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogoblne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Badania materialow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwroci¢ uwage
na terminy waznosci oraz oceni¢ czy wlasciwosci nie odbiegaja od wykazanych w pkt. 2 niniejszej STWiORB.
Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zltego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania.
Material, co do jakosci ktorego sa watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— stosowanych materialow, kontrole jakosci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystosci
oraz pomiar wytrzymato$ci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

— kontrol¢ biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilosci zuzycia materiatu
w odniesieniu do zalecen producenta, kontrola jakosci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej
dojrzewania, obejmujaca:

a) oceng powierzchni powloki pod katem wystepowania odbarwien, nieciaglosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostka obmiarowg jest:
— metr kwadratowy [m?] powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie przeciwwodne
i przeciwwilgociowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiIORB.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior poditoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
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8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB daly pozytywny

wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podloza,
— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelnosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 9
STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatdw oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bgda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono
inaczej.

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci przy rozcigganiu. Cze$¢ 3:
Warunki badan folii i plyt.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia.

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych
W czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnoscei.

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych

i kauczuku do pokry¢ dachowych. Okre$lanie odpornosci na uderzenie.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B -01.02.02

IZOLACJE TERMICZNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania izolacji cieplochronnych, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,, Inwentaryzacja Zespotu Szkot im. Rodu Dziatyfiskich w Bratianie ”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3  Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okreséla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3
STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepta.

1.4. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja ponizsze prace:

— docieplenie stropu nad ogrzewanym poddaszem pod niecogrzewanym strychem (bryta A i bryta C) warstwg
welny mineralnej/granulatu/piany poliuretanowej lub innej izolacji termicznej gr. 10 cm o wspolczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m*K z robotami towarzyszacymi.

— docieplenie polaci dachowej (bryla B czg$¢ niska ze stropodachem ) poprzez wykonanie od gory nowej
warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej, piany poliuretanowej wraz z robotami towarzyszacymi.
Wykonanie (od goéry) warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej lub styropianu gr. 10 cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m*K.

— docieplenie potaci dachowe;j (bryta A i C) nad ogrzewanym poddaszem poprzez wykonanie od gory nowej
warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej, piany poliuretanowej wraz z robotami towarzyszacymi
Wykonanie (od gory) warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej gr.10 cm o wspodtczynniku
przewodzenia ciepla A= 0,035 W/m*K.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w sklad jednego systemu docieplen
i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (patrz. pkt 10).

32



2.2. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét
2.2.1. Styropian (EPS)

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikow mechanicznych lub metoda
taczong. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$é potaczen.
Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

2.2.2. Welna mineralna

Materiat izolacyjny o konsystencji wioknistej, wytworzony z roztopionego kamienia, zuzla lub szkla.
Szczegblowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162+A1:2015-04.

2.2.3. Granulat z welny mineralnej

Granulat z welny mineralnej to luzny, rozdrobniony materiat izolacyjny, wykonany z widkien mineralnych
(bazaltowych lub szklanych). Jest produkowany jako odpad poprodukcyjny z plyt wetianych, poddawany
rozdrobnieniu i kondycjonowaniu.

Szczegdlowe wymagania dla granulatu z welny mineralnej okresla norma PN-EN 14064-1:2010.

2.2.4. Piana poliuretanowa

Piana poliuretanowa (PUR) to izolacyjny materiat termo- i hydroizolacyjny, powstajacy przez zmieszanie dwoch
sktadnikow (izocyjanian + poliol), ktory w reakcji chemicznej pienig si¢ i twardnieja, tworzac trwalg,
zamknigtokomorkows lub otwartokomorkowg strukture.

Szczegdlowe wymagania dla piany poliuretanowej okresla norma PN-EN 14315-1:2013.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt. 3 STWiORB.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i STWiORB.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

— mechaniczne pomosty robocze,

— narzedzia reczne,

—  sprzgt wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych,

— pila rgczna lub wyrzynarka,

— poziomica,

— miara.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4 STWiORB.

4.2. Transport materialow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem
utozenia na utwardzonym réwnym poditozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia
opakowania produktu, w szczegodlnosci jego czeSciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki
luzem), produkt musi by¢ sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu w magazynie
zamknigtym pomieszczenia magazynowe muszg mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacj¢. Niezaleznie od
powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany w miejscu suchym.

W szczegodlnosei produkt nie moze by¢ podmywany przez wodg, ani tez by¢ sktadowany w miejscu, w ktorym
zbiera si¢ woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie mogg by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania.

Wszelkie czynnosci dotyczace produktu powinny by¢ przeprowadzane za pomocg przeznaczonego do tego celu
sprzgtu. Czynnosci te nalezy wykonywaé ze szczegodlng starannoscia, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego
opakowania. Dotyczy to zardwno opakowania zbiorczego (paleta), wiclopaka (skladowa palety), jak
i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktow musi odbywaé si¢ pojazdami krytymi,
czystymi i wolnymi od wystajacych ostrych krawedzi. Przewo6z nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby
produkt nie zostat uszkodzony, w szczegolno$ci aby nie przemieszczat si¢ podczas jazdy.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jakg wyrob uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

—  liczbg sztuk w pakiecie,

— numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 5
STWiORB.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

5.2. Ogdlne warunki wykonania

Do uktadania materialow izolacyjnych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji (lub
paroizolacji) 1 ewentualnym naprawieniu uszkodzen. Izolacja moze by¢ uktadana w jednej lub dwoch
warstwach.

Materiaty nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta. Wszystkie elementy uzywane do mocowania izolacji,
gruntowania itp. musza by¢ systemowe lub zosta¢ dopuszczone przez producenta izolacji.

Przy ukladaniu izolacji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na jakos¢ wykonania polaczen z izolacjami i innymi
elementami budowlanymi.
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych, nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego,
a w szczegolnoscei:
— Nalezy stosowaé wylacznie kompletne systemy. Wykorzystanie komponentow pochodzacych z réznych
systemoOw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrat¢ gwarancji producenta i zwigksza ryzyko szkod;
— Wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;
— Podczas wykonywania robdot i w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne naslonecznienie, silny wiatr). Zagrozone plaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston.

5.3. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowsa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodng w czasie uzytkowania budynku, badz
z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Pltyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci
warstw plyt.

5.3.1. Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnosé
materialdow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.3.2. Wymogi geometryczne

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach STWiORB. W przypadku niespelnienia wymogéw geometrycznych,
podloze nalezy przygotowaé. Sposob przygotowania podloza powinien by¢ zgodny z Europejskimi lub
Krajowymi Ocenami Technicznymi przyjg¢tego systemu._

5.3.3. Warunki atmosferyczne (prace zewnetrzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpoczaé po okresie letnim w trakcie, ktorego $ciany beda schnaé po zimie
i wio$nie. Jezeli $ciany — zwlaszcza elewacja potnocna - nie wyschng, pod koniec lata nalezy je dodatkowo
osuszy¢, by warstwa izolacji nie zamkngta wilgoci w $cianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu mozna przystapi¢ do
robdt dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wytacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5°C do +25°C.

Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatow zgodnie z odpowiednia dla wybranego systemu
Europejska lub Krajowa Oceng Techniczng.

5.4. Izolacja powierzchni poziomych

Ocieplanie nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowe;j. Ptyty materialu izolacyjnego na
calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Europejskimi lub Krajowymi Ocenami Technicznymi dla poszczegdlnego materialu. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materialy 1 wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

—  réwnos¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— naprezenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa,

— poprawno$¢ wykonania i skuteczno$ci uszczelnien.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowos¢ przygotowania podioza.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czeSci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostka obmiarowg jest:
— metr kwadratowy [m?] powierzchni ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiORB.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB daty
pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ wykonania docieplen,, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9

STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, begda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono

inaczej.

10.1. Normy
PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13162+A1:2015-04

PN-EN 14064-1:2010

PN-EN 14315-1:2013

10.2. Inne dokumenty

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ. Cze$¢ 1: Specyfikacja
wyrobow przed zastosowaniem - w postaci niezwigzanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) 1 pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane
natryskowo in situ. Czg¢$¢ 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki
przed zastosowaniem.

Instrukcje wybranych producentow.

37



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B -02.02.01

STOLARKA I SLUSARKA




1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
montazu stolarki i $lusarki, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,,Inwentaryzacja Zespotu Szkot im. Rodu Dzialynskich w Bratianie .

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
98000000-3 Roézne ustugi.
98390000-3 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
98395000-8  Ustugi §lusarskie.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okres$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3
STWiORB.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukeji shuzaca do przeniesienia sit.

Z}acze — konstrukcja utworzona przez przylegle czgsci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.

Ksztaltownik — wyrob hutniczy o stalym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dhugosci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnienia dostgpu, dzialajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

Stolarka — oznacza stolarke¢ budowlang, czyli zmontowane zespoly elementow drewnianych lub z PCV,
przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

Okucia — oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki sluzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem

OfScieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze
budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz oéciezy

Ofscieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarkg

1.4. Zakres robodt objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza STWiORB obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz stolarki i $lusarki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania og6lne” pkt. 2 STWiORB.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne Europejskie lub Krajowe Oceny Techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Europejskimi lub
Krajowymi Ocenami Technicznymi lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét
2.2.1. Stolarka okienna (wymiary mierzone w $§wietle otworéw wewnetrznych)

Wspolczynnik przenikania ciepla dla catego zestawu - ponizej 0,9 W/m2K.

e  Stolarka okienna w Bryle A i B:
— 01 okno 160x210 - 59 szt.
— 02 okno 110x75 - 6 szt.

— 03 okno 300x300 - 8 szt.
— 04 okno 310x555 - 8 szt.
— OS5 okno 50x60 - 8 szt.

— 06 okno 162x63 - 2 szt.

— O7 okno 110x60 - 1 szt.

— 08 okno 230x328 - 2 szt.
— 09 okno 260x210 - 6 szt.
— 010 okno 98x172 - 6 szt.
— O11 okno 140x326 - 2 szt.
— 012 okno 454x326 - 2 szt.
— 013 okno 160x200 - 3 szt.
— 014 okno 100x207 - 4 szt.
— 015 okno 160x142 - 2szt
— 016 okno 140x176 - 1 szt.
— 017 okno 454x175 - 1 szt.
— 019 okno 260x210 - 2 szt.
— 020 okno 160x210 - 1 szt.

e  Stolarka okienna drewniana w Bryle C:
— S0 okno tukowe 172x86-96 - 2 szt.
— S1 okno tukowe 184x206-229 - 12 szt.
— S2 okno tukowe 72x86-96 - 2 szt.
— S10 okno tukowe 112x195-208 - 1 szt.
— S11 okno tukowe 71x200-208 - 2 szt.
— S12 okno tukowe 72x63-70 - 2 szt.
— S13 okno tukowe 50x90 - 4 szt.
— S14 okno tukowe 102x163-172 - 4 szt.
— S15 okno 129x93 - 1 szt.

e  Stolarka okienna PVC w Bryle D:

— S3 okno 90x57 - 1 szt.

— S4 okno 195x165 - 4 szt.

— S5 okno 173x165 - 1 szt.

— S6 okno 164x59 - 1 szt.

— S7 okno 174x51 - 1 szt.

— S8 okno 193x213 - 6 szt.

— S9 okno 170x160 - 1 szt.

e Okna potaciowe uchylne ze szkleniem selektywnym w pomieszczeniach narazonych na dlugotrwate
nastonecznienie:
— 018 okno potaciowe 80x120 -35 szt.
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2.2.2. Stolarka drzwiowa (wymiary mierzone w $wietle otworow wewnetrznych)

Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz i stopke na obu skrzydtach, naswietla przy drzwiach
stale, (szczegdlowo wg zestawienia stolarki).
Wspotczynnik przenikania ciepla dla catego zestawu - ponizej 1,3 W/m2K.

— D1 drzwi wejsciowe 219x300 - 2 szt.

— D2 drzwi wejéciowe 219x300 - 1 szt.

— D3 drzwi wejsciowe 190x200 - 1 szt.

— D4 drzwi wejéciowe z na$wietlem gornym 190x285 - 1 szt.
— D5 drzwi wejsciowe 110x215 - Iszt.

— D6 drzwi wejsciowe PRZESUWNE 127x215 wyktadane na zewnatrz - 1 szt.
— D7 drzwi wejsciowe 127x215 - 1 szt.

— D8 drzwi wejsciowe 127x215 - 2 szt.

— D9 drzwi wejsciowe 130x210 - 2 szt.

— D10 drzwi wejsciowe 234-300 - 1 szt.

— D11 drzwi wej$ciowe 126-240 - 1 szt.

2.2.3. Pozostale elementy

— Nawiewniki,
— Niezbedne elementy montazowe tj. pianka poliuretanowa, uchwyty, wkrety z uszczelkami, itd.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

Do wykonania montazu stolarki i §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot
i bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i STWiIORB.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci O-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt. 4 STWiORB.

4.2. Transport materialow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementow sktadowych, z dotaczong instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi
i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinna by¢ dolaczona informacja zawierajaca co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujace;j,
ktora brata udzial w ocenie zgodnosci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966). Transport materiatow musi odbywac si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepisoéw przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig normg.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych
niniejsza STWiORB.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 5
STWiORB.

UWAGA: Montaz pozostalych elementow zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz dokumentacja
projektowa.
Liczbe i wymiary okien i drzwi sprawdzi¢ na placu budowy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania otworé6w pod o$cieznice¢, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawié
i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow §lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowaé
odpowiednig szczeling montazowa (grubos¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$§¢ wykonania os$cieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Skrzydla drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

5.4. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Poszczegolne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone ta§mami i folig przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania o$cieznic i rozmies$ci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug wskazan
producenta stolarki.

Po wykonanych pracach montazowych nalezy wykonaé szereg prac wykonczeniowych i zabezpieczajgcych,
ktore zapewniaja szczelnos$¢, estetyke i trwato$¢ montazu, m. in. uzupehienie tynkow, malowanie lub inne
wykonczenie $cian, czyszczenie stolarki, montaz parapetow zgodnie z STWiIORB ,,Obrobki blacharskie oraz
elementy odprowadzajace wode” oraz regulacja i kontrola dziatania skrzydet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czegsci 0-00.00.00 “Wymagania
ogodlne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-10
i PN-B-10086:1967. W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiaréw, jako$¢
materialow uzytych do wykonania stolarki, prawidlowo$§¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
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W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiardw, stan i wyglad elementow pod wzgledem
réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania, prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogodlne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostkami obmiarowymi jest:
— metr kwadratowy [m?] montowanej stolarki i $lusarki.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiORB.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:
— jakosc¢ dostarczonej stolarki i §lusarki,
— poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami STWiORB i dokumentacja projektowa.

8.2. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych
z dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowos¢ wykonania potaczen
(przekroje, dhugo$¢ 1 rozmieszczenie $rub), S$rednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, katach i plaszczyznach, rodzaj zastosowanych materialow, zabezpieczenie wyrobow przed
korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchytki wymiarow,
prawidlowos¢ dziatania, prostokatno$¢ skrzydel, plaskos$¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi
z deklarowang odpornos$cig ogniowa lacznie z dymoszczelnosciag producent moze wykonac tylko jedno z tych
badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot, dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji Projektowe;j. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny,
zakres prac okre§lonych niniejszg szczegdtowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
— poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli Inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ ostatecznie warto§¢ wykonanych robot,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ efekt biednie wykonanych prac
i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w czgéci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 9
STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bgda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono
inaczej.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS). Tolerancje geometryczne.
Tolerancje ksztattu, kierunku, potoZenia i bicia.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cz¢s¢ 1: Okna
i drzwi zewngtrzne.

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czgs¢ 2: Drzwi
wewnetrzne.

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wiamanie.
Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania
i metody badan.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czgs¢ 3:

Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach
i elementéw budowlanych.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Czg¢s¢ 1: Terminy ogdlne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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OBROBKI BLACHARSKIE
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ODPROWADZAJACE WODE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
montazu obrobek blacharskich oraz elementéw odprowadzajacych wodg, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Inwentaryzacja Zespotu Szko6t im. Rodu Dzialynskich w Bratianie .

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze¢$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 | Kladzenie rynien

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okreséla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3
STWiORB.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Obrobka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementdow architektonicznych obiektu.

1.4. Zakres robdt objetych STWiORB

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich oraz elementéw odprowadzajacych wodg.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 2 STWiORB.

2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robét

— Rynny i rury spustowe i obrobki blacharskie - blacha cynkowa w kolorze antracytowym,
— Podokienniki - blacha cynkowa w kolorze antracytowym,

— Parapety - blacha cynkowa w kolorze antracytowym,

— Niezbgdne elementy montazowe.
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3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

Roboty mozna wykonaé¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzystaé ze sprzetu takiego jak:
— elektronarzedzia r¢czne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,

— milotek gumowy, miotek drewniany,

— ndz blacharski,

—  kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szezypee techniczne,

— palnik gazowy z butlg gazowa,

—  lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyScienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci O-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt. 4 STWiORB.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostepu
powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folia, zapewnié¢ rowniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

—  przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 5
STWiORB.

5.2. Wykonanie prac montazowych
5.2.1. Obrobki blacharskie dachu

Obrobki nalezy wykona¢ z blachy cynkowanej. Podokienniki z blachy cynkowanej, wklejane przy pomocy masy
klejowo-szpachlowej oraz dodatkowo mocowane przy uzyciu systemowych lacznikow mechanicznych.
Wszystkie obrobki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni
elewacji min. 30,0 mm. Obrobki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwroci¢ uwage, aby
drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na element wykonczeniowy $cian
zewngtrznych. Szczegodlne miejsca elewacji nalezy wzmocni¢ listwami katowymi z siatki. Dotyczy to krawedzi
wypuktych (narozniki budynku, oscieza okien, drzwi wejsciowych i drzwi do pomieszczen technicznych.

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.2.2. Rynny i rury spustowe

Rynny nalezy mocowa¢ za pomoc hakow doczotowych do deski czotowej. Montaz hakéw rozpoczaé od tych,
pomiedzy ktoérymi znajdzie si¢ odptyw (pion spustowy).

Haki mocowac¢ po obu stronach odptywu, w odleglosci ok. 15 cm o niego (z kazdej strony). Nastgpnie pomig¢dzy
hakami nalezy rozciagnaé sznurek, ktory wyznaczy lini¢ montazu kolejnych hakow. Bardzo wazne jest to, aby
zachowa¢ spadek w kierunku rury spustowej. Powinien on wynosi¢ 3 mm na kazdy 1 metr biezacy. Natomiast
maksymalne odleglosci migdzy hakami wynosza 60 cm. Wyjatkiem sg tez haki znajdujace po obu stronach
taczenia rynien — optymalna odlegtos¢ migdzy nimi to ok. 40 cm.

Montaz rynien zacza¢ od wyznaczenia miejsc, w ktorych wypadng taczenia rynien (optymalnie w odleglosci ok.
15 cm lub mniej).

Rynny umiesci¢ w hakach. Wpiaé je, zaczynajac od miejsca znajdujacego si¢ najdalej od odpltywu. Laczenie
rynien wykonac za pomoca tacznika (z zachowaniem dylatacji od 5 do 10 mm).

Rynny taczy¢ az do miejsca, w ktorym przewidziano odptyw. W tym miejscu w dnie rynny nalezy wyciac otwor,
przez ktory woda bedzie sptywac do odptywu. Wylot otworu powinien mie¢ $rednice rury spustowej. Krawedzie
otworu wygiaé¢ lekko zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zabezpieczyé. Nastepnie na rynng zatozy¢ odptyw
i zamocowac go. Trzeba przy tym pamigtaé o zagigciu tylnych listkow o krawedz rynny. Nalezy tez zagia¢ listki
montazowe, znajdujace si¢ na hakach.

Na koniec zamontowaé zaslepki uszczelkowe na koncach rynny. Zaslepke mocowac zaginajac specjalne uszko.
Dodatkowo potaczenie to warto wzmocnié i uszczelnié¢ za pomoca kleju uszczelniajacego do stali.

Po zakonczeniu montazu poziomej linii orynnowania nalezy przejs¢ do zamocowania pionowych rur
spustowych. Nalezy zacza¢ od zamocowania kotkdw do elewacji. Wazne jest, aby dtugos¢ kotkéw dostosowana
zostala do grubos$ci ocieplenia elewacji. Natomiast powinny by¢ rozmieszczone tak, aby obejmy znalazty si¢ w
odlegtosci maksymalnie 180 cm od siebie.

Montaz rur spustowych zacza¢ od montazu kolanek. Pierwsze z nich nalezy zamocowaé i przykreci¢ do
odptywu. Drugie aczy si¢ z nim tak, zeby ,,przyblizy¢” rury spustowe do elewacji. Drugie kolanko powinno by¢
podparte obejma.

Nastepnie rury spustowe wsuna¢ w obejmy. Laczenie kolejnych odcinkow rur wykonac za pomoca specjalnych
muf (trzeba pamigtaé o zachowaniu dylatacji na laczeniach). Na koniec zacisng¢ i skroci¢ obejmy,
podtrzymujace rury. Trzeba przy tym uwazaé, zeby ich nie uszkodzic.

5.2.3. Parapety zewnetrzne

Przed rozpoczgciem montazu nalezy dokladnie przygotowaé powierzchni¢ pod oknem: Usungé wszelkie
zanieczyszczenia (pyl, kurz, resztki zapraw). Upewni¢ sig, ze podloze jest suche, nosne i réwne.

Sprawdzié, czy zachowany jest odpowiedni spadek w kierunku zewngtrznym — min. 5%.

Dhugosé parapetu powinna by¢ wigksza niz szerokos$¢ otworu okiennego — z kazdej strony nalezy zapewni¢ ok.
3—4 cm naddatku, aby parapet wystawat poza lico muru.

Na calej dlugoscei styku parapetu z ramg okienng nalezy zastosowaé tasme rozprezng, uszczelke butylowa lub
elastyczny silikon dekarski.

Szczelina dylatacyjna miedzy parapetem a ramg okienng powinna wynosi¢ 2-3 mm, co zapobiegnie
uszkodzeniom przy rozszerzalnosci termicznej materiatow.
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Parapet mozna osadzi¢ na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej pianie poliuretanowej (niskopreznej) lub na
specjalnych klinie/parapetowkach, ktére umozliwiajg wypoziomowanie i zapewnienie spadku.

W przypadku dituzszych parapetow (>2 m) zaleca si¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne (np. wkretami),
zachowujac szczelno$¢ miejsc montazu.

Po osadzeniu parapetu nalezy skontrolowac jego stabilno$¢ oraz prawidlowy spadek.

Boki parapetu mozna zabezpieczy¢ zaslepkami z tworzywa (dobranymi kolorystycznie) lub zastosowac
indywidualne obrobki blacharskie, maskujace i chronigce konce parapetu.

Szczeliny boczne migdzy parapetem a elewacja nalezy uzupehnic¢ elastyczng masg uszczelniajacg (np. silikonem
neutralnym).

Calos$¢ powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (UV, deszcz, $nieg, mroz).

Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ foli¢ ochronng z blachy cynkowej (o ile wystgpuje), wyczysci¢ parapet
z resztek zaprawy, silikonu lub piany.

5.2.4. Parapety wewnetrzne

Oczy$¢ powierzchni¢ muru pod oknem z kurzu, zaprawy, gruzu i innych zanieczyszczen.
Sprawdz, czy podloze jest rowne, nosne i suche.
Wyréwnaj ewentualne nierownosci zaprawg wyrownujacg lub cienkg warstwa kleju montazowego.

Ustali¢ poziom parapetu — powinien by¢ lekko pochylony w strong pomieszczenia (ok. 1-2%), aby woda
skroplona na oknie splywata w jego kierunku, a nie na $cian¢.

Dhugos¢ parapetu powinna by¢ wigksza niz szeroko$¢ otworu okiennego — zaleca si¢, aby wystawat ok. 2-3 cm
poza wneke okienng z kazdej strony.

Glebokos¢: parapet nie powinien nachodzi¢ zbyt daleko w glab pomieszczenia (zazwyczaj konczy si¢
ok. 2-3 cm przed grzejnikiem lub $ciang).

Krawedzie boczne mozna wywingé w dot (kapinos) lub zabezpieczy¢ zaslepkami.

Parapet mozna zamontowa¢ na klej montazowy badz na pianke niskoprezna.

W przypadku montazu na klej, na przygotowane podtoze natozy¢ pasy kleju poliuretanowego lub montazowego,
utozy¢ parapet i docisng¢ rdwnomiernie, sprawdzajac poziomicg spadek i poziom, a nastepnie zabezpieczy¢
przed przesunigciem do momentu utwardzenia kleju (mozna tymczasowo podiozy¢ cigzarki lub kliny
dystansowe).

W przypadku montazu na pianke niskoprezna, natozy¢ cienka warstwe pianki montazowej niskopreznej wzdhuz
miejsca styku parapetu z podlozem, wsuna¢ i docisnagé parapet, kontrolujac poziom i spadek oraz dociazy¢
parapet na czas wiazania pianki (min. 2-3 godziny).

Styk parapetu z rama okienng uszczelni¢ silikonem lub akrylem.

Boki parapetu mozna zabezpieczy¢ listwami maskujacymi lub wypetni¢ zaprawa i pomalowac.

Usuna¢ nadmiar kleju/pianki po utwardzeniu, oczy$ci¢ powierzchni¢ parapetu.

Po zakonczeniu montazu nalezy: usung¢ foli¢ ochronng z parapetu (o ile wystgpowata), przetrzeé powierzchni¢
wilgotng szmatka.

W razie potrzeby zastosowa¢ $rodki nabtyszczajace lub antykorozyjne (w przypadku surowej blachy).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 6 STWiORB.

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z STWiORB i dokumentacja projektowa. Badania jako$ci robot
podczas budowy obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrobek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

— Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestow i §wiadectw dopuszczenia materialdow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot. Badanie polega na oglgdzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkow lub zwojow
od linii prostej itp.

— Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy 1aczenia
i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbiér czesciowy) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

— w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czgéciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-EN 501:1999, PN-EN ISO 10504:2015-09, PN-EN 502:2013-07, PN-EN
506:2010, PN-EN 507:2019-12, PN-EN 508-2:2019-12 lub regulacji rownowaznych oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostka obmiaru jest
— metr kwadratowy [m?] wykonanych obrobek blacharskich,
— sztuka [szt.] dla elementéw montazowych tj, uchwytow, wkrgtow,
— metr [m] montowanej rury spustowej,
— metr [m] montowanego parapetu,
—  decymetr szeScienny [dm?] dla zuzycia kleju montazowego badz pianki niskopreznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiORB.

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
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Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
szczelnosci polaczen.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koficowego
nalezy dokona¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanowig
nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czg¢éciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw obrobek,

zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materialow,

protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktore powinny zawieraé: zestawienie wynikow kontroli
i odbioréw czgéciowych, jak réwniez koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych
albo wymaganiami norm przedmiotowych. JeZeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

9.

9.1.

poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ cen¢ za wykonane prace,

w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9
STWiORB.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialdw oraz systemow,

wykonanie wlasciwych robot,

wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,

usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

likwidacj¢ stanowiska roboczego,

ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, begda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono

inaczej.

10.1. Normy
PN-EN 501:1999

PN-EN 502:2013-07
PN-EN 506:2010

PN-EN 507:2019-12

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podiozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
aluminiowej uktadanych na ciggltym podtozu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B -02.04.01

TYNKI WEWNETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania tynkow wewnetrznych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,, Inwentaryzacja Zespotu Szkot im. Rodu Dziatynskich w Bratianie ™.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okres$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3
STWiORB.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow
i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikow
(a takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczeéciej do pokrycia $cian
i sufitow.

1.4. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
uzupetienie ewentualnych ubytkow tynkow wewnetrznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt. 2 STWiORB.

Nalezy stosowac tynki z jednej partii, aby mie¢ pewno$¢ pelnej powtarzalnosci koloru i uziarnienia.

2.2. Wpykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robét
2.2.1. Tynk cementowo — wapienny

Jest to uniwersalny tynk o wysokiej wytrzymatosci i sprawdzajacy si¢ w kazdym $rodowisku. Jest odpowiedni
do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci. Zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane sa na budowie
z mieszanki cementu, wapna, piasku i wody. Materialy uzyte do wykonania mas tynkarskich powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieraé siarczandow, chlorkow,
organicznych domieszek. Ponadto wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
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2.2.2. Gladz gipsowa

To rodzaj masy szpachlowej, ktora pokrywa si¢ cala powierzchni¢ $cian, a takze sufity nanoszac bardzo cienkg
warstwe. Jest to gladz o bardzo dobrej przyczepnosci, odpowiednia jest zarowno do aplikacji recznej jak
i automatyczne;j.

2.2.3. Podklad gruntujacy
Grunt systemowy dedykowany do tynku.
2.2.4. Woda (zgodna z norma PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.5. Narozniki aluminiowe podtynkowe

Narozniki aluminiowe perforowane z siatka.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
robdt. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 4 STWiORB

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Liczba $rodkow transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasada ciaglosci
frontu rob6t. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy
uzyciu srodkdéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwg jakosé
robdt. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przeno$nikow tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych $rodkoéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewngtrzny poziomy rgczny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 5
STWiORB.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta danego materiatu.

5.2. Szczegélowe warunki wykonywania robét

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, ilo§¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-B-10114:2017-07. Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10114:2017-07. Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10114:2017-07. Zaprawe o zadanej klasie i wytrzymatos$ci
wykonac¢ ze sktadnikéw odpowiadajacym wymogom normowym oraz wedlug zatwierdzonej receptury.

5.3. Przygotowanie podloza

Ze wszystkich $cian istniejacych w zakresie opracowania, a w szczegélnosci tych gdzie tynk si¢ odspoil,
odparzy? lub jest zawilgocony nalezy usunaé tynk. Sciany osuszyé i pokry¢é srodkami grzybobéjczymi.

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10114:2017-07. Dla zwigkszenia
przyczepnosci tynku do podloza mocuje si¢ siatk¢ cigto- ciggniong. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
dlugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugoéci faty.
Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji.

Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

5.4. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta tynkow nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na calg
jego powierzchnie.

5.5. Wykonywanie tynkéw wewnetrznych

Sposoby wykonania tynkow zwyklych wewngtrznych zgodne z danymi okreSlonymi w normie PN-B-
10114:2017-07. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-B-10114:2017-07. Do wykonania tynk6w wewnetrznych nalezy stosowac tynk cementowo-
wapienny.

Sposdb nanoszenia tynku zgodnie z wytycznymi producenta produktu.

5.6. Wykonywanie gladzi gipsowych

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto§¢ opakowania i miesza¢ za pomocg wiertarki
z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okolo 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni material mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej
warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu material nalezy przegladzic¢ szeroka
paca ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstgpnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje si¢ do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki
mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wigkszych nierownosci materiat nalezy ponownie aplikowac warstwami
o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po calkowitym wyschnigciu warstwy
wczesniejszej).

Zaleca si¢ kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz 5 mm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej 1 m.
Wyschnietg warstwe nalezy przeszlifowac, odpyli¢ nastgpnie zagruntowac i pomalowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogodlne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnoéci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnos$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy tlaty,

— przywierajacych cial obeych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe $cierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe
zwilzania,

—  chlonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

— obecno$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

—  zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-B-10114:2017-07.

Dopuszczalne odchytki w przypadku:
—  plaszczyzn to maksymalnie 3 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 sztuki na tacie 200 cm,;
— odchylenia od kierunku poziomego to 3 mm na 100 cm taty albo nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni §ciany ograniczonej przegrodami pionowymi;
— w przypadku pionéw dopuszczalna odchylka wynosi 2 mm na 100 cm laty albo 4 mm na calej
wysokosci pomieszczenia do 3,5 m lub 6 mm na wysokosci pomieszczenia powyzej 3,5 m.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnoéci ich wykonania
z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami STWiORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy
spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i STWiORB wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdow,
— prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidlowo$ci wykonania tynkow.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogodlne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostka obmiarowg jest:

— metr kwadratowy [m?] wykonanego tynku,

— metr [m] zamontowanego naroznika ochronnego.
Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dhugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchni¢ stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 0,5 m? i powierzchni otworéw do 1 m?, jezeli oScieza
ich s tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiORB.

8.2. Odbior podlozy

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdowieniem.

8.4. Odbiér tynkow

Podczas odbiorow robot tynkarskich nalezy wykonywac odbiory migdzyoperacyjne oraz odbiory robot
zanikajacych.

W trakcie wykonania rob6t tynkarskich osoby nadzorujace powinny sprawdzi¢ przygotowanie podtoza. Podtoze
musi by¢ przygotowane zgodnie z ogdlnie znanymi zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producenta
tynkow (zawarte w kartach technicznych wyrobow).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odtluszczenie powierzchni elementéw betonowych wykonanych
w szalunkach.

Oprocz odtluszezenia nalezy zwrdci¢ uwage na chropowato$¢ powierzchni betonowych. W przypadku zbyt
gladkich powierzchni oprocz gruntowania powierzchnie muszag by¢ poddane odpowiedniej obrobce
mechanicznej (np. szczotkowanie).

W przypadku wykonania tynkéw na stykach réznych powierzchni nalezy udokumentowa¢ odbidr siatkowania
powierzchni stykowych. Tutaj nalezy zwrdci¢ uwage na materiat siatki (musi by¢ ocynkowana), rozmiar oczka
siatki, wielko$¢ zakladow siatki, rozstaw i liczbe szpilek na 1 m2.

Odbidr koncowy tynkoéw to kontrola poprawnosci wykonania tynkdw, ktdra powinna obejmowac sprawdzenie:

— zgodno$ci wykonanych tynkow z ustaleniami technicznymi — polega na ustaleniu, czy wykonane tynki
w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z zalozeniami projektu;

— materialow — czy zastosowany material jest zgodny z zalozeniami projektowymi, czy posiada
odpowiednie deklaracje zgodnosci, oraz sprawdzenie zapisow (dziennik budowy, notatki techniczne)
z kontroli wykonanych w trakcie tynkowania;

— podtozy — dokonuje si¢ na podstawie zapisow (dziennik budowy, notatki techniczne) dokonanych przed
rozpoczeciem tynkowania;

— przyczepnosci tynku do podloza — dokonuje si¢ wizualnie oraz przez opukanie powierzchni
otynkowanych drewnianym mtlotkiem; w przypadku watpliwosci przyczepno$¢ tynku do podioza
mozna sprawdzi¢, stosujac metode ,,pull-off”’; minimalna przyczepno$¢ tynkow gipsowych do podtoza
z bloczkow powinna wynosi¢ 0,04 MPa;

— grubosci tynkow — dokonuje si¢ poprzez bezposredni pomiar w miejscu odkrywki; liczba pomiaréw
powinna by¢ okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

— prawidlowos$ci tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, dokonuje si¢ przez
ogledziny; naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zalozeniami
projektu; tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach
i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przez odcigcie; w miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony zgodnie z zatozeniami projektu;

— wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynkéw — dokonuje si¢ przez kontrole wizualng w $wietle
dziennym oraz za pomocg pomiaréw instrumentalnych.
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Tablica 1. Kryteria oceny, ktore przewidujg dla tynkow kategorii I1I (najczesciej spotykanych)

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie

Kategoria tynku od plaszczyzny kierunku pliazs(;c:; azjr?coy(; lll( Sifl
tynku i odchylenie krawedzi . . P yz %
od linii prostej pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji

<2mmnalm
i ogotem <4 mm

L ) . <3 mm na dhugosci 1
<3 mm i w liczbie < 3 na|w pomieszczeniach &

m

. . . -
111 dhugosci {at}rfn kontrolnej 2{do 3;r5agl<w6y;cl)11;osc1 i ogdlem < 6 mm na <3 mm
w pomiegzczeniach powierzchni Sciany
wyzszych

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa:
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych
z podtoza, plesn itp.,

o zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

o odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych dopuszcza si¢
wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci niezgaszonych czastek
wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych,
natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m? tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np.
slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glgbokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 m? powierzchni otynkowane;.

Kryteria jako$ci oceny tynkow przy pomiarach instrumentalnych (za pomoca dwumetrowej i metrowej laty
kontrolnej, katownika budowlanego z ramieniem o dlugosci 1 m) uzaleznione sg od kategorii odbieranego tynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9
STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usuniegcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacje¢ stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, begda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono
inaczej.

10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonow.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydane ITB —2003 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
montazu sufitow podwieszanych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Inwentaryzacja Zespotu Szko6t im. Rodu Dziatynskich w Bratianie .

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45421146-9  Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych

45420000-7

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okres$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czgéci O-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.3
STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Plyta wypelniajaca — element wypehiajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ Zadnych innych
obciazen poza cigzarem wlasnym.

Ruszt (konstrukcja nos$na) - podwieszana rama, ktoéra podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢ kompletnym
zestawem lub sktadac si¢ z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca
ksztattownika) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odleglosci od
znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - cz¢$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcja no$na budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwoch oddzielnych elementow zlaczonych w sposob
trwaly przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu moga by¢ produkowane przez wigcej niz jednego producenta,
ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcji.

1.4. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie sufitow podwieszanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 2 STWiORB.

2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robét

—  Plyty sufitowe mineralne, drobno piaskowane, gr. 12mm, wym. 60x60cm,

— Plyty gipsowo-kartonowe zwykle gr. 12,5 mm — wg PN-EN 520+A1:2012,

— Welna skalna gr. S5cm — wg PN-EN 13162+A1:2015,

—  Gips szpachlowy— wg PN-EN 10110:2005,

— Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych 1 stelazy —
wg PN-EN 14195:2015-02

— Tasmy i siatki zbrojace — wedhug odpowiedniej oceny techn.

— Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej oceny techn.

—  Wkrety nierdzewne — wg PN-92/M-83102

— Woda do zapraw — wg PN-EN 1008:2004

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego
sprzgtu jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczeg6lnych
wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spehienie
podstawowych przepisow BHP.

3.2. Wymagania szczegélowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
— noze — do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
— pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych.
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
— narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji,
— nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
— podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia),
— narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielkosci 1 stopnia
komplikacji), poziomice (tradycyjne, laserowe),
—  linki murarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci O-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt. 4 STWiORB.

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwatly si¢ i nie byly uderzane przez
inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gladkim podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
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uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 5
STWiORB.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, stosujac odpowiednie
systemy, zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami akustycznymi.

5.2. Montaz suchej zabudowy z plyt

Dla wszystkich projektowanych elementow suchej zabudowy wymaga si¢ zastosowania rozwigzan systemowych
zapewniajacych spetnienie okreslonych w projekcie wymagan przeciwpozarowych.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe wykona¢ z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm,
umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty dla ptyt o gr. 12,5 —
600 mm.

Elementami tgczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze stropem) sa strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczng.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwigkdéw przenoszonych przez przegrode. Wlasciwos¢é ta moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez
potozenie pod strzemiona podkladek z tasmy thumiace;.

5.2.1. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia).

Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementdéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich
krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach.

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach.

Poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana pela ilos¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dhugosci).

Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odleglos¢
zblizong do potowy dhugosci plyty.

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.2.2. Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspolczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
picciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwotg.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.3. Mocowanie plyt do rusztu

Na sufity nalezy stosowac ptyty w rodzajach i o grubosciach zgodnych z projektem. Je$li wymagajg tego warunki
ogniowe, stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej. W przypadku warunkow o duzej wilgotnosei
nalezy stosowac plyty wodoodporne. Ptyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.
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5.2.4. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dop uszczalnalrozpr) ictose migdzy
elementami no§nymi [mm]
poprzeczny 500
12,5 mm podtuzny 420

5.2.5. Izolacja kanaléw wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne nalezy szczelnie oblozy¢ plytami z welny skalnej, z zachowaniem ciaglosci izolacji na
calej powierzchni przewod6éw. Plyty nalezy przycina¢ do wymaganych wymiaréw i mocowa¢ mechanicznie za
pomoca odpowiednich tgcznikow lub systemowych elementow montazowych, a w miejscach styku zapewnic¢ ich
doktadne dopasowanie. Spoiny i polaczenia nalezy zabezpieczy¢ tasmami lub dodatkowymi elementami
izolacyjnymi, aby wyeliminowa¢ mostki termiczne i nieszczelnosci.

W przypadku wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej, obudowe nalezy wykona¢ jako system o okreslonej
klasie odpornosci (np. EI), z zastosowaniem certyfikowanych rozwiagzan. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na
uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych oraz polaczen z innymi elementami konstrukcyjnymi.

Podczas prowadzenia robdt nalezy unikaé¢ uszkodzen mechanicznych materiatu oraz jego zawilgocenia. Prace
powinny by¢ wykonywane w suchych warunkach, a przestrzen sufitu podwieszanego powinna byé
zabezpieczona przed dostgpem wilgoci.

5.2.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane s z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia
sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ tapeta z widkna szklanego w trzech cyklach:

— wypehienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie tapety zbrojacej,

—  po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni,

— na wyschnieta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego
i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggnigeia”
szpachlowanej spoiny.

Przewidziane w projekcie obudowy poziome instalacji prowadzonych pod stropem nalezy wykonaé w sposob
umozliwiajacy demontaz ptyt obudowy zaréwno od spodu jaki i z boku bez ryzyka uszkodzenia.

5.3. Montaz sufitu kasetonowego

Montaz sufitu podwieszanego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi producenta
systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan podloza oraz przygotowac¢ pomieszczenie,
w szczegdlnosci zakonczy¢ roboty mokre i zapewni¢ odpowiednie warunki wilgotno$ciowo-temperaturowe.
Nalezy wyznaczy¢ poziom sufitu przy uzyciu narzedzi pomiarowych, z uwzglednieniem wymaganych
wysokosci oraz przebiegu instalacji.

Konstrukcje nosna sufitu stanowi ruszt z profili stalowych ocynkowanych, sktadajacy si¢ z profili przy$ciennych
oraz gtéwnych i poprzecznych, tworzacych modutowa siatke¢ montazowa. Profile przy$cienne nalezy zamocowac
do $cian na odpowiedniej wysokosci, natomiast profile gtowne podwiesi¢ do stropu za pomoca wieszakoéw
regulowanych, rozmieszczonych zgodnie z zaleceniami systemowymi. Calo$¢ konstrukcji powinna by¢
wypoziomowana i stabilna.

Piyty sufitowe nalezy uktada¢ w przygotowanej konstrukcji rusztu w sposéb réwnomierny, bez naprezen
1 uszkodzen krawedzi. Elementy instalacyjne, takie jak oprawy o$wietleniowe, kratki wentylacyjne czy czujniki,
nalezy montowa¢ z zachowaniem kompatybilnosci z systemem sufitu podwieszanego oraz odpowiednim
podparciem konstrukcyjnym.

Podczas wykonywania robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ plyt oraz elementéw
rusztu. Pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed nadmierng wilgocig oraz przeciggami, ktére mogtyby
wplyna¢ na odksztatcenia materiatu.

Po zakonczeniu montazu powierzchnia sufitu powinna by¢ réwna, estetyczna, bez widocznych odchylen,
szczelin czy uszkodzen. Odbidr robot obejmuje sprawdzenie poziomu sufitu, stabilnos$ci konstrukeji,
poprawnos$ci montazu ptyt oraz zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa i wymaganiami technicznymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogodlne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—  czystos¢ powierzchni paneli i piyt,
— wymiary (zgodnie z tolerancja),
—  wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,
— wystepowanie uszkodzen powtloki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Dodatkowo:
— szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na rozmieszczenie elementéw lokowanych w stropie i na stropie
(oprawy os$wietleniowe, itp.), catlos¢ musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego;
— szczegbOlng uwage nalezy zwro6ci¢é na zakonczenie stropdw w rejonie $cian, stykéw z innymi
materialami, w tym na zastosowanie odpowiednich profili konczacych.
Kontrola jako$ci wykonanych Robdt nalezy obja¢ poszczegdlne etapy, a mianowicie:
— tyczenie stropéw podwieszonych;
— montaz podkonstrukcji;
— montaz plyt, stosowane t3czniki;
— montaz moduldow akustycznych;
— regulacja;
— wykonczenie;
— montaz koncowek technicznych.
Ze wzgledu na wage Robot oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w sposob
ciagly.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci O-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostkami obmiarowymi jest:
— metr kwadratowy [m?] dostawy i montazu sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt.8 STWiORB.
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8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
oczys$ci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materialow,
— przygotowanie podloza,
— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji

Przed zamknigciem stropow =z instalacjami nalezy dokonaé¢ odbioru instalacji technicznych w nich
prowadzonych (w tym prob dziatania); brak odbioru oznacza konieczno$¢ demontazu stropu.
Nalezy przewidzie¢ nastgpujgce odbiory robot ulegajacych zakryciu:
— odbiodr podkonstrukeji;
— odbidr montazu plyt.
Wykonanie rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

8.4.1. Sufity z plyt

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny poziome. Krawedzie przycigeia plaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonywany z doktadno$cig do 0,5mm.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni

Odchylenie powierzchni Suchego tynku Od S 2 mm 1 W liCZbie nie Wiqkszej an 2 szt. na Calej

plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej dfugosci taty kontrolnej 2 m
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | <2 mm na 1 m i ogétem < 3 mm na catej powierzchni
poziomego ograniczonej §cianami, itp.

Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata

przewidzianego w dokumentacji <2mm

8.4.3. Izolacja

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ciaglosci 1 szczelnosci wykonanej izolacji, poprawno$ci zamocowania plyt,
zgodnoséci zastosowanych materiatow z dokumentacja oraz spelnienia wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i izolacyjnosci.

67



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9

STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bgda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono

inaczej.

10.1. Normy
PN-EN 13964:2014-05
PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 10346:2015-09
PN-EN10143:2008
PN-EN 10162:2005

PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN ISO 3506-4:2009

PN-EN 10025-1:2007
PN-EN 10025-2:2019-11

PN-EN ISO 2178:2016-06

10.2. Inne dokumenty
Karty techniczne.

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly. Tolerancje
wymiarow i ksztattu.

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem krzyzowym.
Wiasno$ci mechaniczne czeSci zlacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej. Czg$¢ 4: Wkrety samogwintujace.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czg§¢ 1: Ogolne
warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powlok.
Metoda magnetyczna.
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ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
powlok malarskich w trakcie realizacji inwestycji, ktoére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,, Inwentaryzacja Zespolu Szkoét im. Rodu Dziatynskich w Bratianie ”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 | Roboty malarskie.

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okreséla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3
STWiORB.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na
ktorej ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podloze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i roznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powlok malarskich.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania og6lne” pkt. 2 STWiORB.

Wymaga si¢, aby spetniona byla norma EN ISO 11890-2:2006 lub regulacja rownowazna dla wszystkich
stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chronié¢ farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — gléwnie chroni¢ przed
mrozem!
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2.2. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét
2.2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nalezy zastosowac farby strukturalne.

2.2.2. Woda (wedlug PN-EN 1008:2004 lub regulacji r6wnowaznej)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Rozcienczalniki

Nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb odpowiadajace
normom panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.4. Srodki gruntujace

Przed malowaniem tynki nalezy pokry¢ gruntem gleboko wnikajacym wg wymagan producenta farby. Nalezy
stosowac preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych produktow: farb, tynkow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
— pedzle i walki,
— mieszadla nap¢dzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt. 4 STWiORB.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chroni¢
przed mrozem.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 5
STWiORB.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem
pneumatycznym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢
przeznaczona do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewlasciwie
przygotowane podloze moze powodowac uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze Iub peknigeia nastgpnych
warstw. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca nastgpujace informacje:

— informacje o uzyciu $rodka gruntujacego,

—  sposob przygotowania farby,

—  sposob naktadania farby,

— krotno$¢ naktadania farby i jej zuzycie,

— zalecenia odno$nie narzedzi.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $§cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

— ukonczeniu robot instalacyjnych zanikajacych, np. sanitarnych, elektrycznych z wyjatkiem elementéw
wykonczeniowych oraz bialego montazu, tj.: montazu armatury i urzadzen sanitarnych, montazu
osprzetu natynkowego,

— zabezpieczeniu juz zainstalowanych natynkowych elementow instalacji, powierzchnia przeznaczona do
malowania powinna by¢ przygotowana wg wytycznych producenta farb,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— wykonaniu sufitow podwieszanych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,

— usunieciu usterek na tynkach powstatych juz po zakonczeniu prac tynkarskich.

5.3. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podlozy pod malowanie, w zalezno$ci od ich rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w terminach
przedstawionych ponizej:
— Dla tynkéw — po otrzymaniu protokotu z ich odbioru, powloki malarskie wykonywac juz po czasie
schnigcia tynkéw okreslonym w STWiORB B-02.04.02 “Tynki wewn¢trzne”.
Kontrola powinna obejmowac:
— tynki — powinny spelnia¢ wymagania producenta w zakresie przygotowania powierzchni pod
malowanie, dopuszczalne odchytki tynkéw opisano w STWiORB B-02.04.02 “Tynki wewngtrzne”
— powierzchnie betonowe — powinny spelnia¢ wymagania producenta w zakresie przygotowania
powierzchni pod malowanie
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym
z odlegtosci ok. 1 m.
Wilgotnos¢ powierzchni nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw mierniczych dopuszczonych do
przeznaczenia w budownictwie. Zakres wilgotnosci, przy ktorej moga by¢ wykonywane prace malarskie wg
wytycznych producenta danej farby.
Wiyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli wg STWiORB 0-00.00.00 “Wymagania
Ogolne”.
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5.4. Zabezpieczenie elementéw

Wszystkie elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang
powierzchnia o$cieznic drzwiowych, itp. Konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi, elementéw Slusarki, itp.

W przypadku zabrudzenia niezabezpieczonych elementéw nalezy niezwtocznie podja¢ probe ich oczyszczenia,
w wicgkszosci przypadkow powinna wystarczy¢ Sciereczka nasgczona wodg. Starsze, zeschnicte §lady z emuls;ji
rozpuszczalnikowych mozna usungé za pomoca benzyny ekstrakcyjnej. Nalezy jednak wczesniej sprawdzic, czy
nie zaszkodzi ona materiatowi, na ktory chcemy ja natozy¢. Resztki farb, gruntow, impregnatow i tym
podobnych substancji najlepiej doczyszcza specjalistyczne preparaty przeznaczone do usuwania tego typu
zabrudzen. Czgsto prawidlowy sposob czyszczenia zabrudzonej powierzchni okresla producent danej farby
1 nalezy trzymac si¢ jego wytycznych.

Wszystkie zainstalowane przed rozpoczeciem prac malarskich natynkowe elementy instalacji elektrycznych,
elementy instalacji wentylacyjnych i innych wystepujacych w projekcie nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniami, a w razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ ich demontaz oraz ponowny montaz po
przeprowadzeniu wszystkich prac malarskich, ponowny montaz wykonywac po catkowitym wyschnieciu farb.

Wszelkie nieusunigte zabrudzenia farba elementéw skutkowac bedzie brakiem odbioru prac malarskich.

5.5. Przygotowanie materialow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farb¢ przed malowaniem nalezy dokladnie wymieszaé. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilo$¢ dozowanej wody, zgodng z
wytycznymi producenta farby, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu
zachowania spdjnosci barwy na calej powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, nalezy zmniejszy¢
ilo§¢ wody wg zalecen producenta farby. Nadmierne rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego
wlasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacj¢. Na zagruntowane podtoze naktada¢ farbe¢ nierozcienczong
jezeli wymaga tego producent.

5.6. Wykonywanie powlok malarskich

Farby mozna naktada¢ pgdzlem, natryskiem lub walkiem.

Do malowania rgcznego i watkiem powinno si¢ stosowaé farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania r¢cznego i walkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilo$ci wymaganej przez producenta farby.

Aby unikna¢ roéznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchni¢
naktada¢ farbg o tej samej dacie produkcji, a prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujac opakowania z farba
uprzednio wymieszane mi¢dzy soba w duzej kastrze.

Sciany i sufity musza by¢ pokryte rownomiernie., wystgpowanie zaciekow, widocznych zgrubien nakladania
farby, zabrudzenf lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Na elementy stalowe natozy¢ specjalistyczny podktad antykorozyjny, ktdry zapewni podstawowa ochrone przed
rdzewieniem i zwigkszy przyczepno$¢ kolejnych warstw. Nastepnie zastosowaé gtowna warstwe lakiery, ktora
zabezpieczy przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi. Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtloki czeSciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtdrnie.
W przypadku elementow stalowych sprawdzi¢ grubo$é i jednolitos¢ powtoki lakiernicze;j.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostka obmiarowa jest:
—  metr kwadratowy [m?] malowanej powierzchni.
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8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiORB.

8.2.

Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nate¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9
STWiORB.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialdw oraz systemow,

wykonanie wlasciwych robot,

wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,

usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,

likwidacj¢ stanowiska roboczego,

ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,

oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, begda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono

inaczej.

10.1. Normy
PN-EN 13300:2002

PN-EN ISO 4618:2014-11
PN-C-81913:1998

10.2. Inne dokumenty
Karty techniczne.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Farby i lakiery. Terminy i definicje.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 02.04.04

RUSZTOWANIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,, Inwentaryzacja Zespolu Szkét im. Rodu Dziatyfiskich w Bratianie ™.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

44210000-5 Konstrukcje i czgsci konstrukeji

Wyroby konstrukcyjne i cze$ei, z wyjatkiem budynkoéw

44212000-9 .
z gotowych elementow

44212300-2 |Konstrukcje i ich czesci

44212310-5 |Rusztowania

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej
i okreséla warunki techniczne, jakim musza odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3
STWiORB.

1.4. Zakres robdt objetych STWiORB

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— montaz rusztowan,
— odbior techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,
— eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),
— odbior rusztowania i przekazanie do demontazu,
— demontaz rusztowan,
— kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

1.6. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty:
—  RT - dokumentacja producenta;
— RN - obliczenia statyczne (DT);
— Instrukcja montazu rusztowania;
—  Protokoét odbioru rusztowania;
— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoly pokontrolne;
—  Protokot przekazania rusztowania do demontazu;
— Instrukcja demontazu Rusztowania;
—  Protokoét pokontrolny.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 2 STWiORB.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne Europejskie lub Krajowe Oceny Techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z Europejska lub Krajows
Oceng Techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt 3 STWiORB.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzgt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢éci 0O-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4 STWiORB.

4.2. Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikoéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 5
STWiORB.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore s3 montowane
w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe
nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie
rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta.

79



W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy BHP. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznos¢,

— w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu
i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogoblne” pkt 6 STWiORB.

Kontroli bedzie podlegac:

— stan podtoza na ktoérym bedzie montowane rusztowanie,

—  sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

— stgzenia rusztowan,

—  sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez oceniaé¢ bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych
elementow.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7
STWiORB.

Podstawa dokonywania obmiarow okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do
dokumentacji przedmiarowe;j.

Obmiar rob6t wykonuje w metrach kwadratowych [m?] zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan
okresla si¢ jako komplet [kpl.].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czgéci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt
8 STWIORB.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczgciem pracy,
sprawdzajac:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie §liskie,

stabilne),
— poregcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
—  czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9
STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoéci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bgda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono
inaczej.
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10.1. Normy
PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996
PN-EN 39:2003

PN-EN 74-1:2022-08
PN-EN 74-2:2022-08
PN-EN 12811-1:2007
PN-EN 12811-4:2014-02
PN-EN 12810-1:2010

PN-EN 12810-2:2010

10.2. Inne dokumenty

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podzial i glowne
parametry.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy.

Ztacza, sworznie centrujace 1 podstawki stosowane w dekowaniach
i rusztowaniach. Czgs$¢ 1: :Ztacza do rur. Wymagania i metody badan.
Ztacza, sworznie centrujace 1 podstawki stosowane w dekowaniach
i rusztowaniach. Czgs$¢ 2: Ztacza specjalne. Wymagania i metody badan.
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgs¢ 4: Daszki
ochronne rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu.
Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Specjalne
metody projektowania konstrukcji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 02.04.05

POKRYCIE DACHU
BLACHODACHOWKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
pokry¢ dachowych z blachodachowki, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,, Inwentaryzacja Zespotu Szkot im. Rodu Dziatynskich w Bratianie ™.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych Iub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

452600007 i inne podobne roboty specjalistyczne.
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokryé dachowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okres$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3
STWiORB.

1.4. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu blachodachowka.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 2 STWiORB.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny posiadac:

— Kirajowe i Europejskie Oceny Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Krajowymi i Europejskimi Ocenami Technicznymi lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
—  Oraz na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét
2.2.1. Blachodachowka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktérej zasadnicza cz¢$¢ stanowi rdzen stalowy wykonany z rud zelaza
najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku. Powloki z cynku sg pokryte warstwg
pasywacyjna, pelnigcg zadania antykorozyjne i zabezpieczajace. Farba gruntujaca stanowi dodatkowg ochrone
przeciw korozji. Od spodu blachg zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna.
Do pokrycia dachowego nalezy zastosowac blachodachowke o nastepujacych parametrach:

—  przed zakupem blachodachowki nalezy uzyska¢ akceptacje inwestora na wybrany typ,

—  kolor antracytowy RAL 7016,

— rdzen blachy stalowy o grubosci nie mniej niz 0,5 mm,

— grubo$¢ cynku min. 275 g/m2,

— gwarancja na powloke ochronng dekoracyjng nie mniej niz 20 lat.

2.2.2. Pozostale elementy

— Niezbgdne elementy montazowe tj. wkrety, itd.

2.3. Przyjecie materialow na budowe
Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

— odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

—  sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spehniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatoéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowad
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét pokrywczych.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet dekarski:
nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mlotek, poziomice, palniki gazowe. Przy doborze narzgdzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia blachodachowka.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci O-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt. 4 STWiORB.

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow

Przewozone materialy musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza zapewnié ich
bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegélowych wymagan w tym zakresie, lecz
proponuje aby transport blachodachéwki odbywat si¢ samochodem z otwarta platforma utatwiajaca zatadunek
i rozladunek. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
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Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek
i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.
Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jedno-stek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilo$¢ osob.
Przenoszac arkusze nalezy tak dobrac ilo$¢ 0sob by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu si¢
i chwytac je w miejscu przettoczen, gdzie majg one najwigksza sztywnosc.
Jezeli blachy majg by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy:
bezwzglednie usunac¢ folie ochronna,

— skladowaé materiat w pomieszczeniu suchym, bez sgsiedztwa agresywnie reagujacych materiatow,

— oddzieli¢ materiat od podtoza,

— przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 5
STWiORB.

5.2. Ukladanie blachodachéowki

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nieréwnosci badz odchytki od
prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Baza montazu blach jest linia okapu. Bledy
geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawgdziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktore
p6zniej przykryte sa obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz pasow podrynnowych
i dopiero wtedy przystapi¢ do ukltadania profili rzgdami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidlowym katem ze wzglgdu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co
wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretow samowiercacych, tzw.
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM odpornej na promieniowanie sloneczne
i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy soba nalezy laczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze
4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktérej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona
jest od samej wiezby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowac blachg od lewej
strony, wowczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy
wkrecaé, w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugos$ci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdluznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przetloczenie.
Calkowita ilo$¢ wkretow na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt. i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrobek
blacharskich.

Blachodachéwke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzgglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w §rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co
drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdéwek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.
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Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajac dostgp powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawic bez
uszczelek, zaginaja go goéry dolne czgsci fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farba zaprawkowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogoblne” pkt. 6 STWiORB.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontroli podlegaja wszelkie prace wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej STWiIORB

6.3. Opis badan
6.3.1. Badania materialow

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywezych,

— w odniesieniu do wlasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych
6.3.2. Prace pokrywcze

Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu
napigtego wzdtuz badanego rzgdu arkuszy blachodachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki
z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzgdéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zakltadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone
w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie si¢
i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
1 jednoczesnie obserwowac, czy spltywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu po-krycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachoéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzié przez ogledziny i za pomoca
pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzié¢ przez przylozenie taty dlugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomig¢dzy tatg a powierzchnig ggsiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane
wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie réwnoséci powierzchni pokrycia blachodachowka przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czeSci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7
STWiORB.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest
— metr kwadratowy [m?] dla wykonania pokrycia dachu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiORB.

8.2. Odbiér podloza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢éciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej
o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnia
a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podloza
— jakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania pokrycia,
— doktadnos$ci wykonania potaczenia pokrycia z obrobkami blacharskimi.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 STWiORB daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia,
— w przypadku gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie — rozebraé pokrycie (miejsc
nieodpowiadajacych STWiORB i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien zawieraé:
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci 0-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 9
STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bgda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono
inaczej.

10.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogo6lne projektowania
i wykonania.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 1;
Pokrycia dachowe - wydane przez ITB - Warszawa 2004 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania zewngtrznych oktadzin §ciennych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,, Inwentaryzacja Zespotu Szkét im. Rodu Dziatyfiskich w Bratianie ”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

Ktadzenie 1  wyktadanie podtoég, S$cian

45432000-4 . s
1 tapetowanie scian

45432210-9 Wyktadanie §cian

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okres$la warunki techniczne, jakim musza odpowiadac roboty wskazane w dokumentacji projektowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czg$ci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.3
STWiORB.

1.4. Zakres robodt objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zewngtrznych oktadzin elewacyjnych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania ogo6lne” pkt. 2 STWiORB.

2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robét

— Farba elewacyjna silikatowa,
—  Srodki czyszczace cegly.
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3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchows. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci
i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonaweca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci O-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt. 4 STWiORB.

4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. UloZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 5
STWiORB.

5.2. Malowanie Scian zewnetrznych

Farby nalezy naktada¢ rownomiernie, przy uzyciu watkow, pedzli lub metodg natryskowa, w co najmniej dwoch
warstwach, z zachowaniem przerw technologicznych pomiedzy kolejnymi aplikacjami, zgodnie z zaleceniami
producenta. Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych, tj. przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C, przy braku opaddéw i silnego wiatru oraz bez bezposredniego
nastonecznienia malowanej powierzchni.

Podczas wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ elementy nieprzeznaczone do malowania, takie jak stolarka
okienna i drzwiowa, parapety, obrobki blacharskie oraz nawierzchnie przylegte. Po zakonczeniu prac nalezy
usung¢ zabezpieczenia oraz oczyscic teren z ewentualnych zabrudzen.

5.3. Czyszczenie cegiel elewacyjnych

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego powierzchni cegiet oraz dobraé
odpowiednig metod¢ czyszczenia, dostosowang do rodzaju zabrudzen i stopnia ich utrwalenia.

Prace czyszczace nalezy rozpoczaé od usunigeia luznych zanieczyszezen metodg suchg, przy uzyciu szczotek
o migkkim lub $rednim wiosiu. W przypadku trudniejszych zabrudzen dopuszcza si¢ zastosowanie mycia wodg
pod cisnieniem o kontrolowanych parametrach, z zachowaniem ostrozno$ci, aby nie uszkodzi¢ struktury cegly
ani spoin. W razie konieczno$ci nalezy zastosowal specjalistyczne $rodki chemiczne przeznaczone do
czyszczenia cegly klinkierowej lub ceramicznej, zgodnie z zaleceniami producenta.

Srodki chemiczne nalezy nanosi¢ rownomiernie na powierzchnig¢, pozostawi¢ na okreslony czas dziatania,
a nastepnie doktadnie spluka¢ woda. W trakcie prowadzenia prac nalezy chroni¢ elementy sgsiednie,
w szczegolnosci stolarke, metalowe detale oraz ro§linnos¢, przed dziataniem $rodkdw czyszczacych.
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Roboty nalezy prowadzi¢ w warunkach sprzyjajacych prawidtowemu przebiegowi procesu czyszczenia, tj. przy
temperaturze dodatniej i bez opaddéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac podczas mrozu
lub w warunkach silnego nastonecznienia powodujacego zbyt szybkie wysychanie preparatow.

Po zakonczeniu czyszczenia powierzchnia cegiet powinna by¢ jednolita pod wzgledem estetycznym, wolna od
zabrudzen, zaciekow 1 wykwitow, bez uszkodzen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czegsci 0-00.00.00 “Wymagania
ogoblne” pkt. 6 STWiORB.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejSciowego jak i koncowego,
obejmuje sprawdzenie:

—  kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

— prawidlowos$ci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy,

—  zgodnosci z dokumentacja techniczng zastosowanych materiatow,

— wygladu zewnetrznego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czeSci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7
STWiORB.

Jednostka obmiarowg jest:
— metr kwadratowy [m?] malowania $cian,
— metr kwadratowy [m?] czyszczenia cegiet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt.8 STWiORB.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacja projektows
oraz STWIORB. W takim wypadku nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg
jakosci ponownie.

Odbidr robot malarskich powinien obejmowac oceng jednolitosci powtoki malarskiej, jej przyczepnosci do
podtoza, braku smug, zaciekow, prze§witow oraz zgodnosci kolorystyki z dokumentacja projektowa.

Odbidr robot dotyczacych czyszcezenia cegiet elewacyjnych polega na ocenie wizualnej skutecznosci czyszczenia
oraz braku negatywnego wptywu na strukture i trwato§¢ materiatu elewacyjnego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci 0-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 9
STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, begda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono
inaczej.

10.1. Inne dokumenty

Instrukcje oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementow gotowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu systemu wsporczego do posadowienia instalacji technicznych na dachach plaskich, ktére
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Inwentaryzacja Zespotu Szko6t im.
Rodu Dziatynskich w Bratianie ”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cz¢sci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45223100-7 |Montaz konstrukcji metalowych

45223210-1 |Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi czgs¢ dokumentacji przetargowe;j
i okres$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich
i Krajowych Ocen Technicznych oraz okre§leniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.3 STWiORB.

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
System wsporczy — zestaw elementéw konstrukcyjnych shuzacych do posadowienia instalacji technicznych na
dachu, zapewniajacy ich stabilno$¢ oraz rownomierne przeniesienie obcigzen na podtoze.

Podstawa dachowa — element wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiatu o wysokiej wytrzymatosci,
stanowigcy punkt podparcia konstrukcji wsporczej, rozkladajacy obcigzenia na powierzchni¢ dachu i chronigcy
pokrycie przed uszkodzeniem.

Element nosny (profil, belka) — czes¢ konstrukcji wsporczej, na ktorej bezposrednio montowane sg instalacje (np.
rurociagi, kanaly wentylacyjne, koryta kablowe), przenoszaca obcigzenia na podstawy dachowe.

Elementy zlaczne — $ruby, nakretki, podktadki oraz inne akcesoria montazowe stuzace do taczenia elementow
systemu wsporczego.

Obcigzenie balastowe — dodatkowy cigzar stosowany w celu zapewnienia stateczno$ci konstrukcji wsporczej,
szczegblnie w przypadku oddziatywania sit wiatru.

Rozstaw podpor — odleglo$¢ pomiedzy osiami sasiednich podstaw dachowych, okreslona w dokumentacji
projektowej lub wytycznych producenta.

Nosnos¢ systemu — maksymalne obcigzenie, jakie moze przenie$¢ system wsporczy bez utraty swoich wlasciwosci
uzytkowych.

Regulacja wysoko$ci — mozliwo$¢ dostosowania poziomu elementéw nosnych do wymaganej wysokosci instalacji
poprzez zmiang ustawienia elementéw systemowych.

1.4. Zakres robodt objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem systemu wsporczego do posadowienia
instalacji technicznych na dachach ptaskich.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWiORB.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00
“Wymagania og6lne” pkt. 2 STWiORB.

Materialty muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje wilasciwosci uzytkowych oraz spelnia¢ wymagania
obowigzujacych norm.

2.2. Wykaz podstawowych materialéw niezbednych do wykonania robét

Do wykonania rob6t nalezy stosowac kompletne systemy wsporcze sktadajace si¢ z:
— podstaw dachowych wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokiej odporno$ci mechanicznej (np.
HDPE lub PP), odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
—  profili no$nych wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium,
— eclementow tgczacych (Sruby, nakretki, taczniki systemowe) zabezpieczonych antykorozyjnie,
— przektadek ochronnych zabezpieczajacych pokrycie dachowe.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w cze$ci O-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 3 STWiORB.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu standardowych narzgdzi montazowych, takich jak klucze, poziomice,
miary oraz — w razie potrzeby — elektronarzgdzia. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci 0O-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt. 4 STWiORB.

Elementy systemu nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno
odbywaé si¢ na réwnym podtozu, w warunkach chronigcych przed zabrudzeniem i deformacjs. Elementy
z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem przed montazem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 5
STWiORB.

5.2. Montaz systemu wsporczego

Montaz systemu wsporczego nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz wytycznymi
producenta.

Podstawy nalezy ustawia¢ bezposrednio na powierzchni dachu, zapewniajac rownomierne rozlozenie obcigzen
oraz brak ingerencji w warstwy hydroizolacyjne.

Elementy no$ne nalezy montowac¢ z zachowaniem wymaganych rozstawow i pozioméw. Konstrukcja powinna
by¢ wypoziomowana i dostosowana wysokosciowo do prowadzonej instalacji.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie przeswity umozliwiajace odptyw wody opadowej oraz dostgp serwisowy.

W przypadku koniecznosci zastosowania obcigzen balastowych nalezy je dobra¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa i obliczeniami uwzgledniajacymi oddzialywanie wiatru.

Catos$¢ konstrukceji powinna by¢ stabilna i odporna na obciazenia eksploatacyjne.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania
ogodlne” pkt. 6 STWiORB.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci materiatéw z dokumentacja,
— kontrol¢ rozmieszczenia podpor,
— sprawdzenie poziomow i stabilnosci konstrukeji,
— oceng jakosci polaczen,
— kontrolg zabezpieczenia pokrycia dachowego przed uszkodzeniem.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 7 STWiORB.

Jednostka wykonania konstrukcji stalowych jest:
— komplet [kpl.] wykonanego systemu wsporczego,
lub

— metr biezacy [mb] konstrukcji wsporczej — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8 STWiORB.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacja.
Warunkiem odbioru jest prawidlowy montaz, stabilno$¢ konstrukcji oraz brak uszkodzen pokrycia dachowego.
Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci nalezy usung¢ przed odbiorem koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci 0O-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9
STWiORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— komplet prac zaopatrzeniowych oraz materialow oraz systemow,
— wykonanie wlasciwych robot,
— wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
— ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
— oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, begda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono

inaczej.

10.1. Normy

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1999-1-1:2007
PN-EN ISO 12944:2018

PN-EN 10346:2015-09

PN-EN 10204:2006

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Obcigzenie $niegiem

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Oddzialywanie wiatru

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich.

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli
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