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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wspólne wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
KOD CPV: 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług  
i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
45000000-7  Roboty budowlane 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

UWAGA: Kody CPV charakteryzujące rodzaj prac przedstawiono w poszczególnych rozdziałach 
STWIORB. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, do której opracowania zobowiązany jest 
Wykonawca na podstawie Umowy, wynikająca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Generalny wykonawca - przedsiębiorstwo działające na zlecenie inwestora, którego zadania obejmują 
kompleksową realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. Prace są wykonywane na 
podstawie umowy o generalne wykonawstwo w określonych terminach i w stopniu niezbędnym do skutecznego 
wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumę 
wartości brutto prac wszystkich podwykonawców i marżę generalnego wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja uczestnicząca w procesie 
budowlanym. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowiązków ciążących na inwestorze przez cały okres 
realizacji inwestycji to znaczy od momentu podjęcia decyzji o budowie nieruchomości, aż do chwili przekazania 
gotowego obiektu do użytkowania. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
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Marka referencyjna – produkt przykładowy o właściwościach i parametrach niezbędnych dla projektu. 
Oznacza możliwość użycia innego wyrobu o równoważnych parametrach technicznych i estetycznych. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz  
z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony  
z użyciem wyrobów budowalnych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujące m.in. 
wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urządzenie pomieszczeń funkcyjnych, 
na przykład sanitarnych i socjalnych. 
Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania 
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym 
dla danego zagadnienia. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt 
Budowlany. 
Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz.U. 2023 poz. 682), 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Protokół przekazania - pokwitowanie przekazania pod względem ilościowym nie stanowiące odbioru  
w rozumieniu Umowy. Podpisując Protokół przekazania Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać 
sprawdzenia kompletności i jakości wykonanej pracy. 
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace 
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 
STWiORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) – oznacza dokument 
zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy pracach i działaniach, w tym 
pracach projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, będące  
w sprzeczności z wymaganiami wynikającymi z Umowy lub też skutkujące niemożnością używania lub 
korzystania z tych efektów zgodnie z przeznaczeniem albo tez obniżające stopień użyteczności tych efektów 
albo ich jakości; za Wadę uznaje się również wady prawne, w tym, w szczególności sytuację, w której efekty 
prac i działań Wykonawcy są obciążone prawami osób trzecich. 
Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną  
i Dokumentacją Projektową. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby. 
  
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 
zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte 
są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji wskazanego w poszczególnych działach 
STWiORB. 
Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność z wymogami określonymi w punkcie 2 poszczególnych działach 
STWiORB, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie uzyskają pozytywnego wyniku kontroli jakości robót, o których 
mowa w punkcie 6 i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów obiektów, niezwłocznie zastąpić 
materiały innymi, a roboty wykonać od nowa na koszt Wykonawcy.  
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego 
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie 
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 
Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych 
przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od Inwestora 
przedmiar i traktuje go jako własny. 
Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 
błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez 
Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi. 
Zaplanowanie powyższego zakresu prac oraz jego wycena jest obowiązkiem Wykonawcy na etapie przetargu. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych  
w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru określi niezbędny 
sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 



 

7 

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiającego 

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy  
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

− Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

− Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

− Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 
zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

− Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe. 

− Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  
i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp. 

− Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

− Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót  
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

− Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

 
UWAGA: 
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczeń dla potrzeb Zamawiającego zgodnie  
z zapisami zawartymi w Umowie na roboty budowlane. 

1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. 
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
(pomieszczenia socjalne, bez pomieszczeń magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii 
elektrycznej i wody. 
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1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały  
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.13. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Jeśli w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt  
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polską Normą 
powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą budowlaną. Wszystkie 
zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku (styropian, wełna mineralna) 
muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB. 
Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do uwzględnienia 
w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, 
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak 
również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga 
stosowana technologia, 
Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe. 
 
2.2. Akceptowanie użytych materiałów 
Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować 
jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane 
parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Zaproponowane zamienniki 
przedłożyć do konsultacji i akceptacji projektantów i inwestora. 
Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich 
atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie próbek od producentów, 
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie później na 20 dni roboczych przez złożeniem 
zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich 
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. 
Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki 
pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach 
pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.   
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych,  
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność 
po akceptacji inspektora, inwestora i projektanta. 
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń itd. „równoważnych”  
w odniesieniu do opisanych w dokumentacji. Jako „równoważne” zamawiający będzie uznawał materiały  
i urządzenia posiadające parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niż materiały  
i urządzenia, które zastępują. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 
oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.. 
Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego  
i nadzoru autorskiego. 
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 
deklaracje, zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się 
z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach  
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 
osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
Do magazynowania szczególnych wyrobów np. materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych obowiązują przepisy 
szczegółowe. 
W przypadku wystąpienia konieczności logistycznego składowania materiałów na budowie, po uzgodnieniu  
z Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykonać harmonogram dostaw materiałów budowlanych. 
 
2.6. Materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży 
Materiały należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję o przydatności do ponownego wykorzystania 
materiałów podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. 
Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportować na składowiska 
przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).  
Materiały nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego i należy je odwieźć na 
składowisko Zamawiającego. 
Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiałów na Terenie Budowy. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione  
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na  
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia 
niezgodności z warunkami technicznymi. 
 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, 
a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty 
każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt  
i nadmiar materiałów.  
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych  
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd  
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż  
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu 
urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia  
w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora 
lub Biura Projektów. 
Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady 
koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót  
w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest 
prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury  
i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy skontaktować się z projektantem  
i powyższe wątpliwości wyjaśnić. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od prowadzonych robót 
budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż.  
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Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 
− wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 

których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi 
posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 
producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu, 

− organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, 
pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i innych 
czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi, 

− sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub  
w przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze, 

− sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych 
dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji, 

− świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, 
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność 
przy rozruchu urządzeń, 

− czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową 
obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem  
i uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich 
zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami, 

− ubezpieczenie i ochronę placu budowy, 
− na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac  

z zakresu ochrony ppoż. oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. 
− inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem. 

 
5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy 

− Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana co miesiąc, w niezbędnej ilości, w formie 
zdjęć cyfrowych. 

− Zdjęcia zostaną szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie 
cyfrowym na nośniku DVD lub CD, pendrive lub dysk zewnętrzny. 

 
5.3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu 
harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń.  Bez uzyskania 
akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. 
Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom.  
 
5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, innych normach  
i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień 
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo 
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w STWiORB, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
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6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia materiału dostarczona 
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty  
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 
6.7. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
− wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem 
− sposób i procedurę pomiaru badań 
− sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem zasad bhp  
i prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 
 
6.8. Gwarancje i informacje prawno – formalne 
Na wykonane prace obowiązuje gwarancja i rękojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawcą. 
Zleceniodawca ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych 
kierowanych do Wykonawców dla poszczególnych zakresów.  
Generalny Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz inne ustawy 
regulujące wykonywanie powierzonych prac. 
Wykonawca każdej części robót jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót Kierownika 
Robót posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. 
Do Generalnego Wykonawcy robót należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót. Wymaga się ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania 
dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrane rozwiązania, materiały i połączenia różnych technologii  
i prac różnych branż spełnią wymagania, określone w prawie budowlanym. 
 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób 
zrozumiały  
i jednoznaczny. 
 
7.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy 
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.  
Wyniki obmiaru należy wpisać do Księgi obmiaru. 
Obmiar Robót winien być potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych 
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji Projektowej, Ofercie 
Wykonawcy lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Przedstawione w STWiORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilości i asortymenty robót są 
wielkościami szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieżności w asortymentach i ilościach robót nie będą 
podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego umową. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru: 

− odbiór materiałów i urządzeń 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiór częściowy 
− odbiór końcowy 
− odbiór ostateczny (końcowy przedmiotu umowy) 

Wykonawca będzie dokonywał zgłoszenia gotowości do odbiorów w następujących terminach: 
1) w przypadku dostawy na teren budowy materiałów lub urządzeń – co najmniej na 3 dni przed planowaną 

dostawą; 
2) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu – co najmniej na 3 dni przed zakryciem robót; 
3) w przypadku odbiorów częściowych – co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru; 
4) w przypadku odbioru końcowego robót – na 14 dni przed planowanym terminem odbioru; 
5) w przypadku odbioru końcowego przedmiotu Umowy – na 7 dni przed planowanym terminem odbioru. 

Zgłoszenia będą dokonywane poprzez: 
1) zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do danego odbioru, oraz 
2) zgłoszenie przez Wykonawcę poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiającego na piśmie lub 

pocztą e-mail na adresy wskazane przez Zamawiającego. 
Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży dokumenty określone w Dokumentacji 
Projektowej dla danego odbioru. 
Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do dokonania odbioru jeżeli: 

1) prace będące przedmiotem odbioru nie zostały zakończone, 
2) nie zostały przeprowadzone próby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umową, 
3) Wykonawca nie przedstawił dokumentów pozwalających na ocenę przedmiotu odbioru. 



 

16 

O ile co innego nie wynika z postanowień Umowy, z odbioru sporządzony zostanie odpowiednio protokół lub 
adnotacja w Dzienniku Budowy (dla odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu). W przypadku 
zgłoszenia uwag (stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji – niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu. 
Zamawiający może nakazać ponowne wykonanie robót lub świadczeń lub usunięcie stwierdzonych podczas 
danego odbioru wad. Jakikolwiek odbiór, nie będzie skutkował ograniczeniem uprawnień Zamawiającego przy 
odbiorze końcowym robót lub przedmiotu Umowy. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, STWiORB 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
− specyfikacje techniczne, 
− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB, 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB, 
− sprawozdanie techniczne, 
− protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
− zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 
robót.  
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa  
i STWiORB.  
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Kwoty ryczałtowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na Teren Budowy; 
− wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie  
z Inwestorem. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 



 

18 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365  
z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986). 
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698). 
 
10.2. Normy  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) - normy dotyczące systemów zapewniania jakości  
i zarządzanie systemami zapewniania jakości oraz normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
10.3. Inne dokumenty 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z pracami przygotowawczymi i rozbiórkowymi dla zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. 
Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
W ramach prac budowlanych przewiduje się demontaż instalacji odgromowej, demontaż stolarki okiennej, 
demontaż stolarki drzwiowej (z wyjątkiem zabytkowych, wejściowych bryła C) oraz demontaż blachodachówki 
i płyt wiórowo-cementowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
 

2. MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 

W ramach niniejszej inwestycji należy stosować poniższy sprzęt lub inny zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru: 

− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401). 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia 
wymagane do ich przeprowadzenia. Należy poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucje, na 
które prowadzone prace rozbiórkowe mogą bezpośrednio oddziaływać oraz zapewnić sobie dojazd na teren prac 
rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
− Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
− Wstępnie oczyścić teren, wyznaczyć ewentualne miejsca socjalne dla pracowników, miejsca składowe 

materiałów budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,  
− Zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce w tym zieleń wysoką 
− Zabezpieczyć wszelkie istniejące uzbrojenie, które nie podlegają demontażowi, 
− Dobrać sprzęt do robót rozbiórkowych. 

 
5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
Podczas prac rozbiórkowych zabrania się: 

− Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
− Obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
− Zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
− Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 
− Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
− Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
− W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne, 
− W czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach.  

Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych: 
− Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną.  
− W skład odzieży ochronnej wchodzą: rękawice, okulary, kask, pas ochronny. 
− Zabrania się prowadzenia robót o zmroku przy sztucznym świetle. 
− Na budowie musi być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż Pożarna, Pogotowie 

Ratunkowe, Policja. 
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5.4. Ogólny sposób wykonywania rozbiórki 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustaleniami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty 
rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym  
z zachowaniem ostrożności. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 
 
5.5. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami -  
w tym także odpadów porozbiórkowych - jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy 
o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie  
z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. 
Jeśli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed 
rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach. 
Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu 
poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady 
zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10) do grupy 17. "Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)". 
W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane, jako surowce wtórne. 
Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je uprawnionemu 
podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane, jako surowce 
wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do 
wywozu odpadów. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych 
zobowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania nimi. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych 
prac rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz. 
1376). 
 
5.6. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca  
w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy. Z tego tytułu 
Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych  
w momencie odbioru robót. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń.  
Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 

Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi STWiORB oraz dokumentacji 
projektowej.  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych.  
Kontroli podlega także sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostkami obmiaru są: [m], [m2], [m3], [szt], [kpl]. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, jakości  
i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania  
i odbioru robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

− Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
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10.1. Ustawy i rozporządzenia 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

− Folia polietylenowa, 
− Papa termozgrzewalna podkładowa, 
− Papa termozgrzewalna nawierzchniowa. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  
Materiały, które mogą okazać się pomocne w wykonywaniu izolacji i które są często preferowane przez 
producentów podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, to: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych– nożyczki, nożyce, noże, 
c) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek, 

urządzenia do zgrzewania, 
d) do nakładania kleju: wałek, szczotka. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń mechanicznych typu wózek 
widłowy, dźwig, koparka.  
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 
nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom  
w języku polskim. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym 
można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 

Należy zapewnić ciągłość i szczelność na całej uszczelnianej powierzchni. 
Wszystkie materiały wraz z danymi technicznymi według wytycznych ze Specyfikacji Ogólnej należy 
przedstawić do akceptacji Architekta. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, 
należy oczyścić z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie 
powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody 
pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni 
powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane.  
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni 
za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń.  
Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej 
nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.3. Warunki układania izolacji 
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas 
opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest 
większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C, natomiast 
temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa od 
punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4°C lub  
w czasie silnego wiatru. 
Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa 
temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem foliowym lub 
brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego 
chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiał izolacyjny powinien 
być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być 
składane żadne materiały sypkie i pylące. 
 
5.4. Wykonanie izolacji 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi danego producenta. Należy 
bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta izolacji odnośnie dopuszczalnych temperatur aplikacji, 
wilgotności podłoża itp. 

5.4.1. Folia polietylenowa  

Do układania izolacji można przystąpić po oczyszczeniu powierzchni, w szczególności należy usunąć wszelkie 
ostre przedmioty. Folię układać na zakład zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania kilku 
arkuszy folii zastosować zakład min. 20 cm. Należy chronić folię przed uszkodzeniem. 
 
Folia układać bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez 
pofalowań i załamań. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 
taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie 
arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających. Uszkodzenia folii można naprawiać 
stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą.  
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5.4.2. Izolacje papowe 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować lepik asfaltowy lub inne pasty emulsyjne asfaltowe, 
odpowiadające wymaganiom norm państwowych. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 
niż l0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
 
6.2. Badania materiałów 
Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do użytku. Należy zwrócić uwagę 
na terminy ważności oraz ocenić czy właściwości nie odbiegają od wykazanych w pkt. 2 niniejszej STWiORB.  
Dysfunkcja może powstać na wskutek złego magazynowania, transportu bądź uszkodzenia opakowania. 
Materiał, co do jakości którego są wątpliwości, powinien zostać wymieniony na wolny od wad. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

− stosowanych materiałów, kontrolę jakości przygotowania podłoża – ocena optyczna stopnia czystości 
oraz pomiar wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1542:2000, 

− kontrolę bieżącą grubości wykonanej powłoki, polegającą na kontroli ilości zużycia materiału  
w odniesieniu do zaleceń producenta, kontrola jakości wykonanej powłoki po odpowiednim okresie jej 
dojrzewania, obejmująca: 
a) ocenę powierzchni powłoki pod kątem występowania odbarwień, nieciągłości, odspojeń, 
b) pomiar przyczepności powłoki do podłoża, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostką obmiarową jest: 
− metr kwadratowy [m2] powierzchni, na której wykonano zabezpieczenie przeciwwodne  

i przeciwwilgociowe. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  
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8.3. Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB dały pozytywny 
wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność.  

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 527-3:2019-01  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu. Część 3: 

Warunki badań folii i płyt. 
PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia. 
PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych  

w czasie ogrzewania. 
PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia. 
PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych  

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności. 
PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych  

i kauczuku do pokryć dachowych. Określanie odporności na uderzenie. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania izolacji ciepłochronnych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane  
z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują poniższe prace: 

− docieplenie stropu nad ogrzewanym poddaszem pod nieogrzewanym strychem (bryła A i bryła C) warstwą 
wełny mineralnej/granulatu/piany poliuretanowej lub innej izolacji termicznej gr. 10 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/m*K z robotami towarzyszącymi. 

− docieplenie połaci dachowej (bryła B część niska ze stropodachem ) poprzez wykonanie od góry nowej 
warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej, piany poliuretanowej wraz z robotami towarzyszącymi. 
Wykonanie (od góry) warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej lub styropianu gr. 10 cm  
o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/m*K. 

− docieplenie połaci dachowej (bryła A i C) nad ogrzewanym poddaszem poprzez wykonanie od góry nowej 
warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej, piany poliuretanowej wraz z robotami towarzyszącymi 
Wykonanie (od góry) warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej gr.10 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/m*K. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu dociepleń  
i odpowiadać wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (patrz. pkt 10). 
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2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 
2.2.1. Styropian (EPS) 

Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą 
łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163. 

2.2.2. Wełna mineralna 

Materiał izolacyjny o konsystencji włóknistej, wytworzony z roztopionego kamienia, żużla lub szkła. 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162+A1:2015-04. 

2.2.3. Granulat z wełny mineralnej 

Granulat z wełny mineralnej to luźny, rozdrobniony materiał izolacyjny, wykonany z włókien mineralnych 
(bazaltowych lub szklanych). Jest produkowany jako odpad poprodukcyjny z płyt wełnianych, poddawany 
rozdrobnieniu i kondycjonowaniu. 
Szczegółowe wymagania dla granulatu z wełny mineralnej określa norma PN-EN 14064-1:2010. 

2.2.4. Piana poliuretanowa 

Piana poliuretanowa (PUR) to izolacyjny materiał termo- i hydroizolacyjny, powstający przez zmieszanie dwóch 
składników (izocyjanian + poliol), który w reakcji chemicznej pienią się i twardnieją, tworząc trwałą, 
zamkniętokomórkową lub otwartokomórkową strukturę. 
Szczegółowe wymagania dla piany poliuretanowej określa norma PN-EN 14315-1:2013. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Technicznej i STWiORB.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt i narzędzia: 

− mechaniczne pomosty robocze, 
− narzędzia ręczne, 
− sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych, 
− piła ręczna lub wyrzynarka, 
− poziomica, 
− miara. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB. 
 
4.2. Transport materiałów 
Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym pod warunkiem 
ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia 
opakowania produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania (niepełna paleta, a także rolki lub paczki 
luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W przypadku składowania produktu w magazynie 
zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Niezależnie od 
powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu suchym.  
W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu, w którym 
zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna na drugiej z uwagi na 
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania.  
Wszelkie czynności dotyczące produktu powinny być  przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu 
sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego 
opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa palety), jak  
i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktów musi odbywać się pojazdami krytymi, 
czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób aby 
produkt nie został uszkodzony, w szczególności aby nie przemieszczał się podczas jazdy. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  
i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one zużyte) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 

Prace wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiału. 
 
5.2. Ogólne warunki wykonania 
Do układania materiałów izolacyjnych można przystąpić po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji (lub 
paroizolacji) i ewentualnym naprawieniu uszkodzeń. Izolacja może być układana w jednej lub dwóch 
warstwach.  
Materiały należy układać według wytycznych producenta. Wszystkie elementy używane do mocowania izolacji, 
gruntowania itp. muszą być systemowe lub zostać dopuszczone przez producenta izolacji.  
Przy układaniu izolacji należy szczególną uwagę zwrócić na jakość wykonania połączeń z izolacjami i innymi 
elementami budowlanymi.  
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych, należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego,  
a w szczególności: 

− Należy stosować wyłącznie kompletne systemy. Wykorzystanie komponentów pochodzących z różnych 
systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko szkód; 

− Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie  
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

− Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny 
należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon. 

 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. 
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie 
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny 
być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź  
z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z dokumentacją projektową. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości 
warstw płyt. 

5.3.1. Wymogi fizyko - chemiczne 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być 
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu  
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).  

5.3.2. Wymogi geometryczne 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, 
przedstawione w niektórych punktach STWiORB. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych, 
podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny z Europejskimi lub 
Krajowymi Ocenami Technicznymi przyjętego systemu.  

5.3.3. Warunki atmosferyczne (prace zewnętrzne): 

Roboty dociepleniowe należy rozpocząć po okresie letnim w trakcie, którego ściany będą schnąć po zimie  
i wiośnie. Jeżeli ściany – zwłaszcza elewacja północna - nie wyschną, pod koniec lata należy je dodatkowo 
osuszyć, by warstwa izolacji nie zamknęła wilgoci w ścianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu można przystąpić do 
robót dociepleniowych. 
Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5℃ do +25℃. 
Do docieplenia należy zastosować kompletny zestaw materiałów zgodnie z odpowiednią dla wybranego systemu 
Europejską lub Krajową Oceną Techniczną. 
 
5.4. Izolacja powierzchni poziomych 
Ocieplanie należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z przyklejaniem, 
jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie 
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na 
całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od 
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz  
z Europejskimi lub Krajowymi Ocenami Technicznymi dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 
materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
W szczególności powinna być oceniana: 

− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa, 
− poprawność wykonania i skuteczności uszczelnień. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość przygotowania podłoża. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostką obmiarową jest:  
− metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB dały 
pozytywny wynik. 
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8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania dociepleń, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny poziome lub o kącie 

nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 14064-1:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ. Część 1: Specyfikacja 
wyrobów przed zastosowaniem - w postaci niezwiązanej. 

PN-EN 14315-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane 
natryskowo in situ. Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki 
przed zastosowaniem. 

 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje wybranych producentów.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu stolarki i ślusarki, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
„Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

98000000-3   Różne usługi. 

 98390000-3  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  98395000-8 Usługi ślusarskie. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił. 
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego 
długości. 
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych lub z PCV, 
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
Okucia – oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem 
Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży 
Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do 
zabudowania stolarką 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy niniejsza STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż stolarki i ślusarki.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 



 

40 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne Europejskie lub Krajowe Oceny Techniczne, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Europejskimi lub 
Krajowymi Ocenami Technicznymi lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 
2.2.1. Stolarka okienna (wymiary mierzone w świetle otworów wewnętrznych) 

Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu - poniżej 0,9 W/m2K. 
 
• Stolarka okienna w Bryle A i B: 

− O1 okno 160x210 - 59 szt. 
− O2 okno 110x75 - 6 szt. 
− O3 okno 300x300 - 8 szt. 
− O4 okno 310x555 - 8 szt. 
− O5 okno 50x60 - 8 szt. 
− O6 okno 162x63 - 2 szt. 
− O7 okno 110x60 - 1 szt. 
− O8 okno 230x328 - 2 szt. 
− O9 okno 260x210 - 6 szt. 
− O10 okno 98x172 - 6 szt. 
− O11 okno 140x326 - 2 szt. 
− O12 okno 454x326 - 2 szt. 
− O13 okno 160x200 - 3 szt. 
− O14 okno 100x207 - 4 szt. 
− O15 okno 160x142 - 2szt 
− O16 okno 140x176 - 1 szt. 
− O17 okno 454x175 - 1 szt. 
− O19 okno 260x210 - 2 szt. 
− O20 okno 160x210 - 1 szt. 

 
• Stolarka okienna drewniana w Bryle C: 

− S0 okno łukowe 172x86-96 - 2 szt. 
− S1 okno łukowe 184x206-229 - 12 szt. 
− S2  okno łukowe 72x86-96 - 2 szt. 
− S10 okno łukowe 112x195-208 - 1 szt. 
− S11 okno łukowe 71x200-208 - 2 szt. 
− S12 okno łukowe 72x63-70 - 2 szt.  
− S13 okno łukowe 50x90 - 4 szt. 
− S14 okno łukowe 102x163-172 - 4 szt.  
− S15 okno 129x93 - 1 szt. 

 
• Stolarka okienna PVC w Bryle D: 

− S3 okno 90x57 - 1 szt. 
− S4 okno 195x165 - 4 szt. 
− S5 okno 173x165 - 1 szt. 
− S6 okno 164x59 - 1 szt. 
− S7 okno 174x51 - 1 szt. 
− S8 okno 193x213 - 6 szt.  
− S9 okno 170x160 - 1 szt. 

 
• Okna połaciowe uchylne ze szkleniem selektywnym w pomieszczeniach narażonych na długotrwałe 

nasłonecznienie: 
− O18 okno połaciowe 80x120 -35 szt. 



 

41 

2.2.2. Stolarka drzwiowa (wymiary mierzone w świetle otworów wewnętrznych) 

Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacz i stopkę na obu skrzydłach, naświetla przy drzwiach 
stałe, (szczegółowo wg zestawienia stolarki). 
Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu - poniżej 1,3 W/m2K. 
 

− D1 drzwi wejściowe 219x300 - 2 szt. 
− D2 drzwi wejściowe 219x300 - 1 szt. 
− D3 drzwi wejściowe 190x200 - 1 szt. 
− D4 drzwi wejściowe z  naświetlem górnym 190x285 - 1 szt. 
− D5 drzwi wejściowe 110x215 - 1szt. 
− D6 drzwi wejściowe PRZESUWNE 127x215 wykładane na zewnątrz - 1 szt. 
− D7 drzwi wejściowe 127x215 - 1 szt. 
− D8 drzwi wejściowe 127x215 - 2 szt. 
− D9 drzwi wejściowe 130x210 - 2 szt. 
− D10 drzwi wejściowe 234-300 - 1 szt. 
− D11 drzwi wejściowe 126-240 - 1 szt. 

2.2.3. Pozostałe elementy 

− Nawiewniki, 
− Niezbędne elementy montażowe tj. pianka poliuretanowa, uchwyty, wkręty z uszczelkami, itd. 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 

Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  
i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i STWiORB. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB. 
 
4.2. Transport materiałów  
Elementy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być 
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną instrukcją 
montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi  
i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.  
Do dostarczanych odbiorcy elementów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane  
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki certyfikującej, 
która brała udział w ocenie zgodności - dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, znak 
budowlany. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 
1966). Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednią normą.  



 

42 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych 
niniejszą STWiORB. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 

UWAGA: Montaż pozostałych elementów zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz dokumentacją 
projektową.  
Liczbę i wymiary okien i drzwi sprawdzić na placu budowy. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić 
i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 
montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie 
obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować 
odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).  
 
5.3. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
 
5.4. Montaż stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu elementu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 
Poszczególne elementy stolarki powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań 
producenta stolarki. 
Po wykonanych pracach montażowych należy wykonać szereg prac wykończeniowych i zabezpieczających, 
które zapewniają szczelność, estetykę i trwałość montażu, m. in. uzupełnienie tynków, malowanie lub inne 
wykończenie ścian, czyszczenie stolarki, montaż parapetów zgodnie z STWiORB „Obróbki blacharskie oraz 
elementy odprowadzające wodę” oraz regulacja i kontrola działania skrzydeł. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-10  
i PN-B-10086:1967. W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: zgodność wymiarów, jakość 
materiałów użytych do wykonania stolarki, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
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W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, wymagania estetyczne, stan i wygląd 
wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostkami obmiarowymi jest: 
− metr kwadratowy [m2] montowanej stolarki i ślusarki. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB.  

Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają: 
− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 
− poprawność wykonania montażu. 

W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
− dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami STWiORB i dokumentacją projektową. 
 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów i ich składowych  
z dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, prawidłowość wykonania połączeń 
(przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek  
w wymiarach, kątach i płaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed 
korozją. 
 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji 
budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, odchyłki wymiarów, 
prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, izolacyjności akustycznej – w przypadku 
drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi  
z deklarowaną odpornością ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych 
badań). 
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, 
zakres prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany.  
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 

jeżeli Inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac  

i ponownie je wykonać. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Tolerancje geometryczne. 

Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna  

i drzwi zewnętrzne. 
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi 

wewnętrzne. 
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 

Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. 

Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania  

i metody badań. 
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: 

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach  
i elementów budowlanych. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-ISO 6707-1:2008  Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu obróbek blacharskich oraz elementów odprowadzających wodę, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Obróbka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykończenia elementów architektonicznych obiektu. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek 
blacharskich oraz elementów odprowadzających wodę. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

− Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie - blacha cynkowa w kolorze antracytowym, 
− Podokienniki - blacha cynkowa w kolorze antracytowym, 
− Parapety - blacha cynkowa w kolorze antracytowym, 
− Niezbędne elementy montażowe. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów  
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać ze sprzętu takiego jak: 

− elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki,  
− nożyce do cięcia blach,  
− młotek gumowy, młotek drewniany,  
− nóż blacharski,  
− kleszcze blacharskie,  
− giętarka do blach,  
− szczypce techniczne,  
− palnik gazowy z butlą gazową, 
− lutownica,  
− pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,  
− rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
− przyścienny wyciąg budowlany. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB. 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Elementy prefabrykowane obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu  
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne  na 
działanie wiatru. Unikać należy: 

− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
− składowania na wilgotnym podłożu, 
− przekroczenia punktu rosy, 
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 
 
5.2. Wykonanie prac montażowych 
5.2.1. Obróbki blacharskie dachu 

Obróbki należy wykonać z blachy cynkowanej. Podokienniki z blachy cynkowanej, wklejane przy pomocy masy 
klejowo-szpachlowej oraz dodatkowo mocowane przy użyciu systemowych łączników mechanicznych. 
Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni 
elewacji min. 30,0 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby 
drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na element wykończeniowy ścian 
zewnętrznych. Szczególne miejsca elewacji należy wzmocnić listwami kątowymi z siatki. Dotyczy to krawędzi 
wypukłych (narożniki budynku, ościeża okien, drzwi wejściowych i drzwi do pomieszczeń technicznych.  
Roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż 5°C.  

5.2.2. Rynny i rury spustowe 

Rynny należy mocować za pomoc haków doczołowych do deski czołowej. Montaż haków rozpocząć od tych, 
pomiędzy którymi znajdzie się odpływ (pion spustowy). 
Haki mocować po obu stronach odpływu, w odległości ok. 15 cm o niego (z każdej strony). Następnie pomiędzy 
hakami należy rozciągnąć sznurek, który wyznaczy linię montażu kolejnych haków. Bardzo ważne jest to, aby 
zachować spadek w kierunku rury spustowej. Powinien on wynosić 3 mm na każdy 1 metr bieżący. Natomiast 
maksymalne odległości między hakami wynoszą 60 cm. Wyjątkiem są też haki znajdujące po obu stronach 
łączenia rynien – optymalna odległość między nimi to ok. 40 cm. 
Montaż rynien zacząć od wyznaczenia miejsc, w których wypadną łączenia rynien (optymalnie w odległości ok. 
15 cm lub mniej). 
Rynny umieścić w hakach. Wpiąć je, zaczynając od miejsca znajdującego się najdalej od odpływu. Łączenie 
rynien wykonać za pomocą łącznika (z zachowaniem dylatacji od 5 do 10 mm). 
Rynny łączyć aż do miejsca, w którym przewidziano odpływ. W tym miejscu w dnie rynny należy wyciąć otwór, 
przez który woda będzie spływać do odpływu. Wylot otworu powinien mieć średnicę rury spustowej. Krawędzie 
otworu wygiąć lekko zgodnie z kierunkiem spływu wody i zabezpieczyć. Następnie na rynnę założyć odpływ  
i zamocować go. Trzeba przy tym pamiętać o zagięciu tylnych listków o krawędź rynny. Należy też zagiąć listki 
montażowe, znajdujące się na hakach. 
Na koniec zamontować zaślepki uszczelkowe na końcach rynny. Zaślepkę mocować zaginając specjalne uszko. 
Dodatkowo połączenie to warto wzmocnić i uszczelnić za pomocą kleju uszczelniającego do stali. 
Po zakończeniu montażu poziomej linii orynnowania należy przejść do zamocowania pionowych rur 
spustowych. Należy zacząć od zamocowania kołków do elewacji. Ważne jest, aby długość kołków dostosowana 
została do grubości ocieplenia elewacji. Natomiast powinny być rozmieszczone tak, aby obejmy znalazły się w 
odległości maksymalnie 180 cm od siebie. 
Montaż rur spustowych zacząć od montażu kolanek. Pierwsze z nich należy zamocować i przykręcić do 
odpływu. Drugie łączy się z nim tak, żeby „przybliżyć” rury spustowe do elewacji. Drugie kolanko powinno być 
podparte obejmą. 
Następnie rury spustowe wsunąć w obejmy. Łączenie kolejnych odcinków rur wykonać za pomocą specjalnych 
muf (trzeba pamiętać o zachowaniu dylatacji na łączeniach). Na koniec zacisnąć i skrócić obejmy, 
podtrzymujące rury. Trzeba przy tym uważać, żeby ich nie uszkodzić. 

5.2.3. Parapety zewnętrzne 

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie przygotować powierzchnię pod oknem: Usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia (pył, kurz, resztki zapraw). Upewnić się, że podłoże jest suche, nośne i równe. 
Sprawdzić, czy zachowany jest odpowiedni spadek w kierunku zewnętrznym – min. 5%. 
Długość parapetu powinna być większa niż szerokość otworu okiennego – z każdej strony należy zapewnić ok. 
3–4 cm naddatku, aby parapet wystawał poza lico muru. 
Na całej długości styku parapetu z ramą okienną należy zastosować taśmę rozprężną, uszczelkę butylową lub 
elastyczny silikon dekarski. 
Szczelina dylatacyjna między parapetem a ramą okienną powinna wynosić 2–3 mm, co zapobiegnie 
uszkodzeniom przy rozszerzalności termicznej materiałów. 
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Parapet można osadzić na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej pianie poliuretanowej (niskoprężnej) lub na 
specjalnych klinie/parapetówkach, które umożliwiają wypoziomowanie i zapewnienie spadku. 
W przypadku dłuższych parapetów (>2 m) zaleca się dodatkowe mocowanie mechaniczne (np. wkrętami), 
zachowując szczelność miejsc montażu. 
Po osadzeniu parapetu należy skontrolować jego stabilność oraz prawidłowy spadek. 
Boki parapetu można zabezpieczyć zaślepkami z tworzywa (dobranymi kolorystycznie) lub zastosować 
indywidualne obróbki blacharskie, maskujące i chroniące końce parapetu. 
Szczeliny boczne między parapetem a elewacją należy uzupełnić elastyczną masą uszczelniającą (np. silikonem 
neutralnym). 
Całość powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych (UV, deszcz, śnieg, mróz). 
Po zakończeniu montażu należy usunąć folię ochronną z blachy cynkowej (o ile występuje), wyczyścić parapet  
z resztek zaprawy, silikonu lub piany. 

5.2.4. Parapety wewnętrzne 

Oczyść powierzchnię muru pod oknem z kurzu, zaprawy, gruzu i innych zanieczyszczeń. 
Sprawdź, czy podłoże jest równe, nośne i suche. 
Wyrównaj ewentualne nierówności zaprawą wyrównującą lub cienką warstwą kleju montażowego. 
Ustalić poziom parapetu – powinien być lekko pochylony w stronę pomieszczenia (ok. 1–2%), aby woda 
skroplona na oknie spływała w jego kierunku, a nie na ścianę. 
Długość parapetu powinna być większa niż szerokość otworu okiennego – zaleca się, aby wystawał ok. 2–3 cm 
poza wnękę okienną z każdej strony. 
Głębokość: parapet nie powinien nachodzić zbyt daleko w głąb pomieszczenia (zazwyczaj kończy się  
ok. 2–3 cm przed grzejnikiem lub ścianą). 
Krawędzie boczne można wywinąć w dół (kapinos) lub zabezpieczyć zaślepkami. 
Parapet można zamontować na klej montażowy bądź na piankę niskoprężną. 
W przypadku montażu na klej, na przygotowane podłoże nałożyć pasy kleju poliuretanowego lub montażowego, 
ułożyć parapet i docisnąć równomiernie, sprawdzając poziomicą spadek i poziom, a następnie zabezpieczyć 
przed przesunięciem do momentu utwardzenia kleju (można tymczasowo podłożyć ciężarki lub kliny 
dystansowe). 
W przypadku montażu na piankę niskoprężną, nałożyć cienką warstwę pianki montażowej niskoprężnej wzdłuż 
miejsca styku parapetu z podłożem, wsunąć i docisnąć parapet, kontrolując poziom i spadek oraz dociążyć 
parapet na czas wiązania pianki (min. 2–3 godziny). 
Styk parapetu z ramą okienną uszczelnić silikonem lub akrylem. 
Boki parapetu można zabezpieczyć listwami maskującymi lub wypełnić zaprawą i pomalować. 
Usunąć nadmiar kleju/pianki po utwardzeniu, oczyścić powierzchnię parapetu. 
Po zakończeniu montażu należy: usunąć folię ochronną z parapetu (o ile występowała), przetrzeć powierzchnię 
wilgotną szmatką. 
W razie potrzeby zastosować środki nabłyszczające lub antykorozyjne (w przypadku surowej blachy). 
 
 



 

50 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z STWiORB i dokumentacją projektową. Badania jakości robót 
podczas budowy obejmują: 

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 
wykonanych obróbek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin i pomiaru. 

− Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
− Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych 
przez ITB. 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 
takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów 
od linii prostej itp. 

− Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia  
i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

− w odniesieniu do prac zanikających (kontrola i odbiór częściowy) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

− w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
Kontrola częściowa i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-EN 501:1999, PN-EN ISO 10504:2015-09, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 
506:2010, PN-EN 507:2019-12, PN-EN 508-2:2019-12 lub regulacji równoważnych oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostką obmiaru jest  
− metr kwadratowy [m2] wykonanych obróbek blacharskich, 
− sztuka [szt.] dla elementów montażowych tj, uchwytów, wkrętów, 
− metr [m] montowanej rury spustowej, 
− metr [m] montowanego parapetu, 
− decymetr sześcienny [dm3] dla zużycia kleju montażowego bądź pianki niskoprężnej. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB.  

Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony.  
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Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podkładu, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
− szczelności połączeń. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego 
należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru obróbek blacharskich stanowią 
następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów obróbek, 
− zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników kontroli  

i odbiorów częściowych, jak również końcowych, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 
blacharskie nie powinny być odebrane.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, należy 

obniżyć cenę za wykonane prace, 
− w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których 

nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 

do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 
PN-EN 502:2013-07  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 
PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania tynków wewnętrznych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów  
i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych składników  
(a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian  
i sufitów. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków wewnętrznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  

Należy stosować tynki z jednej partii, aby mieć pewność pełnej powtarzalności koloru i uziarnienia. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 
2.2.1. Tynk cementowo – wapienny 

Jest to uniwersalny tynk o wysokiej wytrzymałości i sprawdzający się w każdym środowisku. Jest odpowiedni 
do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane są na budowie  
z mieszanki cementu, wapna, piasku i wody. Materiały użyte do wykonania mas tynkarskich powinny 
odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 
organicznych domieszek. Ponadto wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
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2.2.2. Gładź gipsowa  

To rodzaj masy szpachlowej, którą pokrywa się całą powierzchnię ścian, a także sufity nanosząc bardzo cienką 
warstwę. Jest to gładź o bardzo dobrej przyczepności, odpowiednia jest zarówno do aplikacji ręcznej jak  
i automatycznej.  

2.2.3. Podkład gruntujący 

Grunt systemowy dedykowany do tynku. 

2.2.4. Woda (zgodna z normą PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2.5. Narożniki aluminiowe podtynkowe 

Narożniki aluminiowe perforowane z siatką.  
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości 
frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy 
użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość 
robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych 
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami 
bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji producenta danego materiału. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-B-10114:2017-07. Przy wykonaniu tynków zwykłych należy 
przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10114:2017-07. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10114:2017-07. Zaprawę o zadanej klasie i wytrzymałości 
wykonać ze składników odpowiadającym wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Ze wszystkich ścian istniejących w zakresie opracowania, a w szczególności tych gdzie tynk się odspoił, 
odparzył lub jest zawilgocony należy usunąć tynk. Ściany osuszyć i pokryć środkami grzybobójczymi. 
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10114:2017-07. Dla zwiększenia 
przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto- ciągnioną. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 
długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty.  
Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji.  
Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
 
5.4. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta tynków należy nanieść środek gruntujący na całą 
jego powierzchnię. 
 
5.5. Wykonywanie tynków wewnętrznych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych wewnętrznych zgodne z danymi określonymi w normie PN-B-
10114:2017-07. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-B-10114:2017-07. Do wykonania tynków wewnętrznych należy stosować tynk cementowo-
wapienny. 
Sposób nanoszenia tynku zgodnie z wytycznymi producenta produktu.  
 
5.6. Wykonywanie gładzi gipsowych 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki  
z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać około 5 minut i jeszcze raz wymieszać. 
Jeśli potrzeba można zwiększyć dodatek wody o około 3% na opakowanie i zamieszać ponownie. W przypadku 
szpachlowania większych powierzchni materiał można nakładać poprzez kilkakrotne nakładanie cieńszej 
warstwy lub poprzez nałożenie jednorazowo grubszej warstwy. Po nałożeniu materiał należy przegładzić szeroką 
pacą ze stali nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia. Po wstępnym stwardnieniu materiału, powierzchnia 
nadaje się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocą szlifierki 
mechanicznej tzw. żyrafy. W przypadku większych nierówności materiał należy ponownie aplikować warstwami 
o niewielkiej grubości, o ile zajdzie taka potrzeba – wielokrotnie (po całkowitym wyschnięciu warstwy 
wcześniejszej).  
Zaleca się kładzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5 mm, nie stosować w warstwach poniżej 1 m. 
Wyschniętą warstwę należy przeszlifować, odpylić następnie zagruntować i pomalować. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB.  
 
6.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

− wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

− równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
− przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
− obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
− zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 
− chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
− obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
− złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z  PN-B-10114:2017-07. 
 
Dopuszczalne odchyłki w przypadku: 

− płaszczyzn to maksymalnie 3 mm w liczbie nie większej niż 3 sztuki na łacie 200 cm; 
− odchylenia od kierunku poziomego to 3 mm na 100 cm łaty albo nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni ściany ograniczonej przegrodami pionowymi; 
− w przypadku pionów dopuszczalna odchyłka wynosi 2 mm na 100 cm łaty albo 4 mm na całej 

wysokości pomieszczenia do 3,5 m lub 6 mm na wysokości pomieszczenia powyżej 3,5 m. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania  
z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWiORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy 
spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową i STWiORB wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi  
w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania tynków. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostką obmiarową jest: 
− metr kwadratowy [m2] wykonanego tynku, 
− metr [m] zamontowanego narożnika ochronnego.  

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2 i powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża 
ich są tynkowane. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
8.4. Odbiór tynków 
Podczas odbiorów robót tynkarskich należy wykonywać odbiory międzyoperacyjne oraz odbiory robót 
zanikających. 
W trakcie wykonania robót tynkarskich osoby nadzorujące powinny sprawdzić przygotowanie podłoża. Podłoże 
musi być przygotowane zgodnie z ogólnie znanymi zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producenta 
tynków (zawarte w kartach technicznych wyrobów). 
Należy zwrócić szczególną uwagę na odtłuszczenie powierzchni elementów betonowych wykonanych  
w szalunkach. 
Oprócz odtłuszczenia należy zwrócić uwagę na chropowatość powierzchni betonowych. W przypadku zbyt 
gładkich powierzchni oprócz gruntowania powierzchnie muszą być poddane odpowiedniej obróbce 
mechanicznej (np. szczotkowanie). 
W przypadku wykonania tynków na stykach różnych powierzchni należy udokumentować odbiór siatkowania 
powierzchni stykowych. Tutaj należy zwrócić uwagę na materiał siatki (musi być ocynkowana), rozmiar oczka 
siatki, wielkość zakładów siatki, rozstaw i liczbę szpilek na 1 m2. 
Odbiór końcowy tynków to kontrola poprawności wykonania tynków, która powinna obejmować sprawdzenie: 

− zgodności wykonanych tynków z ustaleniami technicznymi – polega na ustaleniu, czy wykonane tynki 
w zakresie rodzaju i faktury są zgodne z założeniami projektu; 

− materiałów – czy zastosowany materiał jest zgodny z założeniami projektowymi, czy posiada 
odpowiednie deklaracje zgodności, oraz sprawdzenie zapisów (dziennik budowy, notatki techniczne)  
z kontroli wykonanych w trakcie tynkowania; 

− podłoży – dokonuje się na podstawie zapisów (dziennik budowy, notatki techniczne) dokonanych przed 
rozpoczęciem tynkowania; 

− przyczepności tynku do podłoża – dokonuje się wizualnie oraz przez opukanie powierzchni 
otynkowanych drewnianym młotkiem; w przypadku wątpliwości przyczepność tynku do podłoża 
można sprawdzić, stosując metodę „pull-off”; minimalna przyczepność tynków gipsowych do podłoża 
z bloczków powinna wynosić 0,04 MPa; 

− grubości tynków – dokonuje się poprzez bezpośredni pomiar w miejscu odkrywki; liczba pomiarów 
powinna być określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

− prawidłowości tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, dokonuje się przez 
oględziny; naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z założeniami 
projektu; tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach  
i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przez odcięcie; w miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony zgodnie z założeniami projektu; 

− wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków – dokonuje się przez kontrolę wizualną w świetle 
dziennym oraz za pomocą pomiarów instrumentalnych. 
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Tablica 1. Kryteria oceny, które przewidują dla tynków kategorii III (najczęściej spotykanych) 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

III 
≤ 3 mm i w liczbie ≤ 3 na 
długości łaty kontrolnej 2 

m 

≤ 2 mm na 1 m  
i ogółem ≤ 4 mm  

w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 

oraz ≤ 6 mm  
w pomieszczeniach 

wyższych 

≤ 3 mm na długości 1 
m 

i ogółem ≤ 6 mm na 
powierzchni ściany 

≤ 3 mm 

 
Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są: 
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających  

z podłoża, pleśń itp., 
o zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
o odstawanie, odparzenia i pęchęrze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 

Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się 
włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek 
wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, 
natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. 
ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków 
pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na  
10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Kryteria jakości oceny tynków przy pomiarach instrumentalnych (za pomocą dwumetrowej i metrowej łaty 
kontrolnej, kątownika budowlanego z ramieniem o długości 1 m) uzależnione są od kategorii odbieranego tynku. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 

 
10.2. Inne dokumenty 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydane ITB – 2003 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu sufitów podwieszanych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421146-9 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych 
obciążeń poza ciężarem własnym. 
Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym 
zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.  
Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą 
kształtownika) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od 
znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób 
trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta, 
ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie sufitów podwieszanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

− Płyty sufitowe mineralne, drobno piaskowane, gr. 12mm, wym. 60x60cm, 
− Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm – wg PN-EN 520+A1:2012, 
− Wełna skalna gr. 5cm – wg PN-EN 13162+A1:2015, 
− Gips szpachlowy– wg PN-EN 10110:2005, 
− Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży –  

wg PN-EN 14195:2015-02 
− Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej oceny techn. 
− Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej oceny techn. 
− Wkręty nierdzewne – wg PN-92/M-83102 
− Woda do zapraw – wg PN-EN 1008:2004 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 

W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego 
sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych 
wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie 
podstawowych przepisów BHP. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

− noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty, 
− pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
− narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji, 
− nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), 
− podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 
− narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia 

komplikacji), poziomice (tradycyjne, laserowe), 
− linki murarskie. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB. 
 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez 
inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być 
składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne 
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uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. 
Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 

Wszystkie materiały wykończeniowe należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, stosując odpowiednie 
systemy, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami akustycznymi. 
 
5.2. Montaż suchej zabudowy z płyt 
Dla wszystkich projektowanych elementów suchej zabudowy wymaga się zastosowania rozwiązań systemowych 
zapewniających spełnienie określonych w projekcie wymagań przeciwpożarowych. 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe wykonać z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, 
umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty dla płyt o gr. 12,5 – 
600 mm. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze stropem) są strzemiona blaszane typu 
montowane przez podkładkę elastyczną. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego 
rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez 
położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

5.2.1. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 
naświetlania pomieszczenia). 
Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 
Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 
Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości). 
Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty. 
Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.2.2. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.2.3. Mocowanie płyt do rusztu 

Na sufity należy stosować płyty w rodzajach i o grubościach zgodnych z projektem. Jeśli wymagają tego warunki 
ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej. W przypadku warunków o dużej wilgotności 
należy stosować płyty wodoodporne. Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
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5.2.4. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi [mm] 

12,5 mm poprzeczny 500 
podłużny 420 

5.2.5. Izolacja kanałów wentylacyjnych 

Kanały wentylacyjne należy szczelnie obłożyć płytami z wełny skalnej, z zachowaniem ciągłości izolacji na 
całej powierzchni przewodów. Płyty należy przycinać do wymaganych wymiarów i mocować mechanicznie za 
pomocą odpowiednich łączników lub systemowych elementów montażowych, a w miejscach styku zapewnić ich 
dokładne dopasowanie. Spoiny i połączenia należy zabezpieczyć taśmami lub dodatkowymi elementami 
izolacyjnymi, aby wyeliminować mostki termiczne i nieszczelności. 

W przypadku wymagań dotyczących odporności ogniowej, obudowę należy wykonać jako system o określonej 
klasie odporności (np. EI), z zastosowaniem certyfikowanych rozwiązań. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
uszczelnienie przejść instalacyjnych oraz połączeń z innymi elementami konstrukcyjnymi. 

Podczas prowadzenia robót należy unikać uszkodzeń mechanicznych materiału oraz jego zawilgocenia. Prace 
powinny być wykonywane w suchych warunkach, a przestrzeń sufitu podwieszanego powinna być 
zabezpieczona przed dostępem wilgoci. 

5.2.6. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt.  
Zbrojenie wykonuje się tapetą z włókna szklanego w trzech cyklach:  

− wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie tapety zbrojącej,  
− po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni, 
− na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę.  

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego  
i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega 
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 
Przewidziane w projekcie obudowy poziome instalacji prowadzonych pod stropem należy wykonać w sposób 
umożliwiający demontaż płyt obudowy zarówno od spodu jaki i z boku bez ryzyka uszkodzenia.  
 
5.3. Montaż sufitu kasetonowego 
Montaż sufitu podwieszanego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producenta 
systemu. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan podłoża oraz przygotować pomieszczenie,  
w szczególności zakończyć roboty mokre i zapewnić odpowiednie warunki wilgotnościowo-temperaturowe. 
Należy wyznaczyć poziom sufitu przy użyciu narzędzi pomiarowych, z uwzględnieniem wymaganych 
wysokości oraz przebiegu instalacji. 

Konstrukcję nośną sufitu stanowi ruszt z profili stalowych ocynkowanych, składający się z profili przyściennych 
oraz głównych i poprzecznych, tworzących modułową siatkę montażową. Profile przyścienne należy zamocować 
do ścian na odpowiedniej wysokości, natomiast profile główne podwiesić do stropu za pomocą wieszaków 
regulowanych, rozmieszczonych zgodnie z zaleceniami systemowymi. Całość konstrukcji powinna być 
wypoziomowana i stabilna. 

Płyty sufitowe należy układać w przygotowanej konstrukcji rusztu w sposób równomierny, bez naprężeń  
i uszkodzeń krawędzi. Elementy instalacyjne, takie jak oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne czy czujniki, 
należy montować z zachowaniem kompatybilności z systemem sufitu podwieszanego oraz odpowiednim 
podparciem konstrukcyjnym. 

Podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić płyt oraz elementów 
rusztu. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed nadmierną wilgocią oraz przeciągami, które mogłyby 
wpłynąć na odkształcenia materiału. 

Po zakończeniu montażu powierzchnia sufitu powinna być równa, estetyczna, bez widocznych odchyleń, 
szczelin czy uszkodzeń. Odbiór robót obejmuje sprawdzenie poziomu sufitu, stabilności konstrukcji, 
poprawności montażu płyt oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i wymaganiami technicznymi. 
 
 



 

66 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy  
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− czystość powierzchni paneli i płyt, 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Dodatkowo: 

− szczególną uwagę należy zwrócić na rozmieszczenie elementów lokowanych w stropie i na stropie 
(oprawy oświetleniowe, itp.), całość musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego; 

− szczególną uwagę należy zwrócić na zakończenie stropów w rejonie ścian, styków z innymi 
materiałami, w tym na zastosowanie odpowiednich profili kończących. 

Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 
− tyczenie stropów podwieszonych; 
− montaż podkonstrukcji; 
− montaż płyt, stosowane łączniki; 
− montaż modułów akustycznych; 
− regulacja; 
− wykończenie; 
− montaż końcówek technicznych. 

Ze względu na wagę Robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób 
ciągły.  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostkami obmiarowymi jest: 
− metr kwadratowy [m2] dostawy i montażu sufitu podwieszanego. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt.8 STWiORB. 
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8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB dały 
pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji  
Przed zamknięciem stropów z instalacjami należy dokonać odbioru instalacji technicznych w nich 
prowadzonych (w tym prób działania); brak odbioru oznacza konieczność demontażu stropu. 
Należy przewidzieć następujące odbiory robót ulegających zakryciu: 

− odbiór podkonstrukcji; 
− odbiór montażu płyt. 

Wykonanie robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 

8.4.1. Sufity z płyt  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą  
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 

Odchylenie powierzchni suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 

≤ 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego 

≤ 2 mm na 1 m i ogółem ≤ 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, itp. 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w dokumentacji ≤ 2 mm 

8.4.3. Izolacja 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ciągłości i szczelności wykonanej izolacji, poprawności zamocowania płyt, 
zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją oraz spełnienia wymagań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i izolacyjności. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-EN 13964:2014-05  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN10143:2008  Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Tolerancje 

wymiarów i kształtu. 
PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 
PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym. 
PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 

nierdzewnej. Część 4: Wkręty samogwintujące. 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN ISO 2178:2016-06  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. 

Metoda magnetyczna.  
 
10.2. Inne dokumenty 
Karty techniczne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
powłok malarskich w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

  45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na 
której ma być wykonana powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  

Wymaga się, aby spełniona była norma EN ISO 11890-2:2006 lub regulacja równoważna dla wszystkich 
stosowanych farb. 

Bezwzględnie należy chronić farby przed działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed 
mrozem!  
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2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 
2.2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Należy zastosować farby strukturalne.  

2.2.2. Woda (według PN-EN 1008:2004 lub regulacji równoważnej) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.3. Rozcieńczalniki 

Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb odpowiadające 
normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.2.4. Środki gruntujące  

Przed malowaniem tynki należy pokryć gruntem głęboko wnikającym wg wymagań producenta farby. Należy 
stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych produktów: farb, tynków. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonywania robot należy stosować: 

− pędzle i wałki, 
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb, 
− natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB.  
 
4.2. Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy 
dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić 
przed mrozem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na 
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
pneumatycznym. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia.  
Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub niewłaściwie 
przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych 
warstw. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Prace malarskie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb zawierającą następujące informacje: 

− informacje o użyciu środka gruntującego, 
− sposób przygotowania farby, 
− sposób nakładania farby, 
− krotność nakładania farby i jej zużycie, 
− zalecenia odnośnie narzędzi. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
− ukończeniu robót instalacyjnych zanikających, np. sanitarnych, elektrycznych z wyjątkiem elementów 

wykończeniowych oraz białego montażu, tj.: montażu armatury i urządzeń sanitarnych, montażu 
osprzętu natynkowego, 

− zabezpieczeniu już zainstalowanych natynkowych elementów instalacji, powierzchnia przeznaczona do 
malowania powinna być przygotowana wg wytycznych producenta farb, 

− całkowitym ułożeniu posadzek,  
− wykonaniu sufitów podwieszanych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej, 
− usunięciu usterek na tynkach powstałych już po zakończeniu prac tynkarskich. 

 
5.3. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie, w zależności od ich rodzaju, należy wykonywać w terminach 
przedstawionych poniżej: 

− Dla tynków – po otrzymaniu protokołu z ich odbioru, powłoki malarskie wykonywać już po czasie 
schnięcia tynków określonym w STWiORB B-02.04.02 “Tynki wewnętrzne”. 

Kontrola powinna obejmować: 
− tynki – powinny spełniać wymagania producenta w zakresie przygotowania powierzchni pod 

malowanie, dopuszczalne odchyłki tynków opisano w STWiORB B-02.04.02 “Tynki wewnętrzne” 
− powierzchnie betonowe – powinny spełniać wymagania producenta w zakresie przygotowania 

powierzchni pod malowanie  
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym  
z odległości ok. 1 m. 
Wilgotność powierzchni należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów mierniczych dopuszczonych do 
przeznaczenia w budownictwie. Zakres wilgotności, przy której mogą być wykonywane prace malarskie wg 
wytycznych producenta danej farby. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli wg STWiORB O-00.00.00 “Wymagania 
Ogólne”. 
 



 

73 

5.4. Zabezpieczenie elementów 
Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną 
powierzchnią ościeżnic drzwiowych, itp. Konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi, elementów ślusarki, itp.  
W przypadku zabrudzenia niezabezpieczonych elementów należy niezwłocznie podjąć próbę ich oczyszczenia, 
w większości przypadków powinna wystarczyć ściereczka nasączona wodą. Starsze, zeschnięte ślady z emulsji 
rozpuszczalnikowych można usunąć za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Należy jednak wcześniej sprawdzić, czy 
nie zaszkodzi ona materiałowi, na który chcemy ja nałożyć. Resztki farb, gruntów, impregnatów i tym 
podobnych substancji najlepiej doczyszczą specjalistyczne preparaty przeznaczone do usuwania tego typu 
zabrudzeń. Często prawidłowy sposób czyszczenia zabrudzonej powierzchni określa producent danej farby  
i należy trzymać się jego wytycznych. 
Wszystkie zainstalowane przed rozpoczęciem prac malarskich natynkowe elementy instalacji elektrycznych, 
elementy instalacji wentylacyjnych i innych występujących w projekcie należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniami, a w razie potrzeby należy przeprowadzić ich demontaż oraz ponowny montaż po 
przeprowadzeniu wszystkich prac malarskich, ponowny montaż wykonywać po całkowitym wyschnięciu farb. 
Wszelkie nieusunięte zabrudzenia farbą elementów skutkować będzie brakiem odbioru prac malarskich.  
 
5.5. Przygotowanie materiałów 
Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Farbę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać. Przy 
nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, zgodną z 
wytycznymi producenta farby, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu 
zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, należy zmniejszyć 
ilość wody wg zaleceń producenta farby. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego 
właściwości (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną 
jeżeli wymaga tego producent. 
 
5.6. Wykonywanie powłok malarskich 
Farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem.  
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do 
malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania 
natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami 
handlowymi w ilości wymaganej przez producenta farby.  
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię 
nakładać farbę o tej samej dacie produkcji, a prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą 
uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze. 
Ściany i sufity muszą być pokryte równomiernie., występowanie zacieków, widocznych zgrubień nakładania 
farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.  
 
Na elementy stalowe nałożyć specjalistyczny podkład antykorozyjny, który zapewni podstawową ochronę przed 
rdzewieniem i zwiększy przyczepność kolejnych warstw. Następnie zastosować główną warstwę lakiery, która 
zabezpieczy przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi. Prace wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie  
i wykonać powtórnie. 
W przypadku elementów stalowych sprawdzić grubość i jednolitość powłoki lakierniczej. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostką obmiarową jest: 
− metr kwadratowy [m2] malowanej powierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
 
8.3. Wymagania przy odbiorze 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
− Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Karty techniczne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem i odbiorem rusztowań, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

44200000-2   Wyroby konstrukcyjne 

 44210000-5  Konstrukcje i części konstrukcji 

  44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków  
z gotowych elementów 

  44212300-2 Konstrukcje i ich części 

  44212310-5 Rusztowania 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− montaż rusztowań, 
− odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji, 
− eksploatacja rusztowania (użytkowanie), 
− odbiór rusztowania i przekazanie do demontażu, 
− demontaż rusztowań, 
− kontrola techniczna zdemontowanych elementów rusztowania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
1.6. Dokumentacja  
Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, należy przedstawić następujące dokumenty: 

− RT – dokumentacja producenta; 
− RN – obliczenia statyczne (DT); 
− Instrukcja montażu rusztowania; 
− Protokół odbioru rusztowania; 
− Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoły pokontrolne; 
− Protokół przekazania rusztowania do demontażu; 
− Instrukcja demontażu Rusztowania; 
− Protokół pokontrolny. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt 2 STWiORB.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne Europejskie lub Krajowe Oceny Techniczne, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Europejską lub Krajową 
Oceną Techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.  
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 3 STWiORB. 

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów 
bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4 STWiORB. 
 
4.2. Transport materiałów 
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5 
STWiORB. 

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.2. Wykonanie montażu 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane  
w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe 
nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie 
rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta.  
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W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. 
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy BHP. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy  
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie 
rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

− w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
− w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
− podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu  
i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 6 STWiORB. 

Kontroli będzie podlegać: 
− stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
− sposób posadowienia rusztowania, 
− sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
− stężenia rusztowań, 
− sposób zakotwienia, 
− pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
− zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 
elementów. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7 
STWiORB. 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do 
dokumentacji przedmiarowej. 
Obmiar robót wykonuje w metrach kwadratowych [m2] zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań 
określa się jako komplet [kpl.]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 
8 STWiORB.  

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu.  
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru.  
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, 
sprawdzając: 

− czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
− czy jest prawidłowo zakotwione, 
− czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
− czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 

stabilne), 
− poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
− czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą 
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 
rusztowania.  
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
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10.1. Normy 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 74-1:2022-08  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w dekowaniach  

i rusztowaniach. Część 1: :Złącza do rur. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 74-2:2022-08 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w dekowaniach  

i rusztowaniach. Część 2: Złącza specjalne. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 

Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 4: Daszki 

ochronne rusztowań. Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji wyrobu. 
PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 

Specyfikacje techniczne wyrobów. 
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne 

metody projektowania konstrukcji. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
pokryć dachowych z blachodachówki, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachu blachodachówką.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny posiadać: 

− Krajowe i Europejskie Oceny Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Krajowymi i Europejskimi Ocenami Technicznymi lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,  
− Oraz na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
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2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 
2.2.1. Blachodachówka 

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy wykonany z rud żelaza 
najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. Powłoki z cynku są pokryte warstwą 
pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne i zabezpieczające. Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę 
przeciw korozji. Od spodu blachę zabezpiecza dodatkową warstwą ochronną. 
Do pokrycia dachowego należy zastosować blachodachówkę o następujących parametrach: 

− przed zakupem blachodachówki należy uzyskać akceptację inwestora na wybrany typ, 
− kolor antracytowy RAL 7016, 
− rdzeń blachy stalowy o grubości nie mniej niż 0,5 mm, 
− grubość cynku min. 275 g/m2, 
− gwarancja na powłokę ochronną dekoracyjną nie mniej niż 20 lat. 

2.2.2. Pozostałe elementy 

− Niezbędne elementy montażowe tj. wkręty, itd. 
 
2.3. Przyjęcie materiałów na budowę 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
− są właściwie opakowane i oznakowane, 
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
− maja deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt dekarski: 
nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia blachodachówką. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB.  
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  
Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić ich 
bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie, lecz 
proponuje aby transport blachodachówki odbywał się samochodem z otwartą platformą ułatwiającą załadunek  
i rozładunek. Podczas transportu należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy. 
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Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek  
i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jedno-stek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią ilość osób. 
Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się 
i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność. 
Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: 

− bezwzględnie usunąć folie ochronną, 
− składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów, 
− oddzielić materiał od podłoża, 
− przełożyć każdy arkusz przekładkami 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB.  
 
5.2. Układanie blachodachówki 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nierówności bądź odchyłki od 
prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą montażu blach jest linia okapu. Błędy 
geometrii połaci powinny być lokalizowane na krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które 
później przykryte są obróbkami blacharskimi. 
Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów podrynnowych  
i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co 
wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez 
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. 
Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów samowiercących, tzw. 
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej na promieniowanie słoneczne  
i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 
4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona 
jest od samej więźby oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej 
strony, wówczas następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). Wkręty należy 
wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, 
krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie. 
Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt. i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek 
blacharskich. 
Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych. 
Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym 
nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty 
powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co 
drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi. 
Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. 
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Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 
uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci 
dachowej do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu zapewniając dostęp powietrza 
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez 
uszczelek, zaginają go góry dolne części fali. 
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zaprawkową. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 
 
6.2. Kontrola wykonania pokryć 
Kontroli podlegają wszelkie prace wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej STWiORB  
 
6.3. Opis badań 
6.3.1. Badania materiałów 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

− w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

− w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych  

6.3.2. Prace pokrywcze 

Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu 
napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki  
z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny,  
a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone  
w niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, 
badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się  
i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 
10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu  
i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu po-krycia.  
Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą 
pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane  
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 
 
7.2. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest  

− metr kwadratowy [m2] dla wykonania pokrycia dachu. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB.  
 

8.2. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałka milimetrowa. Prześwit między sprawdzaną powierzchnia  
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− podłoża 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania pokrycia, 
− dokładności wykonania połączenia pokrycia z obróbkami blacharskimi. 

 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 STWiORB dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 
− w przypadku gdy nie jest możliwe podane rozwiązanie – rozebrać pokrycie (miejsc 

nieodpowiadających STWiORB i ponownie wykonać roboty pokrywcze 
 
8.5. Zakończenie odbioru 
Odbiór pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych 
PN-6l/B-10245  Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-70-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania  

i wykonania. 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 1; 
Pokrycia dachowe - wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania zewnętrznych okładzin ściennych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian  
i tapetowanie ścian 

  45432210-9 Wykładanie ścian 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wskazane w dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich  
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3 
STWiORB. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zewnętrznych okładzin elewacyjnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

− Farba elewacyjna silikatowa, 
− Środki czyszczące cegły. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem  
w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości 
i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż. w czasie użytkowania 
sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być 
zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 
 
5.2. Malowanie ścian zewnętrznych 
Farby należy nakładać równomiernie, przy użyciu wałków, pędzli lub metodą natryskową, w co najmniej dwóch 
warstwach, z zachowaniem przerw technologicznych pomiędzy kolejnymi aplikacjami, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, tj. przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C, przy braku opadów i silnego wiatru oraz bez bezpośredniego 
nasłonecznienia malowanej powierzchni. 

Podczas wykonywania robót należy zabezpieczyć elementy nieprzeznaczone do malowania, takie jak stolarka 
okienna i drzwiowa, parapety, obróbki blacharskie oraz nawierzchnie przyległe. Po zakończeniu prac należy 
usunąć zabezpieczenia oraz oczyścić teren z ewentualnych zabrudzeń. 
 
5.3. Czyszczenie cegieł elewacyjnych 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny stanu technicznego powierzchni cegieł oraz dobrać 
odpowiednią metodę czyszczenia, dostosowaną do rodzaju zabrudzeń i stopnia ich utrwalenia. 
Prace czyszczące należy rozpocząć od usunięcia luźnych zanieczyszczeń metodą suchą, przy użyciu szczotek  
o miękkim lub średnim włosiu. W przypadku trudniejszych zabrudzeń dopuszcza się zastosowanie mycia wodą 
pod ciśnieniem o kontrolowanych parametrach, z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić struktury cegły 
ani spoin. W razie konieczności należy zastosować specjalistyczne środki chemiczne przeznaczone do 
czyszczenia cegły klinkierowej lub ceramicznej, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Środki chemiczne należy nanosić równomiernie na powierzchnię, pozostawić na określony czas działania,  
a następnie dokładnie spłukać wodą. W trakcie prowadzenia prac należy chronić elementy sąsiednie,  
w szczególności stolarkę, metalowe detale oraz roślinność, przed działaniem środków czyszczących. 
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Roboty należy prowadzić w warunkach sprzyjających prawidłowemu przebiegowi procesu czyszczenia, tj. przy 
temperaturze dodatniej i bez opadów atmosferycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac podczas mrozu 
lub w warunkach silnego nasłonecznienia powodującego zbyt szybkie wysychanie preparatów. 

Po zakończeniu czyszczenia powierzchnia cegieł powinna być jednolita pod względem estetycznym, wolna od 
zabrudzeń, zacieków i wykwitów, bez uszkodzeń mechanicznych.  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i końcowego, 
obejmuje sprawdzenie: 

− kompletności przedłożonej dokumentacji, 
− prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
− zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 
− wyglądu zewnętrznego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7 
STWiORB. 

Jednostką obmiarową jest: 
− metr kwadratowy [m2] malowania ścian, 
− metr kwadratowy [m2] czyszczenia cegieł. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt.8 STWiORB. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 STWiORB dały pozytywny wynik. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy, dokumentacją projektową 
oraz STWiORB. W takim wypadku należy dokonać poprawek i przeprowadzić badania związane z kontrolą 
jakości ponownie. 

Odbiór robót malarskich powinien obejmować ocenę jednolitości powłoki malarskiej, jej przyczepności do 
podłoża, braku smug, zacieków, prześwitów oraz zgodności kolorystyki z dokumentacją projektową. 

Odbiór robót dotyczących czyszczenia cegieł elewacyjnych polega na ocenie wizualnej skuteczności czyszczenia 
oraz braku negatywnego wpływu na strukturę i trwałość materiału elewacyjnego. 
 
 



 

94 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Inne dokumenty 
Instrukcje oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie montażu systemu wsporczego do posadowienia instalacji technicznych na dachach płaskich, które 
zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Inwentaryzacja Zespołu Szkół im. 
Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej. 

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

  45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentacji przetargowej  
i określa warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z nomenklaturą Polskich Norm, Europejskich 
i Krajowych Ocen Technicznych oraz określeniami podanymi w części O-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 1.3 STWiORB. 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

System wsporczy – zestaw elementów konstrukcyjnych służących do posadowienia instalacji technicznych na 
dachu, zapewniający ich stabilność oraz równomierne przeniesienie obciążeń na podłoże. 
Podstawa dachowa – element wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiału o wysokiej wytrzymałości, 
stanowiący punkt podparcia konstrukcji wsporczej, rozkładający obciążenia na powierzchnię dachu i chroniący 
pokrycie przed uszkodzeniem. 
Element nośny (profil, belka) – część konstrukcji wsporczej, na której bezpośrednio montowane są instalacje (np. 
rurociągi, kanały wentylacyjne, koryta kablowe), przenosząca obciążenia na podstawy dachowe. 
Elementy złączne – śruby, nakrętki, podkładki oraz inne akcesoria montażowe służące do łączenia elementów 
systemu wsporczego. 
Obciążenie balastowe – dodatkowy ciężar stosowany w celu zapewnienia stateczności konstrukcji wsporczej, 
szczególnie w przypadku oddziaływania sił wiatru. 
Rozstaw podpór – odległość pomiędzy osiami sąsiednich podstaw dachowych, określona w dokumentacji 
projektowej lub wytycznych producenta. 
Nośność systemu – maksymalne obciążenie, jakie może przenieść system wsporczy bez utraty swoich właściwości 
użytkowych. 
Regulacja wysokości – możliwość dostosowania poziomu elementów nośnych do wymaganej wysokości instalacji 
poprzez zmianę ustawienia elementów systemowych. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem systemu wsporczego do posadowienia 
instalacji technicznych na dachach płaskich. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.5 STWiORB. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 2 STWiORB.  

Materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych oraz spełniać wymagania 
obowiązujących norm. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów niezbędnych do wykonania robót 
Do wykonania robót należy stosować kompletne systemy wsporcze składające się z: 

− podstaw dachowych wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności mechanicznej (np. 
HDPE lub PP), odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, 

− profili nośnych wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium, 
− elementów łączących (śruby, nakrętki, łączniki systemowe) zabezpieczonych antykorozyjnie, 
− przekładek ochronnych zabezpieczających pokrycie dachowe. 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 3 STWiORB. 

Roboty należy wykonywać przy użyciu standardowych narzędzi montażowych, takich jak klucze, poziomice, 
miary oraz – w razie potrzeby – elektronarzędzia. Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4 STWiORB. 

Elementy systemu należy transportować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. Składowanie powinno 
odbywać się na równym podłożu, w warunkach chroniących przed zabrudzeniem i deformacją. Elementy  
z tworzyw sztucznych należy chronić przed nadmiernym nagrzewaniem przed montażem. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 5 
STWiORB. 
 
5.2. Montaż systemu wsporczego  
Montaż systemu wsporczego należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 
producenta. 
Podstawy należy ustawiać bezpośrednio na powierzchni dachu, zapewniając równomierne rozłożenie obciążeń 
oraz brak ingerencji w warstwy hydroizolacyjne. 
Elementy nośne należy montować z zachowaniem wymaganych rozstawów i poziomów. Konstrukcja powinna 
być wypoziomowana i dostosowana wysokościowo do prowadzonej instalacji. 
Należy zapewnić odpowiednie prześwity umożliwiające odpływ wody opadowej oraz dostęp serwisowy. 
W przypadku konieczności zastosowania obciążeń balastowych należy je dobrać zgodnie z dokumentacją 
projektową i obliczeniami uwzględniającymi oddziaływanie wiatru. 
Całość konstrukcji powinna być stabilna i odporna na obciążenia eksploatacyjne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt. 6 STWiORB. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją, 
− kontrolę rozmieszczenia podpór, 
− sprawdzenie poziomów i stabilności konstrukcji, 
− ocenę jakości połączeń, 
− kontrolę zabezpieczenia pokrycia dachowego przed uszkodzeniem. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne”  
pkt. 7 STWiORB. 

Jednostką wykonania konstrukcji stalowych jest: 
− komplet [kpl.] wykonanego systemu wsporczego, 

lub 
− metr bieżący [mb] konstrukcji wsporczej – zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 8 STWiORB.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją. 
Warunkiem odbioru jest prawidłowy montaż, stabilność konstrukcji oraz brak uszkodzeń pokrycia dachowego. 
Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć przed odbiorem końcowym. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9 
STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiałów oraz systemów, 
− wykonanie właściwych robót, 
− wykonanie praz zabezpieczających oraz tymczasowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz utylizację odpadów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora, 
− oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Dla przywołanych poniżej dokumentów, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraźnie nie postanowiono 
inaczej.  
 
10.1. Normy 
PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Oddziaływanie wiatru 
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
PN-EN 1999-1-1:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych 
PN-EN ISO 12944:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 
 


