Instalacja odzysku glikolowego do demontażu
Instalacja CT do demontażu
Instalacja WL do demontażu
Instalacja WL do demontażu
Instalacja Wody zimnej do demontażu

4/15 Mag. 4,7 m2 płytki ceram. h pom = 3,00 m
4/14 Sala pooperacyjna 29,3 m2 tarket h pom = 3,00 m
4/16 WC 4 m2 płytki ceram.
4/17 Pom. tech. 16 m2 tarket h pom = 3,00 m
4/18 Pok. pielęg. 13,4 m2 tarket h pom = 3,00 m
4/60 Przyg. pac. 10,3 m2 płytki ceram. h pom = 3,00 m
4/61 Pom. tech. 6,7 m2 płytki ceram.
4/59 Przyg. pac. 10,1 m2 tarket
4/58 Korytarz 21,7 m2 tarket
4/57 Korytarz 49 m2 tarket
4/62 P. biur. 9,4 m2 płytki ceram. h pom = 2,71 m
4/25 Śluza 4,1 m2 płytki ceram.
4/24 Pom. uzd. wody 3,6 m2 płytki ceram. h pom = 4,20 m
4/23 Pom. tech. 5,6 m2 płytki ceram.
4/22 Przyg. lekarzy 16,9 m2 płytki ceram.
4/19 Przyg. pacjenta 18,5 m2 płytki ceram.
4/26 Narzędzia czyste 31,6 m2 płytki ceram. h pom = 3,27 m
4/20 Sala operacyjna 31,5 m2 tarket h pom = 2,94 m
4/42 Steryliz. 4,4 m2 płytki ceram. h pom = 3,27 m
4/41 Sterylizacja 25,3 m2 płytki ceram.
4/43 Śluza 3,2 m2 płytki ceram.
4/21 Pom. techników 11,9 m2 płytki ceram. h pom = 3,08 m
4/44 Korytarz 9,7 m2 płytki ceram.
4/45 Korytarz 6,5 m2 płytki ceram.
4/46 Korytarz 36,7 m2 tarket
4/64 Szacht tech. 8,4 m2 płytki ceram.
4/50 Szatnia 12,7 m2 płytki ceram. h pom = 2,90 m
4/56 Szatnia 10,5 m2 płytki ceram. h pom = 3,00 m
4/48 Magazyn 8,7 m2 płytki ceram.
4/49 Łazienka 9,8 m2 płytki ceram.
4/51 Magazyn 6,4 m2 płytki ceram.
4/52 Mag. 2,7 m2 płytki ceram.
4/53 Korytarz 6,2 m2 płytki ceram.
4/47 Korytarz 17,9 m2 płytki ceram.
4/55 Łazienka 18,7 m2 płytki ceram. h pom = 2,60 m
4/54 Pok. soc. 12 m2 płytki ceram. h pom = 2,90 m
h pom = 6,14m
h pom = 4,19m
h pom = 2,70 m

ND korytarz IVp.
N4 szatnie IVp.
Hydrant (do pozostawienia)
HP
Nawilżacz (do demontażu)
K8 Hermetyzacja pracuje
K5 s.operacyjna pracuje
K6 s.operacyjna pracuje
K7 s.wybudzeń nie pracuje
N3 sterylizatornia nie pracuje
Nawilżacz (do demontażu)
Nawilżacz (do demontażu)

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580

Nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach, polegająca na wykonaniu dwóch otworów w ścianie zewnętrznej oraz czterech otworów w dachu pod modernizowaną instalacje wentylacji mechanicznej wraz z jej zabudową akustyczną na poziomie tarasu IV piętra budynku.

Adres Inwestycji:
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Działki nr ewid.: 390/13
obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
Temat Rysunku	RZUT IV PIĘTRA INSTALACJE RUROWE - DEMONTAŻE

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Rutowicz	SWK/0271/PBS/15	Czerwiec 2025	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Kwiecień	SWK/0245/PBS/19		
Opracowanie				

Rew.: 0 | Skala: 1:100 | Branża: Sanitarna | Nr rys: S.D-04