Studnia DN1500 do nadbudowania

Wiaczeniedo istniejgcej kanalizacji deszczowej
na istniejgcym kanale DN400

w ul. Pabianickigj
POCZATEK ZAKRESU ZGLOSZENIA
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Legenda

KDO Projektowana studnia rewizyja DN1500 do nadbudowy na
istniejacym kanale DN400

REG Projektowany regulator przeptywu Qmax=52I/s przy H=1m
Studnia DN1500 Bet

Uwaga:
1 Ze wzgledu na braki danych wysokosciowych dot. rzednych kolizji, wykonywa¢ przekopy
kontrolne oraz dostosowac rzeczywisty spdadek kanatu do sitniejacej infrastruktury.
W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji z przytgczami wodociggowymi,
wykona¢ przebudowe przylgcza w zakresie wykopu.
2. Rysunek dostosowywa¢ do ewentualnych zmian budowlanych
w trakcie wykonywania robot.
3. Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem
4.Nie wyklucza sie isnienia nienaniesionych na mape elementow uzbrojenia
5.W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie

Ze wzgledu na brak szczegétowych danych o rzeczywistym przebiegu istniejacych

sieci uzbrojenia terenu, prace nalezy prowadzi¢ wykonujac reczne przekopy kontrolne.
W zblizeniu do istniejacej infrastruktury prace prowadzi¢ recznie.

W przypadku niezgodnosci rzednych/lokalizacji istniejgcej infrastruktury projektem
rozwigzanie techniczne dostosowaé¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Ze wzgledu na mozliwos¢é wystepowania licznych niezainwentaryzowanych
kolizji na trasie sieci, przed przystgpieniem do mechanicznego wykonywania
wykopoéw, nalezy wykonywaé recznie przekopy kontrolne.:
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Kurowice
gm. Brojce ul. Rzadowa

Inwestor: Gmina Brojce Droga Gminna w miejscowosci Kurowice
95-006 Broje 39 ul. Rzadowa
Tytut rysunku: Nr rysunku: 2

Profil podluzny

Skala: 1:100/250
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