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OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane 
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II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. Strona tytułowa  TII.1 

 Oświadczenia, uprawnienia i izby TII.2-6 

II. Zawartość opracowania  TII.7 

III. Spis załączników TII.7 

IV. Spis rysunków TII.7 

V. Spis treści opisu technicznego TII.8 

VI. Opis techniczny  TII.9-19 

 Rysunki wg spisu  

 

III. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

Nr Nazwa Strona 

Z1.I OBLICZENIA TII.Z1 

 

IV. SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr 

rysunku 
TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

K-01 RZUT PIWNIC - WYBURZENIA 1:50 

K-02 RZUT KLATKI SCHODOWEJ 1:50 

K-03 PRZEKRÓJ A-A 1:75 

K-04 ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 1:25 

K-05 BALKON NA ELEWACJI FRONTOWEJ 1:50/25 

K-06 DETALE 1:5 
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VI. OPIS TECHNICZNY 

 

Niniejszy projekt stanowi Projekt Techniczny, zgodnie z: 

• Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986),  

• w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Poz. 1609) - Rozdziału 4, § 22-24; 

  oraz Projekt Wykonawczy, zgodnie z: 

• Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019, Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), 

• w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Poz. 2454) 

- Rozdziału 2, § 5. Ust. 1-4. 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont konserwatorski elewacji i montaż platformy 

podnośnikowej na klatce schodowej w budynku Przedszkola nr 3 w Wadowicach w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej elewacji i windy  

w Przedszkolu nr 3”. 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt branży konstrukcyjnej przedmiotowego obiektu.  

3. Podstawa opracowania 

• Uzgodnienia międzybranżowe i wytyczne architektoniczne; 

• Wizja lokalna, inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna; 

• Odpowiednie przepisy i normy. 
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4. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego  

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów,  
a w szczególności: 
 

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 

1065) 

• PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

• PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

• PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

• PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

• PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 

• PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 

• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

• PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

5. Ograniczenia strefowe 

• Strefa obciążenia śniegiem - III; 

• Strefa obciążenia wiatrem – III; 

• Strefa przemarzania hz =1.0 m; 

6. Zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej 

W obliczeniach statycznych założono, że projektowany budynek nie znajduje się w 

rejonie wpływów górniczych i nie został zabezpieczony przed wpływem eksploatacji górniczej. 
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7. Roboty ziemne 

• Wszystkie prace ziemne związane z wykonaniem płyty fundamentowej pod montaż 

podnośnika wykonać zgodnie z dokumentacji projektową, zaleceniami i sztuką budowlaną. 

• Roboty ziemne muszą być wykonane w taki sposób, aby nie naruszyć podłoża gruntowego 

pod fundamentami istniejącymi.  

• W przypadku pojawienia się elementów konstrukcji niewykazanych w opracowaniu należy 

niezwłocznie powiadomić o tym projektanta. 

• Izolacje fundamentów wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej.   

• Starannie wybrać grunty antropogeniczne. 

• Jako gruntów nasypowych należy używać pospółki rzecznej, piasku grubego lub żwiru. 

Nasyp należy zagęścić do Is > 0.98. Zagęszczać warstwami ok. 30cm. 

8. Roboty żelbetowe 

• Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz 

stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form szalunkowych. 

• W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy 

odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania  

w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie 

dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową. 

• Betonowanie należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić  

do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. 

• W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią  

i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. 

• Rozformowanie elementów żelbetowych i usunięcie podpór montażowych można dokonać 

po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości. 

• W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki należy opierać  

na poduszce betonowej o grubości minimum 10cm lub podmurówce z cegły pełnej. 
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9. BHP 

• Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę 

informacyjną, teren budowy powinien być właściwie ogrodzony przed dostępem osób 

trzecich. 

• Kierownik budowy zobowiązany jest do poinstruowania pracowników  

o podstawowych zasadach BHP. 

• Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą  

i ochronną, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mieć 

odpowiednie kwalifikacje do pracy zwłaszcza na wysokościach i mieć ważne orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do pracy. 

• Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej. 
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10. Roboty rozbiórkowe 

10.1. Zakres robót rozbiórkowych  

• Wyburzenie istniejącego biegu schodowego prowadzącego na parter 

• Zwężenie kamiennych biegów schodowych 

• Demontaż płyty balkonu 

 

10.2.     Analiza warunków realizacji 

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia: 

• Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

budowlane do prowadzenia tego typu prac. 

• Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Zamawiającym. 

• Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji 

projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania. 

• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni mieć odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe. 

• Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 

sztuką budowlaną, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, pod nadzorem 

osób uprawnionych. 

• Do prowadzenia prac nie stosować maszyn powodujących powstawanie nadmiernych 

wibracji i wstrząsów. Do prowadzenia robót zabrania się stosowania ciężkiego sprzętu 

(np.: młotów hydraulicznych). Prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręczny, 

z użyciem lekkich narzędzi. 

• Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem  

i zachowaniem zasad i przepisów BHP. W czasie prowadzenia prac zachować 

szczególna ostrożność. 

 

10.3. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

• Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie elementy 

konstrukcyjne w sąsiedztwie prowadzonych robót.  

• Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

budowlane do prowadzenia tego typu prac.  

• Rozbiórka konstrukcji murowanej i betonowej mechaniczna.  

• Materiał rozbiórkowy segregować i przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej 

jednostce. 
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10.4. Warunki specjalne prowadzenia robót 

• Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony 

i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed 

wejściem na teren obiektu. 

• Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu,  

w którym prowadzone są prace rozbiórkowe oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 

budynku nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu budynku. W 

razie potrzeby należy zastosować podparcia montażowe. 

• Podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów  

i w miarę potrzeb, wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 

• Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

10.5. Sprzęt do rozbiórki 

Zaleca się wykonywanie wszelkich robót rozbiórkowych ręcznie za pomocą narzędzi ręcznych 

(pneumatycznych, spalinowych i innych). 

10.6. Transport i składowanie materiałów 

Transport będzie wykonywany przy użyciu kontenerów do tego przeznaczonych oraz 

pojazdów które przewożą je na miejsce składowania odpadów wskazane przez Inwestora. 

Właściciel obiektu zadecyduje o miejscu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

oraz poda miejsce, gdzie urobek z rozbiórki będzie wywieziony. 

 

10.7. Wytyczne i zalecania BHP 

Roboty wyburzeniowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności. Należy 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 

• Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt; 

• Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne; 

• Stosować środki zabezpieczające pracowników (m.in. odzież roboczą: kaski, okulary  

i rękawice ochronne); 

• Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

 

10.8. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

• Aktualnie budynek nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia. 

• Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia 

do ruchu. 

• Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być przeszkoleni w zakresie 

przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
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wysokościowych muszą być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich 

stosowania. 

• Pracownikom należy zapewnić odpowiednia odzież i środki bezpieczeństwa osobistego 

zgodnie z wymogami BHP. 

• Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia osób postronnych. 

• W czasie robót używać wyłącznie sprawnego sprzętu odpowiedniego do rodzaju 

prowadzonych robót, obsługiwanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia   

i kwalifikacje. 

• Nie demontować osłon i innych środków zabezpieczających z urządzeń  

i sprzętu. 

• W przypadku wykonywania robót powodujących dodatkowe uciążliwości lub zagrożenia 

(pylenie, hałas) stosować dodatkowe środki ochrony (maski, nauszniki itp.) oraz podjąć 

działania ograniczające uciążliwość (przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych 

prac). 

• Unikać korzystania z drabin, w szczególności zabrania się wykorzystywania drabin 

nieumocowanych na stałe do prowadzenia robót. 
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11. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

 
11.1. Płyta fundamentowa PF-1 

W miejscu projektowanego posadowienia podnośnika osobowego należy wykonać 

nową płytę na gruncie PG-1 o grubości 20cm. Płytę wykonać z betonu klasy C25/30 (max 

dg=16mm.) oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej granicy plastyczności fyk=500 [MPa], 

klasie ciągliwości B, spajalnej (np. RB500W lub o parametrach równoważnych). Otulina 

zbrojeniowa wynosi 5cm.  

 Należy oddylatować płytę od ścian za pomocą przekładek styropianowych o 

szerokości 2cm lub za pomocą innych zamiennych rozwiązań dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie. Warstwy wykończeniowe oraz rodzaj izolacji według projektu 

architektonicznego. 

 

Oznaczenia: 

- PG-1 – płyta na gruncie gr. 20cm 

 

11.2. Schody żelbetowe SCH-1 

W budynku projektuje się odtworzenie pierwszego biegu klatki schodowej jako 

żelbetowe schody monolityczne o grubości płyty biegu 12cm. Wykonać z betonu klasy C25/30 

(max dg=16mm.) oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej granicy plastyczności fyk=500 

[MPa], klasie ciągliwości B, spajalnej (np. RB500W lub o parametrach równoważnych). Otulina 

zbrojeniowa wynosi 3cm.  

Zbrojenie wykonywać według rysunków konstrukcyjnych. 

Oznaczenia: 

- SCH-1 – schody żelbetowe gr. 12cm 

 

11.3. Płyta balkonu PZ-1 

Istniejący balkon zlokalizowany na elewacji frontowej należy zdemontować i odtworzyć na 

wzór istniejącego. Wraz z płytą balkonową należy dokonać demontażu istniejącej balustrady 

kamiennej, a następnie ponownego je zamontować po przeprowadzeniu  niezbędnych prac 

konserwatorskich. 

Płytę balkonu wykonać z betonu klasy C25/30 (max dg=16mm.) oraz stali zbrojeniowej 

o charakterystycznej granicy plastyczności fyk=500 [MPa], klasie ciągliwości B, spajalnej (np. 

RB500W lub o parametrach równoważnych). Otulina zbrojeniowa wynosi 3cm.  
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11.4. Konstrukcja stalowa pod montaż spoczników 

Projektuje się wykonanie słupów stalowych z profili RK 70x70x6 do których 

zamontowane zostaną rygle stanowiące ruszt pod montaż warstw spoczników. Przekroje profili 

pokazano na rysunkach. Wszystkie połączenia należy realizować jako spawane na budowie. 

Wszystkie wymiary elementów należy sprawdzić na budowie.  

Do konstrukcji stalowej należy dodatkowo kotwić projektowany podnośnik osobowy. 

 

12. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych projektowanych 

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, użyć farb 

zabezpieczających. Elementy stalowe należy wykonać ze stali konstrukcyjnej S235. 

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyścić do stopnia czystości Sa2,5 (powierzchnia sucha 

czysta odpylona, odtłuszczona) zabezpieczyć farbą podkładową epoksydową grubości 80µm, 

nawierzchniowa farbą poliuretanową grubości 40µm (podane grubości dotyczą warstwy suchej 

powłoki farby). Kolor farby podkładowej powinien być zbliżony kolorem do koloru warstwy 

wierzchniej. Warunki wykonania powłok ściśle według zaleceń producenta farb. 

13. Połączenia stalowe i montaż elementów 

Wszystkie połączenia stalowe i montaż elementów wykonać zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi Normami. 
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14. Uwagi końcowe 

• Wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi 

sprawującemu nadzór autorski. 

• Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów  

i technologii należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem i właściwymi projektantami. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla realizacji, którego 

opracowana jest niniejsza informacja, możliwe są wyłącznie za zgodą jego autora, a ich 

wykonanie może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia w formie decyzji, 

właściwego organu administracji. 

• Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagają projektów konstrukcyjnych. 

• Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze 

elementy budowlane wykonywanego obiektu. 

• Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. 

• Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w programie prac konserwatorskich, 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu konserwatorskiemu. 

• Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać 

Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania 

 i być stosowane zgodnie z dokumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego  

z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego 

i Budownictwa z 19.12.1994 r. z późniejszymi zmianami. 

• Przy realizacji obiektu należy zachować warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz warunki bhp, jakie obowiązują w budownictwie. 

• Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zwany „Planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

• Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane. Całość robót powinna być prowadzona pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną. 

• Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się 

należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać 

musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania  

i odbioru robót. 
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UWAGA: 

 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego, zasadami 

wiedzy technicznej, regułami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, a całość realizacji musi 

odpowiadać normom i warunkom technicznym wykonania  i odbioru robót. 

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane a całość robót powinna być prowadzona pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, przy użyciu wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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