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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

DLA ROBÓT BUDOWLANYCH egz. 

 
Temat:  

Remont konserwatorski elewacji z przebudową balkonu i wykonaniem izolacji ścian 
fundamentowych oraz montażem platformy podnośnikowej z budową cokołu fundamentowego 
na klatce schodowej w budynku Przedszkola nr 3 w Wadowicach w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej elewacji i windy w Przedszkolu nr 
3”. 
Lokalizacja: 

Ul. Lwowska 24, 34-100 Wadowice,  
Gmina Wadowice, Woj. Małopolskie  
Działka ewidencyjna nr:3259,  
Identyfikator działki: 121809_4.0001.3259 

 
Zamawiający:  

Urząd Miejski w Wadowicach 
Plac Jana Pawła II 23 
34-100 Wadowice 
 
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, 

 
Kody CPV:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45443000-4 Roboty elewacyjne 

 
Jednostka opracowująca:  

Marzec Budownictwo Sp. z o.o. 

NIP: 679-327-67-85  

ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków 

 
Opracowujący 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót  odbioru robót budowlanych dla zadania pt . Remont konserwatorski 
elewacji z przebudową balkonu i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych oraz montażem platformy 
podnośnikowej z budową cokołu fundamentowego na klatce schodowej w budynku Przedszkola nr 3 w 
Wadowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej elewacji i 
windy w Przedszkolu nr 3”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
1.3.1.Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.  

Roboty budowlane w szczególności obejmują:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod.  

1.3.2.Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

• Wykonanie zabezpieczeń z folii  

• Wywóz gruzu  

• Wywóz odpadów i śmieci  

• Ustawianie rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe 

definicje: 

• „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w 

celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych; 

•  „zestaw” oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako 

zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać 

włączone w obiektach budowlanych; 

• „obiekty budowlane” oznaczają budynki i budowle; 
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• „zasadnicze charakterystyki” oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych; 

• „właściwości użytkowe wyrobu budowlanego” oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do 

odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy; 

• „poziom” oznacza wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do 

jego zasadniczych charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa; 

• „klasa” oznacza zakres poziomów właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony 

wartością minimalną i maksymalną; 

• „wartość progowa” oznacza minimalny lub maksymalny poziom właściwości użytkowych 

zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego;  

• „typ wyrobu” oznacza zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w 

odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy 

zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie 

produkcyjnym; 

• „zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczają normy zharmonizowane i europejskie 

dokumenty oceny; 

• „norma zharmonizowana” oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów 

normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku 

wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 

• „europejski dokument oceny” oznacza dokument przyjęty przez organizację JOT do celów 

wydawania europejskich ocen technicznych; 

• „europejska ocena techniczna” oznacza udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim 

dokumentem oceny; 

• „zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w 

mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej; 

• „specjalna dokumentacja techniczna” oznacza dokumentację wykazującą, że metody stosowane 

w ramach mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

zostały zastąpione innymi metodami, o ile rezultaty osiągane z użyciem tych innych metod są 

równoważne z rezultatami osiąganymi z użyciem metod badawczych określonych w stosownej 

normie zharmonizowanej; 

• „udostępnianie na rynku krajowym” oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu 

dystrybucji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub 

nieodpłatnie; 

• „krajowej ocena techniczna” oznacza  udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości 

użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2)), przez 

obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

• „zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 14 

rozporządzenia Nr 305/2011, albo zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w 

Polskiej Normie wyrobu lub krajowej ocenie technicznej. 

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

✓ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

✓ budowlę stanowiącą całość techniczno­użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

✓ obiekt małej architektury; 

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
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uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

• obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

✓ kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

✓ posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

✓ użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno­budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8. 

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno­użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. 

• Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl


MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 

NIP: 679-327-67-85 

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          7 

 

 

 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

✓ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

✓ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

✓ możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli w trakcie 

wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji technicznej 

(instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz 

niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty 

należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po 

uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad 

nimi nadzoru. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Jeżeli zakres prac przewidziany w dokumentacji będzie wymagał transportu materiałów przez pojazdy o 

znacznym obciążeniu w tym wypadku wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.) oraz Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z póź. zm). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 

W zależności od rodzaju wykonywanych robót budowlanych należy stosować wyroby  budowlane 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o właściwościach  użytkowych umożliwiających 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, t.j: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z przepisami prawa, w szczególności: 

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

• USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późn. zm) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późn. 

zm) 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

• oznakowany CE, jeżeli jest objęty normą zharmonizowaną albo europejską oceną techniczną, 

• oznakowany znakiem budowlanym B, jeżeli jest objęty normą krajową albo krajową oceną 

techniczną. 

  

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 

odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 

partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu dokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane z 

akceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrzenia w wyroby budowlane. 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo 

zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 

materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen­tów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy­konawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo­kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie oraz posiadają komplet dokumentów wynikających z ich zamierzonego 

zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, tj.: 

• Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje 

właściwości użytkowych dla produktów objętych normami zharmonizowanymi albo europejskimi 

ocenami technicznymi 

• Posiadają krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajową 

deklaracje właściwości użytkowych dla produktów nie objętych normami zharmonizowanymi albo 

europejskimi ocenami technicznymi, tj. objętych normami krajowymi albo krajową ocenę 

techniczną 

• Posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy) 

• Na żądanie inspektora nadzoru, w szczególnych przypadkach należy okazać raport klasyfikacyjny 

produktu 

• Posiadają dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia (jeżeli dotyczy) 

• Posiadają dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (jeżeli dotyczy) 

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie jednostkowe produktu – w 

wypadku zgody Projektanta. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1.[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2.[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.3.[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]­[3], następujące 

dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.4.[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR­ach 

oraz KNNR­ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robót. 

 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Wszystkie zasady obmiaru i rozliczenia poszczególnych robót reguluje 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Szczegółowe zasady odbioru regulują zapisy w umowie będącej załącznikiem do SWZ. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Szczegółowe zasady odbioru regulują zapisy w umowie będącej załącznikiem do SWZ. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Szczegółowe zasady odbioru regulują zapisy w umowie będącej załącznikiem do SWZ. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu Z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót”. 

Szczegółowe zasady odbioru regulują zapisy w umowie będącej załącznikiem do SWZ. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Płatności będą realizowane na podstawie ustaleń wynikających z zapisów we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SWZ.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawa płatności będzie odbiór końcowy przeprowadzony 

przez Inspektora Nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego.  

W przypadku rozliczenia kosztorysowego rozliczenie będzie się odbywało w oparciu o kosztorys 

powykonawczy z ceną skalkulowaną zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony zgodnie z zapisami w umowie. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek­tu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie­czeństwa 

ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

• Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; 

z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 

późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z późniejszymi 

zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów Dz.U. 2019 poz. 67 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719; z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z 

późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z 

późniejszymi zmianami. 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z 

późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodnośc Dz.U. 2013 poz. 898 . z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami. 
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• Obowiązujące Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy 

europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. Składa się 

ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003 do stosowania kodów CPV w celu 

określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r 

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 

• Podstawy wykonania dokumentacji 

• Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone 

w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady  9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.) 

ZGODNIE Z ART. 101  UST. 4 I 5  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ŻE WYKONAWCA UDOWODNI W 

OFERCIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZA POMOCĄ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, O KTÓRYCH 

MOWA W  ART. 104, 105 , ŻE PROPONOWANE ROZWIĄZANIA W RÓWNOWAŻNYM STOPNIU SPEŁNIAJĄ 

WYMAGANIA OKREŚLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontażowych. Szczegółowy zakres rozbiórek określa projekt 

architektury oraz przedmiar robót. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

Nie występują  

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

4. Transport  

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,  

- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, - zaznajomić 

pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem 

wykonywania prac,  

- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t., 

 - do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów 

rozbiórkowych wyrzucać przez okna,  

- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  

- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,  

- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego,  

- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk 

materiałów nadających się do ponownego użycia,  

- rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach  

- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych 

w tym momencie,  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w 

miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych,  

- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy ogólnie obowiązujące,  

- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 

pozostawienia, aby ich nie uszkodzić.  

6. Kontrola jakości robot 

 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5  
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7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.  

10. Uwagi szczegółowe  

• Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.  

• Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE    
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem schodów zewnętrznych i izolacją ścian 

fundamentowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt..1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 

wchodzą:. 

• Wykopy przy odsłanianiu istniejących fundamentów - odcinkowo 

• Wykopy wykonywane wewnątrz budynku 

• Podkłady  

• Zasypki.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek. 

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.  

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. Zasypki za mury 

oporowe:  

• max. średnica ziaren d5,  

• współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,  

• zawartość części organicznych I <2%. 

• odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 

negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykopy  

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi Przed przystąpieniem do wykonywania 

wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 

projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

- Zabezpieczenie skarp wykopów  

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp:  

• – w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

• – w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

• – w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych  

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

Tolerancje wykonywania wykopów Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm 

. 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji..  

5.2. Warunki wykonania podkładu:  

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych.  

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu.  

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora.  

5.3. Zasypki  

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki  

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci.  

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora.  

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

(6) Wykopy należy wykonywać w porze suchej , ponieważ istnieje możliwość wystąpienia wód 

gruntowych. Nie wolno dopuścić do uplastycznieniea wykopu.  

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 2.5. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny 

być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.10.  

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

- zgodność wykonania robót z dokumentacją - prawidłowość wytyczenie robót w terenie - 

przygotowanie terenu  

- rodzaj i stan gruntu w podłożu  

- wymiary wykopów - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

6.2. Wykonanie podkładów  

Sprawdzeniu podlega:  

• przygotowanie podłoża  

• materiał użyty na podkład  

• grubość i równomierność warstw podkładu  

• sposób i jakość zagęszczenia.  
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6.3 Zasypki  

Sprawdzeniu podlega:  

• stan wykopu przed zasypaniem  

• materiały do zasypki  

• grubość i równomierność warstw zasypki  

• sposób i jakość zagęszczenia.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  

• wykopy – [m3 ]  

• podkłady i nasypy – [m3 ]  

• zasypki – [m3 ]  

• transport gruntu – [m3 ] z uwzględnieniem odległości transportu.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 

Cena obejmuje:  

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 

wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

9.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiału  

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

9.3. Zasypki  

– płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiałów  

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

9.4. Transport gruntu  

– płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena 

obejmuje:  

- załadowanie gruntu na środki transportu  

- przewóz na wskazaną odległość - wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

10. Przepisy związane  

• PN-EN 16907-1  Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne 

• PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 

• PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane 

• PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub spoiwami 

hydraulicznymi 

• PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

• [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami  

• [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z późniejszymi 

zmianami. 

• [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z 

późniejszymi zmianami. 
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SST 3.0 ZBROJENIE BETONU 
 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w schodach zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu stalą zbrojenie główne A-IIIN, gatunek stali: B500SP; Stal konstrukcyjna: S235 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali. 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  

Zbrojenie posadzki na grundzie siatka Q544 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg projektu konstrukcji  i wg aktualnych norm 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025-2:2019-11. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

znak wytwórcy, 

średnicę nominalną, 

gatunek stali, 

numer wyrobu lub partii, 

znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
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pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 

na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 

negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień aktualnych norm 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami aktualnych norm Skrzyżowania prętów 

należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego . 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
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poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.. 

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 4.0 BETONOWANIE  
 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych z betonu  

• Beton klasy: C25/30 (B30) 

• Ławy fundamentowe 

• Schody żelbetowe 

• Płyta na gruncie 

• Nawierzchnia betonowa parkingu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1.Cement  

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg aktualnych obowiązujących norm  

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK,  

Wyraźny napis zawierający następujące dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości 

masa worka z cementem 

data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN- EN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg aktualnie obowiązujących 

norm 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 
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oznaczenie czasu wiązania wg wg aktualnie obowiązujących norm 

oznaczenie zmiany objętości wg wg aktualnie obowiązujących norm 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

2.1.2.Kruszywo. 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom wg aktualnie 

obowiązujących norm, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 

kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg aktualnie obowiązujących norm 

kształtu ziarna wg aktualnie obowiązujących norm 

zawartości pyłów mineralnych wg aktualnie obowiązujących norm, zawartości zanieczyszczeń obcych 

wg aktualnie obowiązujących norm 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg aktualnie obowiązujących norm i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 

negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm wg aktualnie obowiązujących 

norm. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. Prace związane z podbijaniem istniejących fundamentów należy 

wykonywać w kolejności określone w projekcie branży konstrukcyjnej.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością:  

• 2% – przy dozowaniu cementu i wody 

• 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy 

zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 

jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
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zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy 

przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 

oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 

0,35–0,7 m. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 

do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 

powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą aktualną normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
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zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 

normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

) pęknięcia są niedopuszczalne, 

) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany, 

) równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy obowiązujących, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po  ozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

 

6. Kontrola jakości 
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Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

• 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. .  

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

oczyszczenie podłoża 

wykonanie deskowania z rusztowaniem 

ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

pielęgnację betonu 

rozbiórką deskowania i rusztowań 

oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego u 

żytku.  

PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek. 

PN-EN 932-2 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część 2:  Metody  pomniejszania  próbek 

laboratoryjnych. 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 

PN-EN 932-5 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  5:  Wyposażenie  podstawowe  i 

wzorcowanie. 

PN-EN 932-6: Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  6:   Definicje  powtarzalności   i 

odtwarzalności. 

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego - 

PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego -

Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych  właściwości  kruszyw - Część 4:  Oznaczanie kształtu ziaren -

Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni -

Wskaźnik przepływu kruszyw. 

PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości muszli -

Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 933-9:  Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych 

cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 

PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości  kruszyw - Część 3: Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości. 
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PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości  kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości.  

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.  

PN-EN 934-2+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania.  

PN-EN 480-1:2014-12: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8  Domieszki do betonu,  zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa  do betonu.  Część  1:  Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i 

ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i 

badanie wytrzymałości na ściskanie. 

PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby 

odbicia.  

PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

PN-EN 74-1: Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 

1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań. 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE WSPORCZE  
 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elementów stalowych  

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2 Konstrukcje stalowe 

Elementy stalowe: 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych, klasa stali S235 – zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 

Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 

służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementów należy stosować 

powszechnie produkowane materiały stalowe, odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia 

poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów metalowych należy stosować 

śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementów, 

materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia 

do produkcji. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o 

wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 

Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu 

przed korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy 

składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” 

3.2 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji. 

4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” Elementy 

konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

4.2 Transport materiałów 

Podczas transport materiały I element konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 
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Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za 

pomocą dźwigu. 

4.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 

w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogólne" . 

Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, 

piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, 

cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak 

części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 

wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyszcić 

szczotką lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości 

należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 

oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Projektant i Inżynier wyrażą zgodę na 

zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności 

przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w 

połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 

wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzonym przez Projektanta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 

niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 

odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Inżynierowi imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach 

spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne". 

6.2 Badania kontrolne zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania konstrukcji polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw 

wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają 

podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy 

przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu 

powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości 

nie mniejszej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i 

koniecznych powinny być wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do 

produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i dokumentacjami materiałów i urządzeń. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne"  
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Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

 

8 ODBIOR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne"  

8.2 Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne"  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne".  

Cena jednostkowa wykonania 1 kompletnego elementu [kpl] obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− oczyszczenie podłoża, 

− dzierżawę stemplowań, 

− wykonanie podstemplowania, 

− wbicie klinów stalowych pomiędzy ścianę a górną półkę konstrukcji stalowej wolne przestrzenie 

wokół wypełnić szczelnie zaprawą ekspansywną. 

− wyszpałdowanie lub obudowę np. płytą G-K. 

− po związaniu zaprawy ekspansywnej wycięcie otworu w ścianie pod nowymi belkami, 

− zdemontowanie stemplowania stropów. 

− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 

− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANEPN -EN 10079: Stal. Wyroby. Terminologia 

PN -EN 10088 -1: Stale odporne na korozję. Gatunki 

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły dodatkowe 

rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie 

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu, wymiarów i masy 

PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki 

kształtu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 6.0 ROBOTY MUROWE  
 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót muraraskich . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Cegła pełna 

• średnia wytrzymałość na ściskanie: 15.0 MPa 

• wymiary cegły (dł./szer./wys.): 250 x 60 x 120 mm 

• współczynnik przewodzenia ciepła: 0,16 W/mK 

• gęstość bloczka: 600 ± 50 kg/m3 

2.3. Cegła pełna Gotycka 

• Wymiary 300x140x70 

• Wytrzymałość na ściskanie Klasa 15 

• Masa wyrobu 6 kg 

• Ilość na palecie 216 szt. 

• Mrozoodporność 20 cykli - bez uszkodzeń 

• Reakcja na ogień Euroklasa A1 

2.4. Zaprawa murarska 

M10 

Gotowa mieszana do rozrobienia z wodą 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 

negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
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Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mur na cienkiej spoinie  

Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej producenta. 

Zaprawę zaleca się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy 

cienkowarstwowej nie należy rozkładać na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć jej zbyt szybkiego 

wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich powierzchniach czołowych zawsze należy 

wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek trzeba stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym. 

Poprawność wykonania kolejnych warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. Należy 

ustawić bloczki narożne, rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku 

pierwszej warstwy uzupełnić bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz 

systematycznie murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika 

zaleca się, niezależnie od tego, czy bloczek połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i wpusty), 

czy jest gładki, wypełnianie spoiny pionowej zaprawą. 

5.3. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

5.4. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 

odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

wymiarów i kształtu bloczku lub cegły, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 

budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych 

rusztowań 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 413-1: Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 459-1: Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 771-1: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

PN-EN 771-2: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 

PN-EN 771-3: Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część3:  Elementy  murowe  z  betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

PN-EN 771-4: Wymagania   dotyczące   elementów   murowych   –   Część 4:   Elementy   murowe   z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN 771-5: Wymagania dotycz ące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z kamienia 

sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 

PN-EN 771-6: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 

PN-EN 845-1: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki 

i wsporniki. 

PN-EN 845-2: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.  

PN-EN 845-3: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów –  Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 

wspornych. 

PN-EN 998-1: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.  

PN-EN 998-2: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 1015-2: Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada 

ń.  

PN-EN 1015-3: Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu).  

PN-EN 1015-6: Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  

PN-EN 1015-7: Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 

PN-EN 1015-9: Metody badań  zapraw do murów - Część 9:  Określenie czasu  zachowania właściwości 

roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-10: Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy.  

PN-EN 1015-11: Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-17: Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie.  

PN-EN 1015-18: Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody 

spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1052-3: Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.  

PN-EN 1443: Kominy - Wymagania ogólne. 

PN-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badań.  

PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.  

PN-EN 1806: Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jedno ściennych 

-Wymagania i metody badań. 

 

 

 

 

 

 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl


MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 

NIP: 679-327-67-85 

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          38 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 7.0 INIEKCJE NISKOCIŚNIENIOWE 
CPV 45320000-6  

 

 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych związanych z wykonaniem iniekcji krystalicznej.  

1.2 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynków.  

1.3 Zakres stosowania SST  

Izolację przeciwwilgociową ścian wykonać metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły według 

kolejności:  

Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń pionowych i poziomych.  

• Trasowanie otworów.  

• Odwierty wiertłem średnicy 12-18mm w odstępach co ~~ 15cm, na głębokości muru (do minus 5-

8 cm) pod katem 15 - 30o do poziomu podłogi lub posadzki.  

• Oczyszczenie otworów.  

• Płukanie wodą.  

• Określenie stopnia zasolenia i zawilgocenia ścian w celu przygotowania aktywatora do 

mieszaniny iniekcyjnej.  

• Przygotowanie wstępne aktywatora.  

• Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.  

• Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu).  

• Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną.  

• Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami 

producenta.  

1.5 Określenia podstawowe i definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej:  

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

powierzchni podłoża. Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 

powierzchni podłoża.  

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 

powłoki ochronnej  

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w 

części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w 

gruntach przepuszczalnych.  

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w 

warunkach gdy:  

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,  

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 

wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
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1.7 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowe] 

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz i podstawy prawne 

sporządzenia dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne"  

Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: - charakterystykę warunków 

gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentów, - dobór i 

charakterystykę wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obróbek, 

uszczelnień przebić itp.,  

- rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,  

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z 

przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,  

- sposoby przygotowania podłoża pod hydroizolację oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami, - 

rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,  

- szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz 

zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

• Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom 

i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do wydawania 

takich decyzji.  

• Odbiór techniczny materiałów: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. 

Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych, raportów klasyfikacyjnych, krajowych/europejskich ocen technicznych i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.  

• Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej,  

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w 

sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

• niebezpieczne wyroby hydroizoiacyjne i materiały pomocnicze spełniają wymagania Ustawy o 

substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 

Nr 152, poz. 1222 z późn zmianami),  

• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawieoznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 

chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439),  

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 

materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  

2..1. Krem do iniekcji poziomej krystalicznej 

Bezrozpuszczalnikowy kremem na bazie silanów o niskiej lepkości. 

- Gęstość nasypowa ok. 0,9 g/cm3 

- Zawartość substancji czynnej > 80 % wagowo 

- Kolor biały do żółtawego 

- Temperatura podczas wykonywania prac od + 5 °C do + 30 °C 

Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
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działaniem promieni słonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej 

+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie 

poziomo. Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 

należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu 

wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub 

cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 

w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

• Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych . Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze: a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze 

przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia 

strumieniowościernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 

badania wytrzymałości podłoża, b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem 

wolnoobrotowym, betoniarki,  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

• Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych  

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe 

należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 

zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu 

wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 

zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 

pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to 

wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 

w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 

płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody Transport materiałów hydroizolacyjnych 

i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 

wykonanej izolacji.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonanie przepony poziomej 

Uszkodzone tynki należy skuć do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefę zawilgocenia lub zasolenia i 

oczyścić powierzchnię muru. Wyznaczyć miejsca wiercenia otworów iniekcyjnych. Wiercenie otworów 

Głębokość wiercenia powinna być tak dobrana, aby otwór kończył się 2 cm przed licem muru. Otwory 

iniekcyjne wyznaczyć w odstępach osiowych do 15 cm w jednym lub w dwóch rzędach, oddalonych 

od siebie o ok. 10 cm. W przypadku iniekcji dwurzędowej, drugi rząd powinien być wykonany z 

przesunięciem o połowę odległości między otworami. Średnica otworów powinna wynosić od 12 do 18 

mm. Otwory wiercić w spoinach, poziomo lub z niewielkim nachyleniem w dół. Jeżeli otwór nie jest 

wykonywany w spoinie, należy zadbać aby przecinał on przynajmniej jedną spoinę poziomą. Do 

wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywołują jak 

najmniejsze wstrząsy. Otwory oczyścić przez odessanie zanieczyszczeń lub przedmuchanie czystym 

sprężonym powietrzem. 

 

Krem można aplikować za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego (po zdjęciu dyszy rozpylającej), 

ewentualnie wyciskacza rurowego (z zamontowanym dodatkowym wężykiem lub rurką). Lancę 

opryskiwacza lub końcówkę rurki należy umieścić w otworze, a następnie równomiernie aplikować krem, 

jednocześnie wysuwając lancę z otworu. Prawidłowo aplikowany krem musi całkowicie wypełnić otwór. 

Niedopuszczalne jest przerwanie iniekcji przy niecałkowicie wypełnionym kremem otworze – 

wypełnienie otworu musi być wykonane w jednym przejściu. Po wchłonięciu kremu, tj. po ok. 12 

godzinach zaleca się otwory wypełnić zaprawą 

 

Iniekcja krystaliczna 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w trakcie 

wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów – 

sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

• Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu 

budynku. 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 

powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przejmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej 

powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin 

dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w 

metrach.  

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 

ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór 

podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej 

ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej 

warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. W trakcie 

odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania. Wyniki badań 

należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji. Jeżeli wszystkie pomiary 

i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji 

wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektowa oraz niniejszą SST i 

zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 

nieodebranego podłoża lub nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z 

dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy).  

• Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 

jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

• Odbiór ostateczny  

Zasady przeprowadzania odbioru końcowego  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą Szczegółowa Specyfikację 

Techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Dokumenty do odbioru końcowego  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

• SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy z zapisami 

dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

• dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, - dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,  

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 

hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie 

powinna być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 

wymaganiami i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 

nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją 

ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moze być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

• Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i 

wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 

zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

hydroizolacyjnych.  

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót hydroizolacyjnych w 

podziemnej części i przyziemiu budynku  

Podstawy rozliczenia robót hydroizolacyjnych stanowią określone w dokumentach umownych (ofercie) 

ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego, obmierzone. Ceny jednostkowe 

wykonania robót hydroizolacyjnych, obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w 

podziemnej części i przyziemiu budynku, uwzględniają: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

obsługę sprzętu,  

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,  

zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,  

przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,  

przygotowanie podłoży,  

demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,  

wykonanie prac hydroizolacyjnych,  

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
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usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej ST (opisać sposób 

usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne"  

likwidację stanowiska roboczego,  

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej  

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe obejmują również koszty obniżenia 

poziomu zwierciadła wody gruntowej  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

1. Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz.U. z 1 995 r. nr 1 0 poz. 47) i Rozp. 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2 § 4 u. 1 i 2.  

2. Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/2106/O1/98).  

Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 138, poz. 

935).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). - 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 

r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r Nr195, poz. 2011).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach 

niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 

721).  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 53, poz. 439).  

Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C - Zabezpieczenia i izolacje, 

zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków", wydanie ITB - 2011 

rok 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 3, wydanie 

Arkady – 1990 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 8.0  HYDROIZOLACJE  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 

betonowych, żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych . 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w SST . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

• Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z  wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. 

• Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

• Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 

żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z 

dokumentacją projektową i posiadających dopuszczenie do tego typu zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: 

Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

2.3. Preparat grzybobójczy 

• Obszary zastosowania; zwalczanie i zabezpieczanie przed grzybami pleśniowymi występującymi 

na murach i tynkach 

• Wydajność ok. 300 ml produktu na 1 m2 powierzchni 

• Metoda aplikacji pędzel, szczotka lub natrysk 

2.4. Folia PE 

Gr. min 0.4 mm 

2.1 Szlamowa zaprawa izolacyjna - ściany 

• Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery 

• Kolor: szary 

• Postać: proszek + płyn zarobowy 

• Konsystencja: pastowata 

• Sposób nanoszenia: pędzel murarski, szczotka, paca blichówka, agregat natryskowy 

• Ilość nakładanych warstw: min. 2 

• Wiązanie i twardnienie: na skutek reakcji chemicznej 
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• Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3 

• Czas obróbki: ok. 45 minut *) 

• Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +3°C do +30°C 

2.2 Preparat do uszczelniania szczelin dylatacyjnych 

• Gęstość 1,4 [g/cm3] 

• Twardość Shore'a po 14 dniach wg DIN 53505 24 [Shore A] 

• Wytrzymałość na rozciąganie przy 100% wydłużeniu wg ISO 8339 0,31 - 0,38 [N/mm2] 

• Wytrzymałość przy zerwaniu wg ISO 8339 0,4 - 1,15 [N/mm2] 

• Wydłużenie przy zerwaniu wg ISO 8339 240 - 600 [%] 

• Czas utwardzania wgłębnego 2/24 [mm/h] 

• Czas powierzchniowego schnięcia (obrabialność) 30 [min] 

• Temperatura stosowania +5 do +40 [oC] 

2.3 Preparat do wykonania faset 

• Baza surowcowa: żywica epoksydowa 

• Barwa: betonowoszara 

• Rozpuszczalnik: brak 

• Składniki: 2 

• Konsystencja: pastowata 

• Gęstość: ok. 1,25 kg/dm³ 

• Sucha pozostałość: 100 % 

• Grubość nanoszenia: 1,2 do 2 mm 

• Wymagana ilość warstw: 2 do 3 

• Temperatura aplikacji 

• (powietrza i podłoża): od +10°C do +30°C 

• Pełne obciążenie: po 7 dniach 

• Odporność temperaturowa (obszary suche): do +70 °C 

2.5. Izolacja szlamowa – izolacja pod posadzki na balkonach 

• Baza: Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze.  

• Konsystencja: Pasta.  

• Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: Około 1,0 kg/dm³.  

• Mostkowanie rys: ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm).  

• Grubość warstwy: 1,1 mm grubości mokrej warstwy daje około 1 mm grubości suchej warstwy 

• Wodoszczelność: Sprawdzona dla 8 m słupa wody.  

• Przepuszczalność pary wodnej: μ = 1755. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 

negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 

Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 

podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 

żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do 

wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych podejmuje Inżynier. 

Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru – bez zgody Inspektora nadzoru. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z 

aktualna normą w przypadku izolacji bitumicznych. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do 

+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
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5.2. Zakres wykonywania robót  

5.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 

wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 

pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a 

większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i 

żelbetowych. 

Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 

Producenta materiałów izolacyjnych. 

I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do 

napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 

powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

• temperatury podłoża, 

• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 

podłoża o większej wilgotności), 

5.4. Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 

zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 

izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną. 

5.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych. 

Metody wykonania izolacji: 

• malowanie pędzlem, 

• nanoszenie wałkiem, 

• natryskiwanie, 

• szpachlowanie, 

• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 

zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie 

do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 

nadzoru do Dziennika Budowy. 

5.6. Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 

wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej 

wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 

6. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 

Kontrola robót obejmuje: 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

• kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 

arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubość określa 

się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej 

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

• kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

• oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie 

do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 

nadzoru do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 

daty wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i 

badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

• przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 

• wykonanie warstwy gruntującej, 

• wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 

• wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

nadzoru, 

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałówe. 

10. Przepisy związane 

• PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 

właściwości 

• PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 

wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Definicje i właściwości 

• PN-EN 13707:2013-12 -  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 

dachowych -- Definicje i właściwości 

• PN-EN 13948 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych -- Określanie odporności na przerastanie korzeniem 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 9.0  IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE  

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji cieplnych i akustycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej. 

• styrodurem XPS  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Styrodur XPS  - posadzki, fundamenty 

• Polistyren ekstrudowany 

• λ ≤ 0,035 W/mK 

• Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu (σ10) 

• ≥ 300 kPa dla grubości 50 mm i większych 

• Grubość – zgodna z projektem 

• Nasiąkliwość ≤ 0,7% objętości (w warunkach długotrwałej dyfuzji wodnej) 

• Gęstość 30-35 kg/m³ 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 

negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• zagruntowanie podłoża i położenie , 

• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

• PN-EN 13163:2013-05: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
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SST 10.0 PODŁOŻA I POSADZKI 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie układania posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu posadzek. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkarskich: 

• Posadzki cementowe 

• warstwy wyrównawcze pod posadzki, 

• posadzki z płytek gresowych, 

2. MATERIAŁY 

UWAGA 

Na wszystkich progach w miejscu zmiany materiału wykończeniowego podłogi zamontować listwę 

progową, aluminiową w kolorze srebrnym o szer. 3 cm. 

2.1. Wylewka cementowa 

•   wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30,0 N/mm2 

•   wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2 

•   wysoka odporność na ścieranie – klasa A9 

•   Zbrojona mikrowłóknami 

2.2. P1 - Płytki gresowe techniczne  

• płytki ceramiczne, 

• wymiar 297x297mm, 

• gr. 80mm, 

• powierzchnia matowa 

• klasa ścieralności 4 - 5 

• antypoślizgowość R11 

• mrozoodporne 

• fugi w kolorze płytek 

• w dwóch odcieniach: beżowy i brązowy 

2.3. Posadzka samopoziomująca  
Cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na obciążenia me-chaniczne i 

ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, 

beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatów 

utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na 

kolor uzgodniony z Inżynierem. 

Do wypełnienia dylatacji i napraw spękań wylewki, zastosować elastyczne masy na bazie żywic 

epoksydowych, przeznaczone do wypełnień dylatacji. 

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 

• wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

• wydłużenie względne przy zerwaniu min. 150 %, 

• twardość Shore‘a min. 10 ÷ 400, 

• dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

• odporność chemiczna – jak dla posadzek. 

2.4. Zaprawa klejowa do gresu 

• Reakcja na ogień A1 WT/A11f WT 

• Wytrzymałość złącza wyrażona jako - przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm² 

• Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania /starzenia termicznego wyrażona jako: 
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- przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm² 

• Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: 

• przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm² 

• Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach 

zamrażania i rozmrażania ≥ 0,5 N/mm² 

2.5. Impregnat do gruntowania 
Środek hydrofobizujący do impregnacji ścian i posadzek. 
Wymagania: 

• ograniczający nasiąkliwość podłoża, 

• impregnujący min. 5 mm w głąb beton, 

• odporny na UV, 

• odporny na wpływy atmosferyczne i na proces starzenia, 

• paroprzepuszczalny, 

2.6. zaprawa do spoinowania 

• Wytrzymałość na zginanie w warunkach suchych i po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥3,5 N/mm2 

• Wytrzymałość na ściskanie w warunkach suchych i po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥15 N/mm2 

• Skurcz ≤ 2 mm/m 

• Odporność na ścieranie ≤ 1000 mm3 

Schemat montażu przykładowego rozwiązania, spełniającego wymagania. 

2.7. Listwy wyobleniowe 

Listwy wyobleniowe muszą być zgodne z systemem wykładzin podłogowych. 

2.8. Listwy podłogowe 

Listwy podłogowe MDF, lakierowane na kolor biały, wysokość 10 cm 

2.9. Wycieraczki do obuwia 

Wycieraczki zewnętrzne z kraty stalowej z płaskowników nośnych i poprzecznych. Obramowanie kraty z 

kątownika, całość ocynkowana. Grubość 30mm, oczko 33x11 mm. Krata podnoszona do czyszczenia. 

Wycieraczki wewnętrzne  systemowe o konstrukcji aluminiowej z wkładem szczotkowym. Rama 

montażowa aluminiowa o głębokości 13,5mm. Klasa antypoślizgowa: DS. Klasy reakcji na ogień zgodnie 

z Polską Normą PN-EN 13501-1 – Cfl -s1, trudnozapalne.   

Górną powierzchnię wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych licować z poziomem posadzek. Pod 

wycieraczką wewnętrzną wykonać szczelne zagłębienie wykończone płytkami gresowymi na warstwie 

izolacji przeciwrwodnej. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać 
się w sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-0: „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0: „Wymagania ogólne”. Posadzki 
powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i odpowiadać wymaganiom 
polskich norm. Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze 
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i 
przeciwskurczowymi powinien być zgodny z obowiązującymi normami. Dokładność wykonania 
powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu nie 
wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być 
dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien być o 
marce co najmniej B-20. 

5.2. Posadzki cementowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podło8y, warstwkonstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 

np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 

masami naprawczymi. 
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2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i 

skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 

budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 

niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

Podkład betonowy 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania 

robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień 

− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku 

przerwy roboczej 

− wykonanie robót zanikających 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów 

kotwiących szalunki 

− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 

− chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi 

− utrzymywać w stałej wilgotności 

usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

Pielęgnacja betonu 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody należy 

stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. W 

przypadku słonecznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu 

powinna być mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 

Pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur 

W przypadku betonowania w temperaturze ≤ 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialności za spadek 

wytrzymałości betonu będący wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem minimalnej 

wytrzymałości gwarantującej odporność betonu na działanie mrozu (≥8-10MPa). Domieszki chemiczne, 

zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto domieszkami przyśpieszającymi wiązanie i 

twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku ochrony 

zabudowanego betonu przed utratą ciepła. Konieczne jest stosowanie osłon zewnętrznych betonu 

poprzez okrycie go płachtami brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianu lub wełny 

mineralnej i szczelnymi powłokami np. folią lub papą. Inną metodą jest nagrzewanie betonu za pomocą 

nadmuchu gorącego powietrza lub przewodów oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. 

elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie może spaść poniżej 5st.C, gdyż grozi to 

zahamowaniem procesu hydratacji cementu. 

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, które zastępują właściwą pielęgnację betonu. 

5.3. Wykonanie podkładu samopoziomującego 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, 

a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania masy powinno mieć 

charakter wannowy. Wymagania dla podłoży: 

- podkłady cementowe - wiek powyżej 28 dni, 

- podkłady anhydrytowe  – wilgotność max. 1 % CM  

- beton - wiek powyżej 3 miesięcy. 

Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) wyrównać zaprawą 

Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć,starannie zagruntować 

Podłoża typu lastryko należy bezwzględnie odtłuścić oraz usunąć warstwy past i impregnatów (jeśli 

lastryko było nimi pokrywane). 

 

 

 

Dylatacje 
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Podkład należy oddzielić od ścian profilem dylatacyjnym. Wielkość pół roboczych nie powinna 

przekraczać 36 m², a wymiar boku nie powinien być większy niż 6 m. Dylatacje należy wykonać również 

w progach pomieszczeń oraz wokół słupów. Istniejące dylatacje podłoża powinny być przeniesione na 

powierzchnię wykonanego podkładu. 

Przygotowanie masy 

Wykonanie maszynowe – należy stosować agregaty mieszającopompujące ze stałym przepływowym 

dozowaniem wody. Zaleca się używać pompy o wydajności 60 l/min. Materiał z worka wsypać do kosza 

zasypowego i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję. 

Przy ustalaniu konsystencji można posłużyć się naczyniem o pojemności 

0,5 l lub 1,0 l. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 l na wypoziomowane niechłonne podłoże 

(np. folia) powinna utworzyć „placek” o średnicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 l odpowiednio 50÷55 cm). 

Wykonanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody 

(proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej 

za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemieszać. 

Masa zachowuje swoje właściwości przez około 40 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, 

rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). 

Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 50÷55 cm. 

Wykonywanie podkładu 

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na 

ścianach i w polu wykonywania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych 

reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, 

unikając przerw. Pole układania masy należy tak przygotować, by móc je wykonać i odpowietrzyć w 

czasie ok. 40 minut. 

Przy ręcznym wylewaniu nadmiar masy należy zagarniać do siebie przy pomocy długiej metalowej 

pacy. Bezpośrednio po wykonaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek 

z tworzywa sztucznego tzw. „kolczak”. Przy grubościach podkładu powyżej 20 mm zaleca się stosować 

sztangę, tzw. Tepownicę Odpowietrzanie zaleca się przeprowadzić w 2 prostopadłych kierunkach zaraz 

po wylaniu masy. 

Pielęgnacja 

Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim 

nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych 

warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać 

wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja wydłuża proces schnięcia, lecz prowadzi 

do wzrostu wytrzymałości produktu. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz 

warunków cieplnowilgotnościowych panujących w otoczeniu. Wejście na podkład możliwe jest po 

około 3 godzinach, a pełne obciążanie po ok. 7 dniach. 

5.4. Montaż posadzek z płytek 
Posadzki z płytek typu gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem do kratek ściekowych. 
Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o 
dł. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm 
na całej długości lub szerokości posadzki. 
Prostolinijność spoin.  
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni. 
Spoiny powinny być wypełnione fugą. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty. 

5.5. Montaż wykładziny podłogowej 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie 

 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną 

drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 

nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 

zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i rozprowadzić za 

pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych 

prac. 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl


MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 

NIP: 679-327-67-85 

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          54 

 

 

 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 

Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż 

dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu 

(np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno 

ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do 

podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i 

reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta 

wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się 

przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć 

arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy 

nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna 

mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. 

Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od 

przyklejenia wykładziny.  

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom brzegów 

i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin 

należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze 

zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4mm. Spawanie 

wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać 

rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 

grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym 

zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką 

dociskową. Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w 

rowek sznura spawalniczego. 

Wykończenie posadzki polega na wywinięciu „na gorąco” cokołu. 

Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być 

wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych. 

Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. 

emulsją akrylową. 

5.6. Montaż listew dylatacyjnych 

Miejsce wbudowania profilu powinno być oczyszczone oraz zagruntowane Po obu stronach dylatacji 

należy wykonać podkład na bazie zaprawy cementowej o szerokości ok. 20-30mm szerszej niż stopa 

profilu i grubości min.15mm. Następnie należy ułożyć profil, tak aby nie powstały pęcherze powietrza. Po 

utwardzeniu podkładu zakotwić profil za pomocą odpowiednich kotew. Kotwienie należy wykonywać 

w odstępach ok.30cm,oraz ok 5cm od krawędzi kształtownika aluminiowego. Zużycie kotew wynosi ok. 

7,5 szt./mb. Brzegi profilu należy zabezpieczyć fugą elastyczną. Po zamontowaniu profilu można 

przystąpić do wykonania warstw wykończeniowych posadzki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowi: 

• Sprawdzenie podkładu powinno być wykonane przed położeniem posadzki. 

• Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 

• Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ( atestów) z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 

powołanymi normami. 

• Sprawdzenie przylegania do podkładu w przypadku posadzki przeprowadzić przez lekkie 

opukiwanie młotkiem drewnianym. 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót posadzkarskich jest 1m2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokołów 1mb 
(metr bieżący).  
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów itp. większe od 0,25m2 (metr 
kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”  
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00: „Wymagania ogólne”  
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) i 
1mb (metr bieżący) cokołu lub listwy przyściennej. 
Płatności podlega: 

• Przygotowanie stanowiska pracy 

• Wykonanie okładzin 

• Posprzątanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
• PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Wymagania, klasyfikacja, 

przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie 

• PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

• PN-EN 14411 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < 

lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

• PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

• PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

• PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 

• PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 

• PN-EN 105 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęk-nięcia 

włoskowate. 

• PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni 

• PN-EN649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-lichlorku 

winylu. 

• PN-EN13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 11.0 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN  

 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

• Tynki wewnętrne cementowo-wapienne, wykończone gładzią gipsową 

• Licowanie ścian płytami ceramicznymi 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 

zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw 

do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

Parametry; 

• Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm³ 

• Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka obrzutka 7,8-9,0 l / 30 kg; narzut 6,0-7,8 l / 30 kg 

• Wydajność 1000 kg tynku = ok. 900 l zaprawy 

• Max. średnica kruszywa 0,5 mm 

• Min. / max grubość tynku 5 mm / 30 mm 
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• Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C 

 

2.4. Farba lateksowa 

• - odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 – klasa 2; 

• - wygląd powłoki – mat; 

• - gęstość - ok. 1,5g/cm3; 

• - bezrozcieńczalnikowa; 

• - kolor jasnoszary wg palety  RAL 9002 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 

zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków  

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

6. Kontrola jakości . 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie odbiorów 

międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg aktualnei 

obowiązujących norm. 

6.1. Materiały ceramiczne 

Sprawdzeniu jakości robót związanych z licowaniem ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 

podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania 

robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:  

• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST,  

• sposób nałożenia kleju  

• sprawdzenie szerokości fugi  

• wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć  

• sprawdzenie czy odchylenie krawędzi płytek od pionu i poziomu nie jest większe niż 2mm/m  

• sprawdzenie czy powierzchnia okładziny od płaszczyzny nie jest większa niż 2 mm na długości łaty 

dwumetrowej  
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6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.spłaszczone. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór elementów i akcesoriów okładzin ściennych.  

Przed rozpoczęciem wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić atestację płytek, oraz ich jakość 

pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów.  

8.4. Odbiór końcowy okładzin ściennych.  

• Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych 

materiałów  

• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 

poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm! m, odchylenie powierzchni od 

płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)  

• grubość warstw mocujących (podkładu lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem  

• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek, dopuszczalne odchylenie 1mm  

• jednolitości barwy płytek; 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• reperacje tynków po dziurach i hakach, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

9.1. Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• moczenie płytek, docinanie płytek, 

• klejenie tapet 

• ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

• zamurowanie przebić, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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• reperacje tynków, 

• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane  

• PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

• PN-EN 459-1: Wapno budowlane. 

• PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy. 

• PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 12.0 ŚCIANKI I OBUDOWY GK 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osłonowych ścianek z  płyt GK  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem lekkich  

ścianek  działowych, przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach jako ścianki osłonowe i działowe. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST: "Wymagania 

ogólne" 

2.1. Płyty gipsowe 

Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, przystosowane do montażu w pomieszczeniach – wodoodporne 

(GKI),ognioodporne(GKF), zwykła (GKB) wodno i ognioodporne (GKFI) 

Podstawowe wymiary płyt: 

• szerokość 1200mm, 

• długość od 2000mm do 3000mm, 

2.2. Metalowa konstrukcja nośna. 

• Blacha stalowa ocynkowana wg aktualnych norm, 

• grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg aktualnych norm, 

• powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm, 

• mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%. 

2.3. Masa szpachlowa 

• Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa, 

• Urabialność ok.60min, 

• Przyczepność do podłoża > 0,3MPa. 

2.4. Wełna mineralna 

• Gęstość minimalna 10 kg/m3 

• Grubość 70 mm 

• Klasa reakcji na ogień A1 

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1 

2.5. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

aktualnych norm. Woda do betonów i zapraw". Bez badan laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST: "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek / obudów. Należy 

montować płyty GK o grubości 1,25 cm, Stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych 

kołków rozporowych. Elementy stelażu połączyć ze sobą wkrętami do metalu. Należy zachować 
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bezwzględną płaszczyznę pionową ścianek a powierzchnie blatów doprowadzić do poziomu. Stosować 

wyłącznie profile systemowe, odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich 

przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. 

Przed szpachlowaniem / tynkowaniem należy zamontować aluminiowe listwy narożnikowe, zbroić 

łączenia płyt taśmą z włókna  szklanego, a łączenie ze ścianami murowanymi wypełnić elastyczną 

masą akrylową. Wszelkie nierówności zaszpachlować gipsem szpachlowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Badania przed przystąpieniem do robót: 

• Sprawdzenie płyt na paletach pod kątem uszkodzenia, 

• Sprawdzenie zgodności wymaganej klasy oznaczonej na krawędziach lub powierzchni płyt z 

zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 

oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

• Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do mas szpachlowych i zapraw, 

• Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 

pomiary dały wyniki pozytywne. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. 

Podłoże powinno być suche i oczyszczone. 

8.2. Odbiór okładziny z płyt GK 

Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta. Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

• należytego przylegania do konstrukcji, 

• zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny, 

• zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej, 

• pomiar tych odchyleń, 

• ocena jakości szpachlowania spoin. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST: "Wymagania ogólne". 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostawę materiałów, wytyczenie obudów, montaż stelażu, 

• montaż listew narożnikowych, 

• wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań; 

• PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań; 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 13.0 ROBOTY MALARSKIE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich.. 

malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.1.Farby budowlane gotowe Lateksowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2. Farba lateksowa 

• - odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 – klasa 2; 

• - wygląd powłoki – mat; 

• - gęstość - ok. 1,5g/cm3; 

• - bezrozcieńczalnikowa; 

• - kolor jasnoszary wg palety  RAL 9002 

2.3. Grunt głęboko penetrujący 

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
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wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo- wapienną.. 

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 

jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

• Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

• Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb 

emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt.15.5 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 

polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

• PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 

• PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

i sufity - Klasyfikacja. 

• PN-C-81607:1998 E emalie olejno- żywiczne,   ftalowe,   ftalowe  modyfikowane  i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie ńczalne stosowane wewnątrz. 

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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SST 14.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej 
oraz montażu okien. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących wykonania: 

• Renowacja drzwi wejściowych 

• parapety wewnętrzne  

2. MATERIAŁY 

2.1. Renowacja drzwi wejściowych 

 

• Lakier podkładowy do drewna 

✓ Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV. 

✓ Bardzo wysoki efekt izolacyjny z zachowaniem naturalnego rysunku porów drewna. 

✓ Zgodność z francuskim rozporządzeniem DEVL1104875A dotyczącym oznakowania produktów 

budowlanych pod względem emisji lotnych związków organicznych (klasa A+). 

✓ Zawartość LZO (Lotnych Związków Organicznych): W gotowej do użycia mieszance zawartość 

LZO nie przekracza 50 g/l 

✓ Ilość nanoszona jednorazowo: Zalecana ilość to 200–260 g/m², co odpowiada warstwie mokrej o 

grubości 150–200 µm 

• Lakier nawierzchniowy do drewna 

✓ Pyłosuchość (wg ISO 1517): około 1 godzina. 

✓ Nielepkość: około 3 godziny. 

✓ Możliwość składania warstw: po około 4 godzinach. 

• Neutralizator rdzy 

✓ Postać – płynna 

✓ Kolor Bursztynowy 

✓ Zalecana grubość warstwy Co najmniej 40-50 μm (aplikacja pędzlem – dwie powłoki; spray 3-4 

warstwy natryskowe) 

✓ Zużycie Około 60g/m2 na powłokę 15 m2/l na jedną powłokę 

✓ Rozcieńczanie Max. 8% acetonem 

✓ Odporność cieplna 180°C przez 10 minut, stała temp. max. 80°C 

✓ Suchopył Po upływie około 1 godziny w temp. 20°C i w suchym powietrzu 

✓ Pełne utwardzenie Po około 24 godzin w temp. 20°C i w suchym powietrzu 

✓ Wartość pH (20°C) 4 – 4,5 (DIN 53785) 

✓ Stopień połysku Około 60%, w zależności od ilości rdzy 

✓ Zawartość ciał stałych Płyn: około 25%, Spray: około 16% (DIN 53216) 

✓ Gęstość (20°C) 0,99 ± 0,02 g / cm3, Spray = 0,9 g / cm3 (DIN 53785) 

✓ Lepkość (25°C) Płyn: około 118 centystoksów Spray: około 37 centystoksów (DIN EN ISO 

3219) 

• Farba do stali 

✓ Kolor – zgodnie z projektem.  

✓ Połysk -  nie więcej niż 10 ( przy kącie badania 60 stopni) 

✓ Konsystencja / Lepkość - 80 ÷ 110 s (mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o 

średnicy otworu wypływowego 6 mm) 

✓ Gęstość - nie więcej niż 1,40 g/cm3 

✓ Krycie jakościowe - nie więcej niż III 

✓ Zawartość substancji stałych - 65 ± 2% wag. / 46 ± 2% (w zależności od koloru) 
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✓ Grubość warstwy - mokrej ok. 90 µm / suchej 40 µm 

✓ Czas wysychania w temp. (20  2) oC) i wilgotności powietrza (55  5) % : - stopień 1 - nie więcej 

niż 3 godz. 

✓ - stopień 3 - nie więcej niż 8 godz.  

✓ Masa suchej powłoki o grubości 40 µm - ok. 0,075 kg/m2 

✓ Wydajność teoretyczna - dla powłoki o grubości 40 µm - 11 ÷ 12 m2 / dm3 

✓ Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) w produkcie gotowym do użytku /1 - nie więcej 

niż 500 g/dm3 

✓ Temperatura zapłonu - nie mniej niż 23oC 

2.2. Parapety 

W pomieszczeniach objętych zakresem opracowana projektuje się parapety wewnętrzne. 

Wszystkie parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu o grubości min. 3 cm w kolorze białym,  

krawędzie fazowane, narożniki wyoblone. 

3. SPRZĘT  
Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny 
odbywać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”. 
Montaż: zgodnie z zaleceniami producenta wybranej stolarki 

5.2. Ogólne zasady montażu stolarki 
Warunki przystąpienia do robót:  
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 

murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

✓ szerokość - +10 mm 

✓ wysokość - +10 mm 

✓ dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 

5.3. Montaż stolarki drzwiowej 
Okna i drzwi. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

• wypełnienie pianką szczelin, 

• silikonowanie złączy, 

• usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

• montaż parapetów 

5.4. Montaż ościeżnic 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 
wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan po-
wierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być 
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być 
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 
należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 
sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 
lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone 
powłoką antykorozyjną.  
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Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby 
móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze 
niestężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. W sprawdzone i przygotowane ościeża, oczyszczone z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod 
względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
[1] Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:  

• dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 

• zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; 

• jakość i dobór ościeżnic, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

• kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

• sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 

• kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

• sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ra-miakiem a 

ścianą, 

• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

• kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

6.1. Sprawność działania.  
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo , zgodnie z ich prze-znaczeniem. 

Okucia zabezpieczające służące do unieruchamiania rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym 

powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł w granicach do 90st. w 

stosunku do ościeżnicy.  
6.2. Badania odbiorcze.  
Inżynier dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. Badania odbiorcze 
obejmują: 

• sprawdzenie wymiarów, 

• sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego i drzwiowego, 

• sprawdzenie materiałów, 

• sprawdzenie wykonania, 

• sprawdzenie sprawności działania 

7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” Jednostką 
obmiaru jest m2 powierzchni okien i drzwi oraz mb długości profilu ościeżnicowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”. Odbioru 
dokonuje Inżynier bezpośrednio po montażu każdego elementu / grupy elementów. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za m2 / szt. / mb – zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
Płatności podlega: 

• przygotowanie stanowiska pracy, 

• demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 

• demontaż podokienników  wewnętrznych, 

• wykonanie i montaż okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z załączonymi rysunkami, 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl


MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 

NIP: 679-327-67-85 

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          68 

 

 

 

• montaż podokienników  wewnętrznych, 

• obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem, 

• transport  elementów  (dostawa  nowej  stolarki,  wywóz  zdemontowanych  materiałów z rozbiórki i 

ich utylizacja), 

• likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 410:2011- Szkło w budownictwie -- Określanie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

PN-EN ISO 12567-1 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania 

ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi. 

PN-EN ISO 12567-2 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania 

ciepła 

metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 

PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciałem   miękkim  i  ciężkim - Metoda badania,  wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 

operacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST 15.0 OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE  
 

CPV 45260000-7, 

CPV 45261100-5,  

CPV 45261320-3 

 

1  WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich ,rynien i rur 

spustowych dachu budynku. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą 

prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów 

przetargowych (opis techniczny i rysunki). 

Zakres robót : 

• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej . 

• Założenie rynien i rur spustowych . 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST. "Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 

2 MATERIAŁY 

Materiały należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 

2.1 Materiały : 

• Ryny i rury spustowe z blachy ocynkowanej o gr min 0.7 mm 

• blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrowa gr. 0.7 mm 

3 Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i przyjętej metodzie 

wykonywania robót . 

Sprzęt np. : 

• Wyciąg przyścienny 

• Żuraw samochodowy 

• Rusztowania 

• Elektronarzędzia , inny sprzęt . 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu 

materiałów należy użyć sprzętu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiału np. samochody 

skrzyniowe , dostawcze . 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne". 

5.2  Warunki szczegółowe 

• Ławy kominiarskie 

Ławy kominiarskie istniejące należy ponownie zamontować w trakcie wykonywania prac dachowych. 

• Obróbki blacharskie , rynny  
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Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej . 

Rynny  i elementy wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 , 

• Płotki śniegowe  

Płotki sniegowenależy wykonać z miedzi zgodnie ze sztuką metaloplastyki, na wzór istniejących. Detal 

montażu płotka pokazano na projekcie architektury. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST . 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz muszą 

posiadać świadectwa jakości . 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wytycznymi producentów i poleceniami Inspektora nadzoru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano Montażowych. 

8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• jakości wbudowanych materiałów , 

• wykonanie prawidłowości połączeń , uszczelnień , obróbek , 

• sprawdzenie spadków rynien , 

• sprawdzenie mocowania rur i rynien do ścian , 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi  

• inne , zgodnie z warunkami ogólnymi . 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w S.T. 

w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i 

oceną jakości użytych materiałów. 

10 Normy 

PN-EN 1462: Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania 

PN-B-94701: Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

PN-B-94702: Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych . 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 16.0  ELEWACJE 
 

 

 

Kod CPV 45450000-6 Elewacje 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru elewacji wraz z termoizolacją w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w 

pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu 

ociepleniowego BSO 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na pod łoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 

parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do pod łoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod łoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana 

bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 

największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 

barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 

funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”  
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2.1.  Prace renowacyjne – cokół kamienny 

2.1.1. Oczyszczenie i dezynfekcja 

• Barwa: Bezbarwna, przezroczysta ciecz. 

• Baza chemiczna: Roztwór wodny zawierający kationowe środki powierzchniowo czynne, 

krzemiany i składnik dyspergujący. 

• Gęstość: Około 1,01 g/cm³ w temperaturze +20°C. 

• Zapach: Charakterystyczny, łagodny. 

• Odczyn pH: Około 11,5. 

• Zużycie/wydajność: 10 do 13 m² z 1 litra. 

• Warunki aplikacji: Temperatura otoczenia nie stosować w temperaturze poniżej +5°C. 

 

2.1.2. Uzupełnienie wątku kamiennego 

• Klasyfikacja wodoodporności: Klasa W2 zgodnie z DIN EN 1015-18. 

• Współczynnik przenikania pary wodnej (µ): ≤ 25. 

• Klasa zaprawy: Typ GP zgodnie z DIN EN 998-1. 

• Największy rozmiar ziarna (granulacja): 5,0 mm. 

• Klasyfikacja: 

o Wytrzymałość: CS IV, P III wg DIN V 18 550. 

 

2.1.3.Wzmocnienie i konsolidacja 

• Gęstość: Około 0,9–1,0 g/cm³. 

• Substancja czynna: Bezrozpuszczalnikowy ester kwasu krzemowego. 

• Zawartość substancji czynnej: 75%. 

• Oddzielanie żelu: Około 33%. 

• Kolor: Bezbarwny, klarowny. 

 

2.1.4. Hydrofobizacja 

• Postać: Płyn bezbarwny. 

• Gęstość: Około 0,8–0,9 g/cm³. 

• Substancja czynna: Mieszanka silanów i siloksanów. 

• Kolor po aplikacji: Bezbarwny, klarowny. 

 

2.2.  Prace renowacyjne detal sztukatorski i gzymsy 

2.2.1. Grunt 

• Postać: Płyn mleczno-niebieskawy. 

• Gęstość: Około 1,0–1,1 g/cm³. 

• Zawartość części organicznych: ≤ 5%. 

• Wartość pH: Około 11. 

• Zawartość rozpuszczalników i środków zmiękczających: Brak. 

• Zapach: Słaby. 

 

2.2.2. Uzupełnienie detalu sztukatorskiego 

• Gęstość zaprawy: Około 1 kg/dm³.  

• Temperatura stosowania: Zaleca się przygotowanie zaprawy oraz pracę w temperaturze od 

+5°C do +30°C. 

• Skład: Mieszanka cementów, wypełniaczy mineralnych, trasu oraz środków modyfikujących. 

• Temperatura stosowania: Od +5°C do +30°C. 

• Kolor: Beżowy. 

• Grubość ziarna: Do 1,2 mm. 

• Odporność: Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, co zapewnia trwałość wykonanych 

elementów 

 

2.2.3.Grunt 

• Gęstość: Około 1,0–1,1 g/cm³. 

• Udział części organicznych: ≤ 5%. 

• Wartość pH: Około 11. 

• Kolor: Mleczny. 
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2.2.4. Farba krzemianowa 

• Gęstość: Około 1,4–1,6 g/cm³.  

• Zawartość części organicznych: Mniej niż 5%.  

• Wartość pH: Około 11.  

• Odporność pigmentu na światło (kod Fb zgodnie z instrukcją BFS Nr 26): Klasa A1.  

• Klasa reakcji na ogień: Niepalny.  

• Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza (wartość Sd): ≥ 0,01 m.  

 

2.3. Prace renowacyjne – cokół tynkowany 

2.3.1.Oczyszczenie ścian i dezynfekcja 

• Gęstość: Około 1,01 kg/dm³ w temperaturze +20°C. 

• Wartość pH: Około 11,5. 

• Kolor: Bezbarwna, przezroczysta ciecz. 

• Temperatura aplikacji: Minimalna 5°C. 

 

2.3.2.Obrzutka 

• Skład: Hydraulicznie wiążąca sucha zaprawa na bazie cementu, trassu, mrozoodpornego piasku 

i dodatków. 

• Rodzaj tynku: Tynk renowacyjny zgodny z normą DIN EN 998-1. 

• Klasa wytrzymałości: CS IV (≥ 6 N/mm²). 

• Przewodność cieplna (λ10,dry): 

o P = 50%: ≤ 0,83 W/(m·K). 

o P = 90%: ≤ 0,93 W/(m·K). 

• Opór dyfuzji pary wodnej (µ): ≤ 25. 

• Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm² (klasa CS IV). 

• Przyczepność (adhesja): ≥ 0,08 N/mm². 

• Klasyfikacja ogniowa: Klasa A1 (niepalny). 

• Absorpcja wody: W2 (średnia). 

 

2.3.3. Tynk renowacyjny - szpachlówka 

•  Skład: Hydraulicznie wiążąca sucha zaprawa na bazie cementu, trassu, mrozoodpornych 

piasków i dodatków. 

• Rodzaj tynku: Tynk renowacyjny zgodny z normą PN-EN 998-1. 

• Klasa wytrzymałości: CS IV, P III wg DIN V 18550. 

• Przewodność cieplna (λ10,dry): 

o P = 50%: ≤ 0,83 W/(m·K). 

o P = 90%: ≤ 0,93 W/(m·K). 

• Opór dyfuzji pary wodnej (µ): ≤ 25. 

• Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm² (klasa CS IV). 

• Przyczepność (adhesja): ≥ 0,08 N/mm². 

• Klasa reakcji na ogień: A1 (niepalny). 

• Absorpcja wody: W2 (średnia). 

 

2.3.4.Grunt 

• Gęstość: Około 1,0–1,1 g/cm³. 

• Udział części organicznych: ≤ 5%. 

• Wartość pH: Około 11. 

• Kolor: Mleczny 

 

2.3.5. Tynk renowacyjny – szpachlówka 

• Absorpcja wody: W1. 

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ): ≤ 15. 

• Klasa wytrzymałości na ściskanie: CS II (1,5–5,0 N/mm²). 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm². 

• Klasyfikacja wg DIN EN 998-1: Rodzaj tynku GP. 

 

2.3.6. Grunt pod farbę 

• Gęstość: Około 1,0–1,1 g/cm³. 

• Udział części organicznych: ≤ 5%. 
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• Wartość pH: Około 11. 

• Kolor: Mleczny. 

2.3.7.Farba krzemianowa 

• Gęstość: Około 1,4–1,6 g/cm³. 

• Udział części organicznych: Mniej niż 5%. 

• Wartość pH: Około 11. 

• Odporność pigmentu na działanie światła (kod Fb zgodnie z instrukcją BFS Nr 26): A1 

• Klasyfikacja według DIN EN 1062-1. 

• Klasyfikacja według VOB: Farba zgodna z DIN 18363 par. 2.4.1. 

• Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza (wartość Sd): ≥ 0,01 m. 

• Klasa dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza: V1. 

 

2.4. Prace renowacyjne – Wątek tynkowany 

2.4.1.Dezynfekcja 

• Wygląd: Bezbarwna, przezroczysta ciecz. 

• Gęstość: Około 1,01 g/cm³ w temperaturze +20°C. 

• pH: Około 11,5. 

• Zużycie/Wydajność: 1 litr wystarcza na 10–13 m² powierzchni. 

• Temperatura stosowania: Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C. 

 

2.4.2. Naprawa rys i spękań 

• Spójność: Klasa CS III (3,5–7,5 N/mm²). 

• Największy rozmiar ziarna (granulacja): 0,6 mm. 

• Gęstość nasypowa: Około 1,2 g/cm³. 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm². 

• Absorpcja wody: Klasa W2. 

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ): ≤ 10. 

 

2.4.3. Tynk renowacyjny – uzupełnienie ubytków i podkład 

• Klasa zaprawy: GP CS II zgodnie z PN-EN 998-1. 

• Uziarnienie: 0–1,0 mm. 

• Kolor: Biały; możliwe barwienie wyłącznie czysto-mineralnymi pigmentami odpornymi na światło. 

• Zużycie: Około 1,35 kg/m² na każdy milimetr grubości warstwy. 

• Absorpcja wody: Klasa W1. 

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ): ≤ 15. 

• Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II (1,5–5,0 N/mm²). 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm². 

• Reakcja na ogień: Niepalny (klasa A1). 

 

2.4.4.Tynk renowacyjny - szpachlówka  

• Absorpcja wody: W1. 

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ): ≤ 15. 

• Klasa wytrzymałości na ściskanie: CS II (1,5–5,0 N/mm²). 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm². 

• Klasyfikacja wg DIN EN 998-1: Rodzaj tynku GP. 

 

2.4.5.Grunt pod tynki i farbę 

• Gęstość: Około 1,0–1,1 g/cm³. 

• Udział części organicznych: ≤ 5%. 

• Wartość pH: Około 11. 

• Kolor: Mleczny. 

 

2.4.6.Farba krzemianowa 

• Gęstość: Około 1,4–1,6 g/cm³. 

• Udział części organicznych: Mniej niż 5%. 

• Wartość pH: Około 11. 

• Odporność pigmentu na działanie światła (kod Fb zgodnie z instrukcją BFS Nr 26): A1 

• Klasyfikacja według DIN EN 1062-1. 

• Klasyfikacja według VOB: Farba zgodna z DIN 18363 par. 2.4.1. 
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• Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza (wartość Sd): ≥ 0,01 m. 

• Klasa dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza: V1. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Sprzęt do wykonywania BSO 

Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 

mas, zapraw i klejów budowlanych, 

Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 

agregaty, pistolety natryskowe), tak że w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły ręczne i 

elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Transport materiałów 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materia łów, zasadami 

eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót elewacyjnych 

mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si ę ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania 

pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 

jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie prace renowacyjne należy wykonać zgodnie z projektem oraz Programem Prac 

Konserwatorskich. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 

wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia. 

6.3. Ocena podłoża 

Badanie stanu pod łoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej SST. 

Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność prac zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywki stratygraficzna sprawdzające pierwotny tynk i 

pierwotną farbę. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza si ę w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 

górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót należy przygotowanie wraz z ewentualnym 

gruntowaniem podłoża 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań 

(zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 

rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik 

bada ń) należy określić zakres prac i rodzaj materia łów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje si ę dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 

jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja, 

powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w 

trakcie wykonywania prac, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi ć 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 

ociepleniowe powinny by ć odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru, 
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jeżeli odchylenia od wymaga ń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzgl 

ędniają: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 

obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

ocenę i przygotowanie pod łoża, 

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok ładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania  prac, 

wyznaczenie krawędzi powierzchni elewacji (cokół, styki z płaszczyznami innych materia łów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

gruntowanie podłoża, 

przyklejenie płyt izolacji termicznej do pod łoża lub mocowanie za pomoc ą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

szlifowanie powierzchni płyt, 

mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót, 

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw ę zaprawy i wyrównanie jej, 

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

dekoracyjnych (profili), 

wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 

itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem 

przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 

narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 
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okładziny, ewent. malowanie, 

usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 

likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą 

być uwzględnione w tych cenach lub stanowi ć podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych  do wykonywania robót na wysokości 

powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach umownych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. 

Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 17.0  ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu 

elementów ślusarskich 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją 

• Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu montaż: 

• Balustrady stalowe, schodowe i balkonowe 

• Detale ślusarskie 

1.3 Warunki organizacyjne 

• Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji  robót. Wszelkie 

ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej 

mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami 

istniejącymi w miejscu osadzania okien  i  drzwi  i upewnić się, że zapewniają one możliwość 

bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma 

obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 

1.4 Wymagania 

• Zaleca  się  wbudowywać   ślusarkę   kompletnie   wykończoną   powłoką   malarską i 

wyposażoną w okucia. Materiały  stosowane  do  produkcji   stolarki   budowlanej   powinny   

odpowiadać pod względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 

przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej. Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien 

być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Renowacja krat okiennych i elementów stalowych 

2.1.1 Neutralizator rdzy 

• Postać – płynna 

• Kolor Bursztynowy 

• Zalecana grubość warstwy Co najmniej 40-50 μm (aplikacja pędzlem – dwie powłoki; spray 3-4 

warstwy natryskowe) 

• Zużycie Około 60g/m2 na powłokę 15 m2/l na jedną powłokę 

• Rozcieńczanie Max. 8% acetonem 

• Odporność cieplna 180°C przez 10 minut, stała temp. max. 80°C 

• Suchopył Po upływie około 1 godziny w temp. 20°C i w suchym powietrzu 

• Pełne utwardzenie Po około 24 godzin w temp. 20°C i w suchym powietrzu 

• Wartość pH (20°C) 4 – 4,5 (DIN 53785) 

• Stopień połysku Około 60%, w zależności od ilości rdzy 

• Zawartość ciał stałych Płyn: około 25%, Spray: około 16% (DIN 53216) 

• Gęstość (20°C) 0,99 ± 0,02 g / cm3, Spray = 0,9 g / cm3 (DIN 53785) 

• Lepkość (25°C) Płyn: około 118 centystoksów Spray: około 37 centystoksów (DIN EN ISO 

3219) 
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2.1.2 Farba do stali 

Kolor – zgodnie z projektem.  

Połysk -  nie więcej niż 10 ( przy kącie badania 60 stopni) 

Konsystencja / Lepkość - 80 ÷ 110 s (mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy 

otworu wypływowego 6 mm) 

Gęstość - nie więcej niż 1,40 g/cm3 

Krycie jakościowe - nie więcej niż III 

Zawartość substancji stałych - 65 ± 2% wag. / 46 ± 2% (w zależności od koloru) 

Grubość warstwy - mokrej ok. 90 µm / suchej 40 µm 

Czas wysychania w temp. (20  2) oC) i wilgotności powietrza (55  5) % : - stopień 1 - nie więcej niż 3 

godz. 

- stopień 3 - nie więcej niż 8 godz.  

Masa suchej powłoki o grubości 40 µm - ok. 0,075 kg/m2 

Wydajność teoretyczna - dla powłoki o grubości 40 µm - 11 ÷ 12 m2 / dm3 

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) w produkcie gotowym do użytku /1 - nie więcej niż 500 

g/dm3 

Temperatura zapłonu - nie mniej niż 23oC 

2.2 Balustrady zewnętrzne i zdobienia pod balkonami 

Balustrady należy odtworzyć na wzór istniejących. Ostateczna decyzję dotyczącą wyglądu balustrad 

dokonuje Konserwator Zabytków. Zdobienia pod balkonami muszą mieć wzór nawiązujący do wzoru 

balustrad. 

 

2.3 Balustrady wewnętrzne i pochwyty 

Balustrady obustronne (balustradę i pochwyt) na schodach wewnętrznych. 

Na ścianie pochwyt z profilu stalowego zamkniętego, wym. 35x35mm i gr. 2mm, montowany na 

wspornikach systemowych. Wspornik pochwytu przeznaczony do mocowania pochwytu płaskiego, 

mocowany do ściany.  Rozstaw wg wytycznych wybranego systemu.  

 

Balustrada wzdłuż biegów schodowych oraz na spocznikach. Pochwyt z profilu stalowego zamkniętego, 

wym. 35x35mm i gr. 2mm. Słupki balustrady montowane nastopniowo,  z profilu stalowego zamkniętego, 

wym. 35x35mm i gr. 2mm. Odcinek pod pochwytem ze słupka 12x12 mm, poniżej poprzeczka pozioma z 

profili stalowych20x20mm, oraz dwa pochwyty z profili stalowych zamkniętych 35x35mm, gr. 2mm. 

Wypełnienie pionowe balustrady z profili kwadratowych 20x20mm, stalowych o rozstawie osi 12cm. Na 

pochwycie górnym mocowane stalowe kule stanowiące uniemożliwiające zsuwanie się po poręczy. 

Całość wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7004. 

 

Projektowane balustrady i pochwyty bez ostro zakończonych elementów. Minimalna wysokość 

balustrady 110cm i prześwit między elementami wypełnienia balustrady nie większy niż 12cm.  

Poręcze i pochwyty oddalone od ścian o min 5cm, z zachowaniem wymaganej szerokości biegu 

120cm. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 

zalecanego przez producentów materiałów. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 

• wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 

• sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 

• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
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• wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

• wykonanie otworów kotwiących 

• montaż i kotwienie balustrady 

• naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 

Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów 

stanowiących wadę gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna 

być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku 

poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji 

należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w 

każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie 

uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone 

przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób 

trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. 

Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec 

oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie 

mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i 

zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować 

uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby 

kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia 

dla osób postronnych. Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak 

dla mocowania słupów balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali 

nierdzewnej w warsztatach, które prowadzą obróbkę stali czarnej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w aktualnych normach. Poszczególne 

etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego 

protokołu. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne 

6.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

A. Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 

B. Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 

C. Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i 

opakowanie 

D. Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

E. Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

• Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

• Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

• kontrola stali, 

• sprawdzanie elementów stalowych, 

• sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 

• sprawdzanie połączeń, 

• sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

6.2 Kontrola w czasie transportu i na budowie 

• sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

• sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy 

są trwale mocowane, 

• sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

• Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu, 

• stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 

• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

• wykonanie i kompletność połączeń 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

6.3 Kontrola ocynkowania elementów stalowych 

Kontroli podlegają: 

• Sprawdzenie stanu powierzchni 

• Badanie przyczepności i równomierności powłoki 

• Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową balustrad, drabinek, pochwytów, poręczy jest mb [metr bieżący] elementu. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, 

świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 

świadectwa jakości materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru 

częściowego. Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w 

istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST 

dały wyniki pozytywne. Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie wykonanych elementów 

8.2 Odbiór ocynkowania elementów 

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie: 

• odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni, 

• odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą   płatności    są    ceny    jednostkowe    poszczególnych    pozycji    zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest 

w ich opisie. 

10 NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 10025-5 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną 

• PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 

• PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wymiary 

liniowe i kąty -- Kształt i położenie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 18.0 MONTAŻ DŹWIGÓW  
 

 

kod CPV  45313100-5 Instalowanie wind 

 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dostawy i montażu 

dźwigu osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Elementy , których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

dostawę i montaż dźwigu osobowego wewnątrz budynku 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4 . 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość montażu, stan wyposażenia oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały 

2.1 Podnośnik 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Typ:       platforma dźwigowa 

Liczba dźwigów:    1 sztuka 

Udźwig:      400 kg 

Prędkość:      0,15 m/s 

Napęd:                                                     śrubowy 

Wysokość podnoszenia:    9530 mm 

Przystanek 0                                           0 mm 

Przystanek 1                                           1350 mm 

Przystanek 2                                           5330 mm 

Przystanek 3                                           9530 mm 

Liczba drzwi:                  4 

Ilość drzwi na ścianie A:                       3 

Ilość drzwi na ścianie B:                       0 

Ilość drzwi na ścianie C:                       1 

Drzwi : stalowe, wychylne, jednoskrzydłowe, malowane na kolor RAL 9016 z przeszkleniem  

Wymiary drzwi:                                    745 x 2000 mm 

Szyb:                                                        szyb malowany na kolor biały RAL Classic 9016, profile    

                                                                 narożne i drzwiowe z anodowanego aluminium. 

Wymiar platformy:                              800 x 1217 mm 

Wymiary szybu:               1160 x 1265 mm 

Podszybie:    0 mm 

Nadszybie:    2500 mm 

Wyposażenie:   

-  oświetlenie awaryjne 

-  wentylator  

-  system GSM 

-  automatyczne awaryjne opuszczanie platformy po zaniku 

                                                                  napięcia 
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3 Sprzęt 

Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologią  i zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru 

4 Transport 

4.1 Transport materiałów 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z 

wytycznymi producenta 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Montaż dźwigu osobowego wykonać zgodnie z wytycznymi producenta Przed rozpoczęciem robót 

związanych  z montażem dźwigów należy wykonać prace adaptacyjne – wg wytycznych dostawcy 

dźwigu.: 

• budowlane dotyczące szachtów 

• elektryczne 

i zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu i ocenić czy zapewniają one możliwość 

bezusterkowego wykonania robót. Elementy osadzić i podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczną , 

wytycznymi producenta akceptowanymi przez  Inspektora Nadzoru. 

6 Kontrola jakości robót 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność dostaw z umową. 

6.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po łączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

• sprawdzenie działania części ruchomych, 

stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Wymagana jest zgodność jakości i standardu - powinna by ć potwierdzona przez producenta za 

świadczeniem o jakości , znakiem kontroli jakości lub innym równorzędnym dokumentem. Sprawdzeniu 

podlega równie ż poprawność ustawienia i podłączenia urządzeń. 

Roboty podlegaj ą odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie UDT. 

7 Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w umowie z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inwestora 

8 Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie 5 zgodnie 

z wymaganiami wg punktu 6. Odbiór wyposażenia  powinien obejmować zgodność z umową 

,dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

9 Podstawa płatności 

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz 

odebrane wg wymagań  punktu 8 . Cena obejmuje również prace przygotowawcze, dostawę 

materiałów i sprzętu, uporządkowanie miejsca  zabudowania. 

10 Przepisy związane 

10.1 dokumenty, instrukcje i przepisy 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
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późn. zmianami). 

• Instrukcje montażowe w/w producentów 

• Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urządzeń wynikających z 

rozwiązań technologicznych przyjętych nn. opracowaniu. 

• PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 19.0 ROBOTY BRUKARSKIE 
 

 

kod CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

kod CPV 45233260-9 Roboty w zakresie dróg pieszych 

 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 

wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących robót: 

powierzchnia utwardzona  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST s ą zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

Ponadto: 

droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni 

gruntowej lub utwardzonej, 

pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej 

urządzeń, 

nawierzchnia drogowa - warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca do  

zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy nawierzchniowej 

(jezdnej), 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów z rozbiórki, pozyskanie i 

koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę nośną nawierzchni drogowej 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych odjezdni. 

Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na 

grunt.  

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i s ładowania, podano w „Wymagania 

ogólne”  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST s ą: 

(Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów) 

piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste 

woda  

żwir - kruszywo mineralne, 

Cement  

Obrzeża betonowe 8x30 cm 

Krawężnik drogowy 15x30 cm 

Kostka betonowa gr. 8cm 
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2.1. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziarna  żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Betonowa kostka brukowa, 

- reakcja na ogień – A1; 

- odporność na ścieranie – 30000 mm3/5000mm2; 

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie bez udziału soli odladzających – F150; 

- ilość wody przepuszczanej – ≥ 700 l/m2 na 1h; 

- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (charakterystyczna) –  ≥ 3,6 MPa; 

2.3. Krawężniki i obrzeża betonowe 

Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. 

Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

klasa nie niższa niż B 30 , 

nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

wodoszczelność betonu – stopień W-8, 

ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5 mm. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  

Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologią  i zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru  

3.1. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych  

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny : 

teodolity lub tachimetry, 

niwelatory, 

dalmierze, 

tyczki, 

łaty, 

taśmy stalowe, szpilki, 

lub inny sprzęt akceptowany prze Inspektora nadzoru. 

3.2. Do profilowania koryta  

Należy stosować: spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta 

stosować spycharki. Na przebudowie koryto wykonać ręcznie. 

3.3. Do zagęszczania powierzchni koryta 

Należy użyć walców gładkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach 

trudnodostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia. 

3.4. Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy 

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce należy 

stosować: 

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki, 

równiarki lub ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy, 

walce gładkie, wibracyjne, ogumione do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wydajność sprzętu 

powinna być taka, aby zachowane zostały warunki technologiczne dotyczące czasu mieszania i 

zagęszczania 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosowa ć 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

samochód dostawczy 3 - 5 Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyska ł akceptację inspektora nadzoru. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Zgodność z dokumentacją. Nawierzchnia drogowa powinna 

by ć wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i 

inwestora. Dopuszcza si ę odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszaj ą postanowień 

norm, a są uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz 

udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub inny 

równorzędny dokument. 

5.2. Chodniki 

5.2.1.Koryto pod chodnik i ciągi jezdne 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie 

z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi  chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie  

może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.2.2.Podsypka 

Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.2.3.Układanie chodników z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy 

kostkami wynosiły 2 - 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdy ż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki 

szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru) a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy u życiu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych 

stosuje si ę wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 

ruchu. 

5.3. Ława betonowa pod krawężniki 

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu powinien by ć wyrównywany warstwami. Betonowanie należy 

wykonywać zgodnie z aktualnymi normami z betonu B-15, przy czym należy stosować minimum co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową Ława betonowa nie może być 

wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy pod łoże jest 

zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej 

zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody 

do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem 

wody. Pielęgnację należy rozpocząć po zakończeniu procesu wiązania cementu, który jest głównie 

zależny od temperatury otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie co 

najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 

5.4. Ustawienie krawężników 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje si ę na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 5 cm po zagęszczeniu. Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum 

co 50 m stosowa ć szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. Przy układaniu 

krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm. Światło krawężnika od strony 

jezdni powinno wynosi ć 12 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm. Rzędne wysokościowe powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.5. Wypełnianie spoin 

Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zapraw ą należy 

oczyścić i zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt. 2.4. po ich 

uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 
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5.6. Obrzeża 

5.7. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 

lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 

zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.8. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo- 

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.9. Układanie płyta ażurowych betonowych 

Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Płytę układa się na ławie 

w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Dopuszczalne odchylenie 

wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch płytek może przekraczać 2mm. Powierzchnia 

elementów położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać 3-5mm 

powyżej tych urządzeń. Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich 

górna powierzchnia znajdowała się 1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 

przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni parkingu. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materia łów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materia łów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych normach zharmonizowanych, europejskich 

ocenach technicznych, normach krajowych bądź krajowych ocenach techicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materia łów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi 

nadzoru  w trybie określonym w specyfikacji ogólnej do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać 

inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Badania kontrolne obejmują cały proces 

budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się 

według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj ą 

akceptacji inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiary to m2 pow. utwardzeń I mb. krawężników. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając 

inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN- PN). 

8.2. Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
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badania przed ułożeniem warstwy jezdnej, 

badania w czasie układania warstwy jezdnej, 

badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze). 

Badania w czasie budowy powinny by ć prowadzone systematycznie i polegają na sprawdzaniu stale, 

w miarę postępu robót, jakości materiałów i zgodności wykonywania robót z projektem, 

obowiązującymi przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiągnięciami techniki. Wyniki 

badań w czasie budowy powinny by ć wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku w opisie 

badań lub niezgodności wyników badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do 

dalszego postępowania należy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej. 

8.3. Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją należy przeprowadzać przez porównanie wymagań 

projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.  

Badanie materia łów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.  

Materiały, których jakość nie jest stwierdzona odpowiednim za świadczeniem (atestem), a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom. 

Rodzaj gruntu pod łoża należy określić na podstawie wskaźnika zagęszczenia gruntu oznaczonego 

metod ą normalną. Sprawdzenie konstrukcji, grubości i równości podbudowy.  

Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzać w dwóch miejscach na każdym odcinku miejscu 

na każdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy uległa 

zmianie, a także w miejscach budzących wątpliwości.  

W przypadku zastosowania podbudowy zagęszczenie jej należy sprawdzić wg aktualnej normy.  

Równość podbudowy w kierunku podłużnym należy sprawdzić łatą czterometrową. Prawidłowość 

profilu poprzecznego podbudowy należy sprawdzić  

Sprawdzenie obramowania nawierzchni należy przeprowadzać przez oględziny na całej długości 

przygotowanego do budowy, będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia betonowej kostki brukowej należy przeprowadzać przez oględziny 

na całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 

Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin należy sprawdzać przez oględziny na całej długości 

będącego w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje si ę co 

najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypełnienia wykonuje się przez usunięcie 

materiału wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy materia ł wypełniający 

wypełnia całą spoinę. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny. 

Sprawdzenie szerokości nawierzchni. Szerokość nawierzchni należy sprawdzać co najmniej 5 razy. 

Sprawdzenie równości nawierzchni w kierunku podłużnym należy wykonać wg obowiązujących norm. 

Sprawdzenie prawidłowości profilu poprzecznego nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej w 

dziesięciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy łożeniu do powierzchni 

badanej warstwy łaty profilowej względnie prostej, pomierzeniu spadków i porównaniu ich z 

wymaganiami normy oraz pomierzeniu prze świtów pomiędzy łatą i badaną powierzchnią. 

• Ocena wyników badań. 

Nawierzchnię należy uznać za wykonaną zgodnie z normą jeżeli wszystkie badania wymienione w 

specyfikacji dadzą wynik dodatni. Dopuszczalne są odchylenia od postanowień pod warunkiem, że 

liczba miejsc wskazujących odchylenia równości przekraczające 5 mm nie wyniesie więcej niż 10, a 

wartość odchyleń w żadnym przypadku nie przekroczy 10 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  

Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robót. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i bada ń. Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 

1.1. niniejszej ST. 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje: 

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 

badania laboratoryjne materia łów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

wywóz z terenu budowy materia łów zbędnych, 
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dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

wykonanie robót zasadniczych polegających na ułożeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub 

cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy oraz robót towarzyszących wykończeniowych; 

wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

uporządkowanie placu budowy po robotach 

10. Normy 

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 20.0 HUMUSOWANIE  
 

Kody robót: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

77211600-8 Sadzenie drzew 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zagospodarowaniem terenów zielonych  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykarczowanie 

istniejących drzew wraz z uprzątnięciem terenu przez wykonawcę oraz  

• wykonanie trawników, 

• pielęgnacja trawników 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 

właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”  

• Ziemia urodzajna - ziemia w zależności od miejsca pozyskania powinna posiadać następujące 

cechy: nie może być zagruzowana, przerośnięta perzem, korzeniami, zasolona, zanieczyszczona 

chemicznie lub „zniszczona czy uszkodzona” w inny sposób. 

• Ziemia żyzna - to ziemia pozyskana z pól uprawnych będąca w wysokiej kulturze 

agrotechnicznej, zasobna w składniki pokarmowe dla roślin. 

• Nawozy mineralne- powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu, NPK), Należy dbać o nawozy by nie uległy zawilgotnieniu i zbryleniu w 

czasie transportu i przechowywania. 

2.2. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.3. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania 

2.4. Pielęgnacja trawników 

Do pielęgnacji trawników należy zastosować następujące materiały: 

• mieszanka nasion traw zgodne z pkt. 2.2; 

• woda ze źródeł nie budzących wątpliwości; 

• azofoska. 

2.5. W przypadku drzew i krzewów powinny posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 

nie uszkodzona, 
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• pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 

• pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone, 

• przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w II wyborze, 

2.6. Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, niedobory 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

• martwica i pęknięcia kory, 

• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

• dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 

• nienaturalne deformacje, 

• uszkodzenia pni drzew. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o  wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić w 

przypadku, gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji roślin 

projektowanych. W  sprawach  nienormowanych  specyfikacją  i  projektem decyzje  podejmuje  

inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać możliwość korzystania z niezbędnych narzędzi 

do wykonania określonych prac w powyższej specyfikacji 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Transport   materiału   roślinnego    może    być    dowolny    pod    warunkiem,    że nie uszkodzi ani nie 

pogorszy jakości roślin. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone od uszkodzenia bryły 

korzeniowej, pni i pędów. Należy zabezpieczyć je również przed wyschnięciem oraz przemarznięciem. 

Rośliny z nagą bryłą korzeniową muszą mieć odpowiednio opakowane bryły korzeniowe. Po 

dostarczeniu na plac budowy powinny być od razu  sadzone. W przypadku braku  takiej możliwości 

należy rośliny przedołować w zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlać. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Uwagi dot. Materiału roślinnego oraz terminu wykonywania prac związanych z sadzeniem roślin: 

• Drzewa liściaste – z bryłą korzeniową,  kopane z gruntu  (balotowane)  lub z 

pojemników; 

• Terminy sadzenia dla drzew i krzewów liściastych w balotach i z odkrytym korzeniem 

najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od połowy października do końca 

listopada).  

• Dopuszczalny jest także okres wczesnowiosenny, przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, od 

początku marca do końca kwietnia.  

• Dla krzewów z pojemników możliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte 

podłoże lub w upał (powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych – 

pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).  

• Sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki powyższe są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się 

na przyjęciu i wzroście roślin. 

 

Technika   sadzenia   Dla   drzew    –    za    pomocą    sprzętu    z    podnośnikiem.  

Dla krzewów – ręczna. Dołki na rośliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z bryłą korzeniową 

kopane z gruntu) powinny być wykopane przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

• krzewy sadzimy w dołki 2 razy głębsze i szersze niż pojemnik; Przygotowanie materiału roślinnego 

przed posadzeniem: 

• bez  bryły  korzeniowej  -  obcinamy  końce  korzeni  zgniecione,  porozczepiane i złamane; 

• z bryłą korzeniową – jeżeli uległa silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy, 
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rozluźniamy przerośnięty i zbyt zagęszczony system korzeniowy; 

• wszelkie  uszkodzenia  powinny  być   zabezpieczone   odpowiednimi   środkami; Tak samo należy 

postąpić w przypadku uszkodzeń wynikłych w czasie sadzenia. 

• W grunt rodzimy w doły z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem: 

• Dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć taką wielkość aby korzenie mogły się swobodnie 

pomieścić i powinny być zaprawione ziemią urodzajną; 

• Drzewa: minimalna średnica dołków 1,0 m  

• Krzewy: minimalna średnica dołów 0,5 m 

• wykopujemy doły pod krzewy – przynajmniej 2 razy głębsze i szersze niż kontener, w którym 

znajduje się roślina (dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości, by nie spowodować 

uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni); 

• korzenie nieznacznie uszkodzone należy przy sadzeniu przyciąć na dnie dołka formuje się 

niewielki kopczyk, na którym układa się korzenie przy sadzeniu rośliny w miejscu sadzenia nieco 

zagłębić, tzn. powinny być sadzone ok. 5 cm niżej niż rosły do tej pory w szkółce. Zbyt płytkie lub 

głębokie posadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny jednocześnie oczyszczamy glebę z 

chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów; 

• przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić w dno dołu podpory (wbicie ich po 

posadzeniu roślin może skutkować uszkodzeniem systemu korzeniowego) 

• wysokość palików wbitych do gruntu powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa 

• drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną umieszczamy drzewa, 

krzewy z bryłą korzeniową w dołkach; 

• przysypujemy drzewa, krzewy i pnącza ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:1 do 

poziomu na jakim rosły w szkółce; 

• dociskamy ziemię wokół drzew i krzewów tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego; 

• po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, należy ziemię wokół 

drzew, krzewów i pnączy wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół rośliny – misę; 

• podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu 

Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym wykrotem pod 

wpływem np. wiatru poprzez opalikowanie – 3 paliki (o wymiarach: wysokość – 250cm, średnica 8cm); − 

do utrzymania rośliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna 

sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciśnieniowo; − wkopujemy paliki na głębokość 

0,5m, poza bryłę korzeniową w odległości 0,5m od pnia drzewa – wysokość palików wbitych w grunt 

powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa; − przymocowujemy drzewo tuż pod jego 

koroną do palików za pomocą szerokiej taśmy PCV (5cm) parcianej w kolorze czarnym; − należy 

zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę; − w miejscu mocowania – pień drzewa 

zabezpieczamy taśmą ochronną szer. 14cm; − paliki stabilizujemy półpalikami w ich górnej części. 

5.3. Wykonanie trawników 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będzie wykonane obsianie trawą poszczególnych powierzchni terenu. Roboty mają na 

celu wykonanie trawnika na gruncie rodzimym. 

5.4. Sadzenie krzewów 

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia należy ściągnąć darń, nadwyżki ziemi oraz wymienić grunt 

na głębokość 10 cm, przekopać, wyrównać (powierzchnia po wyrównaniu winna być obniżona o 5cm 

w stosunku do istniejącego gruntu) i rozłożyć agrowłókninę (zalecana brązowa lub czarna ze stabilizacją 

UV o gramaturze min 50g/m2, przymocowana do podłoża za pomocą szpilek). 

Krzewy sadzić w doły z pełną zaprawą ziemią urodzajną o ph właściwym dla danego rodzaju, obficie 

podlać. Doły muszą być przynajmniej 10 cm głębsze i szersze w stosunku do bryły korzeniowej krzewów. 

Powierzchnię wokół krzewów wyściółkować min. 5 cm warstwą kory przekompostowanej 

drobnomielonej. 

5.5. Pielęgnacja trawników 

Roboty mają na celu wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym. Zakres prac 

pielęgnacyjnych oraz krotność ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego: 

• pielenie – min 2 krotne 

• grabienie – min 2 krotne 

• nawożenie – min 1 krotne 

• koszenie traw i chwastów – min 6 krotne 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega m.in. na sprawdzeniu: 
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• przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń 

• wielkość dołków pod drzewa 

• zaprawienie dołów ziemią urodzajną (żyzną) 

• zgodność  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową  odmian,  rozstawu sadzenia roślin 

• materiału  w  zakresie  wymagań  jakościowych  systemu  korzeniowego,  pokroju, wieku, zgodności z 

normą PN-R-67023 

• opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiału roślinnego 

• prawidłowego osadzenia podpór przy drzewach piennych, mocowań sztywnych i miękkich 

• odpowiednich terminów sadzenia 

• wykonania prawidłowych zagłębień- mis po posadzeniu i podlaniu 

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roślin 

• zasilania nawozami 

• stosowania środków ochrony roślin 

• reszty działań związanych z prawidłową pielęgnacją roślin 

a) Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

..1. zgodności realizacji obsadzenia z wytycznymi 

..2. jakości materiału szkółkarskiego 

..3. zgodności posadzonego roślin oraz ich ilości z dokumentacją projektową 

..4. wykonanie mis, kopczyków jeśli odbiór jest jesienią 

..5. prawidłowości osadzenia podpór oraz wiązań 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Jednostką obmiarową jest: 

szt. (sztuka) wykonania posadzenia materiału roślinnego 

m2 trawnika wraz z pielęgnacją 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Ogólny odbiór polega na sprawdzeniu wizualnym poprawności wykonania sadzeń 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.. Cena jednostki 

obmiarowej obejmuje: 

• Roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiana, wyznaczenie miejsc nasadzeń, 

wykopanie i zaprawienie dołków, nawożenie) 

• dostarczenie materiału roślinnego 

• sadzenie roślin wg. dokumentacji 

• pielęgnacja posadzonych roślin zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz 

projektem 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-R-67025:1999 Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do upraw leśnych i na 

plantacje 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

 

SST 21.0  PODŁOGA PODNIESIONA 
 

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

 

 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego  

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w 

normach PN EN i przepisach Prawa budowlanego: 

• posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

• podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości 

użytkowe, 

• konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub 

paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, 

adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki, 

• podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga, 

• warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem, 

• warstwa adhezyjna – warstwa zwiększająca przyczepność do podłoża, 

• warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych 

elementów, 

• podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie 

bezpośrednio na podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania 

odpowiedniego poziomu, ułożenia posadzki, stanowienia posadzki, 

• szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami 

podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane 

są w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających 

wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 

• szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 

obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa 

izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne 

stosowane są także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych 

konstrukcji podłóg, 

• szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 

przewidzianego 

• rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. 

Szczeliny 

• przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielą one 

podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie większej 

niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcia o 

głębokości około 1/3 grubości podkładu. 

• wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

• okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
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1.4 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

podłogi podniesionej, do której wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm 

zharmonizowanych lub aprobat technicznych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Podłoga podniesiona modularna  

konstrukcja nośna: TYP I – słupki wolnostojące 

wymiary płyty: 1200 x 600 x 32 mm, łączone na pojedyncze pióro-wpust 

klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 5 (5,0 kN) 

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 25 kN/m2 

klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm) 

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109 

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2 

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy 

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1 

klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI60 

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 16 dB 

 

konstrukcja nośna: słupki stalowe M12, ocynkowane, ustawione w module 40 x 60 cm, o płynnej 

regulacji wysokości, klejone do podłoża. 

płyty podłogowe: z gipsu integralnego typu FHB 32, obustronnie impregnowane, o wymiarach 600 x 

1200 x 32 mm i gęstości 1500 kg/m3, łączone na „pióro-wpust”. 

 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Roboty montażowe podłogowych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Transport odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3 Pakowanie i magazynowanie  

Elementy podłóg podniesionych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

− nazwę i adres producenta,  

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

− datę produkcji i nr partii,  

− wymiary,  

− liczbę sztuk w pakiecie,  

− numer aprobaty technicznej,  

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

− znak budowlany. 

5 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
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drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: − powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, − 

powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, − pomiar 

wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych. W czasie 

wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w 

temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający 

zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

5.3 Montaż konstrukcji podłogi  

Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych. Ustawienie konstrukcji nośnej 

podłogi musi nastąpić przed przystąpieniem do układania jakichkolwiek instalacji znajdujących się w 

przestrzenie podłogi podniesionej , tak aby wykluczyć ewentualne kolizje. Układanie podłogi następuje 

w dwóch fazach polegających na: ustawieniu konstrukcji nośnej, następnie ułożeniu wstępnym i 

demontażu płyt z rusztu w celu przeprowadzenia prac w strefie podpodłogowej, finalnym montażu, 

spasowaniu i uszczelnieniu podłogi.  

Słupki stalowe, ocynkowane, będące podstawowym elementem konstrukcji nośnej, są mocowane do 

stropu przy pomocy specjalnego kleju. W wyjątkowych przypadkach słupki dodatkowo mocuje się przy 

pomocy kołków rozporowych i śrub. Słupki są elementami dwuczęściowymi, umożliwiającymi płynną 

regulację wysokości oparcia płyt. Po wyregulowaniu wysokości słupków trwale stabilizuje się osiągnięty 

poziom zalewając śruby regulacyjne specjalnym klejem. Na głowice słupków nakłada się nakładki z 

polietylenu przewodzącego ładunki elektryczne, tłumiące drgania i zapewniające równomierny nacisk 

płyt na głowicę słupków. Płyty podłogi podniesionej wykonane będą z materiału wg wytycznych 

Architekta w Dokumentacji projektowej, Płyty będą układane na konstrukcji wsporczej. Rodzaj 

konstrukcji wsporczej i ewentualnego rusztu powinien być dobrany według wytycznych producenta, 

odpowiednio do przewidywanych w projekcie obciążeń podłogi. Przy miejscach styku płyt ze ścianami 

wykonuje się uszczelnienie specjalną systemową uszczelką, maskowaną listwą przyścienną lub 

kątownikiem aluminiowym. W miejscach przebiegu dylatacji podłoża należy w podłodze podniesionej 

również wykonać szczelinę dylatacyjną zabezpieczoną uszczelką systemową. Należy wykonać 

niezależne konstrukcje wsporcze sąsiadujących podłóg. Układanie i rozmierzanie podłogi należy 

rozpoczynać od strony styków z innymi posadzkami oraz od miejsc osadzania elementów instalacyjnych 

w podłodze, tak, aby ewentualne niedokładności były niwelowane przy ścianach. Przy ścianach 

nastąpi również klinowanie podłogi podniesionej tak, aby na całej jej powierzchni zapewnić pożądaną 

szczelność. Klinowanie podłogi wykonać należy również na jej obwodzie. 

Gotowa podłoga podniesiona wykańczana jest przez  położenie desek drewnianych parkietowych 

zgodnych z projektem. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2 Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do wykonania podłóg powinna 

zawierać: − certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku 

każdego z zastosowanych wyrobów − informacje o okresie przydatności do stosowania, − podstawowa 

informacje bhp i przeciwpożarowe. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy akceptowane przez Inspektora budowy.  

6.3 Badania w czasie odbioru  

Zakres czynności kontrolnych podług obejmują:  

− Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Podłoga powinna być jednolitej barwy, bez rys, 

spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.  

− Sprawdzenie równości powierzchni podłogi za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 

długości nie powinno przekraczać 2 mm.  

− Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia. Wyniki kontroli 

powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub 

protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia 

wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.  

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru  

8.2 Odbiory materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w 

których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 

przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.  

8.3 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych  

Przed przystąpieniem do wykonywania podłogi należy sprawdzić: − temperaturę pomieszczeń − 

wilgotność względną powietrza − wilgotność podkładu Badania temperatury powietrza należy wykonać 

za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu 

najdalej oddalonym od źródła ciepła. Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą 

hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Badania 

wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą 

suszarkowowagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić przy powierzchni podkładów 

do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie. Wyniki 

badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do 

dziennika budowy.  

8.4 Odbiór końcowy robót podłogowych  

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości robót dotyczących posadzki. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a 

w odniesieniu do konstrukcji podłogi  

– na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. Zakres 

podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i końcowego, 

obejmuje sprawdzenie:  

− kompletności przedłożonej dokumentacji,  

− prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy,  

− zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów,  

− wyglądu zewnętrznego,  

− prawidłowości ukształtowania posadzki 

− połączenia posadzki z podkładem,  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z 

późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 

poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

• PN-EN 13318: Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 

• PN-EN 13813: Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 

wymagania 
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• PN-EN 13892: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

• PN-EN 13213: Podłogi podniesione 

PN-EN 12825: Podłogi podniesione z dostępem 
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