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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru robét odbioru robdt budowlanych dla zadania pt . Remont konserwatorski
elewacji z przebudowg balkonu i wykonaniem izolacji $cian fundamentowych oraz montazem platformy
podnosnikowej z budowa cokotu fundamentowego na klatce schodowej w budynku Przedszkola nr 3 w
Wadowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej elewac;ji i
windy w Przedszkolu nr 3”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robdt wymienionych
w pktf. 1. 1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.3.1.Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujqg:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzeh lub metod.
1.3.2.Wyszczegodlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Wykonanie zabezpieczenh z folii

Wywdz gruzu

Wywdz odpaddw i Smieci

e Ustawianie rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

definicje:

e, wyrdb budowlany” oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektdw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektdéw budowlanych;

e ,zestaw" oznacza wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikdw, ktdre muszqg zostac potgczone, aby mogty zostaé
wtgczone w obiektach budowlanych;

e ,obiekty budowlane” oznaczajg budynki i budowle;
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»wzasadnicze charakterystyki” oznaczajg te cechy wyrobu budowlanego, ktére odnoszq sie do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych;

»~wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego” oznaczajg wtasciwosci uzytkowe odnoszgce sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy;
»poziom" oznacza wynik oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk, wyrazony jako wartos¢ liczbowa;

+klasa" oznacza zakres poziomdw wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego ograniczony
wartoéciqg minimalng i maksymalng;

~warto$¢ progowa” oznacza minimalny lub maksymalny poziom wtasciwosci uzytkowych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego;

+typ wyrobu" oznacza zestaw reprezentatywnych poziomdw lub klas wtasciwosci uzytkowych w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy
zastosowaniu danej kombinacji surowcdw lub innych sktadnikéw w okreSlonym procesie
produkcyjnym;

»Zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczajg normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

»nhorma zharmonizowana" oznacza norme przyjetq przez jeden z europejskich organdw
normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku
wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

~europejski dokument oceny” oznacza dokument przyjety przez organizacje JOT do celdéw
wydawania europejskich ocen technicznych;

»europejska ocena techniczna” oznacza udokumentowang ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim
dokumentem oceny;

»Zamierzone zastosowanie" oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okre$lone w
majgcej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej;

»specjalna dokumentacja techniczna” oznacza dokumentacje wykazujgcqg, ze metody stosowane
w ramach majgcego zastosowanie systemu oceny i weryfikacii statosci wtasciwosci uzytkowych
zostaty zastgpione innymi metodami, o ile rezultaty osiggane z uzyciem tych innych metod sq
réwnowazne z rezultatami osigganymi z uzyciem metod badawczych okre$lonych w stosownej
normie zharmonizowanej;

wudostepnianie na rynku krajowym" oznacza kazde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu
dystrybuciji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach dziatalnosci handlowej, odptatnie lub
nieodptatnie;

»krajowej ocena techniczna” oznacza udokumentowang, pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.2)), przez
obiekty budowlane, w ktdérych wyrdb bedzie zastosowany;

»Zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie, o ktérym mowa w art. 2 pkt 14
rozporzgdzenia Nr 305/2011, albo zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okre$lone w
Polskiej Normie wyrobu lub krajowej ocenie technicznej.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

v budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

v' obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupoweij, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
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uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen

technicznych (kottow, piecow przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i

urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na

catos¢ uzytkowq.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v' kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

v'uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej

konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumied urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane

Wwraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania

robdt budowlanych.

dokumentacii budowy — nalezy przez to rozumieé projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty

odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedqgcy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U.z 2001 r.Nr 5, poz. 42 z pbdzin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,

przeznaczongq do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.
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kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jok réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjqg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumied wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji fechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz.
Urz. L3402 16.12.2002r., z pdZn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzdr nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacii oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$E czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreélania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
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upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowq w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentaciq

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspbtrzedne

punktow gtoéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowaq:

e dostarczonqg przez Zamawiajgcego,

e sporzqdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ roboét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow

lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sqg wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszqg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W

przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentacijq

projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji kontraktu

az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtqczony w cene umownaq.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v/ zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
v mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste)
mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajqg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymad zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzqdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentaciji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wowczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po
vzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sq wiasciwymi organami do sprawowania nad
nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacii bedzie wymagat transportu materiatdéw przez pojazdy o
znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizaciji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczqcych bezpieczehstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p&z. zm.) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
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opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtadciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczenstwa konstrukcii, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Wyroby budowlane muszqg by¢ zgodne z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majgcy znaczenie dla EOG)

e USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6zn. zm)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z pdzn.
zm)

Wyrdéb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, jezeli jest objety normg zharmonizowang albo europejskg oceng techniczng,

e oznakowany znakiem budowlanym B, jezeli jest objety normqg krajowq albo krajowqg oceng
technicznq.

2.2. irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii wyrobdw (materiatéw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdét. Jezeli wyroby budowlane z
akceptowanego uprzednio zrédta sq niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgce w to zrédta wskazane przez Zamawidgjgcedo i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdline lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagahn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujqg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose i wtasciwose do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwose zastosowania réznych rodzajéw

materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowgq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i

przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezel
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrdéw technicznych.

Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacii robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanq, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizaciji robét bedq wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdéb prowadzenia robdt,

organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw

robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robéft,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzagje iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaji czestotliwos$e, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogag wptyngcé ujiemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym

prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzadc
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do

stosowania w budownictwie oraz posiadajg komplet dokumentdw wynikajgcych z ich zamierzonego

zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, fj.:

e Posiadajg certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla produktéw objetych normami zharmonizowanymi albo europejskimi
ocenami technicznymi

e Posiadajqg krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajowq
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla produktdw nie objetych normami zharmonizowanymi albo
europejskimi ocenami technicznymi, 1j. objetych normami krajowymi albo krajowq ocene
techniczng

e Posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (jezeli dotyczy)

e Na zgdanie inspektora nadzoru, w szczegdinych przypadkach nalezy okazaé raport klasyfikacyjny
produktu

e Posiadajg dopuszczenia do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia (jezeli dotyczy)

e Posiadajg dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (jezeli dotyczy)

e W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie jednostkowe produkiu —w
wypadku zgody Projektanta.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;,

e uUzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdinych elementdw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.
6.8.2.[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.3.[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:
e profokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.4.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robdt bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertfowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okredlania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Wszystkie zasady obmiaru i rozliczenia poszczegdlnych robét reguluje
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowirobdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzeh technicznych,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilodci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ iilo$¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Szczegébtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.
8.4. Odbidr ostateczny (konhcowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowose¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem
foleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Szczegdbtowe zasady odbioru regulujq zapisy w umowie bedqgcej zatgcznikiem do SWI.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcszg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Szczegébtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robdt(koncowy) robét”.

Szczegébtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ptatnosci bedq realizowane na podstawie ustalen wynikajgcych z zapisdw we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SWZ.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawa ptatnosci bedzie odbidr kohcowy przeprowadzony
przez Inspektora Nadzoru bedqgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego rozliczenie bedzie sie odbywato w oparciu o kosztorys
powykonawczy z ceng skalkulowang zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz protokdt odbioru
kohcowego robét sporzgdzony zgodnie z zapisami w umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenhstwa
ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowq przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
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usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pozZniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenhstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pbdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqgcej
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
pdozZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzZniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pdzZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzZniejszymi zmianami.
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¢ Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizacji.
Wspodlny Stownik Zamodwien - jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu
okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwieh Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
e Podstawy wykonania dokumentacii
e  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)
ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICZA
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SICZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH $RODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPELNIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacj technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdét rozbidrkowych oraz demontazowych. Szczegdtowy zakres rozbidrek okresla projekt
architektury oraz przedmiar robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie wystepujq
3. Sprzet

Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- wykonac¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowacé odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki, - zaznajomic
pracownikdw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnosciq i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikdw zaopatrzy¢ w odziez roboczqg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbidrkowych wyrzucac przez okna,

- Zznajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiegu robdt zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowad,

- rozbidrke rozpoczgé od odtgczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewnié maksymalny odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia,

- rozbidrki elementdw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach

- robotnicy wykonujgcy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych
w tym momencie,

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma osdb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogdlnie obowigzujgce,

- szczegdlnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementdw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.

6. Kontrola jakoscirobot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punkcie 5
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.
8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizaciji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe

) Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwadalifikuje Inspektor Nadzoru.
o llosci rob 6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem schoddéw zewnetrznych i izolacjg $cian
fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt..1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob ot
wchodzg:.

e  Wykopy przy odstanianiu istniejgcych fundamentéw - odcinkowo

o  Wykopy wykonywane wewnqtrz budynku

e Podktady

e Zasypki.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacijqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Do wykonania robdt ziemnych materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw w ostonie $cianek.
Do wykonania podktadu nalezy stosowacd piasek zwykty.
Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna. odpadki materiatdéw budowlanych itp. Zasypki za mury
oporowe:

e max. Srednica ziaren d5,

e wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

e zawarto$¢ czesci organicznych | <2%.

e odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz zapewni bezpieczenstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczehstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie roboét

5.1.Wykopy
- Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopodw przed budowq obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopdw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

° —w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

° —w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
o —w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniv powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz miec spadki umozliwiajgce
odptyw wdd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by<¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.
Tolerancje wykonywania wykopdw Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzionego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji..

5.2.Warunki wykonania podktadu:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdw
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rdGwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiekfu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

5.3.Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim
roboét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatéw
budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
(6) Wykopy nalezy wykonywac w porze suchej, poniewaz istnieje mozliwo$¢ wystgpienia wod
gruntowych. Nie wolno dopusci¢ do uplastycznieniea wykopu.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 2.5. Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny
by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdinionymi w p. 2.10.

6.1.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowad:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjq - prawidtowoseé wytyczenie robdt w terenie -
przygotowanie terenu
- rodzqj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow - zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.Wykonanie podkiadéw
Sprawdzeniu podlega:

e przygotowanie podtoza

e materiat uzyty na podktad

e grubosc¢ i rébwnomiernos¢ warstw podktadu

e sposdb ijakose zageszczenia.
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6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem
e materiaty do zasypki
e grubosc¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki
e sposdb ijakose zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sq:
e wykopy-[m3]
e podktady inasypy - [m3]
e zasypki—[m3]
e transport gruntu — [m3 ] z uwzglednieniem odlegtosci tfransportu.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
9.1.Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
9.2.Wykonanie podktaddw i nasypow
— ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
9.3.Zasypki
— ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- Zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
9.4.Transport gruntu
— ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtose - wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
10. Przepisy zwigzane
e PN-EN 16907-1 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
e PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatéw
e PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane
e PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Cze$¢ 4: Obrdbka gruntéw wapnem i/lub spoiwami
hydraulicznymi
PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
e [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzZniejszymi zmianami
e [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi
zmianami.
e [3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z
pdozniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 3.0 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w schodach zewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu stalg zbrojenie gtdwne A-IIIN, gatunek stali: B500SP; Stal konstrukcyjna: $235
W zakres tych robdt wehodzg:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
Zbrojenie posadzki na grundzie siatka Q544

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg projektu konstrukciji i wg akfualnych norm
Witasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretdw powinny odpowiadad¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-2:2019-11.
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcdwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sqg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:
o) jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcodwki i pretdw gtadkich,
B) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢& dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytwaorey,
srednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrdbki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglgd zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcey:
na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczédw, farb lub innych
zanieczyszczen,
odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.
Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukciji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zaswiadczenia jokosci (atestu),
nasuwdajg sie wgtpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz zapewni bezpieczenstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczehstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1.Wykonywanie zbrojenia Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btotaq,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich koroziji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywad wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem
postanowien aktualnych norm
tgczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami aktualnych norm Skrzyzowania pretéw
nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tqczy¢ specjalnymi zaciskami. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadacd po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzeh
wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierac¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest 1 fona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosc
pretéw poszczegdlnych srednic pomnozongq przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgecych
zakryciu oraz odbioru kohcowego .
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami liczby pretdow w
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poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tqgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocqg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjq, a takze oczyszczenie terenu
robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcii z betonu

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcii..

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych.

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 4.0 BETONOWANIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacj technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych z betonu

e Beton klasy: C25/30 (B30)

e tawy fundamentowe

e Schody zelbetowe
Ptyta na gruncie

e Nawierzchnia betonowa parkingu

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1.Cement

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdéw mineralnych
wg aktualnych obowigzujgcych norm
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
Wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytwaorni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiagjgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypdw.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczqg kontroli jakosci
zgodnie z PN- EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacije Inspektora nadzoru.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg aktualnie obowigzujgcych
norm
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badah cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujqgce;:

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. 7 0.0. |
NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw _ “ ||

WA euoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

oznaczenie czasu wigzania wg wg aktualnie obowiqzujgcych norm
oznaczenie zmiany objetosci wg wg aktualnie obowigzujgcych norm
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)
2.1.2.Kruszywo.

Rodzgj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom wg aktualnie
obowiqgzujgcych norm, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg aktualnie obowigzujgcych norm
ksztattu ziarna wg aktualnie obowigzujgcych norm
zawartosci pytdw mineralnych wg aktualnie obowigzujgcych norm, zawartos$ci zanieczyszczeh obcych
wg akfualnie obowigzujgcych norm
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole
wilgotnosci kruszywa wg aktualnie obowigzujgcych norm i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz zapewni bezpieczenhstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw tfransportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczehstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1.Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm wg aktualnie obowigzujgcych
norm. Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Prace zwigzane z podbijaniem istniejgcych fundamentdéw nalezy
wykonywac w kolejnosci okreslone w projekcie branzy konstrukcyjne;.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikdw:
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z

doktadnosciqg:
o 2% — przy dozowaniu cementu i wody
o 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizaciji. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie
uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnose
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawacd za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
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zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, bqdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowqg nalezy uktadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérqg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadq, ze powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gtdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementfowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas frwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewnigjgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normqg aktualng normg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgceych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by
uwzglednione badania przewidziane aktualng normgq i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

. badanie sktadnikéw betonu
. badanie mieszanki betonowej
. badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy vktadaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura ofoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
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zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniejilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Labezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4.Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
Bezposdrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczemi
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwq konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacii
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu
ROwnos¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukciji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

o) wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszenh ponad powierzchnie,

B) pekniecia sg niedopuszczalne,

%) rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

) pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie

mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

€) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy obowigzujgcych, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po ozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrédwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

o raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepacg, aby ofrzymac réwnq i jednorodnq powierzchnie bez dotkdw i poréw,

. wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sq:

o 1 m3 wykonanej konstrukcii.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbidérkg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu..

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1 Cement. Czesé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego u
zytku.

PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 932-2 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$c 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5. Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 932-6: Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ é: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocqg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli -
Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czqgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czqgstek -Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartoéci drobnych
czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.
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PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1:2014-12: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badanh -- Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpciji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 8: Oznaczanie umowne;j
zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkalibw w domieszkach.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnoscé

PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocenda i
badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.

PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.
PN-EN 74-1: Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$é
1: Ztgcza do rur - Wymagania i metody badan.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE WSPORCIZE

1  WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét elementéw stalowych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcii stalowych, wystepujgcych w obiekcie.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdine”

2.2 Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe:

Wszystkie elementy konstrukcii stalowych, klasa stali $235 — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Materiaty jak belki stalowe, sruby metalowe powinny: by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg
stuzy¢, odpowiadac wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okre$lonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementéw nalezy stosowad
powszechnie produkowane materiaty stalowe, odpowiadajgce wymaganiom norm. Do tgczenia
poszczegdlnych elementdw i segmentdw budowlanych oraz wyrobdw metalowych nalezy stosowad
Sruby i nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementow,
materiatdw pomochniczych oraz materiatdw do tgczenia powinny zapewniaé statg gotowose ich uzycia
do produkcji. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknietych o
wilgotnosci do 70% lub w magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Dopuszcza sie przejsciowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu
przed korozjq i wptywami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy
sktadowac suche w taki sposdb, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe wptywy.

3  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane sq w ogdinej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine”

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikdw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i frawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacii.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” Elementy
konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2 Transport materiatow

Podczas transport materiaty | element konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratqg statecznosci.
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Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomocg dzwigu.

4.3 Skiadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdéw mozna uzy<¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadad
w sposéb umozliwiajgecy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowad konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowacd i
uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcii jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob ot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani pekniec. W zwigzku z tym,
ciecia wykonane nozycami nie wymagajqg juz obrdbki przecinakiem czy tarczq szlifierskg. Jezeli jednak
czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub
wykrawad.

Elementy tgczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcic
szczotkq lub piaszczarkq.

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych tqgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci
nalezy poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic,
oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba ze Projektant i Inzynier wyrazg zgode na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otwordw w
potgczeniach Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na sruby o duzej
wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspdtczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Projektanta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie moze by< nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdécehn w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatordw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rowniez dostarczy¢ Inzynierowi imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach
spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,.Wymagania ogdlne".

6.2 Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robdt wykonania konstrukcji polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg
projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Kontrola jakosci materiatdw wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczeh o jakosci i Swiadectw
wystawionych przez producentéw lub huty. Przy odbiorze materiatéw sprawdzeniu podlegajq
podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z normami. Sprawdzenie wymiaréw nalezy
przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu
powierzchni i wykohczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w jasnym rozproszonym $wietle z odlegtosci
nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie okredlajg inaczej. W przypadkach wagtpliwych i
koniecznych powinny by¢ wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiatéw do
produkciji elementdw. Zakupiona partia stali musi posiadac zaswiadczenie o jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjq Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i dokumentacjami materiatdw i urzgdzen.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
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Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowe.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdine"
8.2 Igodnos¢ robét z dokumentacjg
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, szczegdtowq specyfikacjg
tfechnicznqg oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Dokumenty i dane
Podstawqg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.
Zakres rob o6t zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
8.4 Odbiér koncowy
Odbidr konhcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonhczenia roboét betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczgcych tych robdt zawartych w
umowie.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne”

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne".
Cena jednostkowa wykonania 1 kompletnego elementu [kpl] obejmuje:
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- oczyszczenie podtoza,
- dzierzawe stemplowan,
- wykonanie podstemplowania,
- whbicie klinbw stalowych pomiedzy $ciane a gérng pobtke konstrukcji stalowej wolne przestrzenie
wokot wypetni¢ szczelnie zaprawg ekspansywna.
- wyszpatdowanie lub obudowe np. ptytg G-K.
- PO zWigzaniu zaprawy ekspansywnej wyciecie otworu w $cianie pod nowymi belkami,
- zdemontowanie stemplowania stropdw.
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANEPN -EN 10079: Stal. Wyroby. Terminologia

PN -EN 10088 -1: Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-12: Reguty dodatkowe
rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wtgcznie

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco -- Tolerancje ksztattu, wymiardw i masy
PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki
ksztattu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 6.0 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét muraraskich .

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty

2.1.Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Cegta petna

e $rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie: 15.0 MPa

e wymiary cegty (dt./szer./wys.): 250 x 60 x 120 mm

o wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,16 W/mK

e gestos¢ bloczka: 600 + 50 kg/m3

2.3.Cegta petna Gotycka

e  Wymiary 300x140x70
e Wytrzymatosé na Sciskanie  Klasa 15
e Masa wyrobu 6 kg
e llo$¢ na palecie 216 szt.
e Mrozoodpornosc¢ 20 cykli - bez uszkodzenh
e Reckcja na ogien Euroklasa A1l
2.4.Zaprawa murarska
M10
Gotowa mieszana do rozrobienia z wodq
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz zapewni bezpieczenhstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdéw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczehstwo dla wszystkich uczestnikdéw ruchu drogowego.
5. Wykonanie roboét

5.1.Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catejich dtugosci. W miejscu potgczenia murdw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.
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Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtq suchq, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by<& wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robdt po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2.Mur na cienkiej spoinie
Zaprawe nalezy przygotowywac i stosowac scisle wedtug wskazéwek podanych przez jej producenta.
Zaprawe zaleca sie naktadac stosujgc kielnie do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy
cienkowarstwowej nie nalezy rozktadac¢ na odcinku dtuzszym niz 4 m, aby unikngc jej zbyt szybkiego
wysychania. Spoiny pionowe pomiedzy bloczkami o gtadkich powierzchniach czotowych zawsze nalezy
wypetnia¢ zaprawqg. Kazdy utozony bloczek trzeba stabilizowac poprzez uderzenie mtotkiem gumowym.
Poprawnos$¢ wykonania kolejnych warstw muru nalezy kontrolowaé za pomocq poziomnicy. Nalezy
ustawic¢ bloczki narozne, rozciggngé pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy uzupetni¢ bloczki. Nie nalezy murowac najpierw samych naroznikéw, lecz
systematycznie murowad kolejne warstwy wszystkich scian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu naroznika
zaleca sie, niezaleznie od tego, czy bloczek potdwkowy ma profilowang powierzchnie (pidra i wpusty),
czy jest gtadki, wypetnianie spoiny pionowej zaprawq.

5.3.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb i pekniec, odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez préobe dorazng nalezy jg poddad badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

5.4.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogélne
Wykonanie robdt przeprowadszi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykonaé
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2.Wymagania dotyczgce materiatéw Bloczki i cegly
Przy odbiorze bloczkdw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiardw i ksztattu bloczku lub cegty,
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci ha uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw lub cegiet przez prébe dorazng nalezy jg poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw
dostarczonych na budowe, protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,
protokdty odbioru materiatdéw i wyrobdw, wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez
budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych
rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1: Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1: Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czesc¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 771-3: Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$c3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4: Wymagania dotyczgce elementdw murowych - Czes$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 771-5: Wymagania dotycz gce elementdw murowych — Cze$é5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6: Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$cé: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-EN 845-1: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki
i wsporniki.

PN-EN 845-2: Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-3: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

PN-EN 998-1: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czesé 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czesé 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.

PN-EN 1015-2: Metody badah zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do bada
A.

PN-EN 1015-3: Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6: Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-7: Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9: Metody badan zapraw do murdw - Czes$¢ 9: Okrellenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10: Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 10: Okredlenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11: Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatos$ci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17: Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 17: Okredlenie zawartosci chlorkdw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-18: Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpciji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniate] zaprawy.

PN-EN 1052-3: Metody badah murdw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowe]j wytrzymatosci muru na $cinanie.
PN-EN 1443: Kominy - Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.
PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1806: Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do komindw jedno $ciennych
-Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 7.0 INIEKCJE NISKOCISNIENIOWE

CPV 45320000-6

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
izolacyjnych zwigzanych z wykonaniem iniekcji krystaliczne;.

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkdw.

1.3 Zakres stosowania SST
Izolacje przeciwwilgociowq $cian wykona¢ metodq iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty wedtug
kolejnosci:
Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wierceh pionowych i poziomych.

e Trasowanie otwordw.

e Odwierty wierttem srednicy 12-18mm w odstepach co ~~ 15cm, na gtebokoéci muru (do minus 5-

8 cm) pod katem 15 - 300 do poziomu podtogi lub posadzki.

e Oczyszczenie otwordw.

e Ptukanie woda.
Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia $cian w celu przygotowania aktywatora do
mieszaniny iniekcyjne;j.
Przygotowanie wstepne aktywatora.
Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjne;j.
Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).
Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjng.

e Uzupetnienia ewentualnych ubytkdw i peknie¢ muru spowodowanych pracami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami
producenta.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,,Wymagania ogdlne"”, a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyrédwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierébwnosci lub réznic poziomdw
powierzchni podtoza. Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelnigjgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnose
powtoki ochronnej
Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemneji przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody grunfowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczqce robét hydroizolacyjnych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczqgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine"
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1.7 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii projektowej i Szczegdtowe]
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykaz i podstawy prawne
sporzgdzenia dokumentaciji podano w ST ,Wymagania ogdine"
Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania: - charakterystyke warunkéw
gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentdw, - dobdr i
charakterystyke wyrobdw do wykonania izolaciji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek,
uszczelnien przebic itp.,
- rzuty fundamentédw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
- sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami, -
rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacii i przerw roboczych,
- szczegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacii, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakohczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

e Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania
takich decyzji.

e Odbidr techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw.
Odbidr powinien by¢ dokonany bezposérednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, raportéw klasyfikacyjnych, krajowych/europejskich ocen technicznych i
innych dokumentdw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne zich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektoweji

niniejszej specyfikacji techniczne;j,

e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w
sposdb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e niebezpieczne wyroby hydroizoiacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z pézn zmianami),

e opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawieoznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw
chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439),

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie kohczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.
2..1. Krem do iniekcji poziomej krystalicznej
Bezrozpuszczalnikowy kremem na bazie silandw o niskiej lepkosci.
- Gestos¢ nasypowa ok. 0,9 g/cm3
- Zawartos$¢ substanciji czynnej > 80 % wagowo
- Kolor biaty do zéttawego
- Temperatura podczas wykonywania prac od + 5 °C do + 30 °C
Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
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dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie
poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowacd przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robét, to wode nalezy przechowywad w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogaqgce zmieni¢ sktad chemiczny wodly.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

e Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych . Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i
narzedzia pomocnicze: a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze
przemystowe, urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia
strumieniowosciernego, termometry elekironiczne, wilgotno$ciomierze elekiryczne, przyrzgdy do
badania wytrzymatosci podtoza, b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, betoniarki,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

e  Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatdw hydroizolacyjnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami fransportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe
nalezy ustawiac rbwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i
zabezpieczad przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki tfransportu do przewozu
wyrobdéw izolacyjnych workowanych muszg umotzliwiac zabezpieczenie tych wyrobdéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne
ptyny bqdz substancje mogagce zmienic sktad chemiczny wody Transport materiatéw hydroizolacyjnych
i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej
wykonanej izolacii.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonanie przepony poziomej

Uszkodzone tynki nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia i
oczysci¢ powierzchnie muru. Wyznaczy¢ miejsca wiercenia otwordw iniekcyjnych. Wiercenie otwordw
Gtebokos¢ wiercenia powinna by¢ tak dobrana, aby otwdr kohczyt sie 2 cm przed licem muru. Otwory
iniekcyjne wyznaczy¢ w odstepach osiowych do 15 cm w jednym lub w dwdch rzedach, oddalonych
od siebie o ok. 10 cm. W przypadku iniekcji dwurzedowej, drugi rzgd powinien by¢ wykonany z
przesunieciem o potowe odlegtosci miedzy otworami. Srednica otworéw powinna wynosi¢ od 12 do 18
mm. Otwory wierci¢ w spoinach, poziomo lub z niewielkim nachyleniem w dét. Jezeli otwér nie jest
wykonywany w spoinie, nalezy zadbac aby przecinat on przynajmniej jedng spoine poziomg. Do
wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktére wywotujq jak
najmniejsze wstrzgsy. Otwory oczysci¢ przez odessanie zanieczyszczenh lub przedmuchanie czystym
sprezonym powietrzem.

Krem mozna aplikowac za pomocq opryskiwacza cisnieniowego (po zdjeciu dyszy rozpylajgcej),
ewentualnie wyciskacza rurowego (z zamontowanym dodatkowym wezykiem lub rurkq). Lance
opryskiwacza lub koncdwke rurki nalezy umiescic w otworze, a nastepnie réwnomiernie aplikowac krem,
jednoczesnie wysuwajgc lance z otworu. Prawidtowo aplikowany krem musi catkowicie wypetni¢ otwoér.
Niedopuszczalne jest przerwanie iniekcji przy niecatkowicie wypetnionym kremem otworze —
wypetnienie otworu musi by¢ wykonane w jednym przejsciu. Po wchtonieciu kremu, 1. po ok. 12
godzinach zaleca sie otwory wypetni¢ zaprawq

Iniekcja krystaliczna
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementdw, zgodnosci ich realizacii
z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywac w trakcie
wykonywania robét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéow —
sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

e Szczegodtowe zasady obmiaru robdt hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu

budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przejmuje sie w swietle surowych murdw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowiq one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w
metrach.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

e Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sq podtoza i poszczegdine warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej
ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy. W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan nalezy poréwnad z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. W trakcie
odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi poszczegdlnych warstw izolacji. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza lub poszczegdine warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, 1j. zgodnie z dokumentacjqg projektowa oraz niniejszg SST i
zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by<&
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacii. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

e Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

e Odbiér ostateczny

Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje
Techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru kohcowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt, dziennik budowy z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, - dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e karty techniczne lub instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi, pordwnac je z wymaganiami oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty
hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie
powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

e jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc niezgodnosci izolacji z
wymaganiami i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajqg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleh umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowq lub wodochronng, wykonac jg
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikdéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg.

e Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt iich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robdt hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robét hydroizolacyjnych stanowiq okre$lone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego, obmierzone. Ceny jednostkowe
wykonania robdét hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedszi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,

przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementdw, ktére wymagaijg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
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usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w niniejszej ST (opisac sposdb
usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdine”

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw i wymaganiami
podanymi w ninigjszej specyfikacji technicznej

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe obejmujg réwniez koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa zdnia 1 9.1 2.1 994 r.rozdz. 398 - Dz.U.z 1 995r.nr 1 0 poz. 47) i Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2§ 4 u. 1 2.
2. Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/2106/0O1/98).

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). -
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami). -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r Nr195, poz. 2011).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informaciji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
721).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowanh substanciji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych oraz niektérych preparatédw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,.Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdw", wydanie ITB - 2011
rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie
Arkady - 1990
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 8.0 HYDROIZOLACIJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukciji

betonowych, zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukciji betonowych, zelbetowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq projektowq, SSTi

poleceniami Inspekfora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

o Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentaciji projektowe.

e Do wykonania robdt mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

¢ Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw zgodnych z
dokumentacijq projektowq i posiadajgcych dopuszczenie do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sq:

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzeh i ubytkdw betonu nalezy stosowac materiaty zgodne z SST dotyczgcq napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.3. Preparat grzybobéjczy

. Obszary zastosowania; zwalczanie i zabezpieczanie przed grzybami plesniowymi wystepujgcymi

na murach i fynkach

. Wydajnos¢ ok. 300 ml produktu na 1 m2 powierzchni

. Metoda aplikacji pedzel, szczotka lub natrysk

2.4. Folia PE

Gr. min 0.4 mm

2.1 Szlamowa zaprawa izolacyjna - sciany

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery

Kolor: szary

Postac: proszek + ptyn zarobowy

Konsystencja: pastowata

Sposdb nanoszenia: pedzel murarski, szczotka, paca blichéwka, agregat natryskowy

llo$¢ naktadanych warstw: min. 2

Wigzanie i twardnienie: na skutek reakcji chemicznej
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e Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3
o Czas obrébki: ok. 45 minut *)
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +3°C do +30°C
2.2 Preparat do uszczelniania szczelin dylatacyjnych
Gestose 1,4 [g/cm3]
Twardos$¢ Shore'a po 14 dniach wg DIN 53505 24 [Shore A]
Wytrzymato$¢é na rozcigganie przy 100% wydtuzeniu wg ISO 8339 0,31 - 0,38 [N/mm?2]
Wytrzymatos$< przy zerwaniu wg ISO 8339 0,4 - 1,15 [N/mm2]
Wydtuzenie przy zerwaniu wg ISO 8339 240 - 600 [%]
Czas utwardzania wgtebnego 2/24 [mm/h]
Czas powierzchniowego schniecia (obrabialnos¢) 30 [min]
Temperatura stosowania +5 do +40 [oC]
2.3 Preparat do wykonania faset
Baza surowcowa: zywica epoksydowa
Barwa: betonowoszara
Rozpuszczalnik: brak
Sktadniki: 2
Konsystencja: pastowata
Gestosc: ok. 1,25 kg/dm?
Sucha pozostatosé: 100 %
Grubos¢ nanoszenia: 1,2 do 2 mm
Wymagana ilos¢ warstw: 2 do 3
Temperatura aplikacji
(powietrza i podtoza): od +10°C do +30°C
Petne obcigzenie: po 7 dniach
Odpornos¢ temperaturowa (obszary suche): do +70 °C
.5. Izolacja szlamowa - izolacja pod posadzki na balkonach
Baza: Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze.
Konsystencja: Pasta.
Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy: Okoto 1,0 kg/dm?.
Mostkowanie rys: 2 3 mm (przy grubosci suchej warstwy = 3 mm).
Grubos¢ warstwy: 1,1 mm grubosci mokrej warstwy daje okoto 1 mm grubosci suchej warstwy
Wodoszczelno$¢: Sprawdzona dla 8 m stupa wody.
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: u = 1755.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz zapewni bezpieczenstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczehstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét:
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadac stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych obiektéw inzynieryjnych.
Ostateczng decyzje o zakwadlifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektdw inzynieryjnych podejmuje Inzynier.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru — bez zgody Inspektora nadzoru.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
aktualna normg w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescic¢ sie w granicach od +5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

e &6 o o o o o \H) o o O 0o o 0o 0o © O O o o o
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5.2. Zakres wykonywania robo6t

5.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkow
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnad, a
wieksze ubytki wypetnic, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcej hapraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdw odnosnie:

o wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
o temperatury podtoza,
o wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wiekszej wilgotnosci),

5.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocq srodkdw gruntujgcych,

zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu

izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng.

5.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentaciji

projektowej, odpowiednich norm, kart fechnicznych.

Metody wykonania izolacji:

malowanie pedzlem,

nanoszenie watkiem,

natryskiwanie,

szpachlowanie,

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdwizolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdinych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta

zakresdw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie

do kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora

nadzoru do Dziennika Budowy.

5.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem

wymagan dokumentacii projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczgcej

wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robét podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdlne™.

Kontrola robét obejmuije:

e stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

e konftrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni

podwzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

e kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

e Oznaczenie rzeczywiste] grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacii projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako sredniq
arytmetycznq z kilku pomiardéw w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubos¢ okresla
sie metodami nieniszczgcymi lub niszczgcymi w sposdb zgodny z zasadami wiedzy technicznej

e konftrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolacji,

e kontrole wykonania warstwy ochronnej,

e 0Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjq
projektowq i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robét

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie

do kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora

nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, niniejszg SST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST

daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ G: ,Wymagania ogdlne™.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolaciji, zgodnie z dokumentacjqg projektowq,

obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowq na podstawie wynikdw pomiardw i

badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

e prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujgce;j,

wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

wykonanie naprawy stwierdzonych bteddw w wykonaniu izolacji,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora

nadzoru,

e gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatdowe.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i
wtasciwosci

e PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacii

wodochronnej betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych iinnych powierzchni betonowych

przeznaczonych do ruchu pojazddw -- Definicje i wtasciwosci

e PN-EN 13707:2013-12 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry&

dachowych -- Definicje i wtasciwosci
e PN-EN 13948 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Okreslanie odpornosci na przerastanie korzeniem

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. 7 0.0. |
NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw _ ‘ ||

WA euoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 9.0 IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolaciji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

e styrodurem XPS

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezytq przyczepnosé do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badah podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i fransportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Styrodur XPS - posadzki, fundamenty

Polistyren ekstrudowany

A <0,035 W/mK

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu (o10)

> 300 kPa dla grubosci 50 mm i wiekszych

Grubo$¢ — zgodna z projektem

Nasigkliwo$¢ < 0,7% objetosci (w warunkach dtugotrwatej dyfuzji wodnej)

Gestos¢ 30-35 kg/m?

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt oraz zapewni bezpieczenhstwo wszystkim pracownikom

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdéw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczehstwo dla wszystkich uczestnikdéw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadac mijankowo. Przesuniecie stykdw winno
wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papqg).
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6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykohczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegajg
zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

zagruntowanie podtoza i potozenie ,

°
[ ]
e wykonanie izolacji wraz z ochrong,
[ ]
1

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

0. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13163:2013-05: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2013-05  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 10.0 PODLOZA | POSADIZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie uktadania posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét, ktére zostang zrealizowane w zakresie montazu posadzek.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczqg zasad prowadzenia robdt posadzkarskich:

e Posadzki cementowe

e warstwy wyrébwnawcze pod posadzki,

e posadzki z ptytek gresowych,

2. MATERIALY

UWAGA

Na wszystkich progach w miejscu zmiany materiatu wykohczeniowego podtogi zamontowac listwe
progowq, aluminiowg w kolorze srebrnym o szer. 3 cm.

2.1. Wylewka cementowa

e wytrzymatose na sciskanie: = 30,0 N/mm2

e wytrzymatod¢ na zginanie: 2 5,0 N/mm?2

* wysoka odpornos¢ na scieranie — klasa A9

» Zbrojona mikrowtdknami

2.2. P1 - Plytki gresowe techniczne

e ptytki ceramiczne,

wymiar 297x297mm,

ar. 80mm,

powierzchnia matowa

klasa $cieralnosci 4 - 5

antyposlizgowos$< R11

mrozoodporne

fugi w kolorze ptytek

e w dwdch odcieniach: bezowy i brgzowy

2.3. Posadzka samopoziomujgca

Cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na obcigzenia me-chaniczne i
Scieranie; stosowana do szybkiej renowacii starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo,
beton zmodyfikowany mikrokrzemionkq i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatéw
utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na
kolor uzgodniony z Inzynierem.

Do wypetnienia dylatacji i napraw spekan wylewki, zastosowac elastyczne masy na bazie zywic
epoksydowych, przeznaczone do wypetnien dylatacii.

Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

o wytrzymato$é na rozcigganie = 3 MPa,

e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 150 %,

e twardo$¢ Shore‘a min. 10 + 400,

e dopuszczalne dtugofrwate odksztatcenia = 25 %,

e odpornos$¢ chemiczna - jak dla posadzek.

2.4. Zaprawa klejowa do gresu
[ ]
[ ]
[ ]

Reakcja na ogieh A1 WT/ATTf WT
Wytrzymato$¢ ztgcza wyrazona jako - przyczepno$c poczgtkowa = 0,5 N/mm?
Trwato$¢ ztgcza w warunkach kondycjonowania /starzenia termicznego wyrazona jako:

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. 7 0.0. |
NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw _ “ ||

WA euoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

- przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym = 0,5 N/mm?2
e Trwatos$¢ ztgcza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako:
e przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie = 0,5 N/mm?2
o Trwato$c¢ ztqgcza w warunkach cykli zamrazania wyrazona jako: - przyczepnos$<é po cyklach
zamrazania i rozmrazania = 0,5 N/mm?
2.5. Impregnat do gruntowania
Srodek hydrofobizujgcy do impregnacii écian i posadzek.
Wymagania:
e ograniczajgcy nasigkliwo$¢ podtoza,
impregnujgcy min. 5 mm w gtgb beton,
odporny na UV,
odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,
paroprzepuszczalny,
2.6. zaprawa do spoinowania
e  Wyitrzymato$¢ na zginanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania 23,5 N/mm2
e  Wyitrzymato$¢ na Sciskanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania =215 N/mm?2
e Skurcz<2mm/m
e Odpornos¢ na Scieranie < 1000 mm3
Schemat montazu przyktadowego rozwiqzania, spetniajgcego wymagania.
2.7. lListwy wyobleniowe
Listwy wyobleniowe muszqg by¢ zgodne z systemem wyktadzin podtogowych.
2.8. Listwy podiogowe
Listwy podtogowe MDF, lakierowane na kolor biaty, wysoko$¢ 10 cm
2.9. Wycieraczki do obuwia
Wycieraczki zewnetrzne z kraty stalowej z ptaskownikdéw nosnych i poprzecznych. Obramowanie kraty z
kagtownika, cato$¢ ocynkowana. Grubos$¢ 30mm, oczko 33x11 mm. Krata podnoszona do czyszczenia.
Wycieraczki wewnetrzne systemowe o konstrukcji aluminiowej z wktadem szczotkowym. Rama
montazowa aluminiowa o gtebokosci 13,5mm. Klasa antyposlizgowa: DS. Klasy reakcji na ogieh zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 13501-1 - Cfl -s1, trudnozapaine.
Goérng powierzchnie wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych licowac z poziomem posadzek. Pod
wycieraczkg wewnetrzng wykonac szczelne zagtebienie wykohczone ptytkami gresowymi na warstwie
izolacji przeciwrwodnej.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-00: ,, Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywad
sie w sposéb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdine wymagania dotyczgce
fransportu podano w ST-0: ,,Wymagania ogdine”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STO: ,,Wymagania ogdlne”. Posadzki
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiadac wymaganiom
polskich norm. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami. Doktadnosé wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Wytrzymato$é na sciskanie podktadu powinna byé
dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by¢ o
marce co najmniej B-20.
5.2. Posadzki cementowe
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podto8y, warstwkonstrukcyjnych i izolacji
podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centfralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdinie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub
masami naprawczymi.
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2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementdw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonhczeniu
budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podktad betonowy

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania

robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku

przerwy roboczej

- wykonanie robét zanikajgcych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnosé mocowan elementow

kotwigcych szalunki

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowad:

- chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywac w state] wilgotnosci

usuwanie deskowah powinno odbywac sie pod Scistym nadzorem technicznym.

Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy
stosowac pielegnacije powtokowq, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. W
przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana wodg.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonhczenia
betonowania rozpoczgcé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg).

Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku betonowania w temperaturze < 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za spadek
wytrzymatosci betonu bedqgcy wynikiem zamarzniecia betonu przed osiggnieciem minimalnej
wytrzymatosci gwarantujgcej odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu (28-10MPa). Domieszki chemiczne,
zwane potocznie ,przeciwmrozowymi”, sq de facto domieszkami przyspieszajgcymi wigzanie i
twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robdt od obowigzku ochrony
zabudowanego betonu przed utratg ciepta. Konieczne jest stosowanie oston zewnetrznych betonu
poprzez okrycie go ptachtami brezentowymi, matami stomianymi, ptytami styropianu lub wetny
mineralnej i szczelnymi powtokami np. folig lub papq. Inng metodq jest nagrzewanie betonu za pomocg
nadmuchu gorgcego powietrza lub przewoddw oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw.
elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moze spasé ponizej 5st.C, gdyz grozi to
zahamowaniem procesu hydratacji cementu.

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, ktére zastepujq wtasciwg pielegnacje betonu.

5.3. Wykonanie podkiadu samopoziomujgcego

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne i powietrzno-suche,

a z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania masy powinno miec¢

charakter wannowy. Wymagania dla podtozy:

- podktady cementowe - wiek powyzej 28 dni,

- podktady anhydrytowe - wilgotno$¢ max. 1 % CM

- beton - wiek powyzej 3 miesiecy.

Nierownosci podtoza (zagtebienia i ubytki) wyrédwnac¢ zaprawqg

Suche, naprawione podtoze nalezy odkurzyé,starannie zagruntowad

Podtoza typu lastryko nalezy bezwzglednie odttuici¢ oraz usungc warstwy past i impregnatdw (jesli
lastryko byto nimi pokrywane).

Dylatacje
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Podktad nalezy oddzieli¢ od scian profilem dylatacyjnym. Wielko$¢ pdt roboczych nie powinna
przekraczac¢ 36 m?, a wymiar boku nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dylatacje nalezy wykonac réwniez
w progach pomieszczenh oraz wokot stupdw. Istniejgce dylatacje podtoza powinny by¢ przeniesione na
powierzchnie wykonanego podktadu.

Przygotowanie masy

Wykonanie maszynowe — nalezy stosowaé agregaty mieszajgcopompujgce ze statym przeptywowym
dozowaniem wody. Zaleca sie uzywaé pompy o wydajnosci 60 I/min. Materiat z worka wsypac do kosza
zasypowego i ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggngé prawidtowq konsystencje.
Przy ustalaniu konsystenciji mozna postuzy¢ sie naczyniem o pojemnosci

0,5 1lub 1,0 1. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 | na wypoziomowane niechtonne podtoze
(np. folia) powinna utworzy¢ ,,placek™ o Srednicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 | odpowiednio 50+55 cm).
Wykonanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac do pojemnika z odmierzong iloscig wody
(proporcje podane sqg w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej

za pomocg mieszarki wolnoobrotowej z mieszadtem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemieszac.
Masa zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 40 minut. Wtasciwg konsystencje nalezy sprawdzic,
rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na réwne, niechtonne podtoze (np. folia).

Powinna ona utworzy¢ ,,placek” o $rednicy ok. 50+55 cm.

Wykonywanie podkiadu

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé w pomieszczeniach przysztg grubosé¢ podktadu (na
Scianach i w polu wykonywania). Mozemy tego dokonac np. za pomocqg poziomnicy i przenosnych
reperdw wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci,
unikajgc przerw. Pole uktadania masy nalezy tak przygotowad, by méc je wykonac i odpowietrzyé w
czasie ok. 40 minut.

Przy recznym wylewaniu nadmiar masy nalezy zagarnia¢ do siebie przy pomocy dtugiej metalowej
pacy. Bezposrednio po wykonaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzyé, stosujgc np. watek

z tworzywa sztucznego tzw. ,kolczak™. Przy grubosciach podktadu powyzej 20 mm zaleca sie stosowac
sztange, tzw. Tepownice Odpowietrzanie zaleca sie przeprowadzi¢ w 2 prostopadtych kierunkach zaraz
po wylaniu masy.

Pielegnacja

Swiezo wykonany podktad nalezy chronié¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpoérednim
nastonecznieniem, niskq wilgotnosciq powietrza lub przeciggami. W celu zapewnienia dogodnych
warunkdw wigzania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, Swiezo wykonang powierzchnie nalezy zraszac
wodg lub przykrywac folig. Odpowiednia pielegnacja wydtuza proces schniecia, lecz prowadzi

do wzrostu wytrzymatosci produktu. Czas wysychania podktadu zalezy od grubosci warstwy oraz
warunkdw cieplnowilgotnosciowych panujgcych w otoczeniu. Wejscie na podktad mozZliwe jest po
okoto 3 godzinach, a petne obcigzanie po ok. 7 dniach.

5.4. Montaz posadzek z ptytek

Posadzki z ptytek typu gres

Dobdr ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiaréw , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.

Powierzchnia posadzki powinna byc¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem do kratek sciekowych.
Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o

dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm

na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Prostolinijno$¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez catq dtugosc i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na Tm i 3mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swojej powierzchni.

Spoiny powinny by¢ wypetnione fugq. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.

5.5. Montaz wyktadziny podtogowej

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czystq, niepylgcg powierzchnie, o wytrzymatosci na $ciskanie

=12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong
drobnym piaskiem mase wygtadzajgcq, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktéry
nanosi sie cienkg warstwqg przy uzyciu pedzia malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy
zastosowaé mase wygtadzajgcq. Mase nalezy przygotowad wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za
pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystqpi¢ do dalszych
prac.
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Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.

Temperatura w jakiej wykonuije sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw

pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz

dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypadac w miejscach intensywnego ruchu

(np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do Scian z otworami okiennymi. Luzno

utozone arkusze powinny pozostaé w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty sie do

podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sq sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i

reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catq powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta

wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie

przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwingc
arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajgc je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy
nanies$¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna
miec¢ rownomierng grubos¢. Po 5 + 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisngc.

Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6 dni od

przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegdw

i pozwala na zachowanie dobrych warunkdéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin

nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze

zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosié 4mm. Spawanie
wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po é dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykonac

rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gteboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3

grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym

zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktéry zostaje wcisniety w rowek rolkg

dociskowq. Wykonczenie ztgcza polega na $cieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w

rowek sznura spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na wywinieciu ,,na gorgco” cokotu.

tgczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatdéw powinno byé¢

wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikdw nierdzewnych.

Wyktadzina powinna zostaé zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np.

emulsjg akrylowaq.

5.6. Montaz listew dylatacyjnych

Miejsce wbudowania profilu powinno by¢ oczyszczone oraz zagruntowane Po obu stronach dylatacii

nalezy wykonac¢ podktad na bazie zaprawy cementowej o szerokosci ok. 20-30mm szerszej niz stopa

profilu i grubosci min.15mm. Nastepnie nalezy utozy¢ profil, tak aby nie powstaty pecherze powietrza. Po
utwardzeniu podktadu zakotwi¢ profil za pomocg odpowiednich kotew. Kotwienie nalezy wykonywac

w odstepach ok.30cm,oraz ok 5cm od krawedzi ksztattownika aluminiowego. Zuzycie kotew wynosi ok.

7.5 szt./mb. Brzegi profilu nalezy zabezpieczy¢ fugqg elastyczng. Po zamontowaniu profilu mozna

przystgpi¢ do wykonania warstw wykohczeniowych posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”

Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowi:

e Sprawdzenie podktadu powinno by¢ wykonane przed potozeniem posadzki.

e Sprawdzenie réwnosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty o dt. 2m.

e Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakohnczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczeh ( atestdw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

e Sprawdzenie przylegania do podktadu w przypadku posadzki przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie mtotkiem drewnianym.

e Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdt posadzkarskich jest 1Tmz2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokotéw 1mb

(meftr biezgcy).

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z obliczonej

powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilastréw itp. wieksze od 0,25m2 (metr

kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00: ,, Wymagania ogdlne”

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe

dokonuje Wykonawca na swdj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00: ,Wymagania ogdine”

llo§¢ zakorczonych i odebranych robdt, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1ma2 (metr kwadrat) i

Imb (metr biezgcy) cokotu lub listwy przyscienne;.

Ptatnosci podlega:

¢ Przygotowanie stanowiska pracy

e Wykonanie oktadzin

e Posprzgtanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

e PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

e PN-EN 14411 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <
lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wrasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-ENISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

e PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej

e PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

e PN-EN 105 Ptytkii ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pek-niecia
wtoskowate.

e PN-ENISO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

e PN-EN649 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-lichlorku
winylu.

e PN-EN13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 11.0 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw i oktadzin wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
e Tynki wewnetrne cementowo-wapienne, wykonczone gtadziq gipsowq
e Licowanie scian ptytami ceramicznymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Parametry;

o Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm?
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka obrzutka 7,8-2,0 1 / 30 kg; narzut 6,0-7,8 1 / 30 kg
Wydajnos¢ 1000 kg tynku = ok. 900 | zaprawy
Max. srednica kruszywa 0,5 mm
Min. / max grubo$¢ tynku 5 mm / 30 mm
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e Temperatura przygotowania zaprawy podtoza i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C

2.4. Farba lateksowa

- odporno$¢ na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 — klasa 2;

- wyglgd powtoki — mat;

- gestos¢ - ok. 1,5g/cm3;

- bezrozciehczalnikowa;

- kolor jasnoszary wg palety RAL 9002

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oicieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywadc w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwodch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wiezo wykonane tynki powinny by<¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawqg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposdrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampaqg benzynowdq.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodq.

5.3. Wykonywania tynkéw

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢& mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne —w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw
miedzyoperacyjnych podtoza i materiatdw, sprawdzenie doktadnosci spoin wg aktualnei
obowigzujgcych norm.

6.1. Materiaty ceramiczne

Sprawdzeniu jakosci robét zwigzanych z licowaniem $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi
podlegajg wszystkie fazy i procesy fechnologiczne w frakcie ich prowadzenia. W frakcie wykonywania
robdt oraz po ich zakohczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:

* sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszq SST,

* sposdb natozenia kleju

* sprawdzenie szerokosci fugi

* wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé

* sprawdzenie czy odchylenie krawedzi ptytek od pionu i poziomu nie jest wieksze niz 2mm/m

* sprawdzenie czy powierzchnia oktadziny od ptaszczyzny nie jest wieksza niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej

w
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowq robdt jest m2. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy< wodq.

8.2. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjqg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mi ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 mi ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

e frwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr elementéw i akcesoriéw okladzin sciennych.

Przed rozpoczeciem wykonania oktadzin sciennych nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek, oraz ich jakose

pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci kolordw.

8.4. Odbiér koncowy oktadzin sciennych.

e Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.: atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych
materiatow

e zachowanie dopuszczalnych toleranciji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku

poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm! m, odchylenie powierzchni od

ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)

grubo$¢ warstw mocujgcych (podktadu lub kleju) powigzanie oktadziny z podtozem

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek, dopuszczalne odchylenie Tmm

jednolitosci barwy ptytek;

Podstawa platnosci

taci sie za ustalong ilos¢ m?2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw isprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

0oCzyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.1. Oktadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

klejenie tapet

ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

® © o o o o o o [ v ° o o
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e reperacje tynkéw,

e OcCzyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
e PN-EN 459-1: Wapno budowlane.

e PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania
MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 12.0 SCIANKI | OBUDOWY GK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ostonowych $cianek z ptyt GK
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét, ktére zostang zrealizowane w zakresie montazu Scianek gipsowo-kartonowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem lekkich
Scianek dziatowych, przeznaczonych do montazu w pomieszczeniach jako Scianki ostonowe i dziatowe.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST: "Wymagania
ogdine"

2.1. Plyty gipsowe

Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, przystosowane do montazu w pomieszczeniach — wodoodporne
(GKl),ognioodporne(GKF), zwykta (GKB) wodno i ognhioodporne (GKFl)

Podstawowe wymiary ptyt:

e szeroko$¢ 1200mm,

e dtugos¢ od 2000mm do 3000mm,

2.2. Metalowa konstrukcja nosna.

Blacha stalowa ocynkowana wg aktualnych norm,

grubo$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg aktualnych norm,

powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um,

mogq by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%.
2.3. Masa szpachlowa

e Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa,

e Urabialno$¢ ok.60min,

e Przyczepno$¢ do podtoza > 0,3MPa.

2.4. Welna mineralna

e GestoS¢ minimalna 10 kg/m3

e Grubos¢ 70 mm

e Klasa reakcji na ogien Al

e  Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1

2.5. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
aktualnych norm. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowqg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST: "Wymagania ogdlne"

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST: "Wymagania ogdlne"

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowaé potozenie Scianek / obuddw. Nalezy
montowac ptyty GK o grubosci 1,25 cm, Stelaz przymocowac do podtozy z zastosowaniem metalowych
kotkdw rozporowych. Elementy stelazu potqczy¢ ze sobg wkretami do metalu. Nalezy zachowad
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bezwzgledng ptaszczyzne pionowq scianek a powierzchnie blatéw doprowadzi¢ do poziomu. Stosowac

wytgcznie profile systemowe, odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznosci od ich

przeznaczenia. Ptyty GK mocowac do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie.

Przed szpachlowaniem / tynkowaniem nalezy zamontowacé aluminiowe listwy naroznikowe, zbroi¢

tgczenia ptyt tasmag z wtdkna szklanego, a tqczenie ze scianami murowanymi wypetnic elastyczng

masqg akrylowq. Wszelkie nierdwnosci zaszpachlowad gipsem szpachlowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST: "Wymagania ogdlne"

Badania przed przystgpieniem do robdt:

e Sprawdzenie ptyt na paletach pod kgtem uszkodzeniaq,

e Sprawdzenie zgodnosci wymaganej klasy oznaczonej na krawedziach lub powierzchni ptyt z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

e Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do mas szpachlowych i zapraw,

e Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine”

Jednostkg obmiarowq robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i ST, jezeli wszystkie badania i

pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw cze$ciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacijqg projektowq.

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do przykrecania ptyt.

Podtoze powinno byc¢ suche i oczyszczone.

8.2. Odbiér oktadziny z ptyt GK

Ptyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione

przez producenta. Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do konstrukcji,

zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny,
zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej,
pomiar tych odchylen,

ocena jakosci szpachlowania spoin.

. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: "Wymagania ogdine”.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e dostawe materiatéw, wytyczenie obuddw, montaz stelazu,

e montaz listew naroznikowych,

e wykonanie potqczen ptyt, zaszpachlowanie stykéw i narozy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badanh;

e PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 13.0 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robdt malarskich..

malowanie tynkdw wewnetrznych farbqg lateksowq

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjq

projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.1.Farby budowlane gotowe Lateksowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Farba lateksowa

e - odpornos¢ na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 - klasa 2;

e - wyglad powtoki — mat;

e -gestodc - ok. 1,5g/cm3;

e - bezrozcienczalnikowa;

e - kolor jasnoszary wg palety RAL 2002

2.3. Grunt gteboko penetrujgcy

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych podtozy

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatdw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w

fransporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc

ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

e catkowitym ukohczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzqgdzeh sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elekirycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie

ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
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wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy< i ponownie

wypetni¢ zaprawg cementowo- wapienng..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z

jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjgcych i

dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawacé aksamitno-matowy wyglgd powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,

plam i Sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,

bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowac farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

e Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania: dla farb

emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymw

normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by< naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg

cementowo-wapienng do robdt

tynkowych lub odpowiedniq szpachldwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z

wymaganiami w pkt.15.5 Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladdw pedzia itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkqg, wetniang lub bawetniang szmatkqg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkqg lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatdw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

e PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkdow - Wymagania i badania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity - Klasyfikacja.

e PN-C-81607:1998 E emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie hczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 14.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej
oraz montazu okien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczqg zasad prowadzenia robdt dotyczgeych wykonania:

e Renowacja drzwi wejsciowych

e parapety wewnetrzne

2. MATERIALY

2.1. Renowacja drzwi wejsciowych

e Lakier podktadowy do drewna
v' Bardzo dobra odpornos¢ na promieniowanie UV.
v' Bardzo wysoki efekt izolacyjny z zachowaniem naturalnego rysunku poréw drewna.
v 1godnos¢ z francuskim rozporzgdzeniem DEVL1104875A dotyczgcym oznakowania produktéw
budowlanych pod wzgledem emisji lotnych zwiqzkéw organicznych (klasa A+).
V' Zawarto$¢ LZO (Lotnych Zwigzkéw Organicznych): W gotowej do uzycia mieszance zawarto$é
LZO nie przekracza 50 g/l
v llo$¢ nanoszona jednorazowo: Zalecana ilos¢ to 200-260 g/m?, co odpowiada warstwie mokrej o
grubosci 150-200 um
e Lakier nawierzchniowy do drewna
v' Pytosuchos$¢ (wg ISO 1517): okoto 1 godzina.
v" Nielepkos¢: okoto 3 godziny.
v Mozliwos¢ sktadania warstw: po okoto 4 godzinach.
e Neuftralizator rdzy
v Postac - ptynna
v' Kolor Bursztynowy
v' Zalecana grubos¢ warstwy  Co najmniej 40-50 um (aplikacja pedzlem — dwie powtoki; spray 3-4
warstwy natryskowe)

v’ Zuzycie Okoto 60g/m2 na powtoke 15 m2/l na jedng powtoke

v' RozciehnczanieMax. 8% acetonem

v Odpornos¢ cieplna  180°C przez 10 minut, stata temp. max. 80°C

v' Suchopyt Po uptywie okoto 1 godziny w temp. 20°C i w suchym powietrzu

v Petne utwardzenie  Po okoto 24 godzin w temp. 20°C i w suchym powiefrzu

v Wartos¢ pH (20°C)  4-4,5 (DIN 53785)

v' Stopienh potysku Okoto 60%, w zaleznosci od ilosci rdzy

v Zawarto$¢ ciat statych Ptyn: okoto 25%, Spray: okoto 16% (DIN 53216)

v Gestoéc¢ (20°C) 0,99+0,02g/cm3, Spray =0,9 g/ cm3 (DIN 53785)

v Lepkos¢ (25°C) Ptyn: okoto 118 centystoksdw Spray: okoto 37 centystoksdw (DIN EN ISO
3219)

e Farba do stali
v Kolor — zgodnie z projektem.
v' Potysk - nie wiecejniz 10 ( przy kacie badania 60 stopni)
v' Konsystencja / Lepkos$¢ - 80 + 110 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym o
Srednicy otworu wyptywowego 6 mm)
v Gestosc - nie wiecej niz 1,40 g/cm3
v Krycie jakosciowe - nie wiecej niz lll
v' Zawarto$¢ substancii statych - 65 + 2% wag. / 46 + 2% (w zaleznosci od koloru)
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Grubos$¢ warstwy - mokrej ok. 90 um / suchej 40 ym
Czas wysychania w temp. (20 [1 2) oC) i wilgotnosci powietrza (55 1 5) % : - stopien 1 - nie wiecej
niz 3 godz.
- stopien 3 - nie wiecej niz 8 godz.
Masa suchej powtoki o grubosci 40 um - ok. 0,075 kg/m2
Wydajnos¢ teoretyczna - dla powtoki o grubosci 40 um-11+12m2 / dm3
Zawarto$¢ lotnych zwigzkdw organicznych (LZO) w produkcie gotowym do uzytku /1 - nie wiecej
niz 500 g/dm3
v Temperatura zaptonu - nie mniej niz 230C
2.2. Parapety
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowana projektuje sie parapety wewnetrzne.
Wszystkie parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu o grubosci min. 3 cm w kolorze biatym,
krawedzie fazowane, narozniki wyoblone.
3. SPRZET
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT
Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny
odbywac sie w taki sposéb , aby zachowac dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00: ,,Wymagania ogdine™.
Montaz: zgodnie z zaleceniami producenta wybranej stolarki
5.2. Ogodlne zasady montazu stolarki
Warunki przystgpienia do robét:
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla scian
murowanych odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:
V' szeroko$¢ - +10 mm
v wysokos$¢ - +10 mm
v' dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych — 10 mm
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatdw
pomochiczych.
5.3. Montaz stolarki drzwiowej
Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:
e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oécieznic,
zabezpieczenie elementdw budynku mogagcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie oéciezy i elementdw stolarki,
wypetnienie piankg szczelin,
silikonowanie ztqczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
e montaz parapetdw
5.4. Montaz oscieznic
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzic wbudowywane
wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza i stan po-
wierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic. Oscieznice powinny bycé
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miegjscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokét o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. OSscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢
osadzone w frakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki
nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakdw usztywni¢ je za pomocqg desek lub w inny
sposdb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowacd lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powtokg antykorozyjng.

AN

ANENENEN

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. 7 0.0. |
NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw _ ‘ ||

WA euoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
o$cieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawic
szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masqg uszczelniojgcq.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby
moc zawczasu poprawic¢ ustawienie i osungc wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
niestezonej. Koncowq faze osadzania odcieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieza, oczyszczone z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniagjgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”
[1] Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem tzn.:
zgodnos¢ wymiardw,

jako$¢ materiatéw, z ktérej stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;

jakos¢ i dobdr oscieznic,

sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych.

kontroli prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

sprawdzenie wymiardw otwordw oraz jakosci ich wykonania

kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowq przestrzeni pomiedzy ra-miakiem a
sciang,
e sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
e konfrola sprawnosci dziatania elementdw ruchomych
6.1. Sprawnosé dziatania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziataé prawidtowo , zgodnie z ich prze-znaczeniem.
Okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchamiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym
powinny obracac sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90st. w
stosunku do oscieznicy.
6.2. Badania odbiorcze.

Inzynier dokona badanh odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobdw. Badania odbiorcze
obejmujq:
e sprawdzenie wymiardw,
e sprawdzenie prostokgtnosci skrzydta okiennego i drzwiowego,
e sprawdzenie materiatéw,
[ ]
[ ]

sprawdzenie wykonania,

sprawdzenie sprawnosci dziatania
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne” Jednostkg
obmiaru jest m2 powierzchni okien i drzwi oraz mb dtugosci profilu oscieznicowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00: ,, Wymagania ogdlne”. Odbioru
dokonuje Inzynier bezposrednio po montazu kazdego elementu / grupy elementdw. W przypadku
stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swdj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ za mz / szt. / mb — zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy.
Ptatnosci podlega:
e przygotowanie stanowiska pracy,
e demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
e demontaz podokiennikdw wewnetrznych,
e wykonanie i montaz okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
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montaz podokiennikdw wewnetrznych,

e obrébka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

e fransport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatdw z rozbidrki i
ich utylizacja),

e likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 410:2011- Szkto w budownictwie -- Okreélanie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementdw budowlanych -- Cze$¢ 1: Izolacyjnos$¢ od dzwiekdw powietrznych

PN-EN ISO 12567-1 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okredlanie wspdtczynnika przenikania

ciepta metodq skrzynki grzejnej - Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania

ciepta

metodq skrzynki grzejnej - Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczgce

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. 7 0.0. |
NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw _ ‘ ||

WA euoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 15.0 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE

CPV 45260000-7,
CPV 45261100-5,
CPV 45261320-3

1 WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obrdbek blacharskich ,rynien i rur
spustowych dachu budynku.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizaciji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentéw
przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot :

e Wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej .

e /atozenie rynienirur spustowych .
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST. "Wymagania ogdlne".
1.5 Ogodlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z
Dokumentacjq Projektowq, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
Z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".
2  MATERIALY
Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq - opisem technicznym i rysunkami.
2.1 Materiaty :

e Ryny irury spustowe z blachy ocynkowanej o gr min 0.7 mm

blacha stalowa ptaska powlekana powtokqg poliestrowa gr. 0.7 mm

3 Sprzet
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie
wykonywania robét .
Sprzet np. :

e  Wyciqg przyscienny

e Zuraw samochodowy

¢ Rusztowania

e Elektronarzedzia , inny sprzet .

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkdéw transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”.
Sposdéb transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samochody
skrzyniowe , dostawcze .
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdine'.
5.2  Warunki szczegbétowe
e tawy kominiarskie
tawy kominiarskie istniejgce nalezy ponownie zamontowac w trakcie wykonywania prac dachowych.
e Obrébki blacharskie , rynny
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Obroébki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekane;j .
Rynny i elementy wyposazenia powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 ,
e Plotki Sniegowe
Ptotki sniegowenalezy wykonaé z miedzi zgodnie ze sztukg metaloplastyki, na wzér istniejgcych. Detal
montazu ptotka pokazano na projekcie architektury.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST .

6.1  Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz muszg
posiadac swiadectwa jakosci .

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacijq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, wytycznymi producentdw i poleceniami Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. "Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST WO. "Wymagania ogdlne". Odbioru robdt nalezy
dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano Montazowych.
8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
e jakosci wbudowanych materiatéw ,
wykonanie prawidtowosci potgczen , uszczelnien , obrébek ,
sprawdzenie spadkdw rynien ,
sprawdzenie mocowania rur i rynien do scian ,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
inne , zgodnie z warunkami ogdlnymi .

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjq i zakresem robdt wymienionym w S.T.
w oparciu o odbidér faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robot i
oceng jakosci uzytych materiatow.

10 Normy

PN-EN 1462: Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania

PN-B-94701: Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

PN-B-94702: Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokrggtych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 16.0 ELEWACIE

Kod CPV 45450000-6 Elewacje

1. CIESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s g wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru elewacji wraz z termoizolacjg w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w
pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Przedmiot i zakres rob6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego BSO

1.4.Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne”
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢& w stanie surowym, pokryta
fynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na pod toze lub ) warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do pod toza.
tgczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do pod toza, na
przyktad kotki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona - okreSlona warstwa systemu stosowana
bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego — okredlone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach wagtku i osnowy, z wykohczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie — okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sqg zazwyczaj siatki z witdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykohczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne™”
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2.1. Prace renowacyjne - cokét kamienny

2.1.1. Oczyszczenie i dezynfekcja

Barwa: Bezbarwna, przezroczysta ciecz.

Baza chemiczna: Rozitwdr wodny zawierajgcy kationowe Srodki powierzchniowo czynne,
krzemiany i sktadnik dyspergujgcy.

Gestosc: Okoto 1,01 g/cm® w temperaturze +20°C.

Zapach: Charakterystyczny, tagodny.

Odczyn pH: Okoto 11,5.

Zuzycie/wydajnos$c¢: 10 do 13 m2z 1 litra.

Warunki aplikacji: Temperatura otoczenia nie stosowac w temperaturze ponizej +5°C.

2.1.2. Uzupetnienie watku kamiennego
Klasyfikacja wodoodpornosci: Klasa W2 zgodnie z DIN EN 1015-18.
Wspotczynnik przenikania pary wodnej (J): < 25.
Klasa zaprawy: Typ GP zgodnie z DIN EN 998-1.
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacija): 5,0 mm.
Klasyfikacja:
o  Wytrzymatos$é: CS IV, P Il wg DIN V 18 550.

2.1.3.Wzmochnienie i konsolidacja

Gestosc¢: Okoto 0,9-1,0 g/cm?.

Substancja czynna: Bezrozpuszczalnikowy ester kwasu krzemowego.
Zawarto$¢ substancji czynnej: 75%.

Oddzielanie zelu: Okoto 33%.

Kolor: Bezbarwny, klarowny.

2.1.4. Hydrofobizacja

Postac: Ptyn bezbarwny.

Gestosc¢: Okoto 0,8-0,9 g/cm?.

Substancja czynna: Mieszanka silandw i siloksandw.
Kolor po aplikacji: Bezbarwny, klarowny.

2.2. Prace renowacyjne detal sztukatorski i gzymsy

2.2.1. Grunt

Postac: Ptyn mleczno-niebieskawy.

Gestosc: Okoto 1,0-1,1 g/cm3.

Zawarto$¢ czesci organicznych: < 5%.

Warto$¢ pH: Okoto 11.

Zawarto$¢ rozpuszczalnikdw i srodkdw zmiekczajgeych: Brak.
Zapach: Staby.

2.2.2. Uzupetnienie detalu sztukatorskiego

Gestos¢ zaprawy: Okoto 1 kg/dmé.

Temperatura stosowania: Zaleca sie przygotowanie zaprawy oraz prace w temperaturze od
+5°C do +30°C.

Sktad: Mieszanka cementdw, wypetniaczy mineralnych, trasu oraz srodkdw modyfikujgcych.
Temperatura stosowania: Od +5°C do +30°C.

Kolor: Bezowy.

Grubo$¢ ziarna: Do 1,2 mm.

Odporno$¢: Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, co zapewnia tfrwato$¢ wykonanych
elementéw

2.2.3.Grunt

Gestosé: Okoto 1,0-1,1 g/cm3.
Udziat czesci organicznych: < 5%.
Wartos¢ pH: Okoto 11.

Kolor: Mleczny.
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2.2.4. Farba krzemianowa

Gestosé: Okoto 1,4-1,6 g/cm?.

Zawarto$¢ czesci organicznych: Mniej niz 5%.

Wartos¢ pH: Okoto 11.

Odporno$¢ pigmentu na $wiatto (kod Fb zgodnie z instrukcjg BFS Nr 26): Klasa Al.
Klasa reakcji na ogien: Niepalny.

Dyfuzyjnie rownowazna grubos¢ warstwy powietrza (wartoé¢ Sd): 20,01 m.

2.3.Prace renowacyjne - cokét tynkowany

2.3.1.0czyszczenie $cian i dezynfekcja

Gestosc: Okoto 1,01 kg/dm® w temperaturze +20°C.
Warto$¢ pH: Okoto 11,5.

Kolor: Bezbarwna, przezroczysta ciecz.
Temperatura aplikacji: Minimalna 5°C.

2.3.2.0brzutka
Sktad: Hydraulicznie wigzgca sucha zaprawa na bazie cementu, trassu, mrozoodpornego piasku
i dodatkow.
Rodzaj tynku: Tynk renowacyjny zgodny z normg DIN EN 998-1.
Klasa wytrzymatosci: CS IV (= 6 N/mm?).
Przewodnos$¢ cieplna (A10,dry):
o P=50%:<0,83W/(mK).
o P=90%:<0,93W/(mK).
Opdr dyfuzji pary wodnej (u): < 25.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: = 6 N/mm?2 (klasa CS IV).
Przyczepnosc¢ (adhesja): = 0,08 N/mm?2.
Klasyfikacja ogniowa: Klasa Al (niepalny).
Absorpcja wody: W2 (srednia).

2.3.3. Tynk renowacyjny - szpachlowka
Sktad: Hydraulicznie wigzgca sucha zaprawa na bazie cementu, trassu, mrozoodpornych
piaskdéw i dodatkdw.
Rodzaj tynku: Tynk renowacyjny zgodny z normqg PN-EN 998-1.
Klasa wytrzymatosci: CS IV, P Il wg DIN V 18550.
Przewodno$¢ cieplna (A10,dry):
o P=50%:<0,83W/(mK).
o P=90%:<0,93W/(mK).
Opdr dyfuzji pary wodnej (u): < 25.
Wytrzymatos$é na Sciskanie: =2 6 N/mm? (klasa CS IV).
Przyczepno$¢ (adhesja): 20,08 N/mm?2.
Klasa reakcji na ogien: Al (niepalny).
Absorpcja wody: W2 (srednia).

2.3.4.Grunt

Gestosc: Okoto 1,0-1,1 g/cm3.
Udziat czesci organicznych: < 5%.
Warto$¢ pH: Okoto 11.

Kolor: Mleczny

2.3.5. Tynk renowacyjny - szpachlowka

Absorpcja wody: W1.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): < 15.
Klasa wytrzymatosci na sciskanie: CS Il (1,5-5,0 N/mm?).
Przyczepnoscé: = 0,08 N/mm?2.

Klasyfikacja wg DIN EN 998-1: Rodzaj tynku GP.

2.3.6. Grunt pod farbe
Gestosc: Okoto 1,0-1,1 g/cm3.
Udziat czesci organicznych: < 5%.
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e  Warto$¢ pH: Okoto 11.

Kolor: Mleczny.

2.3.7.Farba krzemianowa

Gestosc: Okoto 1,4-1,6 g/cm3.

Udziat czesci organicznych: Mnigj niz 5%.

Wartos¢ pH: Okoto 11.

Odpornos¢ pigmentu na dziatanie $wiatta (kod Flo zgodnie z instrukcjg BFS Nr 26): Al
Klasyfikacja wedtug DIN EN 1062-1.

Klasyfikacja wedtug VOB: Farba zgodna z DIN 18363 par. 2.4.1.

Dyfuzyjnie rownowazna grubos¢ warstwy powietrza (wartos¢ Sd): = 0,01 m.
Klasa dyfuzyjnie rGwnowaznej grubosci warstwy powietrza: V1.

2.4.Prace renowacyjne - Watek tynkowany

2.4.1.Dezynfekcja

Wyglad: Bezbarwna, przezroczysta ciecz.

Gestosc: Okoto 1,01 g/cm?® w temperaturze +20°C.

pH: Okoto 11,5.

Zuzycie/Wydajnosé: 1 litr wystarcza na 10-13 m? powierzchni.
Temperatura stosowania: Nie stosowac w temperaturze ponizej +5°C.

2.4.2. Naprawa rys i spekan

Spojnosc: Klasa CS Il (3,5-7,5 N/mm?).

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacija): 0,6 mm.
Gestos¢ nasypowa: Okoto 1,2 g/cm3.

Przyczepnoscé: = 0,08 N/mm?2.

Absorpcja wody: Klasa W2.

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): < 10.

2.4.3. Tynk renowacyjny - uzupetnienie ubytkéw i podktad

Klasa zaprawy: GP CS Il zgodnie z PN-EN 998-1.

Uziarnienie: 0-1,0 mm.

Kolor: Biaty; mozliwe barwienie wytqcznie czysto-mineralnymi pigmentami odpornymi na $wiatto.
Zuzycie: Okoto 1,35 kg/m? na kazdy milimetr grubosci warstwy.

Absorpcja wody: Klasa W1.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (U): < 15.

Kategoria wytrzymatosci na sciskanie: CS Il (1,5-5,0 N/mm?2).

Przyczepnoscé: = 0,08 N/mm?2.

Reakcja na ogien: Niepalny (klasa Al).

2.4.4.Tynk renowacyjny - szpachléwka

Absorpcja wody: W1.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (J): < 15.
Klasa wytrzymatosci na sciskanie: CS Il (1,5-5,0 N/mm?).
Przyczepnoscé: = 0,08 N/mm?2.

Klasyfikacja wg DIN EN 998-1: Rodzaj tynku GP.

2.4.5.Grunt pod tynki i farbe
Gestosc: Okoto 1,0-1,1 g/cm3.
Udziat czesci organicznych: < 5%.
Warto$¢ pH: Okoto 11.

Kolor: Mleczny.

2.4.6.Farba krzemianowa

Gestoseé: Okoto 1,4-1,6 g/cm?.

Udziat czesci organicznych: Mniej niz 5%.

Wartos¢ pH: Okoto 11.

Odpornos¢ pigmentu na dziatanie $wiatta (kod Fb zgodnie z instrukcjg BFS Nr 26): Al
Klasyfikacja wedtug DIN EN 1062-1.

Klasyfikacja wedtug VOB: Farba zgodna z DIN 18363 par. 2.4.1.
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e Dyfuzyjnie rwnowazna grubos¢ warstwy powietrza (wartos¢ Sd): = 0,01 m.

e Klasa dyfuzyjnie rGwnowaznej grubosci warstwy powietrza: V1.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzqgdzeh transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,
Do ftransportu i przechowywania materiatdbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
Do naktadania mas i zapraw - fradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), tak ze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zagtebianie talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych),
Do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,
Pozostaty sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury fraserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Transport materiatéow
Materiaty nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentédw materia tow, zasadami
eksploataciji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt elewacyjnych
mogq by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw tfransportowanych luzem wykonuie si e recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomochniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania
petnej tadownosci jednostki fransportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wszystkie prace renowacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz Programem Prac
Konserwatorskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedq wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.Badania materiatow
Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy,
dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowane] dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia.

6.3.0cena podtoza
Badanie stanu pod toza nalezy przeprowadzic wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.
Badania w czasie rob ot
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ prac zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robdt. 7 tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni.
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6.4.Badania w czasie odbioru robét
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac odkrywki stratygraficzna sprawdzajgce pierwotny tynk i
pierwotng farbe.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si e w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedszi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.
Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z
gruboscig ocieplenia.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Do robdét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza
Ich odbidr powinien zostaé¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badah
(zgodnosci z dokumentacjq projektowq i szczegdtowq specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik
bada n) nalezy okresdli¢ zakres prac i rodzaj materia tdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajagcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje si e dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
kohcowym robdét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidér czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, je zeli umowa takg forme przewiduje.

8.3.0dbidér koncowy (koncowy)
Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Odbidr kohcowy przeprowadza komisja,
powotana przez zamawidjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
frakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czes$ciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi &
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. é.4. niniejszej ST, pordwnac¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
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jezeli odchylenia od wymaga n nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umownych,
w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosic do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzqgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawigjgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokdt odbioru
kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiagjgcym a
wykonawca.

8.4.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr kohcowy (kohcowy)". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosé tych
robdt obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgl
ednigja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
ocene i przygotowanie pod toza,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok tadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,
wyznaczenie krawedzi powierzchni elewacji (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materia tow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
gruntowanie podtoza,
przyklejenie ptyt izolacji termicznej do pod toza lub mocowanie za pomoc g profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
szlifowanie powierzchni ptyt,
mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robdt,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw e zaprawy i wyréwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdw siatki zbrojgcej itp.,
wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczeh w

naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowe] (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
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oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosdci, resztek i odpaddw materia tow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcq i
zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowahn mogqg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi ¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia
kosztdbw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnefrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnefrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo.
Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 17.0 ROBOTY SLUSARSKIE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
e Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét montazu
elementdéw §Slusarskich
1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjq
e Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz:
e Balustrady stalowe, schodowe i balkonowe
e Detale §lusarskie
1.3 Warunki organizacyjne
e Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizaciji robdt. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robdét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacii technicznej
mogq by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementdéw Ilub rozwigzan
projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektdéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznacé sie z warunkami
istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma
obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.
1.4 Wymagania
e Zaleca sie wbudowywaé  Slusarke  kompletnie  wykohczong — powtokg  malarskg i
wyposazong w okucia. Materiaty stosowane do produkcji stolarki  budowlane] powinny
odpowiadaé¢ pod wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetniaé wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobdw Slusarki budowlanej. Kazdy wyrdb Slusarki budowlanej powinien
by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tqczqce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okresSlonym w $wiadectwie [TB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlane;.
2  MATERIALY
2.1 Renowacja krat okiennych i elementéw stalowych
2.1.1 Nevutralizator rdzy
e Posta¢ - ptynna
e Kolor Bursztynowy
e Zalecana grubo$¢ warstwy  Co najmniej 40-50 um (aplikacja pedzlem — dwie powtoki; spray 3-4
warstwy natryskowe)

e Juzycie Okoto 60g/m2 na powtoke 15 m2/l na jedng powtoke
e Rozciehczanie Max. 8% acetonem
e Odpornos¢ cieplna  180°C przez 10 minut, stata temp. max. 80°C
e Suchopyt Po uptywie okoto 1 godziny w temp. 20°C i w suchym powietrzu
e Petne utwardzenie  Po okoto 24 godzin w temp. 20°C i w suchym powietrzu
e  Warto$¢ pH (20°C) 4-4,5 (DIN 53785)
e Stopieh potysku Okoto 60%, w zaleznosci od ilosci rdzy
e Zawarto$¢ ciat statych Ptyn: okoto 25%, Spray: okoto 16% (DIN 53216)
e Gestosc (20°C) 0,99+0,029g/cm3, Spray =0,9 g/ cm3 (DIN 53785)
e Lepkosc (25°C) Ptyn: okoto 118 centystoksdéw Spray: okoto 37 centystokséw (DIN EN ISO
3219)
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2.1.2 Farba do stali

Kolor — zgodnie z projektem.

Potysk - nie wiecej niz 10 ( przy kgcie badania 60 stopni)

Konsystencja / Lepko$¢ - 80 + 110 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym o $rednicy
otworu wyptywowego 6 mm)

Gestos¢ - nie wiecej niz 1,40 g/cm3

Krycie jakosciowe - nie wiecej niz Il

Zawarto$¢ substancii statych - 65 £ 2% wag. / 46 = 2% (w zaleznosci od koloru)

Grubo$¢ warstwy - mokrej ok. 90 um / suchej 40 um

Czas wysychania w temp. (20 [1 2) oC) i wilgotnosci powietrza (55 [1 5) % : - stopien 1 - nie wiecej niz 3
godz.

- stopien 3 - nie wiecej niz 8 godz.

Masa suchej powtoki o grubosci 40 um - ok. 0,075 kg/m?2

Wydajnos¢ teoretyczna - dla powtoki o grubosci 40 um-11+12m2 /dm3
Zawarto$¢ lotnych zwigzkdw organicznych (LZO) w produkcie gotowym do uzytku /1 - nie wiecej niz 500
g/dm3

Temperatura zaptonu - nie mniej niz 230C

2.2 Balustrady zewnetrzne i zdobienia pod balkonami

Balustrady nalezy odtworzy¢ na wzér istniejgcych. Ostateczna decyzje dotyczacg wyglgdu balustrad
dokonuje Konserwator Zabytkéw. Zdobienia pod balkonami muszg mieé¢ wzdr nawigzujgcy do wzoru
balustrad.

2.3 Balustrady wewnetrzne i pochwyty

Balustrady obustronne (balustrade i pochwyt) na schodach wewnetrznych.

Na Scianie pochwyt z profilu stalowego zamknietego, wym. 35x35mm i gr. 2mm, montowany na
wspornikach systemowych. Wspornik pochwytu przeznaczony do mocowania pochwytu ptaskiego,
mocowany do $ciany. Rozstaw wg wytycznych wybranego systemu.

Balustrada wzdtuz biegdw schodowych oraz na spocznikach. Pochwyt z profilu stalowego zamknietego,
wym. 35x35mm i gr. 2mm. Stupki balustrady montowane nastopniowo, z profilu stalowego zamknietego,
wym. 35x35mm i gr. 2mm. Odcinek pod pochwytem ze stupka 12x12 mm, ponizej poprzeczka pozioma z
profili stalowych20x20mm, oraz dwa pochwyty z profili stalowych zamknietych 35x35mm, gr. 2mm.
Wypetnienie pionowe balustrady z profili kwadratowych 20x20mm, stalowych o rozstawie osi 12cm. Na
pochwycie gérnym mocowane stalowe kule stanowigce uniemozliwigjgce zsuwanie sie po poreczy.
Catos¢ wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7004.

Projektowane balustrady i pochwyty bez ostro zakohczonych elementéw. Minimalna wysokos¢
balustrady 110cm i przeswit miedzy elementami wypetnienia balustrady nie wiekszy niz 12cm.
Porecze i pochwyty oddalone od $cian o min 5cm, z zachowaniem wymagane] szerokosci biegu
120cm.
3  SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producentédw materiatow.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqce transportu podane sq w ST ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do
terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
. wykonanie probnego montazu balustrady w wytwdrni
o sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
o zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
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wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otwordw kotwigcych
montaz i kotwienie balustrady
naprawy drobnych uszkodzen powtoki
usuniecie zabezpieczenh i resztek z montazu
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadaé wymagane przepisami uprawnienia.
Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementdw
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni powinna
by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzeh elementy konstrukcji nalezy naprawic w wytworni. Montaz konstrukcii
nalezy przeprowadzac w sposdb zapewniajgcy statecznosc poszczegdinych elementdw i catosci w
kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnoS¢ montazu zapewniajgcg nie
uszkadzanie elementdw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by przeprowadzone
przez wykwalifikowanych pracownikdw. Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposdb
frwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzeh wymaganych w normach i przepisach.
Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu moggcej ulec
oderwaniu lub rozwarstwieniu w frakcie eksploataciji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie
mogqg powodowad powstawania mostkdéw termicznych i zagrozenia powstawania przeciekdw i
zaciekéw z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowacd
uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby
kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewngtrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia
dla oséb postronnych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetniac wymogi jak
dla mocowania stupdéw balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementow ze stali
nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadzg obrébke stali czarne;.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jaokosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacijg projektowq oraz wymaganiami podanymi w aktualnych normach. Poszczegdine
etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzqdzenie odpowiedniego
protokotu. Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdine
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje
Kontrola jako$ci materiatdéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

A. Zgodnos¢ wyrobodw z zamodwieniem i dokumentacjg dostawy

B. Kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentdw jakosci

C. Stan techniczny wyrobdéw ( konfrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i
opakowanie

D. Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

E. Kazda partia dostawy tqcznikdw powinna odpowiadad przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowad:
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
konftrola stali,
sprawdzanie elementdw stalowych,
sprawdzanie wymiardéw konstrukcii,
sprawdzanie potgczen,
sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Kontrola w czasie transportu i na budowie
sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki fransportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy

sq frwale mocowane,

sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjq projektowq,
Kontrola w montazu konstrukciji powinna obejmowad
konfrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego

ukonhczeniu,

stan podpdr oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenhstwa pracy
stan elementdéw konstrukcii przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletno$¢ potgczen

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzenh w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.3 Kontrola ocynkowania elementéw stalowych
Kontroli podlegaja:

o Sprawdzenie stanu powierzchni

. Badanie przyczepnosci i rbwnomiernosci powtoki

o Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowq balustrad, drabinek, pochwytdw, poreczy jest mb [metr biezgcy] elementu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru kohcowego w Wytwodrni, Wytwoérca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa konftroli laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
Swiadectwa jakosci materiatéw, dokumentacije projektowaq, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czeSciowego. Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w
istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjq projekfowq,
niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST
daty wyniki pozytywne. Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie wykonanych elementdw

8.2 Odbiér ocynkowania elementéw
Odbiér ocynkowania elementdw nalezy dokonac¢ dwukrotnie:

. odbidr ocynkowania wykonanego w wytworni,

. odbidr ostateczny pokrycia po ukohczeniu montazu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawqg ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest

w ich opisie.
10 NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-EN 10025-5 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes$¢ 5: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiekszonej odpornosci na korozje atmosferyczng
o PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq
ochronnych systemdw powtokowych -- Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
o PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczgce konstrukcji spawanych -- Wymiary

liniowe i kgty -- Ksztatt i potozenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 18.0 MONTAZ DZIWIGOW
kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s g wymagania dostawy i montazu
dzwigu osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Elementy , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz dzwigu osobowego wewnagtrz budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s g zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ montazu, stan wyposazenia oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

2.1 Podnosnik

PARAMETRY TECHNICINE

Typ: platforma dzwigowa
Liczba dzwigow: 1 sztuka
Udzwig: 400 kg
Predkosé: 0,15 m/s
Naped: Srubowy
Wysokos¢é podnoszenia: 9530 mm
Przystanek 0 0 mm
Przystanek 1 1350 mm
Przystanek 2 5330 mm
Przystanek 3 9530 mm
Liczba drzwi: 4

llosé drzwi na scianie A: 3

llosé drzwi na scianie B: 0

llos¢ drzwi na scianie C: 1
Drzwi : stalowe, wychylne, jednoskrzydtowe, malowane na kolor RAL 9016 z przeszkleniem

Wymiary drzwi: 745 x 2000 mm

Szyb: szyb malowany na kolor biaty RAL Classic 9016, profile
narozne i drzwiowe z anodowanego aluminium.

Wymiar platformy: 800 x 1217 mm

Wymiary szybu: 1160 x 1265 mm

Podszybie: 0mm

Nadszybie: 2500 mm

Wyposazenie:
- oSwietlenie awaryjne

- wentylator
- system GSM
- automatyczne awaryjne opuszczanie platformy po zaniku
napiecia
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3 Sprzet
Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologiq i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru

4 Transport
4.1 Transport materiatéw
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z
wytycznymi producenta
5 Wykonanie robét
5.1 Ogoélne zasady wykonania robo6t
Montaz dzwigu osobowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta Przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z montazem dzwigdw nalezy wykonac prace adaptacyjne — wg wytycznych dostawcy
dzwigu.:

e budowlane dotyczgce szachtéw

e elektryczne
i zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu i oceni¢ czy zapewniajg one mozliwosé
bezusterkowego wykonania robdt. Elementy osadzi¢ i podtqczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ,
wytycznymi producenta akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodnos$é dostaw z umowa.

6.1 Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zatgczonych
zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$é z
wymaganiami dokumentacji i normami pahstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

e sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po tgczeh
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

1 przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

e sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

e sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

stan i wyglgd wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq.

Wymagana jest zgodno$¢ jakosdci i standardu - powinna by ¢ potwierdzona przez producenta za

Swiadczeniem o jakosci , znakiem kontroli jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem. Sprawdzeniu

podlega rownie z poprawnos¢ ustawienia i podtqczenia urzgdzen.

Roboty podlegaj g odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie UDT.

7  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sqg jednostki ustalone w umowie z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inwestora

8 Odbiér robédt

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 5 zgodnie
z wymaganiami wg punktu 6. Odbidr wyposazenia powinien obejmowac zgodnos¢ z umowqg
,dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami
wytworey.

9 Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz
odebrane wg wymagan punkiu 8 . Cena obejmuje rowniez prace przygotowawcze, dostawe
materiatdw i sprzetu, uporzgdkowanie miejsca zabudowania.

10 Przepisy zwigzane

10.1 dokumenty, instrukcje i przepisy

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pdzniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
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poZNn. zmianami).

o Instrukcje montazowe w/w producentéw

. Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacii instalacji, urzgdzen wynikajgcych z
rozwigzan technologicznych przyjetych nn. opracowaniu.

. PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczehstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdw -- Diwigi

przeznaczone do transportu osdb i towardw -- Czes$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 19.0 ROBOTY BRUKARSKIE

kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
kod CPV 45233260-9 Roboty w zakresie drég pieszych

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s g wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogdlnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robdt:
powierzchnia utwardzona

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Ponadto:
droga - planowo zatozony i umocniony pas ferenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni
gruntowej lub utwardzonej,
pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzgdzen,
nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzgca do
zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu, sktadajgca sie z podbudowy i warstwy nawierzchniowej
(jezdnej),
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatdéw z rozbidrki, pozyskanie i
koszt utrzymania obcigza Wykonawce.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczone] mieszanki, ktéra stanowi warstw e noSng nawierzchni drogowej
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych odjezdni.
tawa - warstwa no$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na
grunt.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i s tadowania, podano w ,Wymagania
ogdine”
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST s q:
(Wszystkie materiaty muszq spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm i przepisdw)
piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste
woda
ZWir - kruszywo mineraine,
Cement
Obrzeza betonowe 8x30 cm
Kraweznik drogowy 15x30 cm
Kostka betonowa gr. 8cm

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. 7 0.0. |
NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw _ ‘ ||

WA euoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

2.1.Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziarna  zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.2.Betonowa kostka brukowa,
- reakcja na ogien — Al;
- odporno$¢ na scieranie — 30000 mm3/5000mMm2;
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie bez udziatu soli odladzajgcych — F150;
- ilo§¢ wody przepuszczanej—= 700 I/m2 na 1h;
- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (charakterystyczna) — = 3,6 MPa;

2.3.Krawezniki i obrzeza betonowe
Do wykonania robdét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokgtny, jednowarstwowy, gatunku I.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:
klasa nie nizsza niz B 30,
nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,
mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,
wodoszczelno$¢ betonu — stopien W-8,
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3,5 mm.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdine”
Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologiq i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru

3.1.Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punkidow wysokosciowych
Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny :
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzet akceptowany prze Inspektora nadzoru.

3.2.Do profilowania koryta
Nalezy stosowac: spycharki uniwersalne z ukosdnie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta
stosowac spycharki. Na przebudowie koryto wykonac recznie.

3.3.Do zageszczania powierzchni koryta
Nalezy uzy¢ walcdw gtadkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach
frudnodostepnych innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

3.4.Sprzet do wykonania warstwy podbudowy
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce nalezy
stosowac:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki,
réwniarki lub ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,
walce gtadkie, wibracyjne, ogumione do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne. Caty sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wydajnose sprzetu
powinna by¢ taka, aby zachowane zostaty warunki technologiczne dotyczgce czasu mieszania i
zageszczania
4. TRANSPORT
Do fransportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robdt ziemnych stosowa &
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
samochdd dostawczy 3 - 5 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robdt | wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki fransportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizacii robdt, ktéry uzyska t akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Zgodnos¢ z dokumentacjg. Nawierzchnia drogowa powinna
by ¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i
inwestora. Dopuszcza si e odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszaj g postanowienh
norm, a sq uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projekfu i inwestorem oraz
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub inny
réwnorzedny dokument.
5.2.Chodniki
5.2.1.Koryto pod chodnik i ciggi jezdne
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2.2.Podsypka
Grubo$¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 10 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.2.3.Ukladanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnose ksztattdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczedniej ustalonego w dokumentacii projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposdéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2 - 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyze] od projektowane] niwelety
nawierzchni, gdy z w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru) a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy u zyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si e wibratory ptytowe z ostonqg z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolnho uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.
5.3.tawa betonowa pod krawezniki
tawe betonowq z oporem nalezy wykonac¢ w szalowaniu.
Beton rozicielony w szalowaniu powinien by ¢ wyrdbwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac zgodnie z aktualnymi normami z betonu B-15, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masqg zalewowq tawa betonowa nie moze byc
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy pod toze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody
do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem
wody. Pielegnacje nalezy rozpoczgé po zakohczeniu procesu wigzania cementu, ktéry jest gtdwnie
zalezny od temperatury otoczenia. Poprzez kilkkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.4.Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikdbw na tawie betonowej wykonuje si € na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gruboici 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szeroko$ci 5 mm, minimum
co 50 m stosowa ¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy uktadaniu
kraweznikdw na tukach nalezy stosowaé krawezniki o dtugosci 50 cm. Swiatto kraweznika od strony
jezdni powinno wynosi ¢ 12 cm, a przy przejiciach dla pieszych 2 cm. Rzedne wysokosciowe powinny
by¢ zgodne z Dokumentacijq Projektowaq.
5.5.Wypetnianie spoin
Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowq 1:2. Spoiny przed zalaniem zapraw g nalezy
oczysci¢ i zmy¢é wodq. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masqg zalewowq wg pkt. 2.4. po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokos¢ i osuszeniu.
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5.6.0brzeza

5.7.Podloze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.8.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtosciq gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodqg. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

5.9.Uktadanie ptyta azurowych betonowych
Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Ptyte uktada sie na tawie
w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Dopuszczalne odchylenie
wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwdch ptytek moze przekraczaé 2mm. Powierzchnia
elementéw potozonych obok takich urzgdzen jok studzienki, wtazy itp. powinna wystawadé 3-5mm
powyzej tych urzgdzen. Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktadaé w ten sposdb, aby ich
gdérna powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gbrnej krawedzi kraweznika.
Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni parkingu. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materia téw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST "Wymagania ogdine"
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzeh wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do konftroli jokosci robdt na terenie i poza placem
budowy.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materia tow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych normach zharmonizowanych, europejskich
ocenach technicznych, normach krajowych bgdz? krajowych ocenach techicznych, a czestotliwose ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materia tdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogdinej do akceptaciji. Wykonawca bedzie przekazywad
inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badah. Badania kontrolne obejmujg caty proces
budowy
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy. llos¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaj g
akceptacji inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiary to m2 pow. utwardzen | mb. kraweznikéw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalne] oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN- PN).

8.2.Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
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badania przed utozeniem warstwy jezdnej,
badania w czasie uktadania warstwy jezdne;j,
badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).
Badania w czasie budowy powinny by ¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale,
w  miare postepu robdt, jakosci materiatdw i zgodnosci wykonywania robdt z  projektem,
obowigzujgcymi przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiggnieciami techniki. Wyniki
badan w czasie budowy powinny by ¢ wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku w opisie
badan lub niezgodnosci wynikdw badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do
dalszego postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej.

8.3.0Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie wymagan
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.
Badanie materia tow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie dokumentdw stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest stwierdzona odpowiednim za $wiadczeniem (atestem), a budzgce
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom.
Rodzaj gruntu pod toza nalezy okreslic na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego
metod g normalng. Sprawdzenie konstrukcii, grubosci i rownosci podbudowy.
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzaé w dwdch miejscach na kazdym odcinku miejscu
na kazdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy ulegta
zmianie, a takze w miejscach budzgcych wgtpliwosci.
W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg aktualnej normy.
Réwnos¢ podbudowy w kierunku podtuznym nalezy sprawdzi¢ tatq czterometrowq. Prawidtowose
profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢
Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzac przez ogledziny na catej dtugosci
przygotowanego do budowy, bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzac przez ogledziny
na catej dtugosci bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.
Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac¢ przez ogledziny na cate] dtugosci
bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si € co
najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez usuniecie
materiatu wypetnigjgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy materia t wypetniajgcy
wypetnia catqg spoine. W tych samych miejscach nalezy zbadac szerokos¢ spoiny.
Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nalezy sprawdzac co najmniej 5 razy.
Sprawdzenie rownosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykonac¢ wg obowigzujgcych norm.
Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ co najmniej w
dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy tozeniu do powierzchni
badanej warstwy taty profilowe] wzglednie prostej, pomierzeniu spadkdéw i pordwnaniu ich z
wymaganiami normy oraz pomierzeniu prze switdw pomiedzy tatq i badang powierzchnig.
. Ocena wynikéw badan.
Nawierzchnie nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z normg jezeli wszystkie badania wymienione w
specyfikacji dadzg wynik dodatni. Dopuszczalne sg odchylenia od postanowieh pod warunkiem, ze
liczba miejsc wskazujgcych odchylenia réwnosci przekraczajgce 5 mm nie wyniesie wiecej niz 10, a
warto$¢ odchyleh w zadnym przypadku nie przekroczy 10 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczqgce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".
Podstawowq formg ptatnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robdt.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowqg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robdét, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada h. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w p.
1.1. niniejszej ST.

9.2.Cena wykonania robét
Cena wykonania robdt obejmuije:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, redlizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),
badania laboratoryjne materia téw wraz z opracowaniem dokumentacii,
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzqadzeh oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywdz z terenu budowy materia téw zbednych,
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dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie robdt zasadniczych polegajgcych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy oraz robét towarzyszgcych wykonczeniowych;
wykonanie dokumentacii powykonawczej robdt i budowy

uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10. Normy

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody badan

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu

PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 20.0 HUMUSOWANIE

Kody robdt:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77211600-8 Sadzenie drzew

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
zagospodarowaniem terendw zielonych

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykarczowanie
istniejgcych drzew wraz z uprzgtnieciem terenu przez wykonawce oraz

e wykonanie trawnikow,

e pielegnacja trawnikéw

1.3. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentaciqg

projektowq, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno by¢ zlecone

przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w redlizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu

wtasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne”

e Ziemia vurodzajna - ziemia w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadac¢ nastepujgce
cechy: nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta perzem, korzeniami, zasolona, zanieczyszczona
chemicznie lub ,,zniszczona czy uszkodzona" w inny sposdb.

e Ziemia zyzna - to ziemia pozyskana z pdl uprawnych bedgca w wysokie] kulturze
agrotechnicznej, zasobna w sktadniki pokarmowe dla roslin.

e Nawozy mineralne- powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu, NPK), Nalezy dba¢ o nawozy by nie ulegty zawilgotnieniu i zbryleniu w
czasie transportu i przechowywania.

2.2. Nasiona fraw

Nasiona traw najczesdciej w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkédw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
fransportu i przechowywania

2.4. Pielegnacja trawnikow

Do pielegnacji trawnikéw nalezy zastosowad nastepujgce materiaty:

e mieszanka nasion fraw zgodne z pkt. 2.2;

e woda ze zrédet nie budzgcych wagtpliwosci;

e azofoska.

2.5. W przypadku drzew i krzewdéw powinny posiadaé nastepujace cechy:

e pagk szczytowy przewodnika powinien by wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e U roslin sadzonych z brytg korzeniowq, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,
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e pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,
e pedy boczne korony drzew powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarodniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze,
2.6. Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roélin,
Slady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe, niedobory
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,
uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
zte zro$niecia odmiany szczepionej z podktadka,
nienaturalne deformacije,
uszkodzenia pni drzew.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie mogaq nastgpic¢ w
przypadku, gdy rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikaciji roslin

projektowanych. W sprawach nienormowanych specyfikacjg i projektem decyzie podejmuje
inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykazac mozliwos¢ korzystania z niezbednych narzedzi
do wykonania okre§lonych prac w powyzszej specyfikacji

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,,Wymagania ogodine”

Transport materiatu rodlinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi ani nie
pogorszy jakosci rodlin. W czasie fransportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryty
korzeniowej, pni i peddw. Nalezy zabezpieczy¢ je réwniez przed wyschnieciem oraz przemarznieciem.
Rodliny z nagqg brytg korzeniowqg muszg mieé¢ odpowiednio opakowane bryty korzeniowe. Po
dostarczeniu na plac budowy powinny by¢ od razu sadzone. W przypadku braku takie] mozliwosci
nalezy rosliny przedotowac w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Uwagi dot. Materiatu roélinnego oraz terminu wykonywania prac zwigzanych z sadzeniem roélin:

e Drzewa lisciaste -z brytg korzeniowqg, kopane z gruntu (balotowane) Iub z
pojemnikéw;

e Terminy sadzenia dla drzew i krzewdw lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem
najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do kohca
listopada).

e Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od
poczgtku marca do kohca kwietnia.

e Dla krzewdw z pojemnikdw moZliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete
podtoze lub w upat (powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych —
pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).

e Sadzenie nalezy wstrzymac jedli warunki powyzsze sq niespetnione i mogg niekorzystnie odbic sie
na przyjeciu i wzroscie roslin.

Technika sadzenia Dla drzew - za pomocqg sprzetu z  podnosnikiem.
Dla krzewdw — reczna. Dotki na rodliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z brytg korzeniowq
kopane z gruntu) powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia.

5.2. Przygotowanie podtoza
e krzewy sadzimy w dotki 2 razy gtebsze i szersze niz pojemnik; Przygotowanie materiatu roslinnego
przed posadzeniem:
e bez bryty korzeniowej - obcinamy kohce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane;
e 7 brytg korzeniowq - jezeli ulegta siinemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy,
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rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy;

e wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi $rodkami; Tak samo nalezy
postgpi¢ w przypadku uszkodzeh wyniktych w czasie sadzenia.

e W grunt rodzimy w doty z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:

e Dotki pod drzewa i krzewy powinny mieé takg wielko$¢ aby korzenie mogty sie swobodnie
pomiesci¢ i powinny by¢ zaprawione ziemiq urodzajng;

e Drzewa: minimalna $rednica dotkéw 1,0 m

e Krzewy: minimalna $rednica dotéw 0,5 m

e wykopujemy doty pod krzewy — przynajmniej 2 razy gtebsze i szersze niz kontener, w ktérym
znajduje sie rodlina (dotki do sadzenia powinny byc¢ takiej wielkosci, by nie spowodowac
uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni);

e korzenie nieznacznie uszkodzone nalezy przy sadzeniu przycig¢é na dnie dotka formuje sie
niewielki kopczyk, na ktérym uktada sie korzenie przy sadzeniu rosliny w miejscu sadzenia nieco
zagtebié, tzn. powinny by¢ sadzone ok. 5 cm nizej niz rosty do tej pory w szkdtce. Zbyt ptytkie lub
gtebokie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rodliny jednoczesnie oczyszczamy glebe z
chwastow, ktqczy perzu i roztogdw innych chwastow;

e przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu podpory (wbicie ich po
posadzeniu roslin moze skutkowac uszkodzeniem systemu korzeniowego)

e wysokos¢ palikdw wbitych do gruntu powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa

e drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palikdw tuz pod korong umieszczamy drzewa,
krzewy z brytq korzeniowqg w dotkach;

e przysypujemy drzewa, krzewy i pngcza ziemiqg rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1 do
poziomu na jakim rosty w szkétce;

e dociskamy ziemie wokot drzew i krzewdw tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

e PO obsypaniu bryty korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkétce, nalezy ziemie wokot
drzew, krzewdw i pngczy wyrdwnac i uformowac ptytkie zagtebienie wokot rosliny — mise;

e podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podtozu przed ewentualnym wykrotem pod
wptywem np. wiatru poprzez opalikowanie — 3 paliki (0 wymiarach: wysoko$¢ — 250cm, srednica 8cm); -
do utrzymania rodliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna
sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane cisnieniowo; — wkopujemy paliki na gtebokosé
0,5m, poza bryte korzeniowqg w odlegtosci 0,5m od pnia drzewa — wysoko$¢ palikdw wbitych w grunt
powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa; — przymocowujemy drzewo tuz pod jego
korong do palikbw za pomocqg szerokiej tasmy PCV (5cm) parcianej w kolorze czarnym; — nalezy
zachowac odstep pala od pnia wigzgc tasme w dsemke; — w miejscu mocowania — pien drzewda
zabezpieczamy tasmqg ochronng szer. 14cm; — paliki stabilizujemy potpalikami w ich gérnej czesci.

5.3. Wykonanie trawnikéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgecy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonane obsianie trawq poszczegdlnych powierzchni terenu. Roboty majg na
celu wykonanie frawnika na gruncie rodzimym.

5.4. Sadzenie krzewow

1 powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggngc¢ darh, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt
na gtebokos¢ 10 cm, przekopad, wyrdwnac (powierzchnia po wyréwnaniu winna by¢ obnizona o 5cm
w stosunku do istniejgcego gruntu) i roztozy<¢ agrowtdknine (zalecana brgzowa lub czarna ze stabilizacjg
UV o gramaturze min 50g/m2, przymocowana do podtoza za pomocg szpilek).

Krzewy sadzi¢ w doty z petng zaprawqg ziemiq urodzajng o ph wtasciwym dla danego rodzaju, obficie
podla¢. Doty muszg by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do bryty korzeniowej krzewow.
Powierzchnie wokdt krzewdw  wyscidtkowaé min. 5 cm  warstwg  kory przekompostowanej
drobnomielonej.

5.5. Pielegnacja trawnikéw

Roboty majg na celu wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym. Zakres prac
pielegnacyjnych oraz krotno$c¢ ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

e pielenie — min 2 krotne

e grabienie —min 2 krotne

e nawozenie — min 1 krotne

e koszenie traw i chwastdw — min 6 krotne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji roélin polega m.in. na sprawdzeniu:
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e przygotowanie terenu do wykonania nasadzenh

e wielko$¢ dotkdw pod drzewa

e zaprawienie dotdéw ziemiq urodzajng (zyznaq)

e zgodnos¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowqg odmian, rozstawu sadzenia roslin

e materiatu w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normg PN-R-67023

e opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego

e prawidtowego osadzenia podpdr przy drzewach piennych, mocowan sztywnych i miekkich

e odpowiednich termindw sadzenia

e wykonania prawidtowych zagtebieh- mis po posadzeniu i podianiu

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin

e zasilania nawozami

e stosowania srodkdw ochrony roslin

e reszty dziatan zwigzanych z prawidtowq pielegnacijq roslin

a) Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
..1. zgodnosci redlizacji obsadzenia z wytycznymi
..2.  jakosci materiatu szkétkarskiego
.3, zgodnosci posadzonego rodlin oraz ich iloéci z dokumentacijq projektowq
4. wykonanie mis, kopczykdw jesli odbidr jest jesienig
.5, prawidtowosci osadzenia podpdr oraz wigzan
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowq jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia materiatu roslinnego
m2 trawnika wraz z pielegnacjg
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
Ogdlny odbidr polega na sprawdzeniu wizualnym poprawnosci wykonania sadzen
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:
e Roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiand, wyznaczenie miejsc nasadzen,
wykopanie i zaprawienie dotkéw, nawozenie)
e dostarczenie materiatu roslinnego
e sadzenie rodlin wg. dokumentacji
e pielegnacja posadzonych rodlin zgodnie ze Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng oraz
projektem
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewdw do upraw lesnych i na

plantacje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 21.0 PODLOGA PODNIESIONA

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

1  WSTEP
1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w
normach PN EN i przepisach Prawa budowlanego:
e posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
e podftoga - wykohczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wtasciwosci
uzytkowe,
e konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej,
adhezyjnej, wyrébwnawczej, wygtadzajgcej, wyrdwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki,

e podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga,

e warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

e warstwa adhezyjna — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ do podtoza,

e warstwa wyrdbwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych
elementdw,

e podktad podtogowy - warstwa z materiatdéw podktadowych wykonana na budowie

bezposrednio na podtozu lub na warstwach posérednich lub izolujgcych w celu: uzyskania
odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,

e szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami
podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchdw. Stosowane
sg w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych
wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw,

e szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementdw konstrukcji
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukciji podtogi stanowi jednoczesdnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych
konstrukcji podtdg,

e szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia
przewidzianego

e rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatceh spowodowanych skurczem.
Szczeliny

e przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielg one
podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokgta nie wiekszej
niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o
gtebokosci okoto 1/3 grubosci podktadu.

¢ wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

e oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcii.
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1.4 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

podtogi podniesionej, do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm

zharmonizowanych lub aprobat technicznych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST

~Wymagania ogdlne”.

2  MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét

Podtoga podniesiona modularna

konstrukcja nosna: TYP | — stupki wolnostojgce

wymiary ptyty: 1200 x 600 x 32 mm, tgczone na pojedyncze pidro-wpust

klasa obcigzenia wg PN-EN 12825: 5 (5,0 kN)

dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: 25 kN/m2

klasa ugiecia wg PN-EN 12825: A (£2,5 mm)

opdr elekiryczny uptywu podtogi wg PN-EN 1081: Ru [Q] 5x104< Ru < 1x109

wspdtczynnik bezpieczehstwa wg PN-EN 12825: > 2

materiat rdzenia: gipsowo — wtdknowy

klasyfikacja ogniowa: materiat niepalny

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501 czes¢ 1: Al

klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501 cze$¢ 2: REI60

akustyka wg EN ISO 140-12 Alw: 16 dB

konstrukcja noSna:  stupki stalowe M12, ocynkowane, ustawione w module 40 x 60 cm, o ptynnej
regulacji wysokosci, klejone do podtoza.

ptyty podtogowe: z gipsu integralnego typu FHB 32, obustronnie impregnowane, o wymiarach 600 x
1200 x 32 mm i gestosci 1500 kg/m3, tgczone na ,,pidro-wpust”.

3  SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Roboty montazowe podtogowych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podane sq w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport materiatow

Transport odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okresSlony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

4.3 Pakowanie i magazynowanie

Elementy podtdg podniesionych powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgcjii nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5 5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdline”.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
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drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robdt: — powierzchnia podtozy powinna byc¢ réwna, bez ubytkdw i uskokdw, -
powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu, - pomiar
wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystgpieniem do robdt podtogowych. W czasie
wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgey
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.

5.3 Montaz konstrukcji podtogi

Do montazu nalezy uzywacé jedynie elementéw petnowartosciowych. Ustawienie konstrukcji nosnej
podtogi musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do uktadania jakichkolwiek instalaciji znajdujgcych sie w
przestrzenie podtogi podniesionej , tak aby wykluczy¢ ewentualne kolizje. Uktadanie podtogi nastepuje
w dwdch fazach polegajgcych na: ustawieniu konstrukcji nosnej, nastepnie utozeniu wstepnym i
demontazu ptyt z rusztu w celu przeprowadzenia prac w strefie podpodtogowej, finalnym montazu,
spasowaniu i uszczelnieniu podtogi.

Stupki stalowe, ocynkowane, bedgce podstawowym elementem konstrukciji nosnej, sg mocowane do
stropu przy pomocy specjalnego kleju. W wyjgtkowych przypadkach stupki dodatkowo mocuje sie przy
pomocy kotkdw rozporowych i $rub. Stupki sg elementami dwucze$ciowymi, umozliwiajgcymi ptynng
regulacje wysokosci oparcia ptyt. Po wyregulowaniu wysokosci stupkdw trwale stabilizuje sie osiggniety
poziom zalewajgc Sruby regulacyjne specjalnym klejem. Na gtowice stupkdw naktada sie naktadki z
polietylenu przewodzgcego tadunki elektryczne, ttumigce drgania i zapewniajgce réwnomierny nacisk
ptyt na gtowice stupkdw. Ptyty podtogi podniesionej wykonane bedq z materiatu wg wytycznych
Architekta w Dokumentaciji projektowej, Ptyty bedqg uktadane na konstrukcji wsporczej. Rodzgj
konstrukcji wsporczej i ewentualnego rusztu powinien by¢ dobrany wedtug wytycznych producenta,
odpowiednio do przewidywanych w projekcie obcigzeh podtogi. Przy miejscach styku ptyt ze §cianami
wykonuje sie uszczelnienie specjalng systemowq uszczelkg, maskowanqg listwg przysScienng lub
kgtownikiem aluminiowym. W miejscach przebiegu dylatacji podtoza nalezy w podtodze podniesionegj
rowniez wykonac szczeline dylatacyjng zabezpieczong uszczelkg systemowq. Nalezy wykonad
niezalezne konstrukcje wsporcze sgsiadujgcych podtdg. Uktadanie i rozmierzanie podtogi nalezy
rozpoczynac od strony stykdw z innymi posadzkami oraz od miejsc osadzania elementdw instalacyjnych
w podtodze, tak, aby ewentualne niedoktadnosci byty niwelowane przy Scianach. Przy $cianach
nastgpi rdwniez klinowanie podtogi podniesionej tak, aby na catej jej powierzchni zapewni¢ pozgdang
szczelnosé. Klinowanie podtogi wykonacé nalezy rowniez na jej obwodzie.

Gotowa podtoga podniesiona wykanczana jest przez potozenie desek drewnianych parkietowych
zgodnych z projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badahn powinny by¢é zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jokosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobdw stosowanych do wykonania podtdég powinna
zawieraé: — certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobdéw — informacje o okresie przydatnosci do stosowania, — podstawowa
informacije bhp i przeciwpozarowe. Wyniki badahn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych podtug obejmuja:

- Sprawdzenie jakosci powierzchni metodqg wizualng. Podtoga powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys,
spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtogi za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekraczac¢ 2 mm.

- Sprawdzenie metodqg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotdéw wykonczenia. Wyniki kontroli
powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub
protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia
wymogdw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac¢ za wykonane prawidtowo.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacijqg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

8.2 Odbiory materiatow

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe Odbidr
materiatdw powinien obejmowadc sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestdw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w
ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg wgtpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

8.3 Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania podtogi nalezy sprawdzi¢: — temperature pomieszczeh -
wilgotnos$¢ wzglednqg powietrza — wilgotno$¢ podktadu Badania temperatury powietrza nalezy wykonac
za pomocq termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu
najdalej oddalonym od zrédta ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé za pomocq
hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Badania
wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocqg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg
suszarkowowagowdq. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktaddéw
do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie. Wyniki
badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

8.4 Odbidér koncowy robét podiogowych

Odbiér kohcowy nastepuje po zakonczeniu cato$ci robdt dotyczgcych posadzki. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowqg
powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a
w odniesieniu do konstrukcji podtogi

- na podstawie protokétdw  odbiordw miedzyfazowych i zapisdw w  dzienniku budowy. Zakres
podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zardwno przejsciowego jak i kohcowego,
obejmuje sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

- prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,

- zgodnosci z dokumentacjq techniczng zastosowanych materiatdw,

- wyglgdu zewnetrznego,

- prawidtowosci uksztattowania posadzki

— potgczenia posadzki z podktadem,

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczqce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Podstawe
rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é¢ tych robét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z
pdzn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

e PN-EN 13318: Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

e PN-EN 13813: Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania
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e PN-EN 13892: Metody badania materiatow na podktady podtogowe
e PN-EN 13213: Podtogi podniesione
PN-EN 12825: Podtogi podniesione z dostepem
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