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ROZDZIAY. PZT.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa i
przebudowa chodnika w ciqgn drogi wojewddzkie) nr 776 ode. ref. 050 km 1+133,43 do km 1+326 (0 dlugosc 192
m 1 szgerokosci 1,5 m).

— Przebudowa gjazdow indywidnalnych: km 0+085,19 (km 1+223,86, ode. ref. 050), km 0+088,19 (km
1+226,86, ode. ref- 050), km 0+106,79 (km 1+245,46, ode. ref. 050), km 0+125,27 (km 1+263,90, ode. ref.
050), km 0+132,83 (km 1+271,38, ode. ref. 050).

— Budowa instalagi elektroenergetyczney — oswietlenia nlicinego (ode. ref. 050 km 1+105,83 do km 1+311,84).

— Budowa kanatu technologicznego ode. ref. 050 km 1+152,24 do km 1+320,92 (0 diugosci 165 m). Budowa
instalagii kanalizagi deszezowes: km 0+010 (ode. ref. 050 km 1+147,90), km 0+045 (ode. ref. 050 fkm
1+183,64), km 0+080 (ode. ref. 050 kmr 1+218,68), km 0+115 (ode. ref: 050 km 1+253,85), km 0+150 (ode.
ref. 050 km 1+288,67), km 0+180 (ode. ref. 050 km 1+318,67).

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona w ramach realizacji zaméwienia publicznego
pn. ,,Opracowanie kompleksowey dokumentagji projektowes budowlano-wykonawezef chodnika przy drodze wojewidzkies
776 na odeinkn od 050 KM 1+146 do 050 KM 1+330 w Gminie Kocmyrzow Luborzyca”.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika po stronie péinocnej drogi, zmiang lokalizacji
lamp os$wietleniowych, wykonanie odwodnienia drogi na odcinku budowanego chodnika
(odprowadzenie wéd opadowych do rowu przydroznego).

Obszar projektowany objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego solectw
Gminy Kocmyrzéw—Luborzyca.

W zwigzku z niespelnianiem warunkéw technicznych na wszystkie niezgodnosci zostaly
wydane odstgpstwa od  przepiséw  techniczno-budowlanych:  Postanowieniem  Wojewody
Malopolskiego nr 1/OB/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. i Postanowieniem Wojewody Malopolskiego
nr 7/OB./2021 z dnia 14 pazdziernika 2021 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Umowa nr RGG.13.2019

- Uchwata Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectw Gminy Kocmyrzéow — Luborzyc

- Uchwala Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca z dnia 18 pazdziernika 2016 .
zmieniajaca Uchwale nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmytrzéw-Lubotzyca z dnia 19 lipca 2004 r.
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sotectw Gminy Kocmyrzéw—
Luborzyca

- Postanowienie nr 1/0OB./2021 Wojewody Matopolskiego ws. udzielenia zgody na odst¢pstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych (WI-11.7840.26.32.2021.MB)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2078 poz. 1202)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. g 2077 r. poz. 519)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2077 poz. 2285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2072 pog. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU.
3 1999r. Nr 43, poz. 430 3 pdzn. sm.)


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
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- DPismo Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie 2z dnia 24 kwietnia 2019 1.
(ZDW/PW /2019/2409/DI1-2/MGZ); w sprawie warunkéw technicznych dla budowy chodnika

- Pismo Zarzadu Drég Wojewodzkich w  Krakowie 2z dnia 2 lipca 2019 r
(ZDW/PW /2019/4291/DI1-2/MGZ); w sprawie warunkéw technicznych przebudowy o§wietlenia

- Pismo Tauron Dystrybucja z dnia 2 lipca 2019 r. (TD/OKR/OMD/2019-07-02/0000011) w
sprawie uzgodnienia branzowego budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej DW776 w
miejscowosci Luborzyca

- Postanowienie Wojewody Matopolskiego nr 1/OB /2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

- Postanowienie Wojewody Malopolskiego nr 7/OB./2021 z dnia 14 pazdziernika 2021 r.

- Obowiazujace polskie normy i przepisy

3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji:
— Budowa i przebudowa chodnika w ciqgn drogi wojewddzkiej nr 776 ode. ref. 050 km 1+133,43 do km 1+326 (o
dtugosci 192 m i szerokosei 1,5 m).
— Przebudowa gjazdow indywidnalnych: km 0+085,19 (km 1+223,86, ode. ref. 050), km 0+088,19 (km
1+226,86, ode. ref- 050), km 0+106,79 (km 1+245,46, ode. ref. 050), km 0+125,27 (km 1+263,90, ode. ref.
050), km 0+132,83 (km 1+271,38, ode. ref. 050).
— Budowa instalagi elektroenergetycznef — oswietlenia nlicinego (ode. ref. 050 km 1+105,83 do km 1+311,84).
— Budowa kanatu technologicznego ode. ref. 050 km 1+152,24 do km 1+320,92 (0 diugosci 165 m). Budowa
instalagii kanalizagi deszezowes: km 0+010 (ode. ref. 050 km 1+147,90), km 0+045 (ode. ref. 050 fkm
1+183,64), km 0+080 (ode. ref. 050 kmr 1+218,68), km 0+115 (ode. ref: 050 km 1+253,85), km 0+150 (od.
ref. 050 km 1+288,67), km 0+180 (ode. ref. 050 km 1+318,67).
Adres: w ciggu drogi wojewddzkiej nr 776 odc. ref. 050 km 14+133.43 do km 1+326 w miejscowosci
Luborzyca
Dziatki: dz. nr 350/1, 354/2 obt. Luborzyca [Nr 0010] j.ew. 120605_2
Inwestor: Gmina Kocmyrzéw-Luborzyca, ul. Jagiellonska 7 (dawniej: Luborzyca 97), 32-010
Luborzyca

b. Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia jest teren pasa drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr
776, po jej pdinocnej stronie (ode. ref. 050 km 1+133.43 do km 1+320).

c. Obszar oddziatywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczaé poza zarys przedmiotowych dziatek tj. dz.
nr 350/1, 354/2.
Oddziatywanie obiektn kubaturowego w zakresie funkgji i wymagan wiqzanych 3 ugytkowanien obiektn:
- nie ulega zmianie, zakres prac nie jest zwiazany z przebudowa lub budowa elementéw kubaturowych
Oddziatywanie obiektn kubaturowego w zakresie bryly (formy):
- nie ulega zmianie, zakres prac zwiazany z budowa chodnika
Oddziatywanie w zakresie mwarnnkowar formalno-prawnych obejmuje prepisy techniczno-budowlane orag pozostate
przepisy, Rtorych unormowania mogaq miec wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
- nie ulega zmianie
- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego sposéb zagospodarowania dzialki nie ulega zmianie
Ile razy mowa o WT nalezy przez to rozumie¢: Rogporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 3 pdgniejsgymi miananti).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejacy odcinek DW776 posiada przekrdj jedno jezdniowy, dwu pasowy. Na odcinku przy stacji
benzynowej w przekroju jezdni jest dodatkowy pas wylaczenia, kryty wysepka. Odprowadzenie wody
opadowej nastepuje powierzchniowo zgodnie ze spadkami nawierzchni w strone rowu odwadniajacego,
a nastepnie po podczyszczeniu odprowadzana jest do odbiornika. Na omawianym odcinku znajduja si¢
zjazdy indywidualne. Na przedmiotowym odcinku, po stronie prawej zlokalizowana jest zatoka
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autobusowa, oddzielona od jezdni wyspa separujaca. KrawedZz drogi od strony lewej nie jest
ograniczony kraweznikiem, a istniejace pobocze jest umocnione kruszywem.

Przedmiotowy odcinek drogi jest oswietlony. Bezposrednio przed skrzyzowaniem z droga gminna
prowadzaca w kierunku Wysiotka Luborzyckiego 1 Woli Luborzyckiej zlokalizowano przejscie dla
pieszych. Wlot drogi gminnej po stronie prawej (poza zakresem opracowania) jest ograniczony
chodnikiem.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zakresie zagospodarowania terenu zakres prac polegaé bedzie na:

- rozbidrkach czesci pobocza,

- demontaz stupéw oswietleniowych,

- budowa chodnika lewostronnego,

- budowa instalacja odprowadzajacej wodg deszczows (do istniejgcego rowu),

-przebudowa instalacji elektroenergetycznej o§wietleniowej, montaz stupéw oswietleniowych,
- rekultywaciji terenu.

Projektowany chodnik bedzie przebiegal w pasie drogowym DW776. Zaprojektowano chodnik
zlokalizowany przy krawedzi jezdni o szerokosci 1.50m. Chodnik o takiej szerokosci zlokalizowany przy
jezdni jest rozwigzaniem nienormatywnym i wymaga uzyskanie odstepstwa. Poczatek odcinka
zlokalizowany jest po lewej stronie wlotu drogi gminnej prowadzacej w kierunku Wysiotka
Luborzyckiego i Woli Luborzyckiej. Ta strona wlotu ma nieregularne wyokraglenie. Koniec odcinka
zlokalizowano na zjezdzie na stacj¢ benzynowsa. Na projektowanym odcinku DW776 zlokalizowane sa
cztery zjazdy. Po wybudowaniu chodnika nawierzchnia zjazdéw bedzie odtworzona za chodnikiem w
zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej — kostka betonowa lub kruszywo. Bezposrednio za
chodnikiem bedzie zlokalizowany réw odwadniajacy z przebudowang skarpa.

W ciagu projektowanego obrzeza bedzie zabudowana balustrada, w celu zapewnienia
bezpieczefistwa pieszym. Takie usytuowanie balustrady ograniczy czeSciowo widoczno$é na zjazdach.
Jest to rozwigzanie nienormatywne i zostato uzgodnione jako odstepstwo.

5.1 NAWIERZCHNIE:
Konstrukcija nawierzchni chodnikdéw (KR 1)

. Warstwa Scieralna — kostka betonowa o grubosci 6cm
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm
e wymagany E>;=80MPa
. Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C50/30 o grubosci 15¢cm
. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubosci 20cm

Razem 44,0cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej (IKR1)

o Warstwa $cieralna — kostka betonowa o grubosci 8cm
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm
e wymagany E>=100MPa
° Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 o grubosci 22cm
o Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubosci 30cm

Razem 63,0 cm.

Konstrukcija nawierzchni zjazdoéw z kruszywa (IKR1)

o Kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie o grubo$ci 25cm
o Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubosci 30cm
Razem 55,0 cm.

Przed ulozeniem warstw nawierzchni podloze gruntowe powinno osiagnaé zageszczenie do wartosci
E»=100 MPa.
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Konstrukecja nawierzchni przy odtworzeniu i uzupelnieniu istniejacej nawierzchni przy zatazeniu grupy

nosnosci G4 i kategotii ruchu KR4.

- 4 cm - warstwa Scieralna: beton asfaltowy,

- 6 cm - warstwa wigzaca: beton asfaltowy,

- 10 cm - podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy, wymagany E>=160MPa

- 22 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiazana z kruszywa C50/30, wymagany E2=100MPa
- istniejace warstwy nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni przy uzupelnieniu istniejacej nawierzchni (regulacja wyokraglenia wylotu drogi
gminnej) przy zalazeniu grupy noénosci G4 i kategorii ruchu KR4.

- 4 cm - warstwa $cieralna: beton asfaltowy,

- 6 cm - watrstwa wiazaca: beton asfaltowy,

- 10 cm - podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy, wymagany E>;=160MPa

- 22 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiazana z kruszywa C50/30, wymagany E>=100MPa
- 24 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR >= 60% wymagany E>;=50MPa

- 40 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR >= 20% wymagany E,=25MPa
Razem 106,0 cm.

5.2 OBIEKTY BUDOWLANE KUBATUROWE:
Projekt nie obejmuje budowy obiektéw kubaturowych.

5.3 ROZBIORKI NAWIERZCHNI:
W ramach robét drogowych przewiduje si¢ roboty rozbidérkowe w zakresie istniejacego pasa
drogowego. Beda to nawierzchnie zjazddw.

5.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Zakres robot obejmuje wykonanie podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej — zmiana
trasy instalacji zasilajacej stupy oswietleniowe, zwiazana ze zmiang lokalizacji slupéw oswietlenia
ulicznego (przesuni¢cia w kierunku ,,od krawedzi drogi”). Z uwagi na zatrzymanie mozliwosci
powierzchniowego spltywu wéd opadowych z plaszczyzny jezdni drogi, projekt obejmuje wykonanie
wpustow przy-kraweznikowych 1 sprowadzenie wod opadowych do rowu przydroznego. Istniejace
przepusty zlokalizowane pod zjazdami bedg zachowane z przebudowa wlotéw wynikajaca ze zmiany w
pochyleniu skarp. Projekt zaktada wydtuzenie przepustu zlokalizowanego pod droga gminna.

5.5 INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO:

Projektuje si¢ demontaz istniejacych stupow oswietlenia ulicznego 1 ich przeniesienie w nowsg
lokalizacje (4 sztuki; montaz na prefabrykowanym fundamencie). Dodatkowo projektuje si¢ budowe
nowych punktéw oswietlenia ulicznego (3 sztuki) na odcinku, ktéry obecnie nie posiada lamp ulicznych
(odcinek chodnika w kierunku pétnocno-wschodnim). Na rysunku nr 100 zostaly naniesiony lokalizacje
punktow swietlnych, szczegdly rozwiazan znajduja si¢ w branzy elektrycznej. Projkt obejmuje réwniez
swoim zakresem wykonanie do$wietlenia istniejacego przejscia dla pieszych zlokalizowanego w
otoczeniu skrzyzowania z droga gminng

5.6 OZNAKOWANIE DROGOWE:

Projekt nie obejmuje zmiany oznakowania pionowego i poziomego drogi wojewdédzkiej ani innych drég
i zjazdow. Elementami bezpieczenistwa ruchu drogowego beda natomiast zamontowane balustrady po
zewnetrznej stronie chodnika (od strony rowu oraz przy skarpach zjazdéw indywidualnych). Celem
zapewnienia widocznosci, zainstalowane zostana lustra w pasie drogi wojewodzkie;.

5.7 ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY:
- Nie dotyczy, nie wystepuja.

5.8 KOMUNIKACJA:
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- Zakres rob6t nie wymaga okredlenia sposobu skomunikowania terenu. Teren obslugiwany
bezposrednio przez droge wojewddzka.

5.9 GEOLOGIA:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicinych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych,
warunki gruntowe okredla si¢ jako proste, obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.10TEREN SZKOD GORNICZYCH
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkdd goérniczych, nie bedzie oddzialywaé na treny
gbrnicze.

5.11DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Szeroko$¢ chodnik, jego nawierzchnia, obnizenia przy przejsciu dla pieszych umozliwiaé¢ bedzie
poruszanie si¢ 0s6b znajdujacych si¢ w sytuacji obnizonych mozliwosci motorycznych.

5.12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2076
poz. 71) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw  z dn. 25 czerwea 2013 1. (Dz U. 2013, poz. 817)
zmieniajacym  rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na srodowisko i
wymagajace sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na §rodowisko.

Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie cksfiltracja $cieckéw do gruntu (wody opadowe w
rozumieniu Ustawy Prawo wodne (Dgz U. 2018 poz. 650, 710) nie sa traktowane jako $cieki,
odprowadzone odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Halas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwigki.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu.

Pozostale eclementy — sa to takie czynniki jak ochrona wéd powierzchniowych oraz zapylenie.
Zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji.

Teren nie jest zlokalizowany na obszarze ochrony przyrodniczej ani w obszarze Natura 2000. Obszar
inwestycji odlegly jest od najblizszych terenéw chronionych: REZERWATY: Kolo w Puszczy
Niepotomickiej 13.74 km, Wislisko Kobyle 16.28 km, PARKI KRAJOBRAZOWE: Dtubnianiski Park
Krajobrazowy - otulina 6.25 km, Dlubniadski Park Krajobrazowy 7.03  km, Park  Krajobrazowy
Dolinki Krakowskie - otulina 10.34 km, PARKI NARODOWE: Ojcowski Park Narodowy - otulina
15.56 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej 16.60 km, NATURA 2000
OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY: Puszcza Niepolomicka PLB120002 14.69 km, NATURA
2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY: Laki Nowohuckie PLH120069 10.45 km.

Potencjalnie negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko bedzie zwiazane z
emisja zanieczyszczen gazowych pochodzacych z ukladéw wydechowych maszyn 1 urzadzen
uzywanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy sprzetu budowlanego powstawal bedzie rowniez
hatas. Prace beda wiazaly si¢ z wytworzeniem odpadéw takich jak: gruz budowlany z rozbiérki
nawierzchni , zelazo i stal oraz masy ziemne. Powyzsze uciazliwos$ci beda miaty charakter kréotkotrwaly,
odwracalny i ustapia po zakoficzeniu planowanych prac, nie powodujac trwalych zmian w §rodowisku.
Ponadto, ograniczeniu oddzialywan wynikajacych z realizacji inwestycji, sprzyja¢ bedzie zastosowanie
si¢ do zalecenr, a mianowicie : uzywanie sprawnych maszyn i urzadzen, dowozenie betonu z wytworni
zewnetrznych, prowadzenie prac w porze dziennej, segregowanie powstajacych odpadéw i przekazanie
ich do unieszkodliwienia lub odzysku firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami.

Ucigzliwosci zwiazane z realizacja inwestycji beda mialy charakter krétkotrwaly (ograniczony
do etapu realizacji) i lokalny - obejmujacy obszar robét - oraz ustang po realizacji przedsigwzigcia,
zatem beda odwracalne. Negatywne oddziatywanie przedsiewziccia bedzie zwiazane przede wszystkim z

etapem realizacji  inwestycji, podczas ktérego prowadzone bedg prace rozbiérkowe i budowlane z
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wykorzystaniem ci¢zkiego sprzetu i maszyn budowlanych oraz Srodkéw transportu. Prowadzenie ww.
prac bedzie zrédlem emisji halasu, pylow, zanieczyszczed gazowych oraz wytwarzania odpaddw.
Zasigg oddzialywania bedzie jednak ograniczony do obszaru prowadzenia robét. Zaplecze budowy
wymagac bedzie ponadto czasowego przylaczenia do sieci energetycznej 1 wodociagowe;.

5.13GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

Wody opadowe odprowadzane sa do istniejacego przydroznego rowu. Woda zbierana jest poprzez
wpusty przykraweznikowe a nastgpnie przykanalikami odprowadzana do rowu. Nie ulega zmianie
odbiornik wéd opadowych.

5.14 GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI

Nadwyzka gruntu z wykopu, ktéra nie zostanie zagospodarowana na terenie, na ktérym zostala
wydobyta, zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU. 2073 poz. 21) ma zostaé
zagospodarowana przez jej wytworce (Wykonawce robét); wywieziona i zutylizowana/zesktadowana.

5.15 OCHRONA KONSERWATORSKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE
Teren nie figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow. Nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

5.16 INTERES OSOB TRZECICH

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb intereséw o0s6b trzecich. Cato$¢ robét budowlanych
prowadzona na obszarze pasa drogowego. Wszystkie istniejace przepusty i zjazdy indywidualne zostang
odtworzone.

5.17 OCHRONA ZIELENI

Inwestycja nie jest zwigzana z wycinkg drzew 1 krzewow. Aczkolwiek, ze wzgledu na prowadzenie prac
budowlanych, sktadowanie materiatéw, nalezy przestrzegac zasad ochrony terendéw zieleni i zadrzewiefi
zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie pryyrody, . ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzew6w na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Niedopetnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na terenie
inwestycji 1 spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i1 krzewéw, naraza
wykonawce prac na kare pieni¢zng naliczana na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) wykonywaé prace w obrebie korzeni drzew/krzewéw tylko sposobem recznym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia poprzez:
— stosowanie oston przypniowych ( odeskowania, oslony z maty stomianej badz juty) do
wysoko$ci pnia co najmniej 150 cm,
— podwiazywanie galezi drzew/krzewdw narazonych na uszkodzenia.

Kategorycznie zakazuje si¢ Wykonawcy:

— wycinania drzew i krzewéw bez uzgodnienia z Zamawiajacym 1 bez wymaganej decyzji
zezwalajacej na ich usuniecie,

— wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia drzew. Przy gl¢bokich wykopach wykonaé
ekrany zabezpieczajace — zgodnie z zasadami pielegnaciji drzew,

— skladania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialéw chemicznych i
budowlanych ( zwlaszcza materialéw sypkich) oraz odpadow,

— odcinania korzeni szkieletowych,

— podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu w sasiedztwie korony drzewa ( rzut korony na

ziemi¢ plus 1 m).

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ rekultywacje terenu, wykonaé wymiang wierzchniej
warstwy humusu i obsiaé¢ mieszanka traw odpornych na zle warunki atmosferyczne.
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6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH:
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

7. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warnnkdw posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe okredla si¢ jako proste, obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

8. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI:

Posiadacz odpadéw winien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $§rodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbidrki.
W trakcie rozbiorki, na placu budowy zostang wydzielone nastepujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gtruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne.

9. CHARAKTERYSTYKI ORAZ ZGODNOSC Z MPZP

Calo§¢ zakresu projektu znajduje si¢ w obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako KDL i KDG — tereny komunikacji drogowej i kolejowej.
Zgodnie z zapisami, rozdzial 11I, paragraf 40, pkt. 1 przeznaczenie podstawowe terendéw a) trasy
komunikacyjne, rozdzial IV, paragraf 22, pkt. 10: ,urzadzeniami towarzyszacymi uzytkowaniu
podstawowemu w obrebie linii rozgraniczajacych terenéw oznaczonych jako KG, KZ, KL, KD i KDW
moga by¢ — pod warunkiem zgody zarzadcy terenu: 1) ciagi piesze”.

Wobec powyzszego, przyjete w projekcie rozwigzania sa zgodne z zapisami Uchwatly Nr
XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 . w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego solectw Gminy Kocmyrzéw — Luborzyc (wraz z pdzniejsza zmiana
Uchwalg nr XX/125/08 z dnia 18 lipca 2008 roku oraz zmiana Uchwata nr XXII/157/2016 z dnia 18
pazdziernika 2016 r.).

BILANS TERENU (PROJEKTOWANEGO):
Powierzchnia utwardzona catkowita (projektowana): 423 m?
Powierzchnia chodnika: 234 m?

Powierzchnia zjazdow: 114 m?

Powierzchnia pobocza: 61 m?

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 14 m?
Przeksztalcenia zieleni niskiej (w tym skarpy): okoto 450 m?

10. UWAGI KONCOWE
- Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniac z:
| Inwestorem
| Projektantem

11
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Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
407), Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiada¢ obowigzujace certyfikaty 1 znaki,
bezpieczefistwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod
wzgledem BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz
przepisami BHP i p. poz.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty, w tym
zapewniajace stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowa¢ jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spelnia¢ wymogi jakosci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.

Zwraca si¢ uwage, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajacy
bezpieczefistwo 0séb postronnych. Sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, Inwestorem.

W razie natrafienia w trakcie prowadzenia robét budowlanych i ziemnych na przedmiotu co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymacé roboty,
zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Krakowie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie m.in. nast¢pujacych
opracowan roboczych:

inwentaryzacja istniejacych urzadzeti obcych i znakéw geodezyjnych mogacych kolidowaé z
projektowana przebudows drogi,

opracowania zwigzane z zapewnieniem ciaglosci ruchu w trakcie prowadzenia robét,

projekt organizacji rob6t wykonania zjazdu,

projekt organizacji ruchu drogowego na czas robét.

Przed wbudowaniem obiektéw drogowych nalezy sprawdzi¢ na budowie istniejace rzedne i
wytyczy¢ rzedne projektowane przed rozpoczeciem robét budowlanych.

12
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H Y D R O Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krak6éw
tel./fax 12 427 13 59, kom. +48 608 300 572

‘ B E T A M e-mail: pracownia@tumidajski.pl
REGON 382595796 NIP 677-244-19-19

INWESTOR: Gmina Kocmyrzéw-Luborzyca
ul. Jagiellofiska 7 (dawniej: Luborzyca 97)s, 32—-010 Luborzyca
ZLECENIODAWCA: Gmina Kocmyrzéw-Luborzyca

ul. Jagielloniska 7 (dawniej: Luborzyca 97), 32-010 Luborzyca

Droga wojewoddzka nr 776 odc. ref. 050 km 1+134 do km 14326 w miejscowos$ci
Luborzyca

NAZWATADRES: dz. nr 350/1, 354/2 obr. Luborzyca [Nr 0010]
i.ew. 120605 2
BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE]J NR 776 ODC.
TEMAT: REF. 050 KM 1+133.4 DO KM 1+326 W MIEJSCOWOSCI LUBORZYCA

o mgr inz. arch.
IMIE I NAZWISKO,
ADRES PIOTR TUMIDAJSKI
PROJEKTANTA .
Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakow

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 t. (Dz. U. 2003 nr 120 pog.
1125, 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.
Celem planu bezpieczefistwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chroniacych ludzi,
srodowisko 1 majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba,
ktéra moglaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu. Dzialania kierownictwa kontraktu stwarzajg
system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo 1 §rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego
pracownika beda zabezpieczone w taki sposéb, aby uniknaé choréb zawodowych, obrazen czy
wypadkow.

1.1. Zakres roboét oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa i
przebudowa chodnika w ciqgn drogi wojewidzkief nr 776 ode. ref. 050 km 1+133.43 do km 14326 (0 dlugosci 192

13


mailto:pracownia@tumidajski.pl

BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE] NR 776 ODC. REF. 050 KM
1+133.43 DO KM 1+326, PRZEBUDOWA PIECIU ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH, BUDOWA INSTALAC]I
ELEKTROENERGETYCZNE] — OSWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO,
BUDOWA INSTALAC]I KANALIZAC]1 DESZCZOWE]

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

m i szerokosci 1,5 m), priebudowa Zjazdow indywidnalnych: km 0+085.19 (km 1+223.86, ode. ref. 050), km
0+088.19 (km 1+226.86, ode. ref. 050), km 0+106.79 (km 1+245.46, ode. ref. 050), km 0+125.27 (km
14+263.90, ode. ref. 050), km 0+132.83 (km 1+271.38, ode. ref. 050), budowa instalagi elektroenergetyczneg —
oswietlenia ulicznego (ode. ref. 050 km 1+105.83 do km 1+311.84), budowa kanaln technologicznego ode. ref. 050
km 1+152.24 do km 1+320.92 (o0 dingosei 165 m), budowa instalagi kanalizacyi deszezowes: km 0+010 (ode. ref.
050 km 1+147.90), km 0+045 (ode. ref. 050 km 1+183.64), km 0+080 (ode. ref. 050 km 1+218.68), km
0+115 (ode. ref- 050 km 1+253.85), km 0+150 (ode. ref. 050 km 1+288.67), km 0+180 (ode. ref: 050 fm
1+318.67).

Zakres opracowania obejmuje branze architektoniczno-budowlana.

1.2. Zakres robot:

- rozbidrka czesci pobocza, kraweznikow, obrzezy,

- demontaz slupdéw oswietleniowych,

- budowa chodnika,

- budowa instalacja odprowadzajacej wodg deszczowg (do istn. rowu),

- przebudowa instalacji elektroenergetycznej o$wietleniowej, montaz slupéw o$wietleniowych,
- rekultywaciji terenu.

1.3. Kolejnosc¢ realizacji robot:

Jednoczesna realizacja inwestycji stosownie do planu organizacji robot.
- prace przygotowawcze, tymczasowa organizacja ruchu,

- roboty ziemne,

- prace budowlane,

- roboty wykofniczeniowe,

- rozruch urzadzen (pomiary kontrolne instalacji elektrycznej).

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja:
- budynki sasiednie (zabudowa mieszkaniowa i ustugowa),
- chodniki i utwardzone dojazdy i place,
- droga wojewddzka (pas drogowy, jezdnie),
- istniejace przylacza i sieci.

1.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejace sieci podziemne na dzialce i w ich sasiedztwie

Kierownik budowy pelni rol¢ koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczeistwem i higiena
pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia
poszczegblnych pracodawcéw z obowiazku zapewnienia bhp zatrudnionym przez nich pracownikom.
Nadzor techniczny podwykonawcow obowiazany jest w szczegdlnosci:

- Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem inwestycji i poinstruowani o bezpiecznym

sposobie jej wykonywania.

— Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejacych
przewoddw oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym a
tam gdzie trzeba wykonujac przekopy kontrolne oraz powiadomié¢ wlascicieli urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ na trasie infrastruktury.

- Roboty ziemne przy zblizeniach do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykonac¢ recznie ze szczegblnag ostroznoscia 1 pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tego
uzbrojenia.

- Oprécz  naniesionych  kolizji  moga  wystapi¢  takze  kolizje z  uzbrojeniem
niezinwentaryzowanym.

- W przypadku takiej kolizji nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika 1 zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.
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- Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

- Przestrzegaé wymagan bhp na placu budowy i postanowien niniejszego planu.

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

- Zapewni¢ pracownikom §rodki ochrony indywidualne;.

- W razie niemozno$ci unikni¢cia w czasie trwania robdt wigkszych iloéci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne oraz maseczki przeciwpylowe.

- W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

- Organizowad, przygotowal i prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy mozliwo$¢ zaistnienia
wypadku przy pracy, czy tez choroby zawodowe.

- Dopuszcza¢ do pracy wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp.

- Rozpoczynac¢ prace po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i
wlasciwej technologii prowadzenia robét.

- Wykonywa¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy.

- Prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

1.6 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenia ogolne:

- usuwanie elementéw wykopu podlegajacych utylizacji,
- wykonywanie wykopow,

- podiaczanie urzadzen — porazenie pradem,

- praca w pasie drogi wojewodzkiej (ruch pojazdéw).

Gléwnym zagrozeniem dla pracownikéw jest ruch pojazdéw mechanicznych droga wojewodzka, przy
ktérej prowadzone beda prace budowlane. Obligatoryjnym jest zapewnienie bezpieczenstwa
pracownikom i odpowiednie oznakowanie budowy jak i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
(uzgodnionej przez Policje i Zarzadce drogi).

1.7 Roboty w wykopach:

- upadek pracownika z wysokosci (upadek do wykopu),

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem, materialem budowlanym lub elementem
rusztowania czy sprzetu,

- potracenie pracownika przez elementy dZwigu lub szale wyciagu w trakcie jej jazdy,

1.8 Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych - porazenie
pradem elektrycznym:

- urazy powodowane uderzeniem o czgsci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pily, mloty, szlifierki, ubijarki do gruntu.

1.9 Komunikacja na placu budowy:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,
- upadek do wykopu,

- potracenie przez pojazd.

1.10. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

1.10.1

Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczenistwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy g dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie sgkolenia w dziedinie bezpieczerishva
7 hagieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)
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Wykaz stanowisk pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

- Kierownik budowy i Mistrz budowy

1.11. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu placu budowy 1 oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub stref wystepowania
zagrozen,

- wyznaczenie 1 oznakowanie drég dojazdu oraz transportu materiatow;

- wykonanie zabezpieczent np. barier ochronnych, zadaszen, ekrandw itp.,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie 1 oznakowanie urzadzefi ochrony przeciwpozarowej, punktéow czerpalnych, zaworéw
odcinajacych itp. wraz z parametrami poboru mediéw;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

- wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i skladowania materialéw budowlanych (w tym
wyrobow i substancji niebezpiecznych)

- wyznaczenie 1 oznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

- rozmieszczenie placow produkecji pomocniczej (np. wezly betoniarskie, wezly produkcji
prefabrykatow);

- kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostgpu) oséb postronnych na teren placu budowy;

- prowadzenie robét budowlanych w  sprzyjajacych dla danego zakresu robdét warunkach
atmosferycznych;

- zapewnienie obstugi maszyn i urzadzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezaca kontrola sprawnosci maszyn i urzadzen;

- przestrzeganie zmianowosci pracy przy pracach uciazliwych stosownie do ich rodzaju;

- wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztuka
budowlana i przestrzegajac warunkéw bezpieczedstwa i higieny pracy zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 t. w sprawie begpieczeristwa i higieny pracy podezas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

1.12 Przechowywanie i przemieszczanie material6w, wyrobéw oraz substancji:

Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materialéw masowych (cegla, cement, stal, kostka betonowa
itp.) nie przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowe beda one roztadowywane i w
zalezno$ci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujagca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatann w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 t. Kodeks pracy) Wszelkie roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp
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