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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-E.00.
WYMAGANIA OGOLNE - INSTALACJE SANITARNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-E.00. “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami sanitarnymi.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okresSlone przez zamawiajgcego w
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym/Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie
wiasciwosci obiektéw. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji
Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod sankcjg
uznania kazdej czesci Robodt nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowa
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlano-
Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ma nieskrepowang mozliwos$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
czesci Robodt, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych
przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych. Wykonawca nie moze powotywaé sie na
jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek
obowigzku przypisanego Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét zwigzanych z przedmiotem opracowania:
- Remont istniejacej kanalizacji deszczowej,
- Wymiana pieca na olej na nowy piec na olej,
- Montaz nowego zrddta c.o.- pompa ciepta.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami wyszczegélnionymi w dalszej czesci specyfikacji.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
STWIOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) — dokument okreslajgcy
wymagania techniczne, jakosciowe oraz organizacyjne dotyczace wykonania i odbioru robdét
budowlanych objetych zamdwieniem.

Inwestor (Zamawiajacy) — podmiot zlecajgcy wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca — podmiot realizujgcy roboty budowlane na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba reprezentujgca Inwestora na budowie, uprawniona do
kontroli jakosci i zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg, STWIOR i obowigzujgcymi przepisami.
Kierownik Budowy — osoba posiadajgca wymagane uprawnienia budowlane, odpowiedzialna za
prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowsg i STWIOR.
Dokumentacja projektowa — komplet dokumentéw obejmujacy projekt budowlany, projekt techniczny,
rysunki wykonawcze, opisy techniczne, przedmiary robdt oraz inne opracowania stanowigce podstawe
realizacji robot.

Roboty budowlane — wszelkie prace zwigzane z wykonaniem, remontem, montazem, demontazem i
odtworzeniem elementéw objetych zakresem niniejszej STWIOR.

Roboty zanikajace — roboty, ktérych efekty ulegajg zakryciu w trakcie dalszych prac i ktérych
prawidtowos¢ wykonania nie bedzie mozliwa do sprawdzenia po ich zakonczeniu (np. podsypki, obsypki,
utozenie rur).

Odbiér robét czesciowy — formalne potwierdzenie prawidtowego wykonania okreslonego etapu robot.
Odbiér robot koncowy — formalne potwierdzenie wykonania catego zakresu robdt objetych umowa,
stanowigce podstawe do ich rozliczenia.

Materiaty budowlane — wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane do wykonania robdt,
posiadajgce wymagane certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Materiaty rownowaine — materiaty, urzadzenia lub rozwigzania techniczne posiadajgce parametry
techniczne, uzytkowe i jakoSciowe nie gorsze od okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiOR.
Kanalizacja deszczowa — system przewoddw, studni i urzadzen stuzgcych do odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt umozliwiajgcy dostep do przewodoéw kanalizacji deszczowej w celach
kontrolnych, eksploatacyjnych i rewizyjnych.

Pompa ciepta — urzadzenie grzewcze wykorzystujace energie odnawialng do ogrzewania budynku i/lub
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Kociot olejowy — urzagdzenie grzewcze wykorzystujace olej opatowy jako paliwo do produkcji ciepta.
Préby szczelnosci — badania instalacji majace na celu potwierdzenie braku nieszczelnosci przewodéw,
potgczen i urzadzen.

Przedmiar robot — zestawienie planowanych robdt wraz z ich ilosciami, stanowigce podstawe kalkulacji

kosztow.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z zapleczem technicznym.
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Normy i przepisy — obowigzujace Polskie Normy, normy europejskie oraz akty prawne regulujgce sposéb
projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z Art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem. Po ztozeniu
oferty przyjmuje sie, ze oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiaru
zamoéwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robodt i dostaw.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym i wykonawczym
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Energia
elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcego przytgcza elektrycznego budynku z
warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu moze by¢ pobierana z
istniejgcych uje¢ wskazanych przez Zamawiajgcego, bedzie rozliczana wg wskazan licznika. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym, tj. Dz. U. 2024.725. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.

1.7. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy niniejszej inwestycji jest w posiadaniu
Inwestora. Dokumentacja wykonana zostata przez firme projektowg High Tech Home INVESTMENT Sp. z 0.0.,
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce. Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy.

1.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedédw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata
okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli,
to Inspektor nadzoru moze zaakceptowad takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak barierki ochronne, oswietlenie przeszkodowe,
sygnaty i znaki ostrzegawcze inne Srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy przedstawionej inwestycji Wykonawca bedzie:
- podejmowac kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, wtasnosci spotecznej
i innych.
- bedzie stosowat zabezpieczenia przed powstaniem pozaru.

1.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakornczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.13. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robdt. W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek
uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji robét jest On zobowigzany do naprawienia szkéd.

1.14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przez caty czas trwania robdét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.15. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt Wykonawca bedzie utrzymywacd
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktére sg w jakimkolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robét i w sposéb
cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.17. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonaweca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie pomieszczenia biurowe, sprzet transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.
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2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonania instalacji sanitarnej nalezy zastosowac wyroby budowlane oraz aparature i urzadzenia
elektryczne o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym instalacjom
spetnienie zatozonych wymagan eksploatacyjnych.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia, np. normg;
- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
-wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng
zachowujg waznosc¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach;
- wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
2.1.1 Pompa ciepta
Pompa ciepta powinna:
e posiadac¢ odpowiednig moc grzewczg dobrang do zapotrzebowania budynku,
e byc przystosowana do pracy w instalacji centralnego ogrzewania,
e posiadac¢ automatyke sterujaca,
e posiadac zabezpieczenia przeciwprzepieciowe i temperaturowe.
Urzadzenie musi spetnia¢ wymagania norm europejskich dotyczgcych pomp ciepta.

3.2 Instalacja rurowa
Instalacje nalezy wykona¢ z rur:

e stalowych

e miedzianych

e |ub wielowarstwowych
zgodnych z projektem technicznym.
Pofaczenia nalezy wykonywaé poprzez:

e spawanie

e |utowanie

o ztgczki zaciskowe.

3.3 Armatura instalacyjna
Instalacje nalezy wyposazy¢ w:
e zawory odcinajgce,
e zawory regulacyjne,
e zawory bezpieczenstwa,
e odpowietrzniki automatyczne,
e filtry siatkowe.

3.4 Izolacja termiczna

Przewody instalacyjne nalezy izolowa¢ otulinami z:
e pianki polietylenowe;j
e kauczuku syntetycznego

o grubosci zgodnej z warunkami technicznymi.
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2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane 3$wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania
przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego Zrddta. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zZrédta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggly beda spetniaty wymagania Specyfikacji
Technicznych.

2.3. ZAMIENNE STOSOWANIE MATERIALOW

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg zamienne zastosowanie materiatow
i urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednia
decyzje.

Materiaty i urzadzenia nie posiadajgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢
usuniete z budowy.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywana jedynie takiego sprzetu, ktéry umozliwi prawidtowe
wykonywanie zaplanowanych robét zapewniajgc odpowiednig ich jakos¢. Zastosowany sprzet do wykonania
robdt winien byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Prace zwigzane z wykonaniem robdt elektrycznych wewnatrz budynku bedg wykonywane recznie
i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, wiertarki
reczne, wozki do transportu szaf rozdzielni itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatdw. Materiaty przewidziane do wykonania robdt instalacji
sanitarnych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania aparatury sanitarnej nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwodrcéw, transportowane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie. Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywad i
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zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia. Rozdzielnice wykonac¢ jako dzielone
zestawy transportowe, uwzgledniajgc mozliwosci ich wprowadzenia do budynku.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
- Samochdd dostawczy do 0,9 t,
- Samochdd skrzyniowy do 5 t,
- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowa oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z rzednymi okreslonymi
w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;
- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej;
- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow;
- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow;
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji;
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia urzadzen;

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatoéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny
zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych. W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzedzia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcym procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
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dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosSci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIAtOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce certyfikat zgodnosci (atest), deklaracje zgodnosci lub inny dokument
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. W
przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczane przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzagdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w
wytwadrniach muszg posiadac wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materiaty posiadajace
potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
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stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Robot oraz Harmonogramoéw;

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan;

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt;

- zgtoszenie zakonczenia Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

6.8. KSIAZKA OBMIARU
Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdéw robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje
sie do Ksigzki Obmiarow.
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6.9. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce
dokumenty:
- zgtoszenie rozpoczecia robot;
- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne;
- protokoty odbioru robdt;
- protokoty z narad i ustalen;
- korespondencje na budowie.

6.10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowad
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedy wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Slepym lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach, bedg mierzone réownolegle do podstawy. Jezeli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowym przedmiarze robot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robét.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie
przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:
-os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze
w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacje Techniczne;
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen;
- recepty i ustalenia technologiczne;
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru;
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczern laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi;
- dokumenty od dostawcow, producentdw dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;
- opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi;
- sprawozdanie techniczne;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
- Sprawozdanie techniczne winno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt;
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
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zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Zasady ptatnosci powinny by¢ zawarte w warunkach umowy z Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
- transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Rozliczenia za wykonane roboty dokonane
beda na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru
Inwestorskiego. Przejsciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykona wykonanych cze$ciowo”. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robodt zostaty wymienione w
odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
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BUDOWLANYCH

ST-S.01. INSTALACJE SANITARNE- REMONET ISTNIEJACEJ KANALIZACII

DESZCZOWEJ

Kody CPV: 45232410-9; 45232400-6; 45111200-0, 45233220-7
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Spis tresci

ST-S.01. INSTALACJE SANITARNE- REMONET ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJBtad! Nie
zdefiniowano zaktadki.
L WSTEP oot e et e e e s e anarneees Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.1. PRZEDIMIOT ST cetiiiiieiieiiietteee ettt ee e e s sinrene e e e e e s e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST .oeiiiiiiiieieeteee et Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST....eeiieeeceeeeeceeeeceee et Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ...oovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT...c.ooveveeeeeeeeerennn. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2. MATERIALY oottt e e e enbraaeeeeee e e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW..........cocueunnee. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Y VA = L PP PPPPPPPP Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4. TRANSPORT ..ttt ettt ettt et e e e saareeeeeeeees Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.1. Wymagania 080INe .....eueeiiiiiiiieiiiieee ettt Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe........ccccccevveevvvvvennnnnnnn. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.3. RODOLY ZIBMNE ..t Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.4. Wykonanie kanalizacji deszCZoWej ......ccccvvvveeeeeieeeiecivneeeneeeenn. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.5. Proby, regulacje i uruchomienie.......ccccoeevivieeeeiieiieccineeeeeeeen, Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.6. Roboty odtworzeniowe i porzadkowe.......cccccvevevviiieeinnneennn. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6. OBMIAR ROBOT ...ttt Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
A0 ]]]T0] 2 310 ] 10 1 SO Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8. PODSTAWA PEATNOSCI oot eee e eeee e eeeeeee s eeenenas Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA......ccoireeeeeeeeeeireeeee e eeecrrnree e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem kanalizacji deszczowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

- demontaz istniejgce] kanalizacji,

- wykonanie wykopow,

- montaz rur PVC SN8 3160 mm,

- wykonanie studni inspekcyjnej @425,
- odtworzenie nawierzchni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Ogdlne;j.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji
Ogdlnej.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do realizacji robét muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne. Co najmniej na tydzied przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w czasie postepu
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robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

e rury PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazne,

e studnie kanalizacyjne prefabrykowane DN600/DN1000 lub réwnowazne,

e uszczelki elastomerowe,

e kruszywo na podsypke i obsypke.

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogédlne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Projektu. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Montaz dokonaé
przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transport podano w Specyfikacji Ogdlnej.

Urzadzenia transportowe powinny by¢é przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwoérce,
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac remontowych kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,
- samochodu dostawczego 0,9t.

Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Ogdlnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robaét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
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5.1. Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg
STWIOR, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. Przed
rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do:

e zapoznania sie z dokumentacjg projektowsa,

e wytyczenia trasy instalacji w terenie,

e zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania zgodnie z przepisami BHP,

e wykonania przekopdéw kontrolnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e organizacje zaplecza budowy,

e demontaz istniejgcych elementéw instalacji kanalizacji deszczowej przeznaczonych do remontu,

e demontaz istniejgcego kotta olejowego wraz z niezbednym osprzetem,

e rozbidrke nawierzchni utwardzonych w zakresie niezbednym do wykonania robdt. Materiaty z

rozbidrki nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych,
zabezpieczonych obudowa. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie. Dno wykopu nalezy
oczysci¢ i wyréwnac, a nastepnie wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci minimum 15-20 cm, zageszczong
do wskaznika Is > 0,95.
5.4. Wykonanie kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktadac na przygotowanym podtozu z zachowaniem projektowanych
spadkdw i osi trasy. Potgczenia rur wykonywac zgodnie z technologig producenta, zapewniajac szczelnosé
potgczen. Po ufozeniu przewoddéw wykonac¢ obsypke boczng i zasypke warstwami, z réwnomiernym
zageszczaniem po obu stronach przewodu. Studzienki kanalizacyjne montowaé na stabilnym podtozu, z
zastosowaniem ptyt odcigzajgcych w strefach obcigzonych ruchem.
5.5. Proby, regulacje i uruchomienie

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonac:

e proby szczelnosci przewoddw kanalizacji deszczowej zgodnie z PN-EN 1610,
5.6. Roboty odtworzeniowe i porzadkowe

Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzgdkowaé, a nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Odpady nalezy usung¢ z terenu budowy, a zaplecze zlikwidowaé.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robdt jest mb. Zasady przedmiarowania robot zgodne z KNNR w kolumnie
podanych ilosci jednostek przedmiarowanych elementdw instalacji elektrycznych.

llos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
-jakosc iilosé roboét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg SST i uprzednimi ustaleniami.
- odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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- odbiér koncowy - odbioru kornicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg i specyfikacjg szczegétowy. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- odbidr ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
jakosci i wartosci.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest szczegétowy przedmiar robdt, ocena jakosci wykonania robét, uzytych
materiatdw oraz wyniki z badan i préb sanitarnych. Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony
wykonawcy w czasie uzgodnionym i deklarowanym w ofercie przetargowe;.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji sanitarnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi;

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje);

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot;

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat;

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegbtowej;

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z péin. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(Dz.U. z pézn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z pézn. zm.).
4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z pézn. zm.).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z pdin. zm.).

Normy i wytyczne techniczne — kanalizacja deszczowa
1. PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
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2. PN-EN 1401-1 — Systemy przewodowe z PVC-U do kanalizacji bezci$nieniowe;j.

3. PN-EN 752 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

4. PN-B-10736 — Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
5. PN-EN 476 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacyjnych.
6. PN-EN 124 — Wtazy i wpusty do nawierzchni — klasy obcigzenia (w tym D400).
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1. Wstep
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
W zakres tych robdét wchodza:
« montaz urzadzen
« proébyiregulacje

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe
beda kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedg zgodne z zamdwieniem oraz beda spetniac
wymagania odnosnie wykonania robot.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami
i wymogami przepiséw.

Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng
szczelnosé i przydatnosé do zamierzonego przeznaczenia.

2.Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania
0goblne”p.2.

2.1.Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robdét budowlanych przechowywaé wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng itp. Oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2.Materiaty do wykonania instalacji grzewczych.

2.1.1.Wymagania do zastosowanych materiatow.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
27



W L
'.i hlgh budownictwo
|'! tech oo
m home wyzszej technologii

N V E S TMENT

2.1.2.System mocowania.
Rurociggi mocowac za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i
przenoszonych obcigzen. Gesto$¢ podwieszenia uzalezni¢ od S$rednicy rurociggu zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

2.1.3.0znaczenia.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie i uwzglednionymi instrukcji obstugi instalacji grzewczej.

Nalezy oznakowa¢ przewody, armature i urzadzenia na $cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.
Oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementdw instalacji.

2.1.4.Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

2.1.5.Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Nalezy jg sktadowac w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Nalezy je przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Unika¢ nadmiernego dziatania promieni
stonecznych na otuliny PE.

2.3.Wykonanie robét.
2.3.1.Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktdrym jg wykonano, mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:
« bezpieczenstwa konstrukcji,
* bezpieczenstwa pozarowego,
* bezpieczenstwa uzytkowania,
« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
» ochrony przed hatasem i drganiami,
« oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.
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Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia
wymiennikowni.

UWAGA: PROJEKT DOPUSZCZA KOTtOWNIE DOSTOSOWANA PRZEZ WYKONAWCE PO AKCEPTACII
ROZWIAZANIA PRZEZ PROJEKTANTA, INWESTORA | KIEROWNIKA BUDOWY.

2.3.2.Montaz rurociagow.
Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie
powodowaty uszkodzenia przewoddéw.

Roéwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia,
papiery i inne. Nie uzywad rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac¢ gniazda i osadzié¢ uchwyty.
Rury nalezy przecinac i zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Uktadac¢ rury i wstepnie zamocowac, wykonad
potgczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrédto
ciepta. Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane s3 rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewoddw instalacji wody zimne;.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajagcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw.

2.3.3. Prowadzenie przewodow przez przegrody.
W miejscach gdzie przewody przechodzg przez sciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie wykonywac
w tym miejscu zadnych potaczen.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

« €O najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

« Co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktdrych wylot ze sciany powinien byc
ostoniety tarczkg ochronna.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagana dla
tych elementow.

2.3.4. Prowadzenie przewoddéw w $cianie i w wylewkach

Rurociagi z tworzywa sztucznego nalezy prowadzi¢ w specjalnych wnekach sciennych (lub
podtogowych) lub w wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej ,Peschla”. Jesli grubos¢
jastrychu nad trasg linii zasilajgcych jest mniejsza niz 35mm, nalezy zazbroié pas posadzki w tym
miejscu.

2.3.5. Montaz armatury i osprzetu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych.

2.3.6. Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

2.3.7. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggdw nalezy przeptukac instalacje wodg gorgca. Ptukanie nalezy
przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajgc wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy wykonac
przy catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowaé instalacje przy
pomocy zawordw regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz. rozruch.
Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do eksploatacji wraz z
dokumentacjg powykonawczg i rozruchowa.
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Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowac¢ zdolnos$¢ wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia badz uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci badz inne usterki wystepujg nalezy je usungc.

3. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w

nastepujacy sposob:

« pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajgcych dokfadnosé
odczytu +0,5K. Pomiary nalezy dokonywaé w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku,

« pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu
10,5K,pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow rdznicowych
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

« pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu 10,5K. Pomiaréw nalezy dokonywaé na wysokosci
0,75m nad podtogg, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od S$ciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

« pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocg
termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie
natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na
powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona
natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

a)dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (z uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) 1K,

b)pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

c)W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podajg
wykresy regulacyjne dla okreslonych typéw grzejnikéw. Nalezy przyjmowaé nastepujgce odchytki
temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajgcych z wykresu regulacyjnego:

« Woda zasilajaca instalacje grzewcza
Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury +1K.

Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

« Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

4. Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:
« Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegac
od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz +1K
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Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtdwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartos$ci temperatury witasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej,

Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:

wszystkich grzejnikow w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka na ,,dotyk”,

w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)
Skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich rozdzielaczach.
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w
poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

Okresli¢ inne witasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btagd w doborze wielkosci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie
elementow budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania

itp.).

5. Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna
Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji
grzewczej z wymaganiami.

6. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania.
Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom diwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza
wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej
Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggdw niezbedne jest sprawdzenie
czy potaczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowg dokonane jest w sposdb zabezpieczajgcy
wode wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej. Badania takie
obejmuja sprawdzenie czy na pofgczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacjg wodociggowa
zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

8. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w s$wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Zakres badan powinien obejmowac co najmnie;j:

e Badanie szczelnosci,

+ Badanie odpowietrzenia,

« Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

» Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

» Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe].
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robodt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

9. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Obmiar robdt powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.

+  Dtugosé¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

« Do ogodlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc tagczonej armatury i tgcznikow,

«  Catkowitg dtugos$¢ przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelnos$¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych i
powrotnych,

» Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llos¢ robot okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

11. Odbiory robot.
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normga PN-64/B-10400.

12. Odbiory miedzyoperacyjne.
Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robaét:

* Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

« Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

* Bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku spadkéw odcinkéw poziomych

» Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddéw czesci zewnetrznej tej instalacji —
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

13. Odbiodr techniczny czeSciowy instalacji ogrzewczej.
Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot. Dotyczy to:
* Przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,
* Przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
» Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci
instalacji z wymagania okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczyc
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

14. Odbior techniczny - koncowy instalacji ogrzewczej
Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystgpic po:
« Zakonczeniu wszystkich robot montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
* Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
« Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,
« Zakonczeniu uruchomiania instalacji,
« Zakonczeniu robdt budowlano — konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, ktére miatyby wptyw
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach.
Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
* Projekt techniczny powykonawczy instalacji,
* Dziennik budowy,
* Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami,
» Obmiary powykonawcze,
* Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
* Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
* Protokoty wykonania badan odbiorczych,
« Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
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« Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

* Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

* Instrukcje obstugi instalacji.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokoét nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Jesli odbiér zakorczyt sie protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbidr lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

15. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
16. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego. Ceny jednostkowe obejmuja:
Przygotowanie stanowiska roboczego,
Dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,
Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
Montaz rurociggdéw, urzadzen, przyrzaddw i armatury,
Wykonanie préb szczelnosci,
Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

17. Przepisy zwigzane.

Normy.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

« PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

« PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

« PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

« PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

« PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

« PN-91/M-75009 »Armatura instalacji centralnego  ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
« PN-EN 2 15-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania | badania”.
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« PN-B-0242I :2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
« PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
Inne
« ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”.
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